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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché - Emplacement des travaux

Objet : Rrempalcement de trois ascenseurs pour I'EHPAD Belfontaine et d’entretfien pour les installations.

Le présent marché concerne le remplacement des trois ascenseurs et le de maintenance des installations
nouvelles pour un établissement d'hébergement de 90 personnes dgées dépendantes (EPHAD), classé ERP
de type J de 4éme catégorie. Il est demandé au prestataire d'indiquer le prix du remplacement des 3
ascenseurs existants d'une part et celui de la maintenance dans I'Acte d’engagement d’autre part.

Le marché n'est pas alloti. La dévolution en lots séparés risque de rendre techniqguement difficile ou
financierement plus coUteuse I'exécution des prestations

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (C.C.T.P.).

Lieu d'exécution des travaux : 3 rue Georges BOURGOIN — 21121 FONTAINE LES DIJON

1.2. Représentation des parties

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG Travaux, dés la notification du marché, le titulaire et le maitre
d'ouvrage désignent une ou plusieurs personne(s) physique(s), habilitée(s) a les représenter pour les besoins de
I'exécution du marché et notifie cette désignation au maitre d'ouvrage ou au titulaire du marché.

En l'attente de cette désignation éventuelle et & défaut, les personnes physiques signataires de l'acte
d'engagement sont seules habilitées a les engager.

D’'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le fitulaire et le maitre d'ouvrage en cours
d'exécution du marché.

Pour I'application des dispositions des articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de I'Environnement relatives
aux travaux exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, le
responsable du projet est le maitre de 'ouvrage pour le compte dugquel les travaux sont exécutés ou son représentant
ayant recu délégation.

1.3. Décomposition en tranches

Sans Objet.

1.4. Sous-traitance

En complément des dispositions du code de la Commande publique, les conditions de I'exercice de la sous-
traitance directe ou indirecte sont définies & I'article 3.6 du CCAG Travaux.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de
paiements conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d'acte spécial de sous-traitance annexé & I'acte d'engagement, diment
complété et signé en y joignant les pieces listées sur ce cadre d'acte spécial. En cours d'exécution du marché,
le titulaire produira également I'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation
ou main-levée du bénéficiaire d'une cession ou nantissement de créances lorsque I'une ou I'autre aura été
effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition en correspondance
avec celle du marché du titulaire.

Conformément a l'article 3.6 du CCAG travaux, le maitre d'ouvrage notifiera, apres signature, au titulaire et
chaqgue sous-traitant concerné, I'exemplaire de I'acte spécial qui lui revient.
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Des réception de cette notification, le fitulaire du marché s'engage & faire conndaitre au maitre d'ouvrage le
nom de la personne physique habilitée d représenter le sous-traitant et a faire connaitre au maitre d'ceuvre le
nom de la personne physique qui le représente pour I'exécution des prestations sous-fraitées.

La sous-traitance indirecte n’est pas autorisée.

Un sous-fraitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve, d'une
part, de cette acceptation et de cet agrément et, d'autre part, que ce sous-traitant ait adressé au
coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan
particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a I'article L. 4532-9 du Code du travail.

1.5. Forme des notfifications et informations au titulaire

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le maitre d'ouvrage
prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et I'heure de leur réception :

- Remise conftre récépissé daté en complément de I'article 3.1 du CCAG Travaux
- Lettre recommandée avec accusé de réception postal

Les notifications sont faites & I'adresse du titulaire mentionnée dans I'acte d'engagement ou, & défaut, a son
siege social.

1.6. Ordre de service

Les ordres de service seront préparés, datés et notifiés par le maitre d'oeuvre a I'entrepreneur étant précisé
qu'en ce qui concerne l'affermissement des tranches optionnelles (s'il y en a), la nofification de l'ordre de
service est conditionnée & la décision préalable du maitre d’'ouvrage d'affermir la franche ou de renoncer a
I'exécution d'une tranche.

En outre, les ordres de service émis par le maitre d'ceuvre enfrainant une modification des conditions
d'exécution du marché, notamment en termes de délai d’'exécution, de durée et de montants, font I'objet
d'une validation préalable par le maitre d'ouvrage.

1.7. Rédlisation de prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article R.2122-
7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a
celles qui lui sont confiées au fitre du présent marché dans le cadre d'un marché négocié sans publicité ni mise
en concurrence. Dans la mesure oU la mise en concurrence du premier marché doit avoir pris en compte le
montant total envisagé, le montant des marchés de prestations similaires ne pourra en aucun cas faire excéder
un éventuel seuil de procédure, cela entrainerait de fait irégularité du marché.

La durée pendant laguelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans d compter
de la nofification du présent marché.

1.8. Propriété intellectuelle

1.8.1. Régime des résultats

Lorsque, au titre des travaux a réaliser, le titulaire est conduit & produire des résultats, tels que définis a I'article
45.1 du CCAG Travaux, il cede au maitre d'ouvrage, a fitre non-exclusif, sauf les exceptions visées a I'alinéa 8
de I'article 48.2.1 du CCAG, les droits de propriété intellectuelle ou de propriété industrielle qu'il détient, pour
les besoins et finalités d'utilisation et selon les modalités définies & I'article 48 du CCAG, précisés le cas échéant
ci-dessous ou dans tout autre document particulier du marché.

* |l est entendu que les résultats au sens du présent marché s'entendent également, par dérogation a I'article
48.2, des résultats qui seraient inachevés, qu'ils aient ou non été payés par le maitre d'ouvrage, au jour de la
résiliation anticipée ou de la défaillance de I'un des membres du groupement lorsque le titulaire du marché
est un groupement d'opérateurs économiques.

Le fitulaire du marché s'engage a ne pas faire obstacle a I'utilisation, par le maitre de I'ouvrage, de ses
résultats inachevés, en ne divulguant pas les dits résultats au motif de leur inachévement. Il s’engage &
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transférer au maitre de I'ouvrage tous les résultats, prestations, travaux et ébauches de travaux réalisés en
exécution du marché.

* Par ailleurs, au titre du présent marché, le maitre d'ouvrage dispose du droit de rétrocéder aux tiers de son
choix, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des droits cédés dans la limite des
besoins découlant du marché.

* En tant que de besoin, et en fonction de I'état de la technique au jour de la signature des présentes, la cession
porte sur l'utilisation des résultats sur tout format présent et & venir linéaire ou non-linéaire, tout vecteur de
communication et support de toute nature, tels que tout moyen électronique, de télécommunication et de
communication électronique, infranet, internet, extranet, ADSL, WAP, i-mode, GSM, GPRS, UMTS et sur tout
support présent et & venir, notamment papier, électronique, magnétique, disque, réseau, disquette, CD ou
DVD.

1.8.2. Connaissances antérieures

Par ailleurs, lorsque, au titre des travaux a rédliser, le titulaire est conduit & incorporer & ses résultats des
connaissances antérieures, telles que définies a I'article 45.2 du CCAG Travaux, a fournir des connaissances
antérieures dans le cadre de I'exécution du marché ou que des connaissances antérieures, sans étre
incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en oeuvre des résultats les dispositions des
articles 46 et 47 du CCAG Travaux sont applicables.

Le titulaire identifie, selon les moddalités prévues a I'article 46 du CCAG travaux et sous sa responsabilité, dans
son offre ou, si cela n'a pas été le cas, au fur et & mesure de I'exécution du marché, les connaissances
antérieures ou les connaissances antérieures standards qu'il envisage d'utiliser avant toute intégration et/ou
utilisation de celles-ci ainsi que le régime des droits s'appliquant & celles-ci.

Le maitre d'ouvrage précise dans le CCTP les connaissances antérieures et/ou les connaissances antérieures
standards qui lui appartiennent et qui devront étre incorporées aux résultats et/ou utilisés dans le cadre du
marché. ainsi que leur régime.

1.8.3. Confidentialité

Le fitulaire s'engage a ne pas divulguer les éléments ou résultats qui sont identifiés dans le CCAG comme
confidentiels, notamment :

- les résultats qui font I'objet d'une cession exclusive visés a I'article 48.2.1 8¢me al. du CCAG ;
- les infos confidentielles contenues dans les connaissances antérieures de I'acheteur (cf. art. 47.1 du CCAG) ;
- les données intégrées ou générées dans le cadre du présent marché (cf. art. 48.2.3. du CCAG) ;
La durée de I'obligation de confidentialité est de 5 ans & compter de la nofification du marché.
1.8.4. Cession des droits de propriété intellectuelle ou industrielle dans le cas d'une sous-traitance

Le fitulaire du marché s'engage, en cas de sous-traitance, & obtenir, dans la convention de sous-traitance, la
cession des droits de propriété intellectuelle ou industrielle sur les résultats réalisés par le sous-traitant, dans des
condifions identiques & celles prévues dans le présent marché et lui permettant de rétrocéder ces droits au
maitre d'ouvrage a Il'issue du marché.

Dans I'hypothése ou le titulaire du marché est un groupement d'opérateurs économiques, le mandataire du
groupement s'engage, en cas de recours d la sous-traitance pour padllier la défaillance d'un membre du
groupement dans I'exécution de ses prestations au titre du présent marché, a faire son affaire d'obtenir, dans
la convention de sous-traitance, la cession des droits de propriété intellectuelle ou industrielle sur les résultats
réalisés par le sous-traitant, dans des conditions identiques a celles prévues dans le présent marché et Iui
permettant de rétrocéder ces droits au maitre d'ouvrage a I'issue du marché.

1.8.5. Assistance due par le titulaire du marché

Le titulaire du marché s'engage & apporter au maitre de I'ouvrage, et/ou a tout tiers cessionnaire de droits
et/ou fitres sur les résultats, I'assistance indispensable & I'exercice des droits nécessaires d I'exploitation des
connaissances antérieures, et a la défense des droits et titres cédés, dans le monde entier, pendant toute la
durée d'exécution du présent marché et une période de cing (5) ans & compter de la cessation du marché
pour quelque cause que ce soit.

Le maitre de I'ouvrage pourra notamment solliciter le titulaire du marché pour tout conseil technique relatif aux
résultats qu'il a réalisés.
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Cette assistance est incluse dans le prix du marché et ne pourra faire I'objet d'aucune rémunération
supplémentaire.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces contractuelles prévalent dans l'ordre ci-aprés :

1 - 'acte d’engagement (AE) et les annexes listées ci-apres, dans leur version résultant des dernieres modifications
éventuelles, opérées par avenant :

2 - le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

3-le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses éventuelles annexes et le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé :

A l'exception de l'annexe de mise au point éventuelle prévalant sur l'acte d'engagement, l'acte
d'engagement, le CCAP et le CCTP prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec celles-ci et
chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste des annexes propre & chaque
document.

4 - le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux publics

Le CCAG applicable au marché est le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux approuvé par larété du 30 mars 2021 (publié au JO du 1er avril 2021), dans sa version en
vigueur ¢ la signature du présent marché.

5 - le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux fravaux objet du marché, lorsqu'il
existe et si celui-ci vise ce cahier (cf. CCTP)

6 - les normes et autres documents équivalents définis par le CCTP.

6-les éléments de décomposition de I'offre technique du fitulaire suivants dinsi que ceux qui serdient rendus
confractuels lors de la mise au point du marché :

7 - les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs & la nofification du marché ;

8-les éléments de décomposition de I'offre financiére du fitulaire suivants dinsi que ceux qui seraient rendus
confractuels lors de la mise au point du marché :

9 — Le mémoaire technique remis dans le cadre de I'offre
10 - la planning prévisionnel
11 - le PLAN GENERAL DE COORDINATION

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES
PRIX

3.1. Contenu des prix

Les prix du marché sont exprimé en euros hors Taxes et tous frais compris.

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu ou s'exécutent les fravaux telles que visées a l'article 9.1 du CCAG. Notamment,
ils prennent en compte tous les frais généraux, impbts et taxes, toutes les informations et données relatives aux
ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens existants qui ont été communiquées par le maitre
d’'ouvrage dans le dossier de consultation.

Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d'un groupement, ou au fitulaire sont réputés
comprendre les dépenses communes de chantier visées a l'article 9.1.2 du CCAG.
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Dans le cadre d'un marché alloti, I'article 10.1.3 ci-dessous répartit ces dépenses communes entre les différents
lots.

En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des prestations de coordination et contréle effectuées par le mandataire, y compris
les frais généraux, impbts, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs
aux mesures propres A pallier d'éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de
ces défaillances.

En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de controle des
sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les conséquences de leurs défaillances.

3.2. Nature du prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés, comme précisé d I'acte d'engagement,
suivant la nature du marché :

* par des prix forfaitaires dont le libellé est détaillé & I'état des prix forfaitaires,
* par application des prix unitaires dont le libellé est détaillé au bordereau des prix unitaires,

3.3. Variation dans les prix

3.3.1. Forme du prix
Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres.
Prix ferme et révisable.

Le durée de validité de I'offre est de 90 jours

Le présent marché est passé a prix révisable.
Son montant sera révisé selon la formule :

Im

P=0,15+0,85xX-——

dans laquelle Im et lo sont les valeurs prises par I'index et/ou I'indice de référence défini ci-dessous respectivement au
mois "m’" d'exécution des fravaux et au mois "Mo" d'établissement des prix du marché.

Le mois Mo est le mois de remise des offres.

Pour la mise en ceuvre de la clause de révision de prix, la valeur finale de lindex et/ou I'indice de référence est
appréciée au plus tard d la date d'achévement confractuelle de rédlisation des prestations ou a la date de leur
réalisation, si celle-ci est antérieure.

Les coefficients de révision seront arrondis au miliéme supérieur.

3.3.2. Index et/ou indice de variation

Dans le cas de marchés allotis, les index et/ou les indices de référence choisis pour I'application de la clause de
variation des prix des travaux est :

N° du lot Index

ASCENSEUR BT 48

Source INSEE

Actualisation ou révision provisoire : Lorsqu'une révision ou une actualisation a été effectuée provisoirement en
utilisant un index et/ou indice antérieur a celui qui doit étre appliqué, il ne sera procédé a aucune nouvelle
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actualisation ou révision avant l'actualisation ou la révision définitive, laquelle interviendra sur le premier
acompte suivant la parution de lindex et/ou indice correspondant.

3.4. Augmentation du montant des travaux

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable ou sans avoir recu une décision
de poursuivre émanant du maitre d’'ouvrage.

3.5. Tranches optionnelles - sans objet
3.5.1. Indemnités d'attente

Il ne sera pas fait application d'une indemnité d'attente

3.5.2. Indemnité de dédit pour non exécution d'une tranche optionnelle
Il ne sera pas fait application d'une indemnité de dédit.

3.5.3. Rabais en cas d'exécution d'une franche optionnelle

Il ne sera pas fait application d'un rabais.

ARTICLE 4 - RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chague acompte et sur le solde dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur. Cette retenue de garantie pourra éfre remplacée par une garantie d premiére demande.

Le maitre d'ouvrage accepte qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie & premiére demande.

Il est rappelé qu'en cas de réserves notifiées au fitulaire du contrat et non levées avant la date d'expiration du délai
de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant délivré leur caution ou garantie ne
seront libérées que 30 jours aprés la date de la levée effective de ces réserves.

4.1. Remplacement de la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire ou par une garantie a
premiére demande

Le titulaire peut fournir une garantie & premiére demande remplacant I'application de la retenue de garantie.

Il est également autorisé & fournir une caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de
garantie.

Le montant de la garantie & premiére demande ne peut étre supérieur d celui de la retenue de garantie qu'elle
remplace. Son objet est identique d celui de la retenue de garantie gu'elle remplace.

Dans I'hypothése oU la garantie & premiere demande ne serait pas constituée ou complétée au plus tard & la
date alaguelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la retenue de
garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie & premiére demande
a la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie doit étre constituée pour le montant total du marché y

compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont alors reversés au titulaire.

Les dispositions ci-dessus visant la garantie d premiere demande s'appliqueront de la méme facon en cas de
caution personnelle et solidaire.

4.2. Restitution de la retenue de garantie et libération de la caution ou de la garantie & premiére demande
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La retenue de garantie sera restituée ou la garantie, ou le cas échéant la caution, libérée dans les 30 jours qui
suivent I'expiration du délai de garantie, sauf si des réserves ont été notifiées au fitulaire et n‘ont pas été levées
avant la date d'expiration du délai de garantie.

En ce cas, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant délivré leur garantie ou caution
ne seront libérées que 30 jours apres la date de la levée effective de ces réserves.

ARTICLE 5 - AVANCE - GARANTIE DE PAIEMENT

Il est prévu le versement d'une avance.

Une avance est accordée d l'entrepreneur titulaire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, sauf
renonciation expresse par le fitulaire du marché, dans I'acte d’engagement.

Dans le cas d'un marché & franches, chaque franche sera considérée comme un marché distinct pour la mise en
ceuvre de I'avance. Toutes les moddalités définies ci-dessous relative au marché s'appliquent alors & chacune des
franches affermies.

Montant de I'avance :

L'avance sera calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies aux articles R.2191-6 & 10 du
Code de la commande publique.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
Le taux de I'avance est fixé & 5%.

Les taux fixés ci-dessus sont des maximumes, le titulaire peut solliciter le versement d'une avance inférieure dans les
mémes conditions de garantie que prévues ci-dessous.

Conditions de garanties pour le versement de I'avance :

Il est exigé une garantie & premiére demande en contfrepartie de 'avance.
La garantie demandée en contrepartie du versement de I'avance couvrira la totalité de celle-ci.

Le mditre d'ouvrage accepte qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie & premiére demande.

Sile titulaire du marché est une personne publique, il n'est pas soumis & cette obligation de fournir une garantie.

Bénéficiaires de 'avance :

Lorsque le marché est passé avec un contractant unique, avec des entrepreneurs groupés conjoints ou,
éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions réglementaires sont applicables
a la fois aux travaux exécutés directement par le titulaire ou par le mandataire et par chague cotraitant conjoint ou
par chaque sous-fraitant ayant droit au paiement direct.

Les modalités de détermination du montant des avances a verser au prestataire, aux cotraitants ou sous-fraitants
s'appliguent alors au montant TTC des fravaux réalisés directement par le fitulaire, par chacun des cotraitants conjoints
ou chacun des sous-fraitants ayant droit au paiement direct.

En cas de groupement solidaire, les paiements des memibres du groupement sont soit effectués sur un compte unique
ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire géré par le mandataire, soit répartis sur chacun des
membres du groupement, sur la base de la répartition des paiements identifiée dans l'acte d'engagement,
conformément aux moddalités prévues a I'article 6.3.

Les moddalités de détermination du montant de I'avance & verser sur ce compte s‘appliquent alors au montant TTIC des
fravaux réalisés par I'ensemble des cotraitants.

Le sous-fraitant qui demande a bénéficier de 'avance est soumis a I'obligation de présenter, en contrepartie de
I'avance qu'ildemande, une garantie d'un montant équivalent & cette avance, dans les mémes conditions que celles
applicables a I'entrepreneur principal.

En cas d’agrément d'un sous-traitant en cours de chantier, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du marché a percu
une avance, la part d'avance comrespondant a la partie du marché sous-traitée sera prélevée, que le sous-traitant

Crépy & Fromion Architectes | 07.2024
Page 11 sur 40



UGECAM BFC

REMPLACEMENT DE TROIS ASCENSEURS
& D’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS
EHPAD BELFONTAINE

CCAP

demande ou non une avance, sur les sommes qui lui sont dues sur la ou les demandes de paiement présentées apres
la date d’agrément du sous-traitant concemé.

Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la présentation de la
demande d'agrément du sous-traitant concemé, le remboursement de I'avance sur la part du marché sous-traitée,
le mdiitre d'ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence, soit de refuser I'agrément
du sous-traitant.

Modalités de réglement de I'avance :

Le versement de I'avance s'effectuera en une seule fois aprés production de la garantie si celle-ci est exigée.

Laremise de la garantie d premiére demande ou de la caution doit intervenir au plus tard d la date ¢ laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte relatif & I'exécution du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution n’est pas constituée dans les conditions ci-avant, le titulaire perd jusqu’a
la fin du marché la possibilité d'obtenir cette avance.

Modalités de résorption de I'avance :

La résorption de lI'avance, qui devra en tout état de cause étre achevée lorsque le montant des prestations
réalisées atteindra 80 % du montant initial du marché, s'effectuera selon les modalités suivantes : I'avance sera
résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dés que ce montant atteindra 65 % du montant du marché
selon la formule suivante :

Montant de la résorption = Montant de I'avance x (% avancement des prestations - 65)/15.

La résorption de I'avance s'effectuera, sur chaque demande d'acompte, par prélévement sur les sommes dues &
chaque fiers (titulaire, cotraitants ou sous-traitants).

ARTICLE 6 - REGLEMENT DES COMPTES

Le reglement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué
a l'article 12 du CCAG travaux précisé ou modifié comme suit.

Les fravaux seront constatés et réglés a 'avancement des travaux au pourcentage des quantités de travaux
exécutés pour les marchés a prix forfaitaire ou selon les quantités estimées ou réellement exécutées pour les
marchés a prix unitaire. Le solde sera réglé a l'achévement de I'ouvrage.

Par dérogation a l'article 10.4 du CCAG, les acomptes n'integrent pas de part correspondant aux
approvisionnements.

Le fitulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine.

6.1. Présentation des factures au format dématérialisé

Toutes les demandes de paiement relatives aux sommes dues au fitulaire en exécution du présent marché
devront étre transmises par voie électronique en application de I'article 1¢r de I'ordonnance n°2014-697 du 26
juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.

Pour étfre valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la facture au format
papier. De méme, doivent figurer sur la facture dématérialisée :

* I'identifiant de I'émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA infracommunautaire,
RIDET, numéro TAHITI, etc.) ;

Ces informations seront fransmises au fitulaire par les services du maitre d'ouvrage.

Pour étre valables, les factures dématérialisées doivent étre transmises en conformité avec I'arrété du 9
décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, sur le site :

https://chorus-pro.gouv.fr
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Pour ce faire, les factures dématérialisées devront comporter les informations suivantes :

- Le numéro de SIRET, qui identifiera le maitre d’ouvrage en tant que destinataire de la facture
La transmission se fait, au choix du titulaire, par :

* un mode «fluxny correspondant & une transmission automatisée de maniére univoque entre le systeme
d'information du titulaire et I'application informatique CHORUS PRO. La fransmission de factures selon le
mode «fluxn s'effectue conformément & I'un des protocoles suivants : SFTP, PES-IT et AS/2, avec chiffrement
LS ;
* un mode «portaily nécessitant du titulaire soit la saisie manuelle des éléments de facturation sur le portail
internet, soit le dépo6t de sa facture dématérialisée dans un format autorisé, dans les conditions prévues a
l'article 5 du décret précité. La transmission de factures selon le mode portail s'effectue a partir du portail
internet mis & disposition des fournisseurs de I'Etat & I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.
* un mode « service », nécessitant de la part du titulaire l'implémentation dans son systéme d'information de
l'appel aux services mis A disposition par Chorus Pro.
Il est précisé que I'utilisation par le fitulaire de I'un de ces modes de transmission n'exclut pas le recours & un
autre de ces modes dans le cadre de I'exécution d'un méme contrat ou d'un autre contrat.

6.2. Demandes de paiement

6.2.1. Demande de paiement d'acomptes
Les acomptes mensuels seront présentés conformément au modéle agréé par le maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG travaux, I'état d'acompte sera notifié au titulaire par le maitre
d'ouvrage (au plus tard lors du réglement de 'acompte / ou dans un délai de 15 jours) si le projet de décompte
mensuel remis par le fitulaire a été modifié.

6.2.2. Demande de paiement finale

Par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire fransmet au maitre d'oeuvre et au maitre
d’'ouvrage son projet de décompte final & compter de la plus tardive de ces dates :

* date de nofification de la décision de réception selon les dispositions de I'article 12.3.2 du CCAG,

* date de remise des documents demandés en application des articles 40 du CCAG et 11.4 du présent
CCAP,

* date d'application de la retenue définitive dans les conditions définies a I'article 7.5 ci-dessous.

dans le cas d'un marché a tranches, lorsque des tranches n'ont pas été affermies, selon les dispositions retenues
a l'article 3.1 de I'acte d'engagement.Les dispositions de I'article 12.3 du CCAG Travaux s'appliquent sauf pour
les marchés comportant des plantations pour lesquels, par dérogation aux articles 12.3 et 42 du CCAG, il sera
appliqué les dispositions suivantes : I'entrepreneur devra présenter son projet de décompte final dans les 30
jours & compter du terme correspondant & I'expiration du dernier délai de garantie. (Engazonnements ou
végétaux).

Par dérogation a I'article 12.4.4 du CCAG Travaux :

* Le maitre d'ouvrage disposera d'un délai de 30 jours & compter de la réception du projet de décompte
général signé par le titulaire pour lui noftifier le décompte général.

* Lorsque le titulaire notifie au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, un projet de décompte
général signé, il indique expressément dans son envoi vouloir faire application des dispositions de I'article
12.4.4 du CCAG et qu’en I'absence de notification du décompte général par le maitre d'ouvrage dans un
délai de 30 jours de la réception des documents, le décompte général deviendra tacitement le décompte
général et définitif.
A défaut de cette indication, en I'absence de notfification du décompte général dans ce délai, le
décompte général signé par le titulaire ne pourra devenir le décompte général et définitif.

Dans le cas d'une réception avec réserves ou lorsque le maitre d'ouvrage a connaissance d'un litige ou d'une
réclamation susceptible de concerner le titulaire, d la date du signature du décompte général, conformément
aux dispositions de I'article 12.4.2 du CCAG:,si lors de son établissement, des réserves d la réception n'ont pas
encore été levées par le titulaire, le projet de décompte général est assorti d'une mention indiquant
expressément I'objet des réserves, du litige ou de la réclamation en cours.
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6.3. Paiements des cotraitants et/ou des sous-traitants ayant droit au paiement direct

Les paiements sont répartis entre le fitulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement comme indiqué
dans l'acte d'engagement ef son annexe en cas de besoin.

En cas de coftraitance, seul le mandataire du groupement est habilité & présenter les demandes de paiement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé & un réglement séparé de chacun des cotraitants, si la
répartition des paiements est identifiée a I'annexe de l'acte d'engagement. Le mandataire du groupement
indigue dans chagque demande de paiement qu'il fransmet la répartition des paiements pour chacun des
coftraitants. L'acceptation d'un reglement d chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en cause la
solidarité des cotraitants.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct s’effectueront dans les conditions prévues par
les articles R.2193-10 & R.2193-16 du code de la commande publique.

En complément de l'article 12.1.7 du CCAG travaux, le titulaire fransmet avec sa demande de paiement la
copie des factures des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées par Iui.

Le paiement des factures du sous-traitant sera effectué par le maitre d'ouvrage sur la base de I'acceptation
totale ou partielle des factures du sous-traitant par le titulaire.

En I'absence de notfification au maitre d'ouvrage par le titulaire, dans les 15 jours de la demande de paiement
adressée par le sous-traitant au titulaire, de son refus total ou partiel de la facture du sous-traitant, le maitre
d'ouvrage procédera au paiement des factures sur la base de la demande qui lui aura été adressée par le
sous-traitant dans les conditions prévues par le code de la commande publique.

Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de marché et pour solde du confrat
de sous-traitance.

6.4. Délais de paiement et intéréts moratoires

Les paiements seront effectués dans les conditions fixées dans le CCTP.

Le défaut de paiement des avances, des acomptes ou du solde dans le délai fixé par le marché donne droit
a des intéréts moratoires, calculés depuis I'expiration dudit délai jusqu'au jour du paiement inclus.

Le taux des intéréts moratoires applicable en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal
au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

La formule de calcul des intéréts moratoires est la suivante :
IM =M Xx (J/365) x Taux IM
M = montant de 'acompte en TTC
J =nombre de jours calendaires de retard enfre la date limite de paiement et la date réelle de paiement.
365 = nombre de jours calendaires de I'année civile

En cas de retard de paiement, le maitre d'ouvrage sera de plein droit débiteur aupres du titulaire du marché
de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de I'article L.2192-13 du
code de la commande publique.

ARTICLE 7 - DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

7.1. Durée du marché - délais d'exécution des fravaux — Reconduction

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement et sont précisées a I'article 10.2 du présent
CCAP en ce qui concerne la période de préparation.
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7.2. Prolongation des délais d'exécution

7.2.1. Intempéries

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles est fixé & 15 jours ouvrés.

En vue de I'application éventuelle du troisieme alinéa de Il'article 18.2.3 du CCAG, les délais d'exécution des
fravaux seront prolongés (pour autant, qu'il y ait entrave a I'exécution des travaux, d0ment constatée par le
maitre d'ceuvre) d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomenes naturels ci-
aprés dépassera l'intensité limite figurant au tableau ci-dessous :

de référence

Nature du phénoméne Intensité limite Durée du phénoméne | Organisme ou documents

Vent 60km/h Enfre 7h00 et 18h00 Station Météo De Dijon-

Pluie 10 mm d'eau 1 jour Longvic
Température au sol Moins 5 Degrés Celsius 1 jour

Neige 10cm 1 jour

Par dérogation au troisieme alinéa de I'article 18.2.3 du CCAG, les prolongations de délais ne s'appliqueront
qu'apres consommation du nombre de journées d'infempéries prévisibles définies ci-dessus en application du
premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG.

7.2.2. Ajournement

Pour la mise en ceuvre des dispositions de I'article 53.1 du CCAG Travaux, il est précisé que la décision
d'ajournement doit éfre prise expressément par le seul maitre d’ouvrage.

Ne peuvent par ailleurs pas étre qualifiés d’'ajournement :

- Les arréts prononcés par la maitrise d'ouvrage suite & une demande en ce sens des entreprises qui
visent juste a « prendre acte » de cette demande.

- La période d'arrét antérieure a la date de la décision d’'ajournement.
- Le cas de suspension visé a I'article 53.3 du CCAG Travaux.

Au titre de I'indemnité d'ajournement, ne pourront étre prises en compte que les dépenses suivantes, dOment
justifiées et n'ayant pas fait I'objet d'une prise en charge méme partielle par I'Etat :

« De coUts liés aux mesures conservatoires nécessaires pour protéger les travaux exécutés, ainsi que
des frais de garde du chantier (palissade, gardiennage...).

* De coUts liés aux matériaux et consommables qui ont été approvisionnés sur le chantier, et qui ne
sont pas réutilisables sur le chantier (stockage, transport sur un autre chantier, perte, revente avec
perte...).

* De co0fts liés aux personnels et aux matériels immobilisés sur le chantier, dans la limite de la possibilité
de les réaffecter ailleurs.

* Si le marché ne prévoit pas de clause de révision de prix, de coUts liés aux variations économiques
durant I'interruption, justifiant I'actualisation du ou des prix.

* De frais financiers supplémentaires (frais de découvert bancaire, extension des frais de caution et
d’'assurance...).

 De la non-couverture des frais généraux.
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e En cas de résiliation du marché uniquement : du manque & gagner (bénéfice que I'entreprise était
en droit d'attendre si le marché avait été entierement exécuté).

7.2.3. Force majeure

Lorsqu'un cas de force majeure empéche I'exécution du marché, le titulaire devra justifier de I'impossibilité
temporaire ou définitive pour lui, de poursuivre I'exécution du marché en conséquence de I'évenement qu'il
qualifie de cas de force majeure.

Le cas de force majeure permet au titulaire de ne pas étre sanctionné au titre de la non-exécution du marché
(prolongation des délais, non application des pénalités de retard).

Conformément a I'article 17 du CCAG Travauy, I'indemnisation du titulaire sera donc limitée aux seules pertes
matérielles directement provoquées par le cas de force majeure.

Est ainsi notfamment exclue la prise en charge de :
* Frais de garde
e Manque a gagner,

e Pertes engendrées par les immobilisations de matériel et de personnel provoquées par la
désorganisation du chantier.

7.3. Pénalités pour retard - Primes d'avance

Les stipulations de I'article 19 du CCAG sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG, les pénalités seront appliquées de plein droit aprés constatation du
retard sans mise en ceuvre du principe du contradictoire prévu.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG travaux, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.
Le montant total des péndalités n'est pas plafonné, par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG.

Les documents d produire par le fitulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre transmis par le titulaire
par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maitre d'ouvrage.

7.3.1. Pénalités de retard journaliéres

Par dérogation a l'article 19 du CCAG Travaux, I'entrepreneur subira en cas de retard dans I'exécution des
prestations et fravaux, les pénalités journaliéres suivantes & retenir sur le montant des acomptes mensuels :

Pénadilité journaliére

Travaux et prestations concernés Pour chacun des 5 Pour chaque jour de

premiers jours de retard retard ultérieur

5/1000¢ du montant HT du marché 1/1000¢ du montant HT du marché

Tous lofs, fous fravaux avec un minimum de 100 € avec un minimum de 120 €

Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le calendrier d'exécution. Toutefois, le maitre
d'ouvrage se réserve la possibilité, au cas ou le retard serait résorbé, de remettre ces pénalités.

7.3.2. Pénalités pour absence aux réunions de chantier

En complément de l'article 19 du CCAG, en cas d'absence aux réunions de chantier, le maifre d'ouvrage
appliguera sur le décompte une péndalité par absence constatée de : 150 € (cent cinquante Euros).

7.3.3. Pénalités pour retard dans la fransmission de I'attestation d'assurance

En cas de retard dans la transmission de I'attestation d'assurance telle que prévue a l'article 11.7.1 ci-dessous,
le maitre d’ouvrage appliquera une pénalité de retard égale & 250 euros (deux cent cinquante euros) par jour
de retfard.
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7.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par
le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur, aprés mise en demeure restée sans
effet, sans préjudice d'une péndalité de 250 euros (deux cent cinquante euros) par jour de retard.

7.5. Retenues et pénalités pour retard de transmission des études d’'exécution

En cas de non remise, lorsqu’il demande la réception, des documents a fournir dans le cadre de la mission
d'Exécusion visés a I'article 11.3 ci-dessous, une péndlité de 250 euros (deux cents cinquante euros} par jour de
retard sera appliquée.

7.6. Retenues et pénalités pour non remise des documents fournis aprés exécution

En cas de non remise, lorsqu'il demande la réception, des documents a fournir aprés exécution visés & I'article
11.4 ci-dessous, une retenue provisoire sera opérée d'un montant de 250 euros (deux cents cinquante euros).

Cette retenue s'effectuera sur les sommes dues & I'entrepreneur dans les conditions stipulées a I'article 19.3 du
CCAG et au présent article jusqu'd la remise de la totalité des documents. Toutefois et s'il y a lieu, par
dérogation a I'article 19.3, sile montant du dernier décompte mensuel ne permettait pas I'application de cette
retenue, le maitre d'ouvrage pourra I'effectuer sur les acomptes précédents.

Au-deld de 2 mois suivant la date des opérations préalables d la réception, siles documents ne sont pas fournis,
cette retenue provisoire deviendra une pénalité forfaitaire définitive apres mise en demeure préalable restée
sans effet.

7.7. Pénalités pour manquement relatif aux dispositions sur les déchets

En cas d'absence de production des éléments mentionnés aux articles 36.2.1 et 36.2.2 du CCAG, le fitulaire se
verra appliquer, aprés mis en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé & 150 €.

ARTICLE 8 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des régles de calcul, des Cahiers des Clauses Spéciales rendus
obligatoires par décrets ou Normes Européennes reconnues s'appliquent au marché.

8.1. Provenance des matériaux et produit

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas
laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par le CCTG ou déroge aux dispositions dudit CCTG.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents assurant la tracabilité de tous
les produits et matériaux mis en ceuvre préalablement & leur mise en ceuvre.

8.2. Mise a disposition de lieux d’emprunt

Aucun lieu d’extraction ne sera mis d la disposition de I'entrepreneur.

8.3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

8.3.1 Les dispositions des articles 23 a 25 du CCAG travaux concernant les caractéristiques et qualités des
matériaux, produits et composants de construction & utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier sont applicables au présent
marché étant précisé que :
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* Le CCTP définit les compléments & apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG.
Le CCTP ne déroge pas aux dispositions du CCAG.

* Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par le maitre d'ceuvre.

8.3.2 Le CCTP précise les matériaux, produits et composants de construction devant faire I'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins ou carrieres de I'entrepreneur, ainsi que les
modalités correspondantes.

* Les vérifications, surveillance sont réalisées par le maitre d'ceuvre.

8.3.3Le maitre d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maitre d'oeuvre peut décider de faire exécuter
des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :

*s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés sur justificatifs.
*s'ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le maitre d'ouvrage.

ARTICLE 9 - IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LOCALISATION DES RESEAUX
SOUTERRAINS, ENTERRES, SUBAQUATIQUES OU AERIENS

9.1. Piquetage général

Le fitulaire sera tenu de procéder lui-méme et sous sa responsabilité, en présence du maitre d'ceuvre, au
piquetage général des ouvrages. Il devra, pour toutes ces opérations et pour toutes les vérifications que
désirerait exécuter le maitre d'ceuvre, tenir & la disposition de celui-ci le matériel topographique et le personnel
qudalifié correspondant. Les tfravaux de piquetage sont payés par le maitre d’'ouvrage sur la base du prix figurant
au bordereau de prix unitaires joint en annexe de I'acte d’engagement.

9.2. Travaux a proximité des réseaux souterrains, enterrés ou aériens

9.2.1. Obligations générales du fitulaire

Lorsque les travaux doivent éfre exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, entermrés,
subaqguatiques ou aériens, le titulaire, ou chacun des cotraitants en cas de groupement d'entreprises, veille au
respect de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives a I'exécution de travaux a
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, résultant
des dispositions des arficles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de I'Environnement. Ces dispositions
s'appliquent, lorsqu’elles leurs sont contraires, par dérogation aux articles 27.3 et 31.9 du CCAG travaux.

Son offre technique et financiére prend en compte toutes les informations et données relatives aux ouvrages
existants qui ont été communiquées dans le dossier de consultation. Il prend en compte les clauses techniques
et financiéres particulieres fixées le cas échéant par le marché.

Pour l'application de ces dispositions le responsable du projet est identifié & I'article 1.2 ci-dessus.

Notamment, par dérogation a l'article 31.9 du CCAG Travaux, dés la notification du marché et avant
I'exécution des travaux, le titulaire est tenu de consulter la plateforme de téléservice du guichet unique afin
d’'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les fravaux et
d'adresser & chacun de ces exploitants une déclaration d’intention de commencement de fravaux (DICT)
conformément au modéle prescrit.

Les techniques que le titulaire prévoit d'appliquer a proximité des ouvrages en service ainsi que les modalités
de leur mise en ceuvre, assurent la conservation et la continuité de service des ouvrages, ainsi que la
sauvegarde, compte tenu des dangers éventuels présentés par un endommagement des ouvrages, de la
sécurité des personnes et des biens et la protection de I'environnement.

Pour toute intervention a proximité des réseaux, le titulaire respecte les prescriptions édictées par le guide
technique disponible sur le site « www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr», ainsi que, le cas échéant, les
informations spécifiques sur les précautions particuliéres a prendre jointes par les exploitants aux récépissés des
déclarations DT et DICT ou complétées dans le CCTP.
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Le titulaire informe le responsable du projet de toutes éventuelles incohérences, inexactitudes ou manques
aprés comparaison des observations faites sur le terrain avec les informations cartographiques recues.

Le titulaire informe les personnes qui travaillent sous sa direction de la localisation des ouvrages qui ont été
identifiés et repérés et des mesures de prévention et de protection qui doivent étre mises en ceuvre lors de
I'exécution des travaux. Il s'assure a ce titre de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire.

Dés lors que la durée d'exécution du marché exceéde 6 mois, ou excéde la durée définie dans la DICT, le
fitulaire sera tenu d'effectuer une nouvelle DICT, au-deld de ce délai auprés des exploitants d'ouvrages
sensibles pour la sécurité, & moins que des réunions périodiques aient été planifiées des le démarrage du
chantier avec I'exploitant.

Le ftitulaire veille également au respect par ses sous-traitants de leurs obligations relatives aux déclarations
d'intention de commencement de travaux. Il leur communique I'ensemble des dispositions du présent CCAP
relatives aux travaux a proximité des réseaux.

9.2.2. Piguetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, subaquatiques ou aériens tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux & exécuter et dont le titulaire arecu du responsable de projet
toutes informations nécessaires sur leur nature et leur position, sera effectué par le titulaire sous la responsabilité
du responsable de projet, dans les mémes conditions qu'au 9.1 ci-dessus.

Il maintient le marquage/piquetage en bon état.

9.2.3. Evolutions éventuelles des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens entre la
préparation du projet par le maitre d'ouvrage et I'exécution des travaux

Dans le cas ou I'exécutant des fravaux découvre de nouveaux ouvrages, des modifications ou extensions
d'ouvrages :

* |l doit en informer par écrit le responsable du projet sans délai

* Si les ouvrages découverts sont susceptibles d'étre sensibles pour la sécurité, ou en cas de différence
notable, entre |'état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations portées d la connaissance
de I'exécutant des travaux, qui entrainerait un risque pour les personnes lié au risque d'endommagement
d'un ouvrage sensible pour la sécurité, 'exécutant des travaux arréte le chantier

- En cas de carence de l'exécutant des fravaux, le responsable du projet délivre un ordre d'arrét des
fravaux.

- Il appartient au responsable du projet de décider par écrit des mesures a prendre et de la reprise des
fravaux lorsque les conditions de sécurité seront & nouveau réunies

* Un constat contradictoire doit étre établi, conformément au modéle réglementaire, sans délai entre
l'exécutant des travaux et le responsable du projet. Le constat contradictoire précise :

- Les précautions éventuelles a prendre pour la sécurité

- Les modifications qui doivent étre, le cas échéant, apportées au projet

- L'ensemble des dispositions techniques & prendre pour permettre la poursuite des travaux (précautions
pour la sécurité, précautions techniques, investigations complémentaires)

- Les conséquences sur les délais

- L'arrét ou la reprise des travaux

- Les conséquences financiéres de la découverte : constat de la présence de clauses contractuelles
permettant lindemnisation des précautions et des techniques d mettre d ceuvre, de l'arrét de chantier
et des délais supplémentaires ou nécessité d'un avenant définissant les conditions de prise en charge.

* Le CCTP définit le cas échéant les actions complémentaires & mettre en ceuvre pour identifier les réseaux
et en fixer la localisation ou si celle-ci s'avere impossible, pour rédliser les travaux avec toutes les précautions
nécessaires

- Toutes les actions complémentaires et investigations complémentaires nécessaires a la réalisation des
fravaux sont prises en charge par le maitre de I'ouvrage conformément au bordereau de prix annexé le
cas échéant a l'acte d'engagement ou dans le cadre d'un avenant.
Le fitulaire sera indemnisé de la totalité de son préjudice éventuel subi du fait de I'évolution des réseaux sur
présentation de I'ensemble des justificatifs des frais engagés ou surcoUts pour :

- la mise en ceuvre des precautions particulieres,
- la mise en ceuvre des techniques particulieres
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- les conséquences du sursis a I'exécution des travaux ou de I'arrét des travaux
- les conséquences des dépassements de délais

Sila découverte des réseaux remet en cause le projet, dans des proportions ne permettant pas la poursuite du
présent marché, elle emporte résiliation du marché pour motif d'intérét général et indemnisation du fitulaire
dans les conditions fixées a I'article 50.4 du CCAG Travaux.

9.2.4. Dispositions applicables en cas de retard dans I'engagement des travaux imputable au défaut de
réponse d'un exploitant d'un réseau sensible pour la sécurité

Ainsi qu'il est dit a l'article 9.2.1 ci-dessus, I'exécutant des fravaux doit, dés la noftification du marché et avant
I'exécution des travaux, consulter le guichet unique afin d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants
des ouvrages en service concernés par les travaux et adresser & chacun de ces exploitants une déclaration
d’'intention de commencement de travaux (DICT).

Les fravaux ne peuvent pas débuter & proximité d'un réseau sensible pour la sécurité tant que I'exécutant des
fravaux n'a pas recu un récépissé de DICT de I'exploitant de ce réseau sensible. En I'absence de récépissé
dans les 7 jours de la DICT (92 jours en cas de DICT non dématérialisée), I'exécutant des travaux doit relancer
sans délai I'exploitant concerné par lettre recommandée avec accusé réception ou par tout moyen apportant
des garanties de preuve équivalente.

En cas de retard dans I'engagement des tfravaux dG a 'absence de réponse d'un exploitant dans les deux jours
de la relance, I'exécutant des travaux doit alerter le responsable du projet pour qu'il décale ou fasse décaler
d'autant la date de démarrage des tfravaux. Un constat contradictoire est établi entre le responsable de projet
et I'exécutant pour confirmer I'arrét ou la suspension du projet et ses conséquences financieres.

L'exécutant des travaux ne subira aucun préjudice du fait de ce retard et sera indemnisé de son préjudice
éventuel par le maitre d'ouvrage sur présentation de I'ensemble des justificatifs des frais engagés ou surcoUts subis du
fait du retard dans I'engagement des fravaux.

9.2.5. Dispositions particulieres en cas d'incertitude sur la localisation des réseaux souterrains

Le responsable du projet, aprés avoir procédé d la déclaration de projet de travaux (DT), n'a pas procédé, en
application des dispositions de I'article R 554-23 Il du Code de I'Environnement, aux investfigations
complémentaires relatives & lincertitude de localisation des réseaux souterrains rangés dans la classe de
précision B.

Dans les zones d'incertitude, I'exécutant des travaux devra appliquer les précautions techniques particuliéres
adaptées nécessaires d l'intervention a proximité des ouvrages ou troncons d'ouvrages dont l'incertitude de
localisation est trop élevée mais inférieure & 1,5 métre, définies par le CCTP et a défaut par le guide technique
relatif & I'exécution de travaux a proximité des réseaux visé par I'article R.554-29 du Code de I'Environnement.

La rémunération des travaux sera différenciée entre les zones d'incertitude et celles de parfaite connaissance
de la locdalisation des réseaux que le réseau soit sensible ou non. Les principes de répartition des actes en
plusieurs catégories donnant lieu & tarification différenciée sont fixés au guide d'application de la
reglementation relative aux travaux a proximité des réseaux.

Silalocalisation réelle des réseaux remet en cause le projet dans des proportions ne permettant pas la poursuite
du présent marché, sans préjudice de I'indemnisation éventuelle de I'exécutant des travaux en application
de I'article 9.2.3 ci-dessus, elle emportera résiliation du marché pour motif d'intérét général et indemnisation
du titulaire dans les conditions fixées & I'article 50.4 du CCAG Travaux.

9.2.6. Arrétde chantier d0 dla découverte d'un ouvrage non identifié ou d'une incertitude de localisation
ou d0 & I'endommagement des ouvrages

L'exécutant des travaux doit arréter les travaux, & I'exception des travaux d'investigations complémentaires
qui lui auraient été confiés, dans tous les cas suivants :

* découverte fortuite d'un réseau susceptible d'étre sensible pour la sécurité ;

* en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux communiqués avant
le chantier par I'exploitant ou le responsable du projet et la situation constatée au cours du chantier
susceptible d'entrainer un risque pour les personnes lié au risque d'endommagement d'un ouvrage sensible pour
la sécurité ;
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* découverte ou endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté d'affleurant
visible depuis le domaine public ou d'un tfroncon d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont
la position exacte s'écarterait des données de localisation qui ont été fournies au titulaire par I'exploitant de
plus de 1,5 metre, ou d'une distance supérieure a l'incertitude maximale liée d la classe de précision indiquée
par ce dernier.
Il doit en informer sans délai par écrit le responsable du projet ainsi que le maitre d’ceuvre s'il n'est pas le
responsable du projet et le titulaire du marché, si I'exécutant des travaux est un sous-traitant.

Un Constat contradictoire doit étre établi sans délai entre I'exécutant des travaux et le responsable du projet
pour confirmer les difficultés rencontrées et prescrire le cas échéant I'arrét éventuel du chantier ainsi que les
conséquences techniques et financiéres qui en résultent. Le maitre d'ceuvre, s'il n'est pas le responsable du
projet et le titulaire du marché, si I'exécutant des fravaux est un sous-fraitant, sont convoqués aux opérations
de constat.

L'arrét de chantier est un cas d’ajournement des prestations selon les dispositions de I'artficle 53.1 du CCAG
Travaux.

L'exécutant des travaux ne subira aucun préjudice en cas d'arrét de chantier faisant suite & I'une des
circonstances identifiées ci-dessus et sera indemnisé par le maitre d'ouvrage de la totalité de son préjudice
éventuel subi du fait de I'arrét du chantier sur présentation de I'ensemble des justificatifs des frais engagés ou
surcoUts notamment pour :

* la mise en ceuvre des dispositions nécessaires d la garde du chantier pendant I'arrét de celui-ci

* la mise en ceuvre de precautions particulieres nécessaires pour assurer la sécurité pendant I'arrét du
chantier

* les conséquences des dépassements de délais
L'exécutant des travaux ne peut reprendre I'exécution des travaux que sur ordre écrit du responsable du projet
sur les mesures & prendre.
Dans le cas d'endommagement d'un réseau sensible pour la sécurité, le fitulaire doit :

* arréter immédiatement le fonctionnement des engins ou des matériels de chantier
* alerter immédiatement les pompiers et I'exploitant du réseau concerné
* aménager une zone de sécurité immédiate dans la mesure du possible
* accueillir les secours d leur arrivée et rester & leur disposition autant que nécessaire

Dans le cas d'endommagement d'un réseau méme superficiel, d'un déplacement accidentel de plus de 10
cm d'un réseau souterrain flexible, le titulaire doit prévenir I'exploitant dans les meilleurs délais. Un constat
contradictoire doit étre établi avec I'exploitant.

ARTICLE 10 - PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

10.1. Coordination des travaux — gestion des dépenses communes

Lorsque les marchés sont séparés (marché alloti), chaque marché comportera le présent CCAP et un acte
d’'engagement particulier auquel sera annexé le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux lorsque ce
calendrier sera nécessaire pour assurer I'exécution coordonnées des travaux.

10.1.1. Calendrier détaillé d'exécution des travaux

Le calendrier détaillé d'exécution élaboré pendant la période de préparation se substituera au calendrier
prévisionnel d'exécution des travaux dans les conditions fixées a I'article 28.2.3 du CCAG fravaux.

Le calendrier détaillé pourra étre modifié par ordre de service en cours de travaux, mais cette modification ne
pourra, sauf accord des différents entrepreneurs, comporter réduction du délai d'exécution. Ce document
rectifié deviendra contractuel au lieu et place du précédent et servira a l'application de I'article 7.

La notification d'un nouveau calendrier prévisionnel de travaux ne préjuge pas, s'il y a lieu, de I'application
des pénalités de retard a I'encontre du (des) titulaire (s) des marchés responsables du retard constaté et ne
vaut pas acceptation d'une prolongation de délais par le maitre d'ouvrage. Toute prolongation du délai
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confractuel d'exécution des travaux devra faire I'objet d'une mention expresse et I'ordre de service ou
I'avenant, s'il y a lieu, devra en fixer I'importance.

10.1.2. Coordination des fravaux

La coordination des fravaux comprenant I'ordonnancement, le pilotage et la direction des travaux faisant
l'objet du marché et de ceux faisant I'objet des autres marchés concourant & la réalisation de 'ouvrage sera
assurée par le maitre d'ceuvre.

10.1.3. Répartition des dépenses communes

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux ou prestations prévus dans les CCTP
et CCAP et qui ne sont pas affectées comme indiqué ci-dessous, seront inscrites d un compte spécial dit
« compte prorata» qu'il appartiendra aux entreprises de constituer et de gérer dans les conditions qu’elles
détermineront, sans que le maitre d'ouvrage puisse intervenir dans le réglement des différends entre les
entreprises.

La répartition des dépenses suivantes est différente selon qu'il s'agit de dépenses d'investissement, d'entretien
ou de consommation.

A) Dépenses d'investissement
Les dépenses dont la nature est indiquée dans la premiére colonne du tableau ci-aprés sont prises en charge

par I'entrepreneur qui est chargé de I'exécution du lot indiqué dans la deuxiéme colonne dudit tableau. Elles
sont rémunérées par les prix du marché.

et des branchements provisoires deau et Lot ASCENSEUR

Etablissement des clbtures et panneaux de chantier Lot ASCENSEUR

Mise en place de la signalisation de chantier & '€gard de la circulation publique Lot ASENSEUR

Maintien des communications de toute nature et de écoulement des eaux

Lot ASCENSEUR

Sujétions spéciales pour les fravaux exécutés a proximité de lieux habités, fréquentés ou
protégés

Lot ASCENCEUR

Installations d'éclairage, de signalisation et de chauffage, y compris celles nécessaires

au préchauffage de I'équipement et le séchage des locaux Lot ASCENSEUR
::;:ﬂg;gn? communes de sécurité et d'hygiéne (sanitaires, vestiaires, réfectoires, Lot ASCENSEUR
Bureau de chantier (local mis & disposition du maitre d'oceuvre) Lot ASCENSEUR
Installation du téléphone et des ascenseurs de chantier Sans objet
Branchements provisoires d'égout Sans objet
Réseau provisoire intérieur d'eau, y compris son raccordement Lot ASCENSEUR
Evacuation provisoire des eaux pluviales recues par les batiments Sans objet
Branchement électrique provisoire de chantier Lot ASCENSEUR
Réseau provisoire intérieur d'électricité y compris son raccordement Lot ASCENSEUR

Chaqgue entreprise devra exécuter ou faire exécuter a ses frais les trous, scellement et raccords qui seront
nécessaires d I'exécution des prestations faisant I'objet du lot qui lui est attribué.

B) Dépenses d'entretien
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Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus en A sont réputées rémunérées par les prix du lot
correspondant, étant précisé qu'incombent au compte prorata :

* les charges temporaires de voirie et de police
* les frais de gardiennage et de fermetures provisoires des bétiments.

Pour le nettoyage du chantier :

* chaque enftreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des
travaux dont elle est chargée ; elle fera son affaire de I'évacuation de ses propres déchets, dans les
conditions fixées & I'article 10.5.2 ci-dessous.

* chaque entreprise doit procéder a la protection de I'ouvrage ou des parties d'ouvrages déja réalisées, au
nettoyage, d la réparation et a la remise en état des installations qu'elle aura salies ou détériorées.

C) Dépenses de consommation

Sans objet.

Cas d'un marché unique confié a un groupement conjoint ou solidaire

La coordination des travaux sera assurée par le mandataire du groupement.

La part du marché revenant & chaque entreprise intégre le colt des dépenses communes qui lui incombe
selon une répartition organisée par les entreprises membres du groupement et gérée par elles.

En aucun cas le maitre d'ouvrage ne pourra intervenir dans le reglement des différends entre entreprises.

10.2. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation de 4 semaines par dérogation a I'article 28.1 du CCAG Travaux. Sauf a ce
que la noftification vale ordre de démarrage des prestations, un ordre de service précise la date & partir de
laquelle démairre la période de préparation.

Cette période s'effectue dans les conditions de I'article 28.1 du CCAG & la diligence respective du maditre
d'oeuvre et de lI'entrepreneur et de 'OPC s'il est différent du maitre d'oeuvre lorsque les travaux sont allotis.

En complément le cas échéant des tdches a réaliser pendant la période de préparation prévues dans le CCTP,
I'entrepreneur devra dresser un programme d'exécution des fravaux conformément & l'article 28.2 du C.C.A.G
comportant notamment le calendrier d'exécution des travaux, le projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires, le plan de sécurité et d'hygiéne, ainsi que les dispositions utiles pour obtenir la qualité
requise des ouvrages telles que définies d l'article 28.4 du CCAG.

Le titulaire n'est pas tenu d'établir un plan d'assurance qualité du chantier.

Par dérogation a l'article 28.2.2 du CCAG travaux, I'ensemble des éléments du programme d'exécution des
fravaux est soumis pour visa du maitre d'ceuvre, et une copie en est adressée au maitre d'ouvrage, dans le
mois qui suit la date de démarrage de la période de préparation ou, en l'absence d'une telle période, dans le
délai de 30 jours suivant la notification du marché. L'absence de remise des plans d'hygiene et de sécurité fait
obstacle au commencement de la réalisation des travaux. Par dérogation au dernier alinéa de I'article 28.2.2
du CCAG travaux, I'attente du visa aprés notification du programme au maitre d'ceuvre ne fait pas obstacle a
I'exécution des travaux si l'ordre de service de démarrage de travaux est nofifié au titulaire.

Lorsque les travaux sont allotis, 'OPC élabore le calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation
avec les titulaires des différents lots conformément aux dispositions de I'article 28.2.3 du CCAG fravaux et de
l'article 10.1.1 ci-dessus. Il est soumis par I'OPC a l'approbation du maditre d'ouvrage et adressé pour avis au
maitre d’'ceuvre.

A lissue de la période de préparation, il sera délivré un ordre de service de démarrage de I'exécution des
fravaux.

10.3.Plans d'exécution - Notes de calculs - Etludes de détail
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Il est précisé que le maitre d'ceuvre n'est pas chargé des études d'exécution des ouvrages.

Les études d'exécution qui ne sont pas confiées au maitre d'ceuvre seront réalisées par les entreprises. Ces
études seront soumises au maitre d'ceuvre et au contréleur technique, s'il y a lieu, pour visa préalablement &
la réalisation des travaux dans les conditions définies & I'article 29 du CCAG.

Ces documents seront fournis en trois exemplaires-dont un sur support en permettant la reproduction.
lIls seront remis également sur support informatique (CD, DVD, autres) dans les conditions suivantes :

- parlettre recommandée avec accusé de réception ;
- parremise en mains propres avec signature de récépissé ;
- par consignation dans les compte-rendus de chantier ou de réunion.

Tous les documents devront étre sécurisés, identificables et interopérables avec les logiciels suivants : DWG et
ou PDF

Le fitulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des pieces techniques sur la base desquelles il a
élaboré son offre.

Iladmet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des tfravaux, procéde
des études d'exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études d’'exécution qui
lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative & la qualité ou au caractere suffisant
de ces documents.

10.4. Lutte contre le travail dissimulé

Le fitulaire devra remettre au maitre d'ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de quinze jours,
l'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier établi conformément a l'article
31.5 du CCAG travaux.

10.5. Organisation, déroulement, sécurité et hygiéne des chantiers

10.5.1. Emplacement des installations de chantier

Les emplacements qui pourront étre mis gratuitement a la disposition de I'entrepreneur, pour tout ou partie de
ses installations de chantier et dépbts provisoires de matériels et matériaux. Seront définis lors de la réunion de
préparation de chantier.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.
Le maitre d'ceuvre se réserve un droit de contréle sur les installations réalisées par I'entrepreneur.

Le titulaire s'engage au respect de toutes dispositions Iégislatives, réglementaires ou contractuelles relatives
aux installations de chantier.

10.5.2. Laboratoire et bureau du chantier
Sans objet
10.5.3. Emplacements gratuits pour dépdts provisoires de déblais ou de terre végétale

Aucun emplacement ne sera mis d la disposition de I'entrepreneur. Celui-ci devra se procurer 4 ses frais, dans
les conditions de I'article 31.2 du CCAG, les emplacements nécessaires aux dépbts provisoires ou définitifs des
déblais et/ou des terres végétales.

10.5.4. Mesures particuliéeres concernant la sécurité et la santé

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et reglements relatifs
la protection de la main d'ceuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies a I'article 6.1 du CCAG
Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage & justifier du respect de ces lois et reglements, en cours
d’'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple
demande du maitre d'ouvrage.
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Les mesures ci-apres, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants conformément aux
articles L 4211-1 et 2, L 4531-1 & 3, L 4532-1 0 18 et R 4532-1 & 4533-7 du Code du travail.

A) Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux pour le personnel
et de leur accés a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement
et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs et répondent aux normes sanitaires de la
législation en vigueur sur le territoire frangais.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant de
I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles des réeglements et des
conventions collecftives en vigueur.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

B) Le Plan de sécurité et de santé

Le chantier est soumis & la mise en place d'un plan général de coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé.

Le Plan particulier de sécurité et de santé devra étre transmis par I'entreprise au coordonnateur dans les
conditions prévues aux articles R 4532-56 & R 4532-76 du Code du travail dans un délai de 30 jours aprés la
nofification du marché. En cas d’'enfreprise intervenant seule le Plan particulier est fransmis au maitre
d'ouvrage.

Le Plan particulier prend en compte les obligations du Plan général et précise notamment :

* les mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux risques courus par le personnel tant
dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases d'exécution des travaux ; |l
explicite, en particulier, en fonction du procédé de construction et du matériel utilisé, les moyens de
prévention concernant, d'une part les chutes de personnel et de matériaux, d'autre part les circulations
verticales et horizontales des engins ;

* les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;

* les mesures concourant & une bonne hygiéne du travail et, notamment en complément du projet
d'installations de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le personnel.

Le plan particulier de Sécurité et de Santé est tenu & jour par I'entrepreneur qui en signale les modifications au
coordonnateur. Il est tenu constamment & la disposition de I'Inspecteur du travail ainsi que ses mises & jour. Il
est conservé par lI'entrepreneur pendant une durée de 5 ans & compter de la réception.

Ces conditions simposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mémes conditions. |l
appartient aux entreprises titulaires de les répercuter.

10.5.5. Registre de chantier

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG travaux, il ne sera pas tenu par le maitre d'ceuvre un registre de
chantier.

10.6. Dispositions en matiére de protection de I'environnement

10.4.1. Dispositions générales

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et reglements relatifs a
la protection de I'environnement dans les conditions définies a I'article 7 du CCAG Travaux. Le titulaire ou
chaque cofraitant s'engage a justifier du respect de ces lois et reglements, en cours d'exécution du marché
et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple demande du maitre
d’'ouvrage.

10.6.2. Dispositions particuliéres
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Conformément & I'article 20.2 du CCAG, le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage
au respect des dispositions définies au CCTP.
10.6.2.1. Mesures relatives a la gestion des déchets de chantier

Le CCTP définit les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de I'évacuation des déchets
créés par les tfravaux vers les sites susceptibles de les recevoir.

Il précisera les moddalités permettant au maitre d'ouvrage de s'assurer de la fracabilité des déchets et
matériaux issus du chantier.

10.6.2.2. Gestion de la qualité environnementale du chantier

Le titulaire désignera nominativement un Responsable Environnement Entreprise. Cette désignation devra
intervenir au plus tard a I'expiration de la période de préparation, ou si une telle période n'a pas lieu, dans les
quinze jours suivant la notification du démarrage des travaux.

L'entreprise désignera nominativement un Responsable Environnement Chantier, Cette désignation devra
intervenir au plus tard a I'expiration de la période de préparation, ou si une telle période n'a pas lieu, dans les
quinze jours suivant la notification du démarrage des travaux.

10.6.2.3 Traitement et valorisation des déchets

Il sera privilégié des solutions de valorisations des déchets comprenant le réemploi, la réutilisation, le recyclage,
la régénération ou I'utilisation en énergie de ceux-ci, qui seront présentées par le maitre d’ceuvre d’exécution.

Les mélanges de déchets avec des produits dangereux sont interdits. L'abandon, le brilage, les rejets de
déchets dans les réseaux d'assainissement sont interdits (sauf accord du concessionnaire, concernant les eaux
de lavages).

10.7. Dommages divers causés par I'entreprise dans le déroulé des travaux ou les modalités de leur exécution

En complément de I'article 35 du CCAG Travaux, le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires des
dommages de toute nature qui pourraient étre causés & des tiers, y compris ses sous-traitants et les autres
entreprises intervenant sur le méme chantier, du fait de la réalisation des travaux et prestations objet du
marché.

La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle a ce qu’un recours puisse étre exercé a
I'encontre du ftitulaire, en cas de réclamation auprés du maditre d'ouvrage en raison de tous dommages
matériels, immatériels et/ou corporels subis par des tiers, méme si au jour de la réception lesdits dommages ne
sont ni apparents ni connus.

ARTICLE 11 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

Pour rappel, la réception des ouvrages se fera ascenseurs par ascenseurs.

11.1.Essais et conirdles des ouvrages en cours de fravaux

11.1.1 Les essais et contréles d'ouvrages ou parties d'ouvrage sont prévus par les fascicules intéressés du CCTG
ou le CCTP.

Les dispositions du 4 de l'article 24 du CCAG et de I'article 8.3 ci-dessus relatives aux essais et vérifications &
effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables aux essais et contréles objet du présent
article.

11.1.2 Le maitre d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire
effectuer des essais et contrdles en sus de ceux définis par le marché :
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Les premiers essais, définis par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage ou son représentant seront & la charge
du maitre d'ouvrage. Tous les suivants, qui s'avéreraient nécessaires, les précédents n'étant pas satisfaisants
seront 4 la charge de l'entreprise ; le programme ainsi que I'organisme chargé de les réaliser seront, dans
chaque cas, définis par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage.

11.2. Réception

La réception est I'acte par lequel le maitre d'ouvrage accepte avec ou sans réserves, l'ouvrage exécuté dans
les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG.

En cas de phases correspondant & un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il pourra étre
prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de I'article 42 du CCAG Travaux.

Chaque réception partielle fera courir le délai de garantie propre aux ouvrages réceptionnés d compter de la
date d'effet de cette réception.

Cependant, les suretés constituées pour la réalisation des différentes parties d'ouvrages, objet du marché,
seront maintenues dans leur montant jusqu’'d expiration du délai de garantie du dernier ouvrage réceptionné.
Elles pourront étre mises en jeu au titre de la garantie de parfait achévement propre & chacun des ouvrages
réceptionnés.

Par dérogation a l'article 42.2 du CCAG fravaux, la prise de possession par le maitre d'ouvrage, avant
'achevement de I'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrage doit étre précédée d'une
réception partielle dont les conditions seront fixées par le maitre d'ouvrage et nofifiées par ordre de service.

11.2.1. Dans le cas de marchés passés avec une entreprise générale ou avec un groupement conjoint
ou solidaire (marché unique)

La date de réception sera unique pour tous les corps d'état. Exceptionnellement, un constat d'achévement
des fravaux pourra avoir lieu, d la demande de I'entrepreneur.

11.2.2. Dans le cas de marchés par lots séparés

La date de réception sera unique pour tous les lofs, et prendra effet a la fin de I'ensemble des travaux relatifs
a la réalisation de I'ouvrage, sauf identification d'une partie d'ouvrage constitutive d'un lot qui ferait I'objet
d'une réception partielle comme indiqué ci-dessus. Cependant, un constat d'achévement des travaux pourra
étre établi lorsqu’un entrepreneur en fera la demande.

11.2.3. Dispositions particuliéres

Sauf disposition figurant au CCTP, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution
concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou rendements obtenus, lorsque :

® |es épreuves ne doivent étre exécutées que postérieurement d la date d'achévement des travaux ou de
remise des ouvrages ;

® |es épreuves, ou vérifications ne peuvent étre faites qu'd certaines périodes de I'année ;

e sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec éventuellement des sanctions
ou des bonifications financiéres en fonction des résultats obtenus.

11.3. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Il n'est pas prévu de mise a disposition d'ouvrage.

Conformément a l'article 43 du CCAG fravaux, un ordre de service pourra prescrire, le cas échéant, au titulaire,
de mettre pendant une certaine période certains ouvrages ou parties d'ouvrage, non encore achevés, a la
disposition du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, il sera fait application de I'article 43 du CCAG.

11.4. Documents fournis aprés exécution

Conformément & I'article 40 du CCAG, le titulaire remet au maitre d'oeuvre les éléments constitutifs du DOE et
les éléments nécessaires & I'établissement du DIUO qui le concerne, éventuellement précisés par le CCTP.

Le contenu du DOE est fixé comme suit :
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* les plans d'ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages exécutés établis par
le fitulaire

* les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les prescriptions de
maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre établis ou collectés par I'entrepreneur, les conditions
de garantie des fabricants attachées a ces équipements

* les constats d'évacuation des déchets
*le cas échéant les PV des essais.

Conformément a l'article 40.1 du CCAG, 'ensemble des documents sera remis sous format numérique selon le format
et les caractéristiques suivantes :

Les notices de fonctionnement et d'entretien, en langue francaise, ainsi que le dossier dinterventions ultérieures sur
l'ouvrage, seront fournis au format .pdf.

Les plans et autres documents conformes a I'exécution seront fournis au format .pdf et .dwg.

Ces documents seront fournis en trois exemplaires, dont un reproductible, via un outil de dépdt : Bluefiles.

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissesment du DIUO est également fransmis au coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé.

Ces documents pourront étre remis sous forme électronique dans les conditions suivantes : clé USB.

11.5. Délai de garantie
Le délai de garantie prévu a l'article 44.1 du CCAG ne fait 'objet d'aucune stipulation particuliére.

Les éventuels constats d'achévement partiel de travaux ne font pas courir le délai de garantie qui ne court
qu'a compter de la date d’effet de la réception de I'ensemble des travaux. Le titulaire reste ainsi tenu par son
obligation contractuelle & I'égard du maitre d’ouvrage.

11.6. Garanties particuliéres

X Aucune garantie particuliére n’est prévue.
Le fabricant et/ou fournisseur et I'entrepreneur (applicateur agréé) sont tenus & une garantie solidaire.

Ces garanties engagent I'enfrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du
maitre d'ouvrage toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient
constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou d'une mauvaise
exécution des travaux.

11.6.1. Garantie particuliére des matériaux de type nouveauv

L'entrepreneur garantit le maitre d'ouvrage contre la mauvaise tenue des matériaux et fournitures mis en ceuvre
sur sa proposition et sous sa seule responsabilité.

Cette garantie engage I'entrepreneur dans le cas oU pendant le délai fixé la tenue de ces matériaux et
fournitures ne serait pas satisfaisante, a les remplacer & ses frais, sur simple demande par les matériaux et
fournitures désignés par le maitre d'ouvrage aprés avis du maitre d'ceuvre.

Il devra étre titulaire d'une police d'assurance décennale couvrant ces risques.
11.6.2. Garantie particuliére des espaces verts

En matiére d'espaces verts :

® |es sujets végétaux et gazons feront 'objet de fravaux de paracheévement jusqu’a leur réception. Cette
réception sera constatée au plus 16t pour les gazons a la deuxieme tonte suivant I'ensemencement et
pour les végétaux au plus tard le 15 octobre suivant la période de plantation. La réception est prononcée
a l'issue de ces travaux lorsque les exigences de réussite fixées au fascicule 35 du Cahier des Clauses
Techniques Générales applicables aux marchés publics de tfravaux sont atteintes (CCTG relatif aux

Crépy & Fromion Architectes | 07.2024
Page 28 sur 40



UGECAM BFC

REMPLACEMENT DE TROIS ASCENSEURS
& D’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS
EHPAD BELFONTAINE

CCAP

travaux neufs et d'entretien des aménagements paysagers, des aires de sport et de loisirs de plein air).
Cette date constitue le début du délai de garantie de parfait achévement du marché ou du lot
concerné.

® |e délai de garantie est de un an a compter des dates de réception correspondantes (gazons et
plantations). Durant cette période I'entrepreneur réalise les travaux de confortement nécessaires au bon
développement des plantations et ensemencements figurant au marché. Le coUt et la nature de ces
prestations devront apparaditre de maniére explicite et séparée dans les documents contractuels (y
compris les modalités de reglement).

11.7. Assurances
11.7.1. Assurance de responsabilités

En cas de retard dans la fransmission des attestations d'assurances, il sera fait application d'une péndalité de
retard dans les conditions définies & I'article 7.3.4 ci-dessus.

11.7.1.1 ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE EN COURS ET APRES TRAVAUX

Le titulaire du marché, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier, au moyen d'une
attestation portant mention de I'étendue de la garantie, qu’il est fitulaire d’un contfrat garantissant I'intégralité
des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, & quelque titre que ce soit, y
compris du fait de ses sous-traitants, d la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs
ouU non causés aux tiers y compris au maditre d’ouvrage ou a son représentant du fait ou & I'occasion de la
réalisation des fravaux, objet du présent marché.

En cas de groupement, le mandataire devra également étre couvert pour son activité de mandataire de
groupement.

En cas de groupement avec mandataire solidaire, le mandataire devra également étre couvert y compris en
cas de faute, erreur ou omission imputable d un des autres membres du groupement.

Le confrat devra comporter des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui ne pourront,
en tout état de cause, étre inférieurs & :

A - RC en cours travaux
Montant de garantie par sinistre :

Tous dommages confondus (dommages corporels; matériels et immatériels consécutifs ou non) : 2 M€ par
sinistre

* dont dommages matériels et immatériels : 2 M€ par sinistre
* dont immatériels non consécutifs 1 M€ par sinistre

B - RC apreés travaux

L'entrepreneur ou chacun des cofraitants en cas de groupement doit étre titulaire, en outre, de garanties
couvrant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il est susceptible d’encourir vis-a-vis des
tiers et du maitre d'ouvrage, d la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou
non survenant aprés les travaux, et pour un montant minimum de 3 millions € par année d'assurance avec un
minimum d'1,5 million pour les dommages immatériels non consécutifs.

C - Justificatif d’'assurance

L'attestation d’assurance devra préciser, outre I'identité de la compagnie ou de la mutuelle d'assurance, le
numéro de la police ou des polices, les activités garanties, le montant des capitaux garantis par catégorie de
risques. Le fitulaire devra en justifier & chaque échéance annuelle ainsi que du paiement des primes
correspondantes.

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire en cas de non
production des justificatifs d’assurance.

11.7.1.2 ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE

Crépy & Fromion Architectes | 07.2024
Page 29 sur 40



UGECAM BFC

REMPLACEMENT DE TROIS ASCENSEURS
& D’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS
EHPAD BELFONTAINE

CCAP

En cas de fravaux portant sur des ouvrages de construction soumis a I'obligation d'assurance, le fitulaire unique
ou chacun des cofraitants en cas de groupement doit justifier au moyen d'une attestation de son assureur,
I'assurance couvrant la responsabilité décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 & 1792-
6 du Code civil.

Cette atftestation devra obligatoirement mentionner :

* Les missions ou activités garanties,
* Etre en cours de validité d la date d'ouverture du chantier quelle que soit la date d’intervention du titulaire,
* Comporter des garanties conformes aux dispositions Iégales et réglementaires & savoir :

* Pour les ouvrages & destination d'habitation : La garantie est accordée a concurrence du coUt des
fravaux de réparation des dommages a l'ouvrage comprenant également les travaux de démolition,
déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
* Pour les autres ouvrages : La garantie est limitée au montant du co0t total de construction HT déclaré
au titre du contrat.
Le coUt total de la construction déclaré s'entend de celui résultant du montant définitif des dépenses
de I'ensemble des fravaux afférents a la réalisation de I'opération de construction, toutes révisions,
honoraires et, s'il y alieu, travaux supplémentaires compris. Ce coUt intégre la valeur de reconstruction
des existants totalement incorporés dans I'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement
indivisibles au sens du Il de I'article L 243-1-1 du Code des Assurances. En aucun cas, ce coUt ne peut
toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maitre d'ouvrage au titre d'une
exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour
retard infligées & I'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contfractuels d'exécution.
Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement fait son affaire de la collecte des attestations
d'assurance de ses sous-traitants afin de les produire & toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement sera tenu également de s'assurer pour :

* la garantie de bon fonctionnement édictée par I'article 1792-3 du Code civil,
* la garantie des dommages aux existants en cas de travaux de réhabilitation,

* la garantie des dommages immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale ou aux garanties
visées ci-dessus.

Lorsqu’il s’agit de travaux non soumis a I'obligation d'assurance décennale, le fitulaire unique ou chacun des
cotraitants en cas de groupement doit, par dérogation a I'article 8 du CCAG Travaux, justifier, au moyen d'une
attestation de son assureur, I'assurance couvrant la responsabilité décennale résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 & 1792-6 du Code civil.

Cette attestation devra a minima mentionner :

* les activités garanties,

* la nature exacte des garanties accordées,

* le montant de la garantie décennale accordée,

* la limite du co0t de construction maximum garanti,

* la période de validité des garanties,

* le mode de gestion de la garantie décennale (par répartition ou par capitalisation)

11.7.2. Assurance des fravaux

11.7.2.1 AssuRANCE Tous RISQUES CHANTIER :
Le maitre d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police tous risques chantier.

11.7.2.2 AsSURANCE DOMMAGES - OUVRAGE
Le maitre d'ouvrage a prévu de souscrire une police dommages ouvrage.
Si le maitre d'ouvrage souscrit une police dommages - ouvrage, le fitulaire unique du contrat ou chacun des
cofraitants en cas de groupement lui fournira les éléments nécessaires pour remplir la proposition d'assurance.

Le paiement de la prime d'assurance sera fait directement par le maitre d'ouvrage, sans aucune retenue a
I'entrepreneur.
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11.7.3. Dispositions diverses

11.7.3.1 ABSENCE OU INSUFFISANCE DE GARANTIE DU TITULAIRE

Le fitulaire s'interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans avis technique,
ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maitre d’ouvrage et en toute hypothése les
surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le maitre d’ouvrage au titre des polices qu'il souscrit seront
intégralement répercutées sur le titulaire concerné et recouvrée par prélévement sur les sommes qui lui seront
dues au titre de son marché.

Dans le cas ou le titulaire ne fournirait pas les attestations demandées au 11.7.1 ci-dessus, le maitre d’ouvrage
se réserve le droit de souscrire pour le compte du titulaire les garanties non souscrites et lui refacturera les primes
correspondantes.

11.7.3.2 INCIDENCE DES POLICES SOUSCRITES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

La souscription par le maitre d'ouvrage de I'ensemble des polices mentionnées au 11.7.2 ci-dessus est sans
incidence sur les risques et responsabilités assumés par le titulaire ou par les cotraitants en cas de groupement
et s'ily alieu leurs sous-traitants découlant des lois, reglements, normes et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d'ouvrage n'apportent & cet égard aucune modification et le titulaire ou
chacun des cotraitants en cas de groupement renonce a exercer tous recours contre le maitre d'ouvrage eu
égard notamment au contenu et au fonctionnement de cette (ces) police(s).

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n'entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées ci-avant,
I'attention du titulaire, et s'il y a lieu des cotraitants en cas de groupement, est attirée sur la nécessité de
maintenir les divers contrats d’assurance s'y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu'ils
pourraient considérer comme nécessaires.

lls s’engagent en outre a répercuter I'ensemble de leurs obligations d'assurance & leurs sous-traitants.

11.7.3.3 SINISTRES

En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire et s'il y a lieu ses cotraitants ne pourra s'opposer & I'acceés sur
les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs, des fabricants au
sens de l'article 1792-4 du Code Civil, des fournisseurs et du confréleur fechnique.

L'entrepreneur ne pourra s'opposer & ce que ses assureurs ainsi que I'assureur de la police dommages - ouvrage
constatent I'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait 'objet d'une indemnisation
aprés sinistre.

11.8. Contiréle technique

Une convention de contréle technique entre le maitre d'ouvrage et le contréleur technique est passée.

Missions: L + LE + PS + SEI + HAND + ATHAND

L'entrepreneur devra communiquer au contréleur technique tous les documents et éléments nécessaires d ce
dernier pour qu'il puisse exécuter sa mission.

Si l'entrepreneur est chargé des plans d'exécution des ouvrages, il devra procéder d leur établissement et
obtenir les visas du contréleur technique et du maitre d'ceuvre, avant tout commencement d'exécution.

Le paiement des honoraires de contrdle technique sera effectué directement par le maitre d'ouvrage sans
aucune retenue a l'entreprenedur.

11.9. Résiliation

Les dispositions des articles 49 a 52 du CCAG sont applicables au présent marché (a I'exception de I'article
52.7.3 —cf art 12.1 du présent CCAP) auxquelles s'ajoutent les dispositions suivantes :

11.9.1. Résiliation pour motif d'intéret général
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Dans I'hypothese d'une résiliation au titre de I'article 50.4 du CCAG travaux, sans préjudice de l'application
des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 50.4 du CCAG Travaux, I'indemnité de résiliation est fixée d 5% %
du montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé des prestations recues.

Par dérogation a I'article 50.4 du CCAG, dans le cas d’'un marché & tranches, ne seront pris en compte que les
montants de la franche ferme et des franches optionnelles affermies.

11.9.2. Résiliation du marché aux torts du titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de I'article 50.3 du CCAG tfravaux avec les précisions
suivantes :

Le fitulaire n'a droit & aucune indemnisation.

La résiliation pour absence de production des attestations d'assurances prévues a I'article 11.7.1 peut s'opérer
sans mise en demeure préalable.

En complément & I'article 50.3 du CCAG travaux, en cas de non production dans les 8 jours de I'acceptation
d'une sous-fraitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus, de la caution
personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-tfraitant de second
rang et plus, et aprés mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché, restée sans
effet dans un délai fixé, par dérogation & I'article 52.1 du CCAG Travaux, d 8 jours, le marché sera résilié aux
torts du fitulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des
prestations d ses frais et risques.

En cas de non-respect, par le fitulaire ou de I'un ou 'autre des cotraitants dans le cas d'un groupement
d'entreprises, des obligations visées a I'acte d'engagement relatives d la fourniture des pieces prévues aux
articles R.2143-6 et suivants du code de la commande publique, et aprés mise en demeure restée sans effet,
le marché peut étre résilié aux torts du tfitulaire sans que celui-ci puisse prétendre dindemnité ef, le cas échéant,
avec exécution des prestations d ses frais et risques.

La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d'un délai. A défaut d'indication du délai, et par
dérogation a I'article 52.1 du CCAG Travaux, le titulaire ou le cotraitant dispose de 8 jours & compter de la
notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou
présenter ses observations.

En cas d'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 & R.2143-15 du code de la
commande publique fournis par le fitulaire ou I'un ou I'aufre des coftraitants dans le cas d'un groupement
d’entreprises, lors de la consultation ou de I'exécution du marché, le marché ou la part de marché
correspondante serq, résilié sans mise en demeure d leur frais et risques.

ARTICLE 12 - CLAUSES DE REEXAMEN

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses dans d’autres
dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre des clauses de réexamen suivantes.

12.1. Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution

Le ftitulaire unique pourra proposer au maitre d’ouvrage la substitution d'un nouveau titulaire afin de le
remplacer.

Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les hypothéses suivantes :

* cessation d'activité,

* cession de confrat,

* déces,

* difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financieres empéchant ou
risquant d’empécher la mise en ceuvre des obligations confractuelles,

* défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.
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Le maitre d'ouvrage vérifiera que le remplacant proposé ne releve pas d'un des cas d'interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financieres, sur la base des mémes
pieces que celles produites par le titulaire.

A l'issue de cet examen, le maitre d’ouvrage acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution. Cette
substitution ne pourra emporter d'autres modifications substantielles au marché.

Dans le cadre d'un groupement, cette méme possibilité est offerte & chacun des membres du groupement,
apres accord de I'ensemble des membres sur la substitution.

Le remplacant proposé pourra étre :

* dans le cadre d'un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise fierce.
* dans le cadre d'un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Conséguences de 'absence d'accord d'un des membres du groupement ou du maditre d'ouvrage sur la
substitution :

* dans le cadre d'un groupement solidaire : la défaillance d'un cotraitant emportera automatiquement
mise en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement
* dans le cadre d'un groupement conjoint : la part non exécutée du coftraitant défaillant sera résiliée ; les
autres memibres poursuivront la réalisation de la part des fravaux qui leur ont été confiés par dérogation a
I'article 52.7.3 du CCAG Travaux pour les groupements conjoints avec mandataire solidaire.
Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau
mandataire dans les conditions fixées & I'article 52.7.2 du CCAG Travaux, quelle que soit la nature du
groupement.

Dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, si le nouveau mandataire désigné en vertu
de 'alinéa précédent refuse d'assumer la solidarité, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité :

* soit d'accepter que le mandataire ne soif pas solidaire ;
* soit de prononcer la résiliation sans faute de la totalité du marché, mais sans indemnité.

12.2. Remplacement du mandataire du groupement en cours d’'exécution

Ces modalités de substitution s'appliquent au cas de la defaillance du mandataire dans I'exécution de sa
mission de coordination et de représentation des autres membres du groupement.

12.3. Evolution de la réglementation

Le présent article s'applique, en complément des articles 5.2.2, 6.2, 7.2 et 9.1.1 du CCAG Travaux, en cas
d'évolution, en cours d'exécution du marché, de la législation et/ou de la réglementation sur la protection des
données & caractere personnel, sur la protection de la main-d'ceuvre et des conditions de travail et/ou sur la
protection de I'environnement.

Les modifications éventuelles, demandées par le maitre d'ouvrage au titulaire afin de se conformer aux regles
nouvelles, donneront lieu a la signature d'un avenant au marché ou, en I'absence d'accord entre les parties,
d une modification unilatérale par le maitre d'ouvrage.

Le titulaire n'aura droit & étre rémunéré pour la mise en ceuvre des mesures demandées (ou a étre indemnisé
pour les préjudices qu'il a subis en raison de la mise en ceuvre des mesures demandées) qu’a la condition qu'il
établisse que I'économie du marché se trouve (ou s’est trouvée) bouleversée, le seuil du bouleversement étant
fixé a 1/16e du montant du marché, tel qu'il résulte, s'il y a lieu, du dernier avenant intervenu.

En ce cas, le maitre d’ouvrage prendra en charge a hauteur de 90% les dépenses supplémentaires et
indemnisations dOment justifiées par le titulaire.

ARTICLE 13 - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES
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Avant toute saisine du juge, les parties devront tenter de régler le litige les opposant par le biais d'un mode de
reglement alternatif des différends dans les conditions définies aux articles L.2197-1 a 2197-7 du code de la
commande publique, selon la nature du contrat en cause.

En cas d'échec de reglement du litige :
Les litiges relatifs a I'exécution du présent marché seront soumis a la compétence du juge judiciaire.
L'adresse de |'autorité compétente est la suivante :

Tribunal judiciaire de Nancy
Rue du Général FABVIER
54035 NANCY
ti-nancy@justice.fr / 03 83 90 85 00

ARTICLE 14 - SECURITE ET PROTECTION DES DONNEES

14.1. Définitions applicables

Marché : on entend par Marché le présent document et ses annexes, notamment le CCTP.

Données Personnelles : désigne les données qui, au sens du RGPD, correspondent a toute information ou
ensemble d'informations se rapportant & une personne physique identifiée ou identifiable.

Responsable du traitement : la personne physique ou morale, I'autorité publique, le service ou un autre
organisme qui, seul ou conjoinfement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du fraitement.

Sous-traitant : la personne physique ou morale, I'autorité publique, le service ou un autre organisme qui fraite
des données personnelles au nom et pour le compte du responsable du traitement.

Traitement de données personnelles : désigne toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou
non a l'aide de procédés automatisés et appliqguées a des données ou des ensembles de données
personnelles, telles que notamment une collecte, une utilisation, ou encore suppression de données.

Violation de données personnelles : tout événement portant sur une violation de la sécurité organisationnelle
ou technique, entrainant, de maniére accidentelle ou encore illicite, la destruction, la perte, I'altération, la
divulgation non autorisée de données personnelles transmises, conservées ou fraitées d'une autre maniére, ou
l'acceés non autorisé a de telles données.

14.2. Instructions

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données personnelles nécessaires d la réalisation du Marché.

Le fournisseur Titulaire du Marché est considéré comme sous-traitant de I'UGECAM BFC pour les traitements de
données personnelles nécessaires a I'exécution du présent Marché. Le fournisseur Titulaire demeure
responsable de traitement pour I'ensemble des traitements de données personnelles mis en ceuvre par lui, et
pour lesquels aucune instruction documentée de I'UGECAM BFC ne lui saurait communiquée.

Pour I'exécution du service, objet du présent contrat, le Titulaire s'engage notamment au respect des
obligations suivantes :

- Traiter les données uniqguement pour les finalités de la prestation (conformément & la description des
fonctionnalités exigées dans le CCTP) qui font I'objet du Marché ;
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- Traiter les données conformément aux instructions documentées de I'UGECAM BFC, & moins qu'il ne
soit tenu d'y procéder en vertu du droit de I'Union ou du droit de I'Etat membre auquel il est soumis. Si
le Titulaire considére qu’'une instruction constitue une violation du réglement européen sur la protection
des données ou de toute autre disposition du droit de I'Union ou du droit des Etats membres relative a
la protection des données, il en informe immédiatement I'UGECAM BFC. En outre, si le Titulaire est tenu
de procéder a un transfert de données vers un pays tiers ou a une organisation internationale, en vertu
du droit de I'Union ou du droit de I'Etat membre auquel il est soumis, il doit informer 'UGECAM BFC de
cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information
pour des motifs impérieux d'intérét public ;

- Garantir la confidentialité des données personnelles traitées dans le cadre du présent contrat ;

- Veiller & ce que les personnes autorisées 4 fraiter les données personnelles en vertu du présent contrat

= s'engagent d respecter la confidentialité ou soient soumises & une obligation Iégale appropriée
de confidentialité ;
= recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données personnelles.

- Prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de
protection des données dés la conception et par défaut de protection des données ;

- Demander |'autorisation préalable & 'UGECAM BFC pour faire appel & un sous-traitant ultérieur pour
mener des activités de traitement spécifiques nécessaires au présent Marché. Dans un tel cas, il doit
informer préalablement et par écrit 'UGECAM BFC de tout changement envisagé concernant I'ajout
ou le remplacement d'autres sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de
traitement sous-traitées, I'identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-
traitance. L'UGECAM BFC dispose d'un délai minimum de 15 jours, & compter de la date de réception
de ces informations, pour présenter ses objections.

- S'engage 4 tenir un registre des traitements pour tout traitement de données personnelles effectué
dans le cadre du présent Marché ;

- Fournir assistance et collaboration pour la mise en place, le cas échéant, de tout traitement de
données personnelles nécessaire pour I'exécution du présent Marché ainsi que pour I'ensemble des
documentations et autres éléments permettant le respect des dispositions relatives d la protection des
données, y compris assistance dans la réalisation d’analyses d'impacts relatives a la protection des
données et, le cas échéant, la rédlisation de la consultation préalable ou tout autre contréle de
I'autorité de contréle compétente ;

- Collaborer et fournir assistance a I'UGECAM BFC pour la réalisation d'analyses d'impact relatives & la
protection des données ainsi que pour la réalisation, le cas échéant, des consultations préalables de
I'autorité de contréle ;

- Informer sans délai 'UGECAM BFC en cas de requéte provenant d'une autorité administrative ou
judiciaire recue par le Titulaire.

14.3. Désignation d’'un Délégqué a la Protection des Données

Le Titulaire s’engage a communiquer a I'UGECAM BFC le nom et les coordonnées du délégué & la protection
des données, s'il en a désigné un conformément a I'article 37 du Réglement Européen.

14.4. Droits d'informations des personnes concernées

Le Titulaire, au plus tard au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes concernées par les
opérations de traitement I'information relative aux traitements de données qu'il réalise. La formulation et le
format de I'information doit étre convenue avec I'UGECAM BFC avant la collecte de données. Cette
information ne sera pas due en cas de connaissance préalable et suffisante en accord avec les régles de
protection des données personnelles des personnes concernées des traitements de données personnelles visés
par le présent Marché.
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14.5. Exercice des drots des personnes

Le Titulaire doit aider 'UGECAM BFC & s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice
des droits des personnes concernées : droit d'acces, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit a la
limitation du fraitement, droit & la portabilité des données, droit de ne pas faire I'objet d'une décision
individuelle automatisée (y compris le profilage) ainsi que le droit de disposer de ses données apres la mort.

En cas de demande directe exercée aupres du Titulaire par une personne concernée par un traitement de
données personnelles ayant pour finalité la réalisation des prestations (conformément & la description des
fonctionnalités exigées dans le CCTP) qui font I'objet du conftrat, le Titulaire s’engage a recueillir les instructions
documentées de I'UGECAM BFC afin de satisfaire cette demande dans les délais Iégaux. Dans tous les cas, le
Titulaire informe sans délai le responsable du traitement de toute demande qu'il a recue de la part de la
personne concernée. Il ne donne pas lui-méme suite d cette demande, & moins que le responsable du
traitement des données ne I'y ait expressément autorisé et seulement sur instruction documentée.

14.6. Données sensibles

Si le traitement porte sur des données personnelles révélant I'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques,
les convictions religieuses ou philosophiques ou I'appartenance syndicale, ainsi que des données génétiques
ou des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de maniére unique, des données
concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne
physique, ou des données relatives aux condamnations pénales et aux infractions («données sensiblesy), le
Titulaire applique des limitations spécifiques et/ou des garanties supplémentaires, qu'il documentera et
justifiera auprés de I'UGECAM BFC, en particulier s'agissant de données de santé.

Le Titulaire se conformera a toute instruction donnée par I'UGECAM BFC quant au traitement de ce type de
données.

14.7. Notification des violations de données personnelles

Le Titulaire notifie & 'UGECAM BFC toute violation de données personnelles dans un délai maximum de 48
heures aprés en avoir pris connaissance.

Cette noftification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre & 'UGECAM BFC, si
nécessaire, de notifier cette violation a I'autorité de contréle compétente.

La documentation utile ci-avant visée contient au moins :

- La description de la nature de la violation de données personnelles y compris, si possible, les
catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et
le nombre approximatif d'enregistrements de données personnelles concernés ;

- Le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de contact
aupres duguel des informations supplémentaires peuvent étre obtenues ;

- La description des conséquences probables de la violation de données personnelles ;

- La description des mesures prises ou que I'UGECAM BFC propose de prendre pour remédier a la
violation de données personnelles, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les
éventuelles conséquences négatives.

Si, et dans la mesure ou il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en méme temps, les informations
peuvent étre communiquées de maniere échelonnée sans retard indu. Tout retard dans la fourniture des
éléments ci-avant décrits, et pour tout élément supplémentaire demandé par 'UGECAM BFC, devra étre
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dOment justifié par le Titulaire, dans les conditions édictées par la réglementation relative & la protection des
données personnelles.

Seulement aprés accord écrit de 'UGECAM BFC, le Titulaire pourra notifier a I'autorité de contréle compétente,
au nom et pour le compte de 'UGECAM BFC, les violations de données personnelles dans les meilleurs délais
et, si possible, 72 heures au plus tard aprés en avoir pris connaissance, d moins que la violation en question ne
soit pas susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques.

Seulement aprés accord écrit de 'UGECAM BFC, le Titulaire communique, au nom et pour le compte de
I'UGECAM BFC, la violation de données personnelles a la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque
cette violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés de la personne physique
concernée.

La communication & la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation de
données personnelles et contient au moins :

- La description de la nature de la violation de données personnelles y compiris, si possible, les
catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories
et le nombre approximatif d'enregistrements de données personnelles concernés ;

- Le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de
contact aupres duquel des informations supplémentaires peuvent étre obtenues

- La description des conséquences probables de la violation de données personnelles ;

- La description des mesures prises ou que I'UGECAM BFC propose de prendre pour remédier a la
violation de données personnelles, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les
éventuelles conséquences négatives.

14.8. Mesures de sécurité

Dans le cadre de ses afttributions, et compte tenu du contexte réglementaire et Iégal applicable, le Titulaire
fait partie prenante de la sécurité informatique de I'UGECAM BFC.

Le Titulaire s’engage & mettre en ceuvre les mesures de sécurité techniques et organisationnelles garantissant
un niveau de sécurité adapté aux risques, notamment les régles de sécurité élémentaires telles que
communiguées par les autorités ou autres agences gouvernementales compétentes, y compris, entre autres :

- La mise en place de mesures confractuelles garantissant la confidentialité et la sécurité des
données fraitées dans le cadre du présent Marché ;

- La pseudonymisation et le chiffrement des données personnelles ;

- Les moyens permettant de garantir la confidentialité, lintégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systémes et des services de traitement ;

- Les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données personnelles et I'accés a celles-ci
dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

- Une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement l'efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du fraitement,

- Toute mesure de sécurité physique, technique et organisationnelle, notamment : la gestion et la
tracabilité des acces physiques des personnes sur les sites du Titulaire ou de I'UGECAM BFC, la
mise en ceuvre de moyens et dispositifs de protection physique des biens et des personnes, etc.
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Le Titulaire s'engage G mettre en ceuvre les mesures de sécurité de I'UGECAM BFC présentes et & venir, et
celles définis par lui-méme en interne et a tenir a disposition de I'UGECAM BFC toute preuve ou documentation
appuyant la mise en place de telles mesures. En particulier, le Titulaire s’engage & informer 'UGECAM BFC de
toute anomalie qu'il détectera ayant pour effet une altération, destruction, ou indisponibilité des données qu'il
pourra traiter pour son compte ou pour le compte de 'UGECAM BFC.

En cas de données sensibles, le Titulaire s'engage a respecter toute instruction relative a la sécurité informatique
de I'UGECAM BFC, en particulier les mesures de sécurité techniques et organisationnelles en place pour la
protection de ces données.

14.9. Audits du titulaire

Dans le cadre des activités de traitements faisant partie du présent Marché, le Titulaire tient & la disposition de
I'UGECAM BFC toute documentation relative d la sécurité des systémes d'informations ainsi que tout élément
permettant de démontrer, appuyer ou contréler le respect des dispositions en vigueur, en particulier celles
relatives d la protection des données personnelles et & la sécurité des systémes d’informations. Le Titulaire
mettra & disposition toute information nécessaire, et apportera toute son assistance, sa collaboration et sa
contribution pour la réalisation d'audits, inspections ou demandes de documentations auprés de I'UGECAM
BFC ou tout autre auditeur qu'il aura mandaté.

L'UGECAM BFC procédera a la communication des modalités de ces audits, inspections ou demandes de
documentation auprés du Titulaire, qui s'engage d les respecter. Le cas échéant, 'UGECAM BFC
communiquera les résultats d'audit par la rédaction d'un rapport et présentant les anomalies ou
recommandations & faire suivre d'actions correctives et suivies par le Titulaire.

Tout audit, inspection ou demande de documentation pourra se réaliser :

- a distance, notamment sur demande écrite de 'UGECAM BFC, par mail, courrier ou tout
autre moyen de communication qu'elle jugera adéquat ;

- sur site, dans les locaux du Titulaire, tels qu'identifiés par la comparution des parties du
présent Marché ;

- surinstruction documentée de I'UGECAM BFC, par mail, courrier, ou tout autre moyen de
communication qu'elle jugera adéquat.

14.10. Non-respect ds clauses et résiliation

Sans préjudice des dispositions du reglement (UE) 2016/679 et/ou du reglement (UE) 2018/1725, en cas de
manguement du sous-tfraitant aux obligations qui luiincombent en vertu du présent Marché, le responsable du
fraitement peut donner instruction au sous-traitant de suspendre le traitement des données personnelles
jusqu'a ce que ce dernier se soit conformé aux présentes clauses ou jusqu’a ce que le contrat soit résilié. Le
sous-fraitant informe dans les meilleurs délais, qui ne sauraient excéder 72h le responsable du traitement s'il
n'est pas en mesure de se conformer aux présentes clauses, pour quelgue raison que ce soit.

Le responsable du fraitement est en droit de résilier le contrat dans la mesure ou il concerne le fraitement de
données personnelles conformément aux présentes clauses si :

- le fraitement de données personnelles par le sous-traitant a été suspendu par le responsable
du traitement et le respect des présentes clauses n'est pas rétabli dans un délai raisonnable
et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois & compter de la suspension ;

- le sous-fraitant est en violation grave ou persistante des présentes clauses ou des obligations
qui lui incombent en vertu du reglement (UE) 2016/679 et/ou du reglement (UE) 2018/1725,
de maniére constatée notamment par un audit ou des demandes de documentations non
satisfaites en application du présent Marché ;
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- le sous-fraitant ne se conforme pas & une décision confraignante d'une juridiction
compétente ou de l'autorité de conitrdle compétente/des autorités de contrdle
compétentes concernant les obligations qui luiincombent en vertu des présentes clauses ou
du reglement (UE) 2016/679 et/ou du réglement (UE) 2018/1725.

14.11. Sort des données

Le Titulaire s'engage & ne conserver les données, y compris les données personnelles, au-deld de la durée de
conservation, soit fixée par 'UGECAM BFC, soit par les réglementations en vigueur, et, dans tous les cas, pour
une durée qui ne saurait excéder la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été fraitées dans le cadre
du présent Marché.

Au terme du contrat, le Titulaire perd sa qualité de sous-tfraitant pour I'ensemble des traitements de données
personnelles nécessaires A la réalisation du présent Marché.

A la suite de la résiliation du contrat, le sous-traitant supprime, selon le choix du responsable du fraitement,
toutes les données personnelles traitées pour le compte du responsable du traitement et certifie auprés de
celui-ci qu'il a procédé d cette suppression, ou renvoie toutes les données personnelles, dans un format ouvert
et interopérable tels que défini par I'état de I'art, au responsable du traitement et détruit les copies existantes,
a moins que le droit de I'Union ou le droit national n'impose de les conserver plus longtemps. A défaut de choix
du responsable de traitement, le Titulaire procédera a4 la suppression de toutes les données personnelles dans
les conditions décrites dans le présent Marché. Le sous-traitant continue de veiller & la conformité aux présentes
clauses jusqu'd la suppression ou a la restitution des données.

Le Titulaire doit justifier par écrit les destructions de données.

ARTICLE 15 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Il est dérogé aux articles désignés ci-aprés du CCAG Travaux par les articles correspondant cités ci-apres du
CCAP:

Articles du CCAG travaux auxquels il est dérogé Articles du CCAP p:é::;zl:izlsssonf infroduites ces
48.2 1.9.1
4.1 2
1443 34
10.1 5.1
104 6
12.2.2 6.2.1
12.3,12.3.2,12.44 et 42 622
104 6.5
18 7.1
18.2.3 7.2.1
19.2.1,1922et19.24 7.3
19 7.3.1
18.1.1 7.4
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19.3 7.5
27.3et31.9 92
28.2.2 10.2
28.1 102
28.5 10.5.5
422 1.2
8 11.7.1.2
50.4 11.9.1
52.1 11.9.2
52.7.3 12.1
A ettt sttt n [ttt

Lu et accepté,

Le MAiire d"OUVIAQE ....cceicvieiieiiceeieeeeeeee e L' (es) entrepreneur(s) titulaires(s)

ou le mandataire du groupement.
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