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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché — Lieu d’exécution

1.1.1.  Objet du marché

Le présent marché a pour objet des travaux de mise en sécurité des laboratoires de préparation 1 et 2 situés sur le site de I'lUT
de Mont de Marsan (40).

Les prestations a réaliser par le titulaire sont décrites dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) du présent
marché.

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) s’appliquent a I'ensemble des prestations
afférentes au présent marché. Le présent CCAP est rédigé a I'appui de 'arrété du 30/03/2021 portant Cahier des Clauses
Administratives Générales applicable aux marchés de travaux (JORF n°0078 du 1ler avril 2021) modifié par arrété du 30
septembre 2021 (JORF n° 0234 du 07 octobre 2021) et listant en son dernier article, les dérogations.

1.1.2. Lieu d’exécution
Les travaux relatifs au présent marché s’exécuteront sur le site de I'lUT de Mont de Marsan (40).

La description des ouvrages et prestations ainsi que leurs spécifications techniques sont indiquées de maniére non exhaustive
dans les pieces écrites et graphiques.

Nota. L'entrepreneur fera son possible pour avoir une bonne connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I’exécution des travaux (documents, plans... cf. CCTP du présent marché).

Il reconnait, notamment, avant la remise de son acte d’engagement :

- avoir pris connaissance entiere et compléte du terrain, des batiments existants et de leurs abords ainsi que des conditions
d’acces et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous les éléments généraux ou locaux en relation avec
I'exécution des travaux ;

- avoir apprécié toutes les difficultés inhérentes au site, aux moyens de communication, aux ressources en main d’ceuvre etc... ;

- avoir controlé les indications des documents, plans et différents éléments d’informations fournis dans le dossier de
consultation;

- avoir pris tous les renseignements complémentaires auprés du maitre d’ouvrage et auprés de tous les services ou autorités
compétentes.

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d’'une quelconque méconnaissance ou absence d’informations
relatives a I'opération envisagée afin de se désengager des différentes responsabilités et obligations qui pesent sur lui ainsi
que pour prétendre a un supplément de rémunération.

1.2. Intervenants

Les définitions des termes du présent CCAP sont énoncées a I'article 2 du CCAG Travaux.

1.2.1. Le maitre d’ouvrage

- L’acheteur:

Il s’agit de la personne publique habilitée a signer le marché. Il est chargé de mettre en ceuvre les procédures de passation et
d’exécution des marchés.



1.2.2. Le maitre d’ceuvre
La maitrise d’ceuvre est assurée par :

SETAH
5 Rue du Pin — Résidence les érables
64000 PAU

1.2.3.  Le contréleur technique

Pour I'exécution du présent marché, le maitre d’ouvrage sera assisté d’un contréleur technique agréé :

APAVE IC ADOUR
63 Allée Fauste D Elhuyar
64210 BIDART

assurant les missions suivantes :

Mission L : solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables
Mission LP : Solidité ouvrages et éléments d'équipement indissociables ou non

Mission SEl relative a la sécurité des personnes dans les ERP et IGH

Le maitre d’ceuvre devra lui soumettre pour avis I'ensemble des dossiers d'études. Le maitre d’ceuvre devra obtenir I'avis
favorable de celui-ci sur les dispositions techniques retenues, tant au niveau des études, que de I'exécution des travaux.

1.2.4. La coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Pour I'exécution du présent marché, le maitre d’ouvrage est assisté d’un coordonnateur en matiere de sécurité et de protection
de la santé (CSPS).

CALESTREME CS
17 avenue Albert 1°"
64320 BIZANOS

Les missions confiées au coordonnateur sont celles définies ci-aprés par les articles R. 4532-11 a 16 et suivants du Code du
travail en fonction de la catégorie de I'opération de niveau lll.

1.3. Tranches - Lots - Prestations supplémentaires éventuelles
1.3.1. Tranches
Sans objet.
1.3.2. Lots
Le marché ne fait 'objet d’aucun allotissement. En effet, en application des articles L2113-10 et L2113-11 du Code de la

commande publique, son objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes et la dévolution en lots séparés
risquerait de rendre techniquement difficile I'exécution des prestations.

Par ailleurs, I"'université de Pau et des Pays de I’Adour fera appel a d’autres entreprises pour réaliser des travaux dans les
laboratoires de préparation 1 et 2 de I'lUT de Mont-de-Marsan. Les travaux que réaliseront ces entreprises seront des travaux
de:

e  Electricité
e Platrerie/menuiserie intérieure



e Peinture
S’il n'est pas fait appel auxdites entreprises dans le cadre du présent marché 2025-1326, c’est parce que le périmétre des
prestations qu’elles réaliseront est déja couvert par des accords-cadres auxquels I'université a adhéré avant de lancer la
présente consultation.

1.3.3. Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

Sans objet.

1.3.4. Variantes

Les variantes a l'initiative des candidats ne sont pas autorisées. Aucune variante n’est imposée par |'acheteur.

1.4. Durée contractuelle du marché — Délais d’exécution des travaux

1.4.1. Durée contractuelle du présent marché

La durée contractuelle du marché se définit comme sa période de validité, c’est-a-dire le temps pendant lequel chaque partie
peut exiger de I'autre le respect de ses engagements. Elle englobe I'ensemble des échéances et obligations contractuelles, y
compris les obligations purement administratives ou financieres.

A ce titre, la durée contractuelle du présent marché court a compter de la notification du marché jusqu’a la fin du délai de la
derniere garantie de parfait achevement éventuellement renouvelée ainsi qu’il suit :

Notification du marché Fin dernieére GPA

Durée globale du marché

Délais d’exécution des travaux _
PR /date de fin des
Notification OS ou date indiquée travaux/derniére phase de travaux

dans OS

1.4.2. Délai d’exécution des prestations

Le délai global d’exécution des prestations correspond au temps imparti au titulaire pour exécuter les prestations du marché.

Le délai d’exécution est un délai couvrant :

¢ la période de préparation

¢ 'exécution de tous les travaux du batiment concerné ;

¢ |es essais incombant au titulaire pour le batiment concerné ;

¢ le repliement des installations de chantier pour le batiment concerné ;
¢ la remise en état des terrains et des lieux du batiment concerné.

Le délai global d’exécution du présent marché a valeur contractuelle et est définitif. Ainsi, le délai global d’exécution fixé dans
le document « Planning prévisionnel » a aussi valeur contractuelle et est définitif ; dans le calendrier détaillé d’exécution
définitif visé a 'article 1.4.2.a) 1), il n’évoluera pas. Le phasage des travaux indiqué dans le document « Planning prévisionnel
» joint au présent dossier de consultation est prévisionnel. Ainsi, le phasage définitif des travaux sera fixé dans le calendrier



détaillé d’exécution visé au 1) du présent article ; ce dernier se substituera contractuellement au phasage prévisionnel des
travaux indigué dans le « Planning prévisionnel » joint au présent dossier de consultation.

Le planning prévisionnel joint au présent DCE 2025-1326 intégre également les phases d’intervention des autres entreprises
auxquelles I'université de Pau et des Pays de I’Adour fera appel pour réaliser des travaux dans les laboratoires de préparation
1 et 2 de I'lUT de Mont-de-Marsan. Les travaux que réaliseront ces entreprises seront des travaux de :

e  Electricité
e Platrerie/menuiserie intérieure
e  Peinture

S’il n'est pas fait appel auxdites entreprises dans le cadre du présent marché 2025-1326, c’est parce que le périmetre des
prestations qu’elles réaliseront est déja couvert par des accords-cadres auxquels I'université a adhéré avant de lancer la
présente consultation.

Le délai global d’exécution des travaux objet du présent marché est de 10 semaines hors délais relatifs a la période de garantie
de parfait achevement de 12 mois éventuellement renouvelée, et répartis comme suit (voir document « Planning prévisionnel
» joint au dossier de consultation du présent marché) :

e 4 semaines de préparation
e 6 semaines de travaux

Les travaux relatifs au présent marché se dérouleront en une seule phase (voir document « Planning prévisionnel » joint au
dossier de consultation du présent marché).

La date prévisionnelle de démarrage des prestations (période de préparation comprise) est fixée a fin avril 2025.

Par dérogation a l'article 18 du CCAG Travaux, la date de démarrage des prestations fixant le point de départ du délai
d’exécution sera indiquée dans un ordre de service qui sera notifié au titulaire du marché ; cette date marque également le
début de la période de préparation.

Le délai d’exécution prévisionnel est indiqué dans le document « Planning prévisionnel » joint au présent dossier de
consultation.

Le délai d’exécution :

- Ne comprend pas les délais éventuels de suspension des travaux liés a la période de fermeture administrative du 30/05/2025
ou a la réalisation d’examens (mai 2025) ainsi qu’aux jours fériés (exemple 01/05, 08/05, 29/05, 09/06).

- Ne comprend pas les délais éventuels de suspension des travaux non liés a la période de fermeture administrative.

a) Planning prévisionnel et calendrier détaillé d’exécution

1) Par dérogation a I'article 28.2.2 du CCAG TRAVAUX 2021 le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le maitre d’ceuvre aprés la
consultation du titulaire, a partir du planning prévisionnel visé ci-dessus, et dans le respect du délai global d’exécution que prévoit ce
dernier. Apres acceptation par I'entrepreneur, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maitre d'ceuvre a l'approbation de
I'acheteur. Apres acceptation par I'entrepreneur, le calendrier détaillé d’exécution est notifié au titulaire a la fin de la période de
préparation.

2) Au cours du chantier et avec I'accord de I'entrepreneur, le maitre d'ceuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution.

Le calendrier détaillé d’exécution visé en 1) éventuellement modifié comme il est indiqué en 2) est notifié par ordre de service
a I'entrepreneur. Le cas échéant, ces modifications tiennent compte de prolongations de délais résultant de I'application des
articles 18.2 du C.C.A.G Travaux et suivant les modalités fixées a I'article 18.2.2 alinéa 2. Avant d’étre notifié au titulaire, le
calendrier détaillé d’exécution visé en 2) doit étre soumis a I'approbation de I'acheteur (cf. article 5.1.4 du présent CCAP).



b) Point de départ du délai d’exécution

Par dérogation a l'article 18 du CCAG Travaux, la date de démarrage des prestations fixant le point de départ du délai
d’exécution sera indiquée dans un ordre de service qui sera notifié au titulaire. Cette date marque également le début de la
période de préparation.

c) Période de préparation

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG TRAVAUX 2021, la durée de la période de préparation sera de 4 semaines.
Toutefois, ce délai ne fait pas obstacle a ce que certains travaux puissent étre exécutés avant I'expiration de la période de
préparation, dés lors que toutes les conditions requises sont réunies. A l'issue de la période de préparation, les travaux

démarreront conformément au calendrier détaillé d’exécution des travaux visé a I'article visé a I'article 1.4.2.1 a) 1).

d) Programme d’exécution des travaux

Le titulaire fournira au maitre d’oeuvre tous les éléments nécessaires a I'élaboration du programme d’exécution des travaux
pendant la période de préparation des travaux et notamment le calendrier détaillé d’exécution a soumettre au maitre d’oeuvre
pour VISA.

e) Etudes d’exécution et de synthése

La durée des études d’exécution et de synthése est de QUATRE (4) semaines ; les études d’exécution seront réalisées durant
la période de préparation. Celle-ci est sous la responsabilité du titulaire pour les études d’exécution, et de la maitrise d’oeuvre
pour la synthese.

f)  Respect du délai d’exécution
Outre le délai global d’exécution visé a I'article 1.4.2.2.1, le titulaire devra respecter le délai d’exécution définitif et le phasage
définitif des travaux et fixé dans le calendrier détaillé d’exécution visé a I'article 1.4.2.1 a).

Le titulaire devra tout mettre en oceuvre pour respecter les délais prévus, y compris si cela implique des conditions
inhabituelles (augmentation d’effectif et/ou de moyens techniques, heures supplémentaires, travail posté, etc.), sans
augmentation de prix. Il ne pourra y avoir de prolongation de délai que dans les cas prévus a l'article 18.2.2, au premier
alinéa de I'article 18.2.3 du CCAG travaux, ou par avenant.

1.4.3  Prolongation et suspension du délai d’exécution des travaux

1.4.3.1. Généralités

Tout arrét ou suspension de travaux pour :

- infraction ou non-respect par le titulaire ou ses sous-traitants de la réglementation relative a la protection de
I’environnement, a la santé ou a la sécurité des travailleurs ;

- sous-traitance non déclarée ;

ne peut donner lieu a un report de délais ou a une exonération de pénalité pour retard.

1.4.3.2. Prolongation du délai d’exécution

Lorsque le titulaire est mis dans I'impossibilité de respecter les délais d’exécution contractuel du fait d’'un événement ayant le
caractere de force majeure ou du fait du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage, celui-ci a pour effet de prolonger le délai
d'exécution.

Une prolongation du délai d’exécution contractuel peut étre accordée par I'acheteur lorsqu’une cause n’engageant pas la
responsabilité de ce dernier (exemple infra: nombre de journées d’intempéries supérieur au nombre de journées
d’intempéries prévu, retards de livraison ou d’exécution liés aux envolées des prix des matieres premiéres ou de pénuries
d’approvisionnement des entreprises) fait obstacle a I'exécution du marché dans le délai d’exécution contractuel.
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A titre d’information et conformément a I'article 18.2.2 du CCAG Travaux, une prolongation du délai de réalisation de
I’ensemble des travaux ou d’une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut étre justifié par :

e un changement du montant des travaux ou une modification de I'importance de certaines natures d’ouvrages ;

e une substitution d’ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;

e la survenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours du chantier ;

e un ajournement de travaux décidé par le maitre d’ouvrage ;

e un retard dans I'exécution d’opérations préliminaires, y compris en ce qui concerne les autorisations administratives
liges a I'exécution du marché, qui sont a la charge du maitre d’ouvrage, ou de travaux préalables qui font I'objet d’un
autre marché.

Par ailleurs, conformément a I'article 18.2.3 du CCAG Travaux, dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives
ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés.
Cette prolongation est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrété du fait des
intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles
indiqué dans les documents particuliers du marché ; dans le cadre du présent marché n°2025-1326, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, au sens de l'article 18.2.3 (premier alinéa) du CCAG Travaux est égal a zéro. Les samedis,
dimanches et jours fériés ou chomés compris dans la période d'intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du
délai d'exécution.

Aucune demande de prolongation du délai d'exécution contractuel ne peut étre présentée pour des événements survenus
apres l'expiration du délai d’exécution contractuel, éventuellement déja prolongé.

S’agissant d’événements susceptibles de justifier une prolongation du délai d’exécution contractuel, toutes les justifications
nécessaires, permettant au maitre de |'ouvrage de reconnaitre le bien-fondé des difficultés imprévues motivant le retard
doivent étre jointes.

Si a la suite de I'examen des justifications fournies, le maitre d’ouvrage décide d’accorder une prolongation de délai, un ordre
de service notifiant cette décision a I’entreprise sera émis par le maitre d’ouvrage (en cas de prolongation due aux cas prévus
par les articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux).

1.4.3.3. Suspension du délai d’exécution

Tant que la décision de réception des prestations concernées n’a pas été prononcée et conformément a I'article 53 du CCAG
Travaux, lorsque la poursuite de I'exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que
des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de I’édiction par une autorité
publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de maniére importante I'exercice de certaines activités en
raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des travaux ou des prestations peut étre prononcée par le
maitre d’ouvrage.

Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, le maitre d’ouvrage se prononce sur le bien-fondé de cette demande
dans les meilleurs délais. Ceci peut aussi étre le cas lorsque la date contractuelle de réalisation des prestations ou de
présentation aux opérations de vérification tombe lors d’une période de fermeture de I'établissement concerné.

Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder HUIT (8) jours a compter de la décision de suspension des
travaux ou des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des ouvrages, des parties d’ouvrages
exécutées, des matériaux approvisionnés et des immobilisations de matériels et de personnels ainsi que, le cas échéant, du
maintien d’une partie des obligations contractuelles restant a la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai
raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de |'exécution et, le cas échéant, des modifications a
apporter au marché du fait de la suspension et des modalités de répartition des surcolts directement induits par cette
suspension.

A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, a l'issue de la suspension, de reprendre I'exécution des prestations
dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a I'article 55 du CCAG
Travaux.

Le sursis a pour seul effet d’écarter, pour un temps égal a sa durée, I'application des pénalités pour retard et la menace de
résiliation pour non-exécution des engagements contractuels.



1.4.3.4 Conditions de mise en ceuvre

Pour pouvoir bénéficier des dispositions des articles 1.4.3.2 et 1.4.3.3. supra, le titulaire doit signaler a I'acheteur les causes
qui font obstacle a I'exécution du marché. Il dispose a cet effet et conformément a I'article 5.1.2 du présent CCAP d’un délai
de 8 (HUIT) jours a compter de la date a laquelle ces causes sont apparues.

Il formule en méme temps une demande de prolongation de délai d’exécution ou de sursis.

S'il n'est pas possible au titulaire d'estimer le retard probable lorsqu’il formule sa demande de prolongation de délai
d’exécution ou de sursis, il émettra néanmoins sa demande en signalant a I'acheteur I'impossibilité dans laquelle il se trouve
d’évaluer le retard et en précisant a quelle date il sera en mesure de |'évaluer.

Dés qu’il connaitra cette évaluation, il complétera sa demande, qui sera alors effective.

L’acheteur notifie par ordre de service sa décision au titulaire dans un délai de 8 (HUIT) jours a compter de la date de réception
de la demande de prolongation ou de sursis.

Les prolongations du délai d’exécution et les sursis établis dans les cas cités supra ne nécessitent pas de modification du
marché mais seront formalisés au travers d’un ordre de service.

Par ailleurs, la prolongation de délai est accordée de plein droit et sans autre formalité en cas de retard du fait de la Personne
publique dans :

- les délais impartis a I'acheteur pour effectuer ses opérations de réception et notifier sa décision ;

- la mise a disposition de matériels, moyens ou documents ;

- le prononcé et la notification d’'un avis négatif ou présentant un caractere bloquant sur des prestations intermédiaires
identifiées au marché.

L’attention du titulaire est attirée sur le fait qu’en cas de constatation d’un retard d’exécution des prestations par rapport
au délai d’exécution contractuel, et bien que ce retard résulte en réalité de I'un des événements prévus aux articles 18.2.2,
18.2.3 ou 53 du CCAG TRAVAUY, le titulaire qui n’aurait pas respecté les conditions de mise en ceuvre des dispositions des
articles 1.4.3.2 et 1.4.3.3 supra prévues par le présent article 1.4.4.4 pourra se voir appliquer les pénalités de retard prévues
a l'article 6.2 du présent CCAP.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont énumérées ci-apres, par dérogation a I’article 4 du CCAG Travaux. Elles prévalent, en
cas de contradiction ou de différence entre elles, dans I'ordre de cette énumération.

1) Acte d’Engagement (AE) et ses annexes
- AE
- Annexe - Formulaire de déclaration de sous-traitance au stade de I'offre le cas échéant (ATTRI2)

2) Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

3) Cahier des Clauses techniques Particulieres (CCTP) du présent marché 2025-1326

4) Calendrier prévisionnel des travaux — « Planning prévisionnel » pour ce qui est du délai global d’exécution et auquel se
substituera le calendrier détaillé d’exécution définitif visé a I'article 1.4.2.a).1

5) Pieces graphiques

e PRO-PCV0O1B PREPA 1
e PRO-PCV02B PREPA 2
e PRO-PCV0O3B TOITURE

e PRO-SCO1
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Rapport RICT Bureau de contréle APAVE

Plan général de coordination (PGC)

Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux passés au nom de I'état, dont
la composition est fixée par I'arrété du 12 février 2004 —Journal officiel du 27 février 2004

Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux en vigueur, texte n° 19 de
I'arrété du 30 mars 2021, publié au JORF du ler avril 2021

Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (C.C.S. / D.T.U.) tels qu’ils sont énumérés a 'annexe 1 de la
circulaire du Ministere de I'Economie et des Finances compte tenu des modifications qui leur sont apportés par 'annexe 2 de
ladite circulaire (circulaire en vigueur le premier jour du mois d’établissement des prix)

Normes homologuées, les autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux, les agréments techniques,
étant entendu que les normes nationales et internationales ne s’appliquent que s’il n’existe pas de norme européenne sur un
sujet donné

Recommandations du service prévention de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (C.R.A.M.).
Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) pour ce qui concerne les prix unitaires.

Mémoire technique du titulaire

Nota.

Le titulaire est réputé avoir une parfaite et compléte connaissance de I'ensemble des documents remis dans le cadre
de la consultation, des dispositions légales et réglementaires de toute nature, applicables a I'opération, au site et au
présent marché. Le montant du marché est réputé en tenir compte.

Les pieces générales, bien que non jointes aux autres pieces du marché, sont réputées étre connues de I'entrepreneur.
En ce qui concerne les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le titulaire devra les appliquer et les faire
respecter.

La documentation applicable doit étre considérée comme étant celle en vigueur a la date limite de réception des
offres.

En cas de litige, seuls les originaux détenus par I'administration font foi.

Tout document venant en complément de l'offre titulaire et des pieces demandées dans le réglement de la
consultation sera considéré comme étant de portée inférieure aux piéces 1 a 3 des documents constitutifs du
marché cités supra.

En conséquence :

» En cas de contradiction entre deux documents du marché, ou lorsqu’une indication ne figure que sur certaines
pieces du marché et sont omises sur d’autres, I’entrepreneur est tenu de le signaler s’il s’en rend compte, avant
la signature de son marché. Il en va de méme en ce qui concerne les cotes, les dimensions, les sections, les
guantités ainsi que les références des produits ou des matériaux qui sont données a titre indicatif dans les piéces
et documents constitutifs du marché. Celles-ci doivent étre vérifiées par I'entrepreneur préalablement a la
signature du marché.

» Aprés la signature du marché, en cas de contradiction entre deux documents du marché, ou lorsqu’une indication
ne figure que sur certaines pieces du marché et sont omises sur d’autres :
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- les piéces prévalent dans l'ordre ol elles sont énumérées mais I'entrepreneur doit respecter la
solution la plus favorable pour le maitre d’ouvrage. Il est donc précisément stipulé qu’en cas de
contradiction entre plusieurs pieces écrites ou graphiques, ce sera le terme le plus contraignant qui
prévaudra en toutes circonstances, et, en particulier pendant les travaux.

- Il'entrepreneur ne pourra faire état d'une quelconque discordance, d'une imprécision, ou de |'absence
d'un ou plusieurs documents pour se dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou pour
demander une indemnité.

Par dérogation a I'article 4.2 du CCAG Travaux, la notification du marché effectuée, comprend un original électronique ou une copie
papier de I'acte d’engagement (selon les modalités de la notification) délivrée au titulaire (éventuellement assortie d’'une mise au point)
signé des deux parties ; les autres documents relatifs au marché pouvant étre transmis sur demande.

ARTICLE 3. REMUNERATION DU PRESTATAIRE

3.1. Généralités

Le présent marché de travaux est conclu a prix ferme et actualisable.

3.1.1. Caractére du prix du marché

La rémunération du marché est globale et forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le présent CCAP.

3.1.2.  Contenu des prix

Le montant des ouvrages et prestations faisant I'objet du marché comprend tous les frais afférents aux travaux et autres
prestations dans son contexte, y compris frais généraux, impo6t et taxes, relatifs a I’'opération de travaux tels que décrits supra.

Nota. L'Entrepreneur doit exécuter, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession et donc inclure dans le prix du
marché, non seulement les travaux et fournitures décrits dans ces documents mais encore ceux qui auraient pu échapper aux
détails de la description et qui sont indispensables pour le complet achévement des ouvrages Tous Corps d'Etat, suivant les
plans remis et les regles de I'art. Il s’agit notamment des co(ts liés (liste non exhaustive cf. article 9. CCAG travaux).

Au titre du présent marché, sont considérées comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels
tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites indiquées ci-apreés.

Nature du phénomene Intensité limite Durée limite

VENT 150 Km/h 24 H

PLUIE 50 mm 24 H

GEL -15°C 3 jours consécutifs
NEIGE 30cm 3 jours consécutifs

La station de référence est celle de Mont-de-Marsan (40).
L'attention de I'entreprise est attirée sur les sujétions découlant de la situation du chantier dans un ensemble en activité.

En tout état de cause et d’une fagon générale, il est attendu de I'entreprise retenue qu’elle limite les nuisances (bruits et
poussiéres notamment) pour assurer le fonctionnement des services environnants. A cet effet, sont réputés compris dans les
prix, tous les ouvrages et raccordements provisoires et ce, autant de fois qu’il sera nécessaire.

3.2 Date d’établissement des prix

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois « MO0 » figurant dans I'acte d’engagement.
Il s’agit de la date limite de réception des offres établie dans I'appel a la concurrence ou le document de consultation et s’il y
a plusieurs offres successivement remises, c’est la date de remise de |'offre finale qu’il convient de prendre en compte. Lorsque
la procédure de passation a donné lieu a une négociation portant notamment sur le prix, le mois « MO » est le mois de remise
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de I'offre finale (c’est-a-dire la derniére offre remise par le titulaire suite a la négociation) par le titulaire. Lorsque la procédure
de passation a donné lieu a une négociation ne portant pas en partie ou exclusivement sur le prix, le mois « MO » est le mois
de remise de I'offre finale avant négociation par le titulaire.

3.3. Modalités d’actualisation du prix et choix de I'index

Le prix est ferme mais pourra étre actualisé si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date limite de réception de I'offre
(offre finale le cas échéant) par le titulaire et la date de début d’exécution des prestations. Cette actualisation se fera aux
conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois mois a la date de début d’exécution des prestations,
selon la formule ci-dessous :

Les index de référence |, publiés par I'INSEE au journal officiel, choisis en raison de leurs structures pour la révision du prix des
travaux sont les :

N° Désignation Index national correspondant
LOT UNIQUE 60% Tous corps d’état + 40% Ventilation et conditionnement 60% BTO1 + 40%BT41
d’air

L’actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient (C) d’actualisation donnée par la formule :
Cm=0,15 + 0,85 (Im-3 , 10-3)

dans laquelle 10-3 et Im-3 sont les valeurs prises par I'index de référence, 3 mois avant le mois zéro (mO fixé dans le cadre
d’acte d’engagement) et 3 mois avant le mois m.

Le mois m correspond au dernier mois d’exécution des prestations faisant I'objet de la demande de paiement.

L’actualisation se fait au milliéme supérieur.

ARTICLE 4. CONDITIONS DE PAIEMENT

Tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA.

Les paiements dus au titulaire (aux cotraitants et aux sous-traitants a paiement direct), au titre du marché, s'effectuent selon
les modalités définies au présent article.

4.1, Application de la TVA

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de I'établissement
des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général, en
appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements correspondants.

4.2, Avance

En application de I'article 10.1 du CCAG Travaux, |'option retenue dans le cadre du présent marché est |'option A.

En application des articles R2191-3 a R2191-19 du Code de la Commande Publique, une avance pourra étre versée au titulaire
dés la notification du marché, a condition que ce dernier ne I'ait pas expressément refusé dans I'acte d’engagement, et que le
montant du marché soit supérieur a 50 000 € HT et son délai d’exécution supérieur a 2 mois.

Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-traitance.

Le montant de I'avance est fixé a :
- 5% d’une somme égale a douze fois le montant initial, toutes taxes comprises, du marché divisé par sa durée
exprimé en mois (si la durée du marché est supérieure a 12 mois) ;
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- 5% du montant initial du marché toutes taxes comprises (si la durée du marché est inférieure ou égale a 12 mois).

Le taux de I'avance est porté a 30 % lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est
une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article R.2151-13.
Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le mandatement de I'avance forfaitaire intervient sans formalité dans le délai d’un mois compté a partir de la date a laquelle
commence a courir le délai contractuel d’exécution du marché.

Conformément a I’article R2191-11 du code de la commande publique, le montant de I'avance est récupéré a 100% des que
les 65% d’avancement sont atteints dans la limite de ce que permet le montant de la situation correspondante au moment de
ce franchissement des 65%.

Il n’est pas exigé la constitution d’une garantie a premiére demande pour le montant total de I’avance accordée.

4.3. Approvisionnements

L’article 10.4 du CCAG Travaux, s’applique aux approvisionnements.

Toutefois, par dérogation a I’article 10.4 du CCAG Travaux, il ne sera pas tenu compte des éventuels approvisionnements
constitués en vue des travaux pour la détermination des sommes a régler a titre d’acompte. |l est par ailleurs précisé que le
titulaire ou ses cotraitants prennent I'engagement de faire son (leur) affaire des obsolescences ainsi que de I'arrét de
fabrication des composants, matériaux ou produits utilisés sur le chantier et qui pourraient subvenir a I’'occasion de I'exécution
du chantier. Pour ce faire, il/s proposera/ont a I'approbation du maitre d’ouvrage une méthode de son (leur) choix, étant
entendu que cette derniére ne devra avoir de répercussions ni sur les prix, ni sur les clauses techniques ni sur les délais.

De la méme maniére, le titulaire informe le maitre d’ouvrage de toute difficulté liée aux approvisionnements et a leur
acheminement. En cas d’impact majeur sur le colt d’exécution du marché et notamment en cas de bouleversement de
I’économie du contrat, les parties se réuniront afin de s’entendre sur les modalités de prise en compte de cette situation.
Dans tous les cas, le titulaire est réputé avoir connaissance du contexte actuel d’inflation et de tension des approvisionnements
et a ce titre il prendra les mesures nécessaires afin de garantir la bonne exécution des prestations pour lesquelles il s’est
contractuellement engagé.
4.4, Réglement des comptes

Le titulaire ou son mandataire sont les seuls habilités a présenter les projets de décomptes et a accepter le décompte général.

4.4.1. Décomptes mensuels
Par dérogation a l'article 10.2 et 12 du CCAG Travaux, avant le 5 de chaque mois, I'entrepreneur remet au maitre d’ceuvre son
projet de décompte mensuel, présenté en un exemplaire, établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre
du fait de I'exécution du marché depuis le début de celle-ci. Le projet de décompte mensuel, établi par I'entrepreneur et
accepté ou rectifié par le maitre d’oeuvre, devient le décompte mensuel.

Le montant des travaux est établi selon I'article 13.1.3. du CCAG Travaux.

A cet effet, dans le cadre de la préparation du marché il est établi, a partir de la décomposition du prix global et forfaitaire, un
inventaire faisant apparaitre :

- d'une part, les différentes phases d'exécution des travaux ;
- d'autre part, la quotité du prix global forfaitaire du marché a régler a I'achévement de chaque phase.

Ainsi, le montant des travaux a I'entreprise comprend :

- pour chaque phase exécutée, la quotité correspondante ;
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- pour chaque phase entreprise mais non terminée, une fraction de la quotité correspondante égale au pourcentage
d'exécution des travaux de chaque phase. Ce pourcentage résulte simplement d'une appréciation faite par
I'entrepreneur et qui est validée par le maitre d'ceuvre lors de la détermination de I'acompte mensuel.

4.4.2. Acomptes mensuels

Le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur est déterminé, a partir du décompte mensuel, par le maitre
d’ouvrage (articles L. 2391-21 et suivants et articles R. 2391-21 et suivants du code de la commande publique).

4.4.3. Décompte final
Apres I'achévement des travaux :

- dansles TRENTE (30) jours suivant la notification de la décision de réception des travaux lorsque celle-ci est prononcée
sans réserves, ou lorsque celle-ci n’est assortie que de réserves relevant de l'article 41.6 du CCAG TRAVAUX 2021
(réserves résultant d’imperfections ou de malfagons) ;

ou

- dans les TRENTE (30) jours suivant la notification de la décision du maitre d’ouvrage relative a la levée des réserves
lorsque la décision de réception des travaux notifiée préalablement au titulaire était assortie de réserves relevant de
I'article 41.5 du CCAG TRAVAUX 2021 (réserves correspondant a la non réalisation de certains travaux ou prestations
a la date a laquelle les opérations préalables a la réception des travaux ont été réalisées) ;

I’entrepreneur dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait
de 'exécution réelle des prestations du marché dans son ensemble. Le projet de décompte final, établi par I'entrepreneur et
accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre, devient le décompte final. En cas de rectification du projet de décompte final, le
paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maitre d’oeuvre ou, en cas de désaccord entre le
maitre d’oeuvre et le maitre d’ouvrage par le maitre d’ouvrage.

4.4.4. Décompte général - paiement du solde — format de la signature du décompte général
4.4.4.1 Décompte général et paiement du solde

Le décompte général, établi par le maitre d’ceuvre, comprend le décompte final, I'état du solde (déterminé a partir du
décompte final et du dernier décompte mensuel) et la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du
décompte général est égal au résultat de cette derniere récapitulation. Le maitre d’ceuvre transmet a I'acheteur le projet de
décompte général dans un délai compatible avec les délais définis infra.

Par dérogation a I’article 12.4.2 du CCAG TRAVAUX, le maitre d'ouvrage notifie au titulaire le décompte général a la plus tardive
des deux dates ci-apres :

- soixante jours a compter de la réception par le maitre d'ceuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;
- soixante jours a compter de la réception par le maitre d'ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.

Dans un délai de trente jours a compter de la date a laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au maitre
d'ouvrage ce décompte revétu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le
signer. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif
du marché. La date de sa notification au maitre d'ouvrage constitue le départ du délai de paiement.

Par dérogation a I'article 12.4.4 du CCAG Travaux, si I'acheteur n’a pas notifié au titulaire le décompte général entrainant la
transformation du projet de décompte général en décompte général et définitif, le délai est porté de DIX (10) a TRENTE (30)
jours.

Le mandatement du solde intervient dans un délai de TRENTE (30) jours a compter de la notification a I'entrepreneur du
décompte général signé par I'acheteur.
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4.4.4.2 Format de signature du décompte général

Principe : signature électronique du décompte général et notification dématérialisée.

L’acheteur signe électroniquement le projet de décompte général.

La notification du décompte général est réalisée de maniere dématérialisée a travers la plateforme PLACE. La notification est
réputée effectuée a la date de la premiére consultation du document adressé, certifiée par I'accusé de réception de la PLACE,
ou, par dérogation a I'article 3.1.2 du CCAG TRAVAUX, a défaut de consultation dans un délai de 5 jours a compter de la date
de mise a disposition du document sur la PLACE, a l'issue de ce délai.

Le titulaire procéde ensuite a la signature électronique du décompte général au format PDF/A qui lui a été notifié, selon les
consignes indiquées dans I'encadré a Iarticle 5.2.2 du reglement de consultation 2025-1326. Apres I'avoir signé, il le retourne
a 'acheteur dans le délai indiqué a I'article 4.4.4.1 du présent CCAP, via la plateforme PLACE, en répondant au message par le
biais duquel le décompte général lui avait été notifié par I'acheteur.

Exception : difficulté technique a signer électroniquement - absence de signature électronique et/ou difficultés a notifier de
maniére dématérialisée.

Si le titulaire n’est pas en mesure de signer électroniquement le décompte général, il en informe I'acheteur dés le dépot de
son projet de décompte final sur la plateforme CHORUS PRO. L'acheteur signera alors le projet de décompte général avec
signature manuscrite, et le notifiera par voie postale ou en main propre.

Le titulaire retournera ensuite le décompte général (qui lui aura préalablement été notifié par I'acheteur) dans sa version
originale, avec la signature manuscrite de la personne habilitée a engager la société dans le cadre de cette procédure, par envoi
recommandé ou en main propre a I'adresse communiquée ci-dessous.

Université de Pau et des Pays de I’Adour
Pé6le Finances — Direction des achats et du pilotage de la dépense (DAPID) — Présidence — ler étage — Bureau 109
Avenue de I'Université — BP 576 — 64012 PAU Cedex

4.5, Modalités de paiement des sous-traitants

4.5.1. Désignation d’un sous-traitant
L’acte spécial de sous-traitance (ATTRI2 au stade du dép6t de I'offre ou DC4 en cours d’exécution du marché) précise tous les
renseignements prévus a l'article 3.6. du CCAG Travaux en vue d’obtenir I'acceptation du sous-traitant et I'lagrément des
conditions de paiement.
Ilindique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

- le compte a créditer;

- la personne habilitée a donner les renseignements relatifs au marché ;

- le comptable assignataire des paiements.
I justifie également, par déclarations et attestations du sous-traitant jointes en annexe, que ce dernier ne tombe pas sous le

coup des interdictions d’accéder aux marchés publics et qu’il a contracté une assurance garantissant au cours des travaux sa
responsabilité a I'égard des tiers.
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Le titulaire transmettra le DC4 ainsi que tous les éléments qui l'accompagnent a :

Université de Pau et des pays de I’Adour
Présidence — Direction du Patrimoine
Avenue de l'université

64012 Pau cedex

Il est rappelé que le sous-traitant ne peut intervenir sur un chantier qu’une fois accepté et agréé et qu’une fois qu’il aura
transmis un PPSPS au coordonnateur, lorsque la loi I'exige.

Nota. En I'absence de déclaration de sous-traitance acceptée par la maitrise d’ouvrage conformément aux dispositions
évoquées supra, seuls les personnels appartenant a I'entreprise ou le groupement titulaire des présents marchés de travaux
seront admis sur le site de I'université.

En cas de signalement ou de controle inopiné attestant de I'intervention d’un ou plusieurs sous-traitants non préalablement
déclarés :

- il pourra leur étre demandé de quitter le site de 'université ;

- letitulaire pourra étre invité a procéder a I'arrét du chantier et sera mis en demeure de procéder a la régularisation de la sous-
traitance ;

- le montant des travaux effectués par le sous-traitant non déclaré sera a la charge du titulaire.

Il est rappelé que dans cette hypothése, le prestataire encourt le risque de voir le marché résilié pour faute (article 50.3 du
CCAG Travaux) et qu’en cas d’arrét du chantier d{i a une sous-traitance non déclarée au maitre d’ouvrage, les délais d’exécution
du marché ne sont pas suspendus. Ainsi, en cas de dépassement des délais d’exécution du marché lié a une sous-traitance non
déclarée au maitre d’ouvrage ou au non-respect des modalités de déclaration de sous-traitance, le titulaire s’expose a
d’éventuelles pénalités de retard.

Par dérogation a l'article 3.6.1.2 du CCAG Travaux, la décision d’acceptation sera notifiée uniquement au titulaire du marché
concerné.

4.5.2. Modalités de paiement direct

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en un exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme a régler
par le maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant concerné; cette somme tient compte d’une éventuelle révision ou
actualisation des prix prévus dans le contrat de sous-traitance. Une copie est également adressée au maitre d'ceuvre désigné
par le marché.

4.6. Clauses de financement et de shreté - Retenue de garantie

En application de I'article R. 2191-32 du code de la commande publique, une retenue de garantie sera effectuée sur le marché.
Conformément a cet article, la retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie a premiére demande (GAPD) selon
les modalités prévues a l'article R. 2191-34 du code de la commande publique. Le titulaire du présent marché est fortement
encouragé a faire la demande de substitution de la retenue de garantie par une GAPD. La caution personnelle et solidaire
n’est pas acceptée.

Le montant de la retenue de garantie sera égal a CINQ (5) % du montant des travaux T.T.C. figurant dans I'acte d’engagement
augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché. Il sera de 3% (Trois pour cent) dans le cas ou le titulaire
serait une PME. La restitution de ces garanties sera effectuée dans un délai de trente jours a compter de la date d'expiration
du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas
été levées avant |'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours aprées la date de
leur levée.

17



4.7. Délais de paiement et formalisme des situations de paiement

4.7.1. Délais de paiement

Le paiement s’effectue selon les regles de la comptabilité publique. Le délai Iégal de paiement des sommes dues au(x)
titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché est de TRENTE (30) jours a compter de la réception
du décompte sous réserve de certification du service fait.

Le paiement se fera par virement bancaire.

Conformément aux articles R.2192-31 a 36 du code de la commande publique, le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points. A ces intéréts sera rajoutée la somme de
QUARANTE (40) Euros correspondant aux frais de mise en recouvrement.

4.7.2. Situations de paiement

Le présent marché est un marché ordinaire, aucun bon de commande ne sera émis.

La notification du marché engage juridiquement la personne habilitée a signer le marché selon les éléments figurant dans I'acte
d’engagement.

Suite a la notification, un mail sera adressé au titulaire précisant le numéro d’engagement juridique (EJ) attribution a faire
figurer sur la facture sous la forme ATT-2025-XXXXXX.

4.7.2.1. Mentions obligatoires

Les projets de décomptes mensuels seront établis en un original selon le modéle qui sera fourni par le maitre d’ ouvrage. lls
porteront notamment toutes les indications suivantes :

- Ladate

- La nature du paiement qu’elle concerne (Avance, Acompte, Acompte sur approvisionnement ou décompte

général)

- Les références du Marché (n° de marché, n° de lot et n° de I'EJ-ATT)

- Le code service CPP : PATRIMOINE

- Lenom et I'adresse du titulaire

- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé dans le cadre d’acte d’engagement

- Le montant et la désignation des prestations

- Le montant total HT

- Letauxetle montant de la TVA

- Le montant total TTC.

4.7.2.2. Modalités de transmission de la situation de paiement

Conformément a I'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, le
titulaire est tenu de respecter le calendrier d’obligation de facturation électronique pour les professionnels qui émettent des
factures a destination de I'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs.

Le titulaire se rendra a cette fin sur la plateforme gratuite et sécurisée, CHORUS PRO (partie travaux), mise a disposition par
I’Etat, a I’adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.

Dans le cas de groupement d’entreprises, le mandataire sera en charge de collationner et de déposer dans un seul et méme
envoi sur le site CHORUS PRO (partie travaux) les projets de décompte pour 'ensemble des membres/cotraitants dudit

groupement.

Conformément a l’article 10.7 du CCAG travaux, en cas de groupement solidaire, il est recommandé que le paiement soit
effectué sur un compte unique ouvert au nom du mandataire.
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En complément de I'article 12.6 du CCAG Travaux, dans le cadre du marché cité en objet, les factures dématérialisées adressées
a 'UPPA devront comporter les informations suivantes :

Cadre de facturation
N° SIRET de I'établissement est le : 19640251500270
Service : PATRIMOINE
N° engagement : CP1 LOTX MNuméro de marché -> par exemple, pour la situation 1: CP1 LOT M2025-1326
Les personnes désignées pour le paiement sont :
- Ordonnateur : M. le Président de I'université de Pau et des pays de I’Adour ou Monsieur I’Administrateur Provisoire
de I'Université de Pau et des Pays de I’Adour.

- Comptable assignataire : Mme. I’Agent Comptable de I'université de Pau et des pays de I’Adour.

ARTICLE 5. MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

5.1. Echanges entre le titulaire du marché de travaux et le maitre d’ouvrage

5.1.1. Informations données par le maitre d’ouvrage au titulaire pendant I'exécution du marché

Le maitre d’ouvrage communique au titulaire du marché de travaux toutes les informations et piéces dont il est destinataire
et dont la connaissance est utile pour I'exécution de son marché.

5.1.2. Informations données par le prestataire au maitre d’ouvrage

Le titulaire du marché de travaux communique au maitre d’ouvrage (cf. infra) toutes les informations ou piéces dont il serait
seul destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage dans un délai de HUIT (8) jours. Il doit notamment
informer le maitre d’ouvrage de tout événement susceptible d’avoir un impact sur I’exécution du marché de travaux (exemple :
délai ou montant des travaux).

Par ailleurs, il est rappelé que selon l'article 3.4.2. du CCAG travaux, le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre
d’ouvrage les modifications survenant au cours de I'exécution du marché pouvant influer sur son déroulement et qui se
rapportent :

. aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

° a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

. a sa raison sociale ou a sa dénomination ;

. a son adresse ou a son siege social ;

. a ses coordonnées bancaires ;

° aux renseignements qu’il a fournis pour I'acceptation d’un sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement.

Nota. Il est rappelé au titre du CCAG Travaux, I'obligation pour le titulaire d’associer le maitre d’ouvrage aux échanges avec le
maftre d’ceuvre concernant les observations formulées par le titulaire sur notamment les ordres de service ; la procédure de
constat et constatation contradictoire ; la notification de la date probable a laquelle les montants des travaux atteindra le
montant contractuel ; la notification du programme d’exécution ; la procédure de signalement par le titulaire des erreurs,
omissions ou contradictions contenues dans les documents fournis par le maitre d’oeuvre ; la découverte d’engins de guerre
ou de matériaux dangereux... articles 3.8.2, 11.3 et 11.4, 14.4, 28.2.2, 29.2, 32).

5.1.3. Modalités de transmission

Conformément et en complément de Il'article 3.1.1. du CCAG travaux, la notification des décisions, observations, ou
informations qu’il s’agisse du maitre d’ouvrage qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel et dématérialisé
permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant, I'heure de sa réception. La date et, le cas échéant,
I’heure de réception mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification.

En I'espece, pour ce qui concerne les notifications effectuées par le maitre d’ouvrage, celle-ci seront faites par le biais du profil
d’acheteur sur le site de la Plateforme des achats de I'Etat.

Par dérogation a I’article 3.1.2. du CCAG Travaux, lorsque la notification est effectuée par le biais du profil acheteur, les parties
sont réputées avoir recu cette notification a la date de la premiére consultation du document qui leur a ainsi été adressé,
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certifiée par I'accusé de réception délivré par I'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de CINQ
(5) jours a compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d’acheteur, a I'issue de ce délai.

Les demandes, informations et autres actes émanant du prestataire du marché de travaux seront transmis selon les mémes
modalités qu’il s’agisse d’envois a destination du maitre d’ouvrage ou d’autres entités (titulaires des futurs marchés de travaux,

).
A cet effet, il s’assurera de I'interopérabilité des moyens informatiques et du format des documents qu’il utilisera avec ceux
du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.

A ce titre, il est rappelé que le titulaire devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir
I'interopérabilité des échanges et notamment des documents électroniques qu’il aura a produire avec les logiciels dont dispose
le maitre d’ouvrage et tels qu’ils sont indiqués dans le marché.

5.1.4. Ordres de services

5.1.4.1. Généralité

Les décisions du maitre d’ouvrage prennent la forme d’un ordre de service.

Il s’agit d’un document écrit devant étre notifié au titulaire du marché de travaux selon les modalités décrites supra.

Dans le cas d’une opération pour laquelle il existe un marché de maitrise d’ceuvre, I'ordre de service est généralement transmis
a I'entrepreneur par le maitre d’ceuvre.

Toutefois, dans les cas suivants :

- modification du programme initial entrainant une modification de projet ;

- notification de la date de commencement des travaux ;

- affermissement d’une tranche optionnelle ;

- notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus ;

- interruption ou ajournement des travaux ;

- mesures liées a la découverte d’un vice de construction ;

- modification de la masse des travaux susceptible d’apporter un changement dans I'importance des diverses natures
d’ouvrage.

les ordres de service font I'objet d’une décision écrite préalable du maitre d’ouvrage, ils seront émis par le maitre d’ouvrage
via la Plateforme des achats de I'Etat.

Nota. Il est rappelé que le processus d’émission des ordres de services débute par I'émission par le maitre d’ceuvre d’'une FTM
(fiche technique modificative) qui est validée par le maitre d’ouvrage. La FTM est ensuite adressée au titulaire et donne lieu a
I’émission d’un devis qui est adressé au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage. Ce n’est qu’aprés que les parties soient
tombées d’accord sur le chiffrage du devis qu’un ordre de service sera émis conformément aux modalités décrites supra.

5.1.4.2. Effets d’un ordre de service

Le titulaire du marché de travaux est tenu de se conformer aux ordres de services qui lui sont notifiés, qu’ils aient ou non fait
I'objet de réserve de sa part, sauf dans les cas prévus aux articles 14.2.2. et 50.2.1 du CCAG Travaux.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des observations de sa part, il doit les notifier
au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage, dans un délai de QUINZE (15) jours, a compter de la réception de I'ordre de service,
sous peine de forclusion.
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Ce délai court a compter du jour suivant I'une des dates ci-dessous selon le mode de transmission choisi :

- date de 'accusé de réception de I’envoi recommandé ;
- date de I'accusé réception de I'envoi dématérialisé ;

- date de remise en main propre.

Lorsque I'ordre de service émis a pour but de suspendre ou de définir un délai d’exécution d’une prestation, le point de départ
des effets de I'ordre de service ou des délais relatifs a la prestation concernée seront selon la miniére dont sera rédigé I’ordre
de service I'une des dates suivantes :

- notification de I'ordre de service.

- date indiqué dans I'ordre de service.

5.2. Modalités d’exécution des travaux

Dans le cadre de I'exécution du présent marché seront désignés :

- un chargé d’affaires unique, qui sera responsable de la coordination et de la synthése a l'intérieur de son marché.
Cetinterlocuteur aura le pouvoir de représenter son entreprise lors des réunions de chantier et d’études ou autres.

- un interlocuteur de chantier unique (qui peut étre la méme personne que le chargé d’affaires s’il est en
permanence sur le site) chargé d’appliquer les directives les directives de la maitrise d’ceuvre et du maitre
d’ouvrage, sur le chantier.

Nota. Durant toute la durée des travaux, le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité de procéder a des constatations ou
constats contradictoires conformément a I'article 11 du CCAG travaux afin de confirmer la bonne réalisation des prestations
et/ou les responsabilités liées a des désordres et dégradations qui auraient pu survenir durant I'exécution du marché.

5.2.1. Qualifications professionnelles nécessaires a I'exécution du marché

L’entreprise devra obligatoirement étre en mesure de fournir (le cas échéant, a la notification) les certificats et formations
attestant de sa capacité a pouvoir réaliser des travaux relatifs au marché dont elle est titulaire et notamment lorsque cela est
nécessaire ceux lui permettant de réaliser des travaux relatifs a des opérations exposant a I'amiante.

5.2.2.  Provenance - Qualité - Contréle et prise en charge des matériaux et produits

5.2.2.1. Provenance des matériaux et produits
Les CCTP du présent marché font parfois état de référence de marque.

La référence a une quelconque marque n’a pour unique finalité que de compléter et préciser la qualité, la performance du
matériau ou de I'’équipement et un rendu esthétique spécifique. Elle n’a en aucun cas pour effet de restreindre la concurrence
ou d’éliminer certains opérateurs économiques lors de I'analyse des offres.

En principe, le titulaire est tenu de mettre en ceuvre les matériaux, produits ou composants de construction figurant dans son
offre et conformes aux prescriptions définies dans les documents du marché, en respectant exactement les marques, modéles,
gammes et références y figurant.

L’entrepreneur pourra néanmoins proposer a I'agrément du maitre d’ceuvre, un appareil ou matériau équivalent d’une autre
marque a la double condition suivante :

a) Que I'appareil ou le matériau proposé soit nettement défini dans la proposition de I'entrepreneur, qui donnera la fiche
technique détaillant la nature, les performances, la qualité et les choix esthétiques possibles

b) Que I'appareil ou le matériau de remplacement soit d’aspect, de qualité, et de durabilité au moins égale au matériau ou
appareil cité dans le texte.
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Au cas ou ces conditions ne seraient pas remplies, le maitre d’ceuvre aura toujours le droit d’exiger la mise en ceuvre de
I'appareil ou le matériau indiqué dans le CCTP (ce cas ne dispense pas de la présentation des échantillons en vue de leur
agrément).

Le maitre d’ceuvre aura seul, qualité pour apprécier I'’équivalence des produits proposés et refuser I'équivalence sans avoir a
justifier sa décision au regard notamment de prototypes et échantillons qu’il aura demandés.

Les échantillons et prototypes ayant conduit a accepter les éléments correspondants seront entreposés et conservés sur le
chantier et pendant toute sa durée dans un local sécurisé prévu a cet effet. Sur simple demande du maitre d’ceuvre, le titulaire
devra produire une copie des bons de commande des matériaux, produits et composants de construction.

5.2.2.2. Qualités, Vérifications, Essais et épreuves des matériaux et produits.
Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG Travaux et du C.C.T.G., concernant les
caractéristiques et qualités des produits, matériaux et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de

leurs vérifications, essais, épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le chantier. La maitrise d’ceuvre indique aux entreprises sa
demande et fixe les dates de production des échantillons, notices techniques et procés-verbal d’agrément.

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits ou composants feront I'objet de vérifications ou de surveillance de fabrication
dans les usines, ateliers, magasins ou carrieres de |’entrepreneur ou de son sous-traitant et fournisseur, ainsi que les modalités
correspondantes. Sauf accord intervenu entre le maitre d’oeuvre et I'entrepreneur sur des modalités différentes, les
vérifications et la surveillance sont assurées par un contréleur habilité, dont la rémunération est a la charge de I'entrepreneur.

Le maftre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en complément de ceux définis par le marché :

- ¢'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils sont rémunérés sur justifications des dépenses,

- ¢'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

En complément de I'article 23. du CCAG Travaux, il est précisé que I'emploi des procédés, produits ou matériaux non
traditionnels ne peut étre admis que sur présentation par 'entrepreneur de I'avis technique du CSTB. Dans tous les cas ou un
accord des assurances responsabilité décennale est nécessaire, I’entrepreneur doit justifier de cet accord.

Pour I'application de I'article GN.12 du réglement de sécurité et avant tout emploi, I'entrepreneur adresse au maitre d'ouvrage
et au controleur technique les proces-verbaux d'essais effectués par les laboratoires agréés, des matériaux ou éléments de
construction qu'il se propose d'employer. Ces proces-verbaux attestent que le comportement au feu des dits matériaux ou
éléments de construction répond a l'utilisation qui en est prévue.

5.2.3.  Implantation et conservation des ouvrages
5.2.3.1. Piquetage général
Sans objet.
5.2.3.2. Conservation des ouvrages existants
Avant tout commencement de travau, il pourra étre dressé contradictoirement entre le maitre d'ouvrage et le titulaire, un
constat détaillé des lieux, équipements et abords (frais d'établissement de ce constat a la charge de I'entreprise ou en cas de

plusieurs entreprises, répartis de facon égale entre chacune d’entre elles via le compte prorata).

Si, au cours de travaux, des dégradations sont occasionnées par I'entreprise aux ouvrages apparents ou cachés, celle-ci aura la
charge financiere de tous frais directs ou indirects, consécutivement a cette dégradation en vue de la remise en état initial :

Il est, en outre, précisé que le maitre d’ouvrage pourra faire exécuter immédiatement toute remise en état, sans attendre les
conclusions éventuelles de I'expert commis par les compagnies d’assurance de |’entreprise.

22



Le montant des frais occasionnés pourra étre précompté des sommes dues a I'entrepreneur responsable, en application de ce
qui est dit ci-avant.

5.2.4.  Préparation et programme d’exécution des travaux

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation est de 4 semaines incluses dans le délai d’exécution.
Il est procédé, dés la désignation de I'entreprise, a la préparation du chantier, aux opérations énoncées ci-apres :

- élaboration par le maitre d’oeuvre, aprés consultation de I'entrepreneur, du calendrier détaillé d’exécution visé a
I'article 1.4.2.1 a) 1) du présent CCAP ;

- établissement par I'entrepreneur, sous controle et visa du maitre d’oeuvre, du programme d’exécution des travaux
auquel est annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

- établissement par I'entreprise des plans d'exécution, des spécifications techniques détaillées, dans les conditions
prévues a l'article 29. du CCAG Travaux ;

- visa de ces documents d’exécution par le maitre d'ceuvre ;

- établissement d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) en complément du plan de
prévention réalisé entre le maitre d’ouvrage et |'entreprise pendant la période de préparation.

Etudes d’exécution

Les études d’exécution sont en totalité a la charge du titulaire.

D’une fagon générale, le titulaire établit, d’aprés les pieces constitutives du marché, tous les documents nécessaires a la
réalisation des ouvrages, quelle qu’en soit la nature.

Les documents d’exécution établis par le titulaire devront signaler de fagon claire et évidente les points sur lesquels ils ne
respecteraient pas les pieces constitutives du marché, faute de quoi le visa du maitre d’ouvrage pourra étre considéré comme
n’ayant pas été délivré.

Les documents élaborés par le titulaire seront accompagnés, en tant que de besoin, de toute note explicative et justificative
relative aux matériaux, méthodes, essais, mises en ceuvre, phasages, quantités, etc. lls sont datés, identifiés et authentifiés
par le titulaire. Dans la mesure ol les documents seraient transmis sous forme électronique, ils feront également I'objet d’un
envoi papier sur lequel les destinataires concernés pourront émettre leur visa ou leur refus éventuel.

Les documents élaborés devront respecter la charte graphique définie.

Tout document graphique ou note de calcul devra étre clair et détaillé, utiliser les unités du systéme international et les
symboles et notations des normes NF ISO 128, étre fondé sur des formules conformes aux lois connues de la physique, se
référer le cas échéant a des auteurs ou publications qui seront cités. Pour les calculs élaborés a I'aide d’un logiciel informatique,
les conclusions seront expliquées et commentées, et seront accompagnés d’une description détaillée de la méthode de calcul,
de la liste des données utilisées et des résultats obtenus.

Sur la base des études d’exécution finalisées et validées, le titulaire devra élaborer les plans d’atelier et de chantier relatifs aux
méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier.

Coordination des études d’exécution et de synthése

Dans le cadre du déroulement des travaux, le titulaire est chargé a ses frais de la parfaite coordination temporelle, technique
et spatiale des études d’exécution y compris celles qu’il ferait réaliser par des sous-traitants.

La nécessité d’études d’exécution parfaitement coordonnées implique que toutes les études soient réalisées simultanément
et que les études de synthese soient effectuées au fur et a mesure.

Vérification des études d’exécution

De facon générale, toutes les études d’exécution doivent étre soumises au visa du maitre d’oeuvre, a I'avis du contréleur
technique.
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Par dérogation a I’article 29.1.5 du CCAG, le visa (ou son refus) par le maitre d’oeuvre et I’avis du contréleur technique seront
notifiés au titulaire dans un délai de DIX (10) jours ouvrés a compter de la réception des documents papiers. Le visa du maitre
d’oeuvre a pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage que les documents établis par le titulaire respectent le projet, et de fagcon
générale les obligations découlant du marché de travaux.

Toute reprise des études d’exécution nécessitée par la décision du maitre d’ceuvre de ne pas délivrer son visa ou par un avis
défavorable du controleur technique sur un document d’exécution devra étre faite dans un délai maximum de QUINZE (10)
jours. Le titulaire devra assumer toutes les conséquences liées a la reprise des études, y compris en termes de délai, aucune
prolongation du délai contractuel d’exécution du marché ne pouvant étre obtenue a ce titre.

Le visa du maitre d’ceuvre et un avis favorable du controleur technique doivent impérativement étre obtenus préalablement
a I'exécution de I'ouvrage correspondant aux documents concernés. Le non-respect de cette obligation pourra entrainer la
dépose ou la démolition de tout ou partie d’un ouvrage exécuté et le titulaire devra assumer toute autre conséquence qui
pourrait en découler.

Tous les documents élaborés par le titulaire seront fournis et diffusés directement par ses soins aux destinataires qui lui seront
désignés. Ils respecteront des régles de présentation fixées par le maitre d’oeuvre.

5.2.5.  Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire devra respecter la reglementation du Code du Travail.

5.2.6.  Prévention, sécurité et protection de la santé sur le chantier

5.2.6.1. Dispositions générales

Pendant la période de préparation visée a I'article 5.2.4. ci-dessus, I'entrepreneur devra nommer par écrit un représentant et
un suppléant, choisis parmi les salariés de I'entreprise présents en permanence sur le chantier. Ce représentant (ou son
suppléant) sera l'interlocuteur du maitre de I'ouvrage et aura notamment pour taches :

- d’accompagner sur le chantier le représentant du maitre de I'ouvrage a sa demande ;

- de faciliter I'intervention du représentant du maitre de I'ouvrage en exigeant notamment de tous les salariés de
I’entreprise et de ses sous-traitants, le strict respect des dispositifs adoptés pour la sécurité et la protection de la santé
des travailleurs et des tiers ;

- de fournir au représentant du maitre de I'ouvrage, a sa demande, les justifications sur les modalités de gestion des
phases provisoires (stabilité des ouvrages et des matériels, certificats des constructeurs et agréments des contréleurs
habilités, notices descriptives des éléments de protection individuelle et collective, etc ...) ;

- derépondre a toute demande du maitre d’ouvrage.

5.2.6.2. Divers

5.2.6.2.1. Obligations du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions portées
au plan de prévention.

5.2.6.2.2. Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a
partir de I’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation
; ces dates doivent étre telles que les conditions d’hébergement et d’hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux
effectifs.
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L’acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier
du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des travailleurs handicapés.
5.2.6.3. Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I’'ensemble des documents émis ou
regus par le maitre d’ouvrage.

5.2.7.  Utilisation des voies publiques

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions qu’il jugera utile pour les transports routiers ou pour les circulations
d’engins exceptionnels afin qu’aucune dégradation ne soit causée aux voies publiques.

Par dérogation a l'article 34.1. du CCAG Travaux, si, a I'occasion des travaux, des contributions ou réparations étaient dues
pour des dégradations causées aux voies publiques par les transports routiers ou de circulations d’engins exceptionnels, la
charge en incomberait a I'entrepreneur.

5.2.8.  Fin de chantier et mesures environnementales
L’entrepreneur est tenu de respecter les obligations relatives a la charte de chantier a faibles nuisances.

A ce titre, I'entreprise devra évacuer |I'ensemble de ses gravats et déchets divers dans les bennes mises a disposition (respect
du tri sélectif) et assurer un nettoyage hebdomadaire de sa zone d'intervention (articles 36 et 37 du CCAG Travaux).

En complément de I'article 19.1.1. du CCAG Travaux dont il est fait ici application, le repliement des installations sera effectif
au plus tard VINGT-QUATRE (24) heures aprés la réception du chantier. Cette phase devra étre particulierement soignée,
compte tenu de I'occupation et du fonctionnement de I'établissement.

Par ailleurs, une attention particuliére sera apportée par |'entreprise sur les éléments suivants :

- nettoyage et évacuation du chantier ;

- remise en état des locaux ou équipements existants en cas de dégradations dues au chantier (cela comprend les taches
diverses, infiltrations ...) article 35 du CCAG Travaux.

Conformément a I'article 36.1 du CCAG Travauy, la valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du
marché, est de la responsabilité du maitre d’ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que détenteur
de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met en ceuvre et
les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire effectue les opérations, prévues dans les documents particuliers du marché, de collecte, transport, entreposage,
tris éventuels et de I'évacuation des déchets créés par les travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir,
conformément a la réglementation en vigueur.

Le maitre d’ouvrage transmet au titulaire, avant I'exécution des travaux, toute information nécessaire pour permettre a celui-
ci de valoriser ou d’éliminer les déchets conformément a la réglementation en vigueur.

Afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit
les éléments de cette tracgabilité, notamment grace a I'usage de bordereaux de suivi ou de dépot des déchets de chantier. Ainsi,
le titulaire remet au maitre d’ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, les constats d’évacuation des déchets signés
contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d’élimination
des déchets.

Pour les déchets dangereux, I'usage d’un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est obligatoire.
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En cas d’absence de production des éléments susvisés, le titulaire se voit appliquer, aprés mise en demeure restée
infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé infra. Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé a
I’évacuation des déchets provenant de la démolition ou de la construction, il sera fait application de I'article 37.2 du CCAG
Travaux.

5.3. Ajout ou suppression de travaux

Au cours de I'exécution du marché de travaux, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de procéder :

- a la suppression de certains travaux
et/ou
- a la réalisation de prestations supplémentaires devenues nécessaires en cours d’exécution du marché.

Par dérogation a I’article 15.1 du CCAG Travaux, pour un marché traité a prix forfaitaires, en cas de diminution supérieure a
15% du montant du marché, I'indemnisation ne sera appliquée que si la valeur ainsi calculée est supérieure ou égale a 50 000
€ HT.

Pour ce qui concerne les modalités de fixation de prix des prestations supplémentaires ou modificatives notifiées par ordre de
service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix, les articles 13 et 14 du CCAG Travaux s’appliquent sous réserve des
dérogations prévues par le présent marché. Par dérogation a I'article 13.5 du CCAG Travaux, le titulaire est réputé avoir
accepté les prix fixés par I'ordre de service si dans le délai de QUINZE (15) jours suivant I'ordre de service qui lui a notifié ces
prix il n’a pas présenté d’observations.

Les dispositions infra ont pour but de définir les modalités de gestion des ajouts ou des suppressions de travaux par le maitre
de I'ouvrage.

5.3.1.  Ordre de service

Il peut étre procédé a la suppression ou a la réalisation de prestations supplémentaires par ordre de service dans les conditions
visées aux articles 3.8, 13, 14 et 15 du CCAG Travaux.

Tout ordre de service délivré en application de I'article 13 du CCAG, ou consistant en une modification des prestations du
marché qui ne serait pas a l'initiative du maitre d’oeuvre, n’est valable que s’il a été préalablement fait I'objet d’une décision
écrite préalable du maitre d’ouvrage (cf. § 5.1.4.1 supra).

Conformément a I'article 13 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre pourra demander au titulaire de lui remettre un devis détaillé
accompagné d’un métré, correspondant aux prestations nécessitées par la réalisation d’ouvrages ou travaux non prévus par
le marché et réputés non inclus dans le forfait.

Le titulaire devra alors remettre un tel devis dans un délai maximum de DIX (10) jours calendaires.

Par dérogation aux articles 14.2.2, 14.3 et 15.1 du CCAG Travaux, 'augmentation et la diminution limites du montant
contractuel des travaux, visées par ces articles pour les marchés a prix forfaitaire, sont fixées a 15% du montant initial HT du
marché.

En application de I'article 14.4.3 du CCAG Travaux, si le titulaire n’a pas recu un ordre de service décidant d’arréter les travaux
alors que le montant contractuel est atteint, il peut alors poursuivre les travaux au-dela de ce montant jusqu’a I'exécution
complete des ouvrages, dans la seule limite des seuils fixés a 'alinéa précédent.

Le maitre d’ouvrage pourra prendre une décision de poursuivre les travaux au-dela du montant contractuel.

Nota 1.

L’article 30 du CCAG Travaux indique que I’entrepreneur ne peut, de lui-méme, apporter aucune modification aux stipulations
techniques prévues par le marché. Il prévoit, toutefois, les conditions dans lesquelles le maitre d’ceuvre pourrait accepter apres
accord de I'acheteur certaines modifications.

Nota 2.
Ne seront pas considérés comme des travaux supplémentaires ceux qui découlent du marché initial et qui sont nécessaires a
I'obtention du résultat attendu (cf. supra article 3.1.2 du CCAP).
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En conséquence, ces travaux n’ouvrent a I'entrepreneur aucun droit a rémunération supplémentaire sauf s’il établit que les
modifications ont été commandées et acceptées par le maitre de I'ouvrage.

En cas de doute sur le caractéere « supplémentaire » des travaux, il pourra étre procédé a des constatations ou constats
contradictoires conformément a I'article 11 du CCAG Travaux.

Par dérogations aux articles 13 et 14 du CCAG Travaux, en cas de difficultés qui n’étaient pas prévisibles et dans le cas ou le
respect des délais fixés par ces articles ne seraient pas compatibles avec les contraintes liées aux délais d’exécution des travaux,
ils seraient ramenés a HUIT (8) jours.

5.3.2.  Marché de prestations similaires

Conformément a l'article R.2122-7 du code de la commande publique, I'acheteur peut passer un marché de travaux sans
publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui ont été confiées
au titulaire d’'un marché précédent passé aprés mise en concurrence.

Lorsqu’un tel marché est passé, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent étre conclus ne peut dépasser trois
ans a compter de la notification du marché initial.

5.3.3.  Moadifications du marché (MdM)

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de modifier le marché en ajoutant ou en supprimant des prestations par
modifications du marché (article L. 2194-1 et articles R. 2194-1 et suivants du code de la commande publique).

5.3.4.  Modifications financiéeres pour circonstances imprévisibles

Lorsque des circonstances imprévisibles et extérieures aux parties surviennent en cours d’exécution, les parties peuvent
convenir d’'une modification des clauses financiéres, si celle-ci est nécessaire a la poursuite de I’exécution, dans les conditions
prévues a l'article R.2194-5 du code la commande publique. Une telle modification n’est qu’une faculté pour I'acheteur.

S’il envisage de modifier le contrat pour tenir compte des surco(its engendrés par les circonstances imprévisibles, 'acheteur
se fonde sur les justifications financieres précises que lui apporte le titulaire.

Seules peuvent étre prises en compte les circonstances produisant un effet réel et certain sur I'exécution du marché, la
présente clause n’ayant pas pour objet de compenser des surcodts dont la survenance n’est qu’hypothétique.

A 'appui de toute demande tendant a la modification des conditions financieres du présent marché, le titulaire doit :

- adresser un mémoire en réclamation a I'acheteur démontrant I'existence d’une circonstance imprévisible au sens de I'article
R.2194-5 du code la commande publique ;

- justifier son prix de revient initial, tel qu’envisagé a la date de remise de son offre, et, par conséquent, sa marge bénéficiaire
ainsi que les éventuelles provisions pour risques intégrées dans son prix ;

- fournir tout document de nature comptable (bilans, factures, ...) ou contractuelle (notamment les contrats de fournitures ou
de sous-traitance), attestant de la réalité et de I'étendue des surco(ts supportés depuis la survenance de I'événement
imprévisible, pour I'exécution du présent marché.

L’acheteur vérifie la réalité et la sincérité de ces documents et décide de la suite a donner a la demande du titulaire.

En cas d’acceptation de la demande par |'acheteur, les modifications apportées aux prix, aux tarifs ou aux clauses d’évolution
des prix, font I'objet d’'un avenant signé par les deux parties.

La durée de cet avenant est strictement limitée a la durée des circonstances imprévisibles. Celle-ci peut éventuellement étre
prolongée dans les conditions définies dans I’avenant.

L’avenant conclu sur le fondement du présent article précise, via une clause de rendez-vous, les conditions dans lesquelles, en

fin d’exécution du marché, I'acheteur et le titulaire déterminent le montant définitif de la compensation des surcodts
anormaux réellement subis par le titulaire.
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Ainsi, si le montant des compensations excéde le montant des pertes, le titulaire est alors redevable de la différence. Le
montant correspondant est alors récupéré par I'acheteur / le bénéficiaire :
- Soit par précompte sur les factures restant a émettre par le titulaire ;

- Soit par avoir, récupéré sur les montants restant a régler ou a défaut récupéré au moyen d’un titre de recouvrement.

ARTICLE 6. RECEPTIONS - PENALITES

6.1. Essais - Controles et Réception des travaux

6.1.1. Essais et contréle des ouvrages

Les essais et controles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG ou par le CCTP sont
assurés par le titulaire a la diligence et en présence du maitre d’ceuvre.

Les dispositions du 4 de I’article 24 du CCAG Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les matériaux et produits
mis en ceuvre, sont applicables a ces essais.

Le titulaire mettra a disposition les matériaux, ouvrages et matériels ainsi que les outils courants de chantier nécessaires.

Le maitre d’ceuvre et le contréleur technique se réservent le droit de faire exécuter des essais et contrdles en sus de ceux
définis par le CCTP et dans les cas définis aux articles 24.1 et 24.6 du CCAG Travauy, les frais correspondants sont a la charge
de I'entrepreneur, par dérogation aux articles 24.7 et 24.8 du CCAG Travaux.

L'entrepreneur et ses sous-traitants devront accepter les recommandations et injonctions du contréleur technique dans le
cadre de leur marché.

En particulier, ils acceptent de soumettre toutes leurs études, procés-verbaux d’essais, avis techniques, etc. lls acceptent
également de soumettre tous les matériaux et matériels au contréleur technique pour la conformité aux reglements de
sécurité (incendie particulierement).

L’entrepreneur et ses sous-traitants sont tenus de laisser, a tout moment, les représentants du contréleur technique agréé
pénétrer sur le chantier et le visiter. lls doivent prendre toutes les dispositions pour leur permettre d’exercer leur controle
utilement.

Il est précisé que le titulaire fait son affaire de tout raccordement et de toute fourniture de matériau, consommable, fluide ou
énergie nécessaire a des essais, sans contribution technique ou financiére du maitre d’ouvrage.

De méme, le titulaire fournira les équipements, matériels et produits nécessaires aux essais a réaliser dans le cadre de la
préparation puis du passage des commissions de sécurité et d’accessibilité compétentes.

6.1.2. Réception

En complément des dispositions de I'article 41 du CCAG Travaux, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de
I’exécution concluante des épreuves et contrdles prévus au CCTG et au CCTP, ou de la vérification des performances ou des
rendements obtenus, comme cela est défini au CCTP.

Lorsque les épreuves et vérifications ne peuvent étre exécutés que postérieurement a la date d’achevement des travaux ou
de remise des ouvrages, ou qu’elles ne peuvent étre faites qu’a certaines périodes de I'année, la réception est prononcée sous
réserve de leur exécution concluante.

Chaque réserve dont sera éventuellement assortie la décision de réception fera I'objet, dans cette méme décision, d’un délai

maximum pour qu’il y soit remédié par le titulaire.
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Les interventions sur le site et dans les batiments, dans le cadre de la levée des réserves, seront strictement planifiées et
encadrées compte-tenu des exigences d’exploitation du batiment. Les délais visés a I'alinéa précédent en tiendront compte,
et le titulaire ne pourra élever aucune protestation ni s’exonérer du délai de ce fait.

6.1.3. Levées des réserves du contréleur technique

Lors des opérations de réception, il peut exister des réserves sur les ouvrages réalisés émises par le contréleur technique.
L'entreprise est responsable de la levée de ces réserves et de tout retard qui peut s'en suivre. Aussi, I'entreprise devra prendre
a sa charge les honoraires du controleur a compter de la troisieme visite de levée des réserves, selon le tarif forfaitaire de
vacation de CENT-DIX (110) Euros par heure pour un spécialiste, de QUATRE-VINGT-DIX (90) Euros par heure pour un ingénieur
et SOIXANTE-DIX-HUIT (78) Euros par heure pour un technicien tous frais compris.

Les visites complémentaires du contrdéleur seront décidées par le maitre de I'ouvrage, afin d'obtenir un rapport final sans
réserve.

L'entreprise devra apporter la preuve que les honoraires de vacations pour visite a sa charge ont été payés au contréleur. Dans
I'hypothése ol le paiement n'a pas été effectué, le maitre de I'ouvrage déduira le montant de ce paiement des sommes dues
a l'entreprise.

6.1.4.  Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Le maitre de I'ouvrage se réserve, avant I'achévement de I'ensemble des travaux, le droit de prendre possession d'ouvrages ou
parties d'ouvrages. |l sera fait application des articles 42.1 et 42.2 du CCAG Travaux.

En complément de I'article 41.8 et 42 les réceptions partielles correspondant a chaque phase de travaux feront I'objet d'un
état des lieux contradictoire établi sous la forme d'un procés-verbal.

Pour chaque phase ayant donné lieu a une réception partielle, les délais de garantie courent a compter de la date d'effet de
chaque réception partielle.

Dans tous les cas, le décompte final est unique pour I'ensemble des travaux, la notification de la derniére réception partielle
faisant courir le délai prévu a I'article 12.3.2 du CCAG Travaux.

A cette fin, une décision de réception finale sera établie a l'issue de la réception partielle de la derniéere phase.

6.1.5. Documents a fournir aprés exécution
Par dérogation a I'article 40 du C.C.A.G, I'entrepreneur remet au maitre d’ceuvre, en 3 exemplaires dont un reproductible :

- d’une part, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments
d’équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les
constats d’évacuation des déchets ;

- d’autre part, les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a I'établissement du
dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

Les documents transmis devront comprendre a minima :

- les plans et schémas en format DWG
- une liste détaillée (quantité et référence) des matériels et matériaux posés

Conformément a I'article 40 du CCAG Travaux, le délai de remise du DOE est de 1 (UN) mois suivant la date de notification de
la décision de réception des travaux.

Au moins UN (1) mois avant I'achévement des travaux, le titulaire soumet au maitre d’oeuvre, pour validation, la liste
structurée des documents constitutifs de ce dossier. Par dérogation a 'article 40 du CCAG, le dossier complet sera remis au
maitre d’oeuvre au plus tard lorsque le titulaire I'avisera de la date d’achévement des travaux. Ce dossier comporte le dossier
des ouvrages exécutés et les documents nécessaires a I'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage
(DIUO).
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Par dérogation a I'article 40 du CCAG Travaux et afin que le maitre d’ouvrage, ses agents, ses prestataires de maintenance et
d’entretien, soient pleinement opérationnels au moment de la prise de possession des ouvrages, le titulaire remettra au maitre
d’oeuvre, au fur et a mesure de leur exécution (ou au plus tard lors de la demande de réception), les spécifications de pose,
les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien de tous les équipements et composants du batiment, ainsi que
le constat d’évacuation des déchets.

En outre, pour tous les équipements techniques le nécessitant, le titulaire assurera, a ses frais, (y compris consommables)
préalablement a la prise de possession des ouvrages par le maitre d’ouvrage, ainsi qu’aprés une premiere période
d’exploitation, une formation des agents et prestataires que le maitre d’ouvrage désignera, relative a la configuration et a la
conduite des installations.

6.1.6. Désordres, vice de constructions et réfactions

Conformément a I'article 39 du CCAG Travaux, lorsque le maitre d’ceuvre présume qu’il existe un vice de construction dans un
ouvrage, il peut, jusqu’a I'expiration du délai de garantie et aprés avoir recueilli I'accord du maitre d’ouvrage, prescrire par
ordre de service les mesures de nature a permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la
démolition partielle ou totale de I'ouvrage.

Le maitre d’oeuvre peut également exécuter ces mesures lui-méme ou les faire exécuter par un tiers, mais les opérations
doivent étre effectuées en présence du titulaire ou celui-ci ayant été diment convoqué.

Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de I'intégralité de I'ouvrage ou a sa mise
en conformité avec les régles de I'art et les spécifications du marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations
éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont a la charge du titulaire, sans préjudice de I'indemnité a laquelle
le maitre d’ouvrage peut alors prétendre.

Par ailleurs, sans préjudice des dispositions relatives aux pénalités définies infra, I'acheteur se réserve le droit de mettre en
ceuvre les dispositions relatives a article 41 du CCAG Travaux selon lequel si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages
ne sont pas entierement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a
porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a l'utilisation des ouvrages, I'acheteur peut, eu égard a la faible importance
des imperfections et aux difficultés que présenteraient la mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection des ouvrages
estimés défectueux et proposer a I'entrepreneur une réfaction sur les prix.

Dans cette hypothese :

- soit I'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la
réception est prononcée sans réserve ;

- soit I'entrepreneur n’accepte pas la réfaction et demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant
prononcée sous réserve de leur réparation.

6.1.7. Garantie de parfait achévement

La garantie de parfait achevement prend effet a la date d’effet de la réception, c’est-a-dire la date retenue par le maitre
d’ouvrage pour I'achévement des travaux, le cas échéant partiel.

Pendant cette garantie, le titulaire devra remédier d’une part a toutes les réserves dont a été assortie la décision de réception,
et d’autre part a tout désordre qui lui sera signalé. Le titulaire remédiera aux désordres dans le délai qui lui sera alors fixé.

Les interventions a effectuer dans ce cadre sur le site et dans les batiments seront strictement planifiées et encadrées compte-
tenu des exigences d’exploitation du batiment. Le délai visé a I'alinéa précédent en tiendra compte, et le titulaire ne pourra
élever aucune protestation ni s’exonérer du délai de ce fait.

Pour l'application de l'article 44.2 du CCAG Travaux, le délai de garantie de parfait achevement sera prolongé
automatiquement jusqu’a ce qu'’il soit remédié a tous les désordres, c’est- a- dire sans qu’il y ait besoin de formaliser la
prolongation par avenant ou tout autre document exécutoire.
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6.2. Pénalités
6.2.1. Généralités

Des pénalités seront appliquées au titulaire dans les cas suivants :

- encasde retard dans I'exécution des travaux, comparativement au calendrier d’exécution élaboré et éventuellement
modifié comme il a été indiqué a 'article 1.4.2.1a) 1) et 2) ;

- encas de manquement du prestataire aux obligations qui lui incombent au titre du présent marché.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG travaux 2021, le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire pourra
excéder 10 % du montant total hors taxes du marché.

Conformément a I'article 19.1.1 du CCAG Travaux, les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits
pour le calcul des pénalités.

Seul le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage ou ses mandataires sont habilités a relever les retards ou manquements susvisés.

L’application de pénalités ne dégage pas I'entreprise de réaliser les prestations pour laquelle la défaillance a été constatée.
L’entreprise qui ne réalise pas dans le délai imparti la prestation s’expose a la notification d’'une nouvelle pénalité.

Toute application de pénalité fera I'objet d’'une information de I’entreprise concernée, selon les modalités indiquées au 5.1.3,
décrivant les écarts constatés ainsi que leur application financiére et a 'article 19.2.4 du CCAG travaux.

L’acheteur pourra appliquer des retenues provisoires sur les sommes dues au prestataire. Ces retenues sont opérées sur le
dernier décompte mensuel. Elles seront payées aprés réalisation compléte de la prestation concernée.

Par dérogation a 'article 19.2 du CCAG Travaux, |'acheteur se réserve la possibilité d’appliquer ou non une exonération de
pénalité quel qu’en soit le montant.

6.2.2.  Synthése des pénalités

La synthése des pénalités est définie dans le tableau ci-dessous :

Montant de la pénalité (forfaitaire) HT

Nature de la pénalité dérogation a I'article 19.2. du CCAG Travaux

Travail dissimulé
10 % du montant TTC du marché.

Rupture de continuité de service Toute interruption de service jugée nécessaire en raison
de travaux spécifiques devra étre planifiée par I'entreprise
et validée par le maitre d’ouvrage et le maitre d’oeuvre.
Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas de ses
formalités et provoque une rupture de continuité de
service non prévue, I'acheteur appliquera une pénalité
forfaitaire de 1000 Euros (Mille euros) et de 500 Euros
(Cing-cents euros) par heure de coupure.

Retard de mise en place des installations de chantier 750 Euros (Sept cent cinquante euros) par jour de retard
calendaire.

Retard dans I'exécution des travaux

500 Euros (Cing cents euros) par jour de retard calendaire.

Retard de remise de documents demandés (Chiffrages, @ 250 Euros (Deux cent cinquante euros) par jour de retard
attestation d’assurance, PPSPS, plans d’exécution, notice | calendaire
technique, ou autre demande particuliere ...)
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Nature de la pénalité

Montant de la pénalité (forfaitaire) HT
dérogation a I’article 19.2. du CCAG Travaux

Travail dissimulé

10 % du montant TTC du marché.

Retard dans la remise des plans et autres documents a fournir
apres exécution par le titulaire

Nota. Les plans et autres documents a fournir apres exécution
par le titulaire devront étre remis au maitre d’ouvrage 30 jours
au plus tard suivant la date de notification de la décision de
réception des travaux (dérogation a I'article 40. du CCAG
Travaux)

Une retenue égale a 2 000 Euros (Deux mille euros) sera
opérée, dans les conditions stipulées a I'article 19.3 du
C.C.A.G., sur les sommes dues au titulaire.

Retard dans la réalisation des opérations nécessaires a la levée
de réserves a la réception

Si I'entrepreneur n’a pas remédié, dans le délai fixé a la
décision de réception, aux imperfections et malfagons
faisant I'objet de réserves assorties au procés-verbal des
opérations préalables a la réception, des pénalités
journalieres de retard - correspondant aux montants fixés
a l'article 19.2.3 du CCAG Travaux - seront appliquées
jusqu’a la date de I'achévement, méme si le maitre
d’ouvrage décide de I'application du 2éme alinéa de
I'article 41.6 du CCAG

Manquement de I’entrepreneur a 'obligation d’information de
tout événement susceptible d’entrainer un dépassement du
délai d’exécution

A partir du moment ol le calendrier d’exécution a été mis
au point, 'entrepreneur est tenu de signaler au maitre
d’ceuvre et au maitre de [l'ouvrage, par lettre
recommandée, dans un délai de huit jours, toute
circonstance ou événement susceptible d’entrainer un
dépassement du délai d’exécution.

La défaillance du titulaire concernant I'obligation susvisée
pourra étre sanctionnée d’une pénalité de 200 Euros
(Deux cents euros).

Absence de responsable qualifié sur le chantier

250 Euros (Deux cent cinquante euros).

Absence aux réunions sauf cas de force majeure (pour les
entreprises convoquées)

200 Euros (Deux cents euros)

Retard aux réunions sauf cas de force majeure (pour les
entreprises convoquées)

100 Euros (Cents euros)

Non-respect de la charte de chantier a faibles nuisances

Pour tout manquement, les pénalités forfaitaires
suivantes sont prévues :

1500 Euros (Mille cing-cents euros) en cas de
brGlage ou enfouissement de déchets sur le
chantier ;

Non présence a une réunion, (Quatre-vingt euros)
80 Euros et (Quarante euros) 40 Euros pour
retard ;

Non-respect du plan de circulation ou non-respect
des horaires de chantier : (Cing-cents euros) 500
Euros ;

200 Euros (Deux cents euros) dans les cas suivants

e Bordereau de suivi des déchets non ou mal
renseigné (pénalité par fiche),

e Non transmission des fiches de données
environnementales demandées, avant leur mise
en ceuvre
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Montant de la pénalité (forfaitaire) HT

LETEC L dérogation a I’article 19.2. du CCAG Travaux

Travail dissimulé
10 % du montant TTC du marché.

e Plan de collecte des déchets/tri sélectif des
déchets non respecté ou chantier/abord de
chantier non propre

e Non-respect de toute autre exigence de la
charte

Enléevement Déchets banalisés : 150 Euros (Cent
cinquante euros) par jour calendaire de retard
Enlévement Déchets amiantés : 400 Euros (Quatre
cents euros) par jour calendaire de retard

Repliement des installations de chantier et remise en état des

lieux 400 Euros (Quatre cents euros) par jour de retard

Inobservation d’une obligation concernant la santé ou la = 150 Euros (Cent cinquante euros) sera applicable, sans

sécurité des travailleurs préjudice du recours éventuel du maitre de I'ouvrage
aupreés des organismes ou administrations de contréle
Inaction du titulaire En I'absence de réponse du titulaire aux demandes qui lui

seraient formulées officiellement (demande de prestation
supplémentaire, fourniture d’un document ou d’un
justificatif...) ainsi qu’aux mises en demeure ou relances
qui lui seraient adressées, celui-ci se verra appliqué une
pénalité d’'un montant forfaitaire de 100 Euros (Cent
euros) par jour d’inaction.

Absence de déclaration de sous-traitance et non-respect des | En plus de I'application éventuelle des sanctions prévues
modalités de déclaration de sous-traitance a l'article 4.5.1 du présent CCAP, tout manquement a ces
obligations entrainera I'application d’une pénalité d’un
montant de 400 Euros (Quatre cent euros).

Par ailleurs, en cas de dépassement des délais d’exécution
du marché liés a une sous-traitance non déclarée au
maitre d’ouvrage ou au non-respect des modalités de
déclaration de sous-traitance, le titulaire s’expose aux
éventuelles pénalités de retard de I’article 6.3 du présent
CCAP.

Retard de remise d’échantillon 150 Euros (Cent cinquante euros) par jour de retard
calendaire

6.2.3 Modalités particulieres de gestion des retards dans I'exécution des prestations

Les dispositions du présent article compléetent celles relatives aux prolongations de délai et sursis de livraison décrites supra,
qui demeurent applicables.

En cas de retard, déja observé, signalé (dans les conditions prévues a I’article 5.1.2 du présent CCAP) ou annoncé lors de jalon(s)
intermédiaire(s) (notamment lors de réunion d’avancement, d’un constat d’avancement relatif a un paiement d’acompte),
dans I'exécution du marché du fait de difficultés majeures pouvant remettre en cause I'exécution du marché ou sa terminaison
et si ce retard devait atteindre 30 (TRENTE) jours ou le montant des pénalités atteindre 50% de la valeur pénalisée, les actions
suivantes seront menées par chacune des parties (le titulaire ou I’acheteur) :

- le titulaire concerné communiquera un dossier justificatif indiquant notamment les conséquences sur le(s) poste(s),
le planning .

- les parties devront se réunir dans les 15 (QUINZE) jours suivant la date de réception du dossier pour convenir des
suites a donner. Pendant ce délai de 15 (QUINZE) jours, I'acheteur se réserve le droit de prendre par ordre de service
une décision de poursuivre I'exécution du marché conformément a ses dispositions. A compter de la date de notification
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de cette décision la mise en ceuvre du mécanisme prévu au présent article prend fin. En I'absence de décision de
poursuivre, lors de la réunion susvisée, le titulaire présentera les solutions qu’il préconise pour remédier a cette
situation ou précisera la date a laquelle il sera en mesure de les présenter. Le compte rendu de cette réunion, validé
en séance par les deux parties, précisera le planning des discussions qui, a compter de la date de la présentation des
solutions préconisées par le demandeur, ne pourra s’étaler sur plus de 30 (TRENTE) jours. Au terme de ce planning,
I'acheteur notifiera sa décision (notamment la poursuite du marché selon les dispositions contractuelles, la résiliation
totale ou partielle du marché, I'élaboration d’un acte contractuel additionnel, décision de modification de la durée du
planning, etc.) dans un délai de 15 (QUINZE) jours au plus tard.

ARTICLE 7. RESPONSABILITE

Cf. Différents CCTP.

Dans le cadre de son obligation de résultat, le titulaire est tenu de livrer les travaux dans le respect des prescriptions du marché,
des régles de I'art et des délais.

Il doit :
- obtenir les résultats demandés avec les moyens qu’il a choisis ;

- donner une visibilité satisfaisante sur les processus qu’il emploie de maniere générale dans le cadre de la réalisation
des différentes prestations ainsi que sur les procédés et moyens techniques qu’il met en ceuvre.

L’entreprise prestataire sera également responsable des dommages de toute nature (corporels, matériels et immatériels) qui
pourraient étre causés de son fait, du fait de ses préposés ou de ses sous-traitants ou du fait des biens dont il a la garde :

- atout équipement, ouvrage dissociable ou non, batiment ou partie de batiment existant ;
- aautrui;
- al’environnement.

En cas de sinistre du fait de I'exécution et/ou de I'inexécution de ses prestations, I'entreprise supportera tous les frais liés tels
que les frais de déblaiement, de remplacement, de réparation ou de reconstruction du ou des matériels ou bien immobiliers
sinistrés ou détériorés, ainsi que les conséquences financiéres sans pouvoir prétendre a une indemnité ou révision du montant
de son marché pour le surco(t correspondant.

Toutes les prestations effectuées a I'aide des moyens de servitude de 'université mis éventuellement a la disposition du
titulaire pour I'exécution du marché seront considérées comme étant sous sa propre responsabilité.

L’entreprise prendra toutes les dispositions pour la sécurité de toutes les personnes présentes dans les batiments concernés
par les opérations notamment dans I’environnement proche de la zone de travaux.

ARTICLE 8. GARANTIES ET ASSURANCES

8.1. Garanties

Le délai de garantie est conforme aux articles 42. et 44.1. du C.C.A.G. Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages parties d’ouvrages ou ensemble de prestations qui font I’objet d’'une réception partielle court
a compter de la date d'effet de chaque réception partielle.

Pour le détail de la mise en ceuvre de chaque garantie, il convient de se référer aux différents CCTP.
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8.2. Assurances

Par dérogation a I'article 8.1. du CCAG travaux, il est précisé que I'entrepreneur attributaire du marché (co-traitants et sous-
traitants également) devra fournir, les attestations prouvant qu’il est titulaire des contrats d’assurances nominatifs exigés au
titre du présent marché :

Assurance de responsabilité civile professionnelle :

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa responsabilité a I'égard
du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par I'exécution des prestations.

- Assurance de responsabilité civile décennale :

Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du code des assurances, le titulaire souscrit I'assurance
décennale obligatoire visée a I'article L. 241-1 du code des assurances.

Le contrat d’assurance est conforme a I'obligation d’assurance prévue par I'article L. 241-1 du code des assurances ainsi qu’aux
clauses types énoncées a I'annexe 1 de I'article A 243-1 du méme code.

Les montants de garantie, s’ils sont fixés, sont adaptés aux limites du marché de I'assurance.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit &tre en mesure de produire cette attestation, sur demande de
la maitrise d’ouvrage et ce, dans un délai de QUINZE (15) jours a compter de la réception de la demande.

Dans le cadre de cette opération, le maitre d’ouvrage n’a quant a lui pas souscrit d’assurance dommages-ouvrages.

ARTICLE 9. REDRESSEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION JUDICIAIRE

En complément de I'article 50.1.2. du CCAG Travaux, les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire :

- Lejugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement a I'acheteur.
Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

- En cas de redressement judiciaire, I'acheteur adresse a I'administrateur une mise en demeure lui demandant s’il
entend exiger I'exécution du marché.

- Cette mise en demeure est adressée au titulaire, dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de I'article 141. de la loi n°® 85.98 du 25 Janvier 1985, le juge-commissaire a expressément autorisé celui-
ci a exercer la faculté ouverte a I'article 37. de la loi.

- En cas de réponse négative, ou en I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I’envoi de la mise en
demeure, la résiliation du marché est prononcée.

- Ce délai d’un mois peut étre prolongé ou raccourci, si, avant I'expiration dudit délai, le juge-commissaire a accordé a
I’'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

- La résiliation prend effet a la date de la décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre
I’exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’un mois évoqué ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, a
aucune indemnité.

- En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise expressément le
maintien de I'activité de I'entreprise.

- Dans cette hypothése, I'acheteur pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée a la décision de
justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.
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ARTICLE 10. RESILIATIONS - MESURES COERCITIVES

10.1. Résiliation du marché

Les dispositions des articles 40, 44, 49 a 51 du CCAG Travaux sont applicables au présent marché, auxquelles s’ajoutent les
dispositions suivantes :

- Résiliation pour faute du titulaire. En cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés a I'article R. 2143-
3 et suivants du code de la commande publique fournis par le titulaire ou I'un ou I'autre des cotraitants, ou de refus de
produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5. ou D. 8222-7. et D. 8222-8. du code du travail, le marché ou la part de
marché correspondante pourra étre, par dérogation a I’article 50.3.2 du CCAG Travaux, résilié sans mise en demeure a leur
frais et risques. Il en est de méme en cas de défaut de production de I'attestation d’assurance de responsabilité décennale
spécifique nominative ou de déclaration de sous-traitance.

- Résiliation pour motif d’intérét général. L'acheteur peut a tout moment résilier le marché pour motif d’intérét général.
Par dérogation a I’article 50.4 du CCAG travaux, le titulaire a droit dans ce cas a une indemnité de résiliation égale a 4% du
montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations regues.

- Résiliation en cas de marché passé avec un groupement. Les dispositions de I'article 50 du CCAG Travaux traitant de la
résiliation s’appliquent dés lors qu’un seul des cotraitants se trouve dans I'une des situations prévues a cet article.

10.2. Exécution aux frais et risques

En application de I'article 52 du CCAG Travaux, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a |I'exécution des prestations prévues
par le marché, aux frais et risques du titulaire :

- soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard ;

Il s’agit de prestations nécessaires a la bonne exécution du marché. Ces mesures coercitives peuvent donc étre
appliquées dans les cas suivants :

- avant les opérations de réception des travaux : en cas de défaillance du prestataire et aprés mise en

demeure restée infructueuse de la part de ce dernier a se conformer aux obligations contractuelles (refus
de réaliser certaines prestations liées aux OPR par exemple)

- apreés réception : en cas de défaillance du prestataire et aprés mise en demeure restée infructueuse de la
part de ce dernier de réaliser les travaux nécessaires a la réparation des désordres constatés a la réception
et ayant donné lieu a des réserves et/ou des désordres constatés lors de la période de garantie de parfait
achevement éventuellement renouvelée.

Dans les deux hypotheses, la mise en ceuvre de la mesure décrite supra sera formalisée par un marché de substitution. Dans
I’hypothese ou ce dispositif serait appliqué apres réception des travaux, ledit marché de substitution pourrait étre financé via
la garantie a premiéere demande du prestataire défaillant.

- soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire.

L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de |'exécution des prestations aux frais et risques du
titulaire est a la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.
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ARTICLE 11. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL — CONFIDENTIALITE

11.1. Obligation de confidentialité

En complément de I'article 5.1 du CCAG Travaux, sont visés notamment tous les codes d’acces aux gestions de techniques
centralisées (GTC)

11.2. Protection des données personnelles

Chaque partie au marché est tenue au respect de la reglementation en vigueur applicable au traitement des données a
caractere personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché. Pour ce faire, les parties se
conformeront aux régles définies dans le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
applicable a compter du 25 mai 2018 dénommé « réglement européen sur la protection des données »
(https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees).

Les données a caractére personnel et le traitement qui en est réalisé doivent respecter les principes suivants:

- Les données sont collectées et traitées de maniére loyale, licite et transparente.

- Les données sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées
ultérieurement de maniére incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données a des fins
statistiques ou a des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités
initiales de la collecte des données.

- Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de
leurs traitements ultérieurs.

- Elles sont exactes et, si nécessaire, mises a jour ; les mesures appropriées doivent étre prises pour que les données
inexactes ou incomplétes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou
rectifiées.

- Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée
n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

- Elles sont traitées de facon a garantir une sécurité appropriée des données a caractére personnel, y compris la
protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégats d'origine
accidentelle.

Conformément a la réglementation en vigueur, les personnels de 'UPPA bénéficient d’'un droit d’acces, de rectification,
d’effacement et d’opposition des informations qui les concernent.

Conformément a la réglementation en vigueur, le titulaire s’engage a permettre a tout intéressé d’exercer son droit d’acces,
de rectification, d’effacement et d’opposition des données le concernant.

Pour ce faire, le titulaire doit fournir au Direction des achats et du Pilotage de la dépense, I'adresse postale, le courriel et le
numéro de téléphone ainsi que le courrier électronique permettant I'exercice de ce droit.

Les coordonnées du délégué a la protection des données sont : dpo@univ-pau.fr.

Si vous estimez que le traitement des données a caractere personnel vous concernant n'est pas conforme a la réglementation
européenne en vigueur relative a la protection des données, vous avez la possibilité d'introduire une réclamation auprés de
I'autorité de contréle mentionnées ci-dessous :

CNIL

Services des plaintes
Place de Fontenoy
TSA 80715

75334 PARIS CEDEX 07
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Sont notamment visés les comptes-rendus de chantier comprenant les coordonnées personnelles des personnes physiques
intervenant sur le chantier.

Le présent article déroge a I'article 5.2 du CCAG Travaux.

ARTICLE 12. APPLICATION DU REGLEMENT REACH

REACH est un réglement européen (réglement n°1907/2006) entré en vigueur en 2007 pour sécuriser la fabrication et
I'utilisation des substances chimiques dans I'industrie européenne.

REACH signifie :

- Enregistrement de toutes les substances fabriquées ou importées a plus de 1 tonne par an;
- Evaluation des propositions d’essais, des dossiers d’enregistrement et des substances ;

- Autorisation, pour les substances extrémement préoccupantes ;

- Restrictions, pour gérer les risques liés a d’autres substances Chimiques.

Il s’agit de recenser, d’évaluer et de contrdler les substances chimiques fabriquées, importées, mises sur le marché européen.

Depuis le 31 mai 2018 il n'est plus possible de fabriquer ou importer des substances a plus d'une tonne par an, si elles n'ont
pas été enregistrées. En effet, selon le principe édicté par REACH, "Pas de données, pas de marché".

Les distributeurs et utilisateurs de substances chimiques sont aussi concernés du fait du risque d’usage illégal s’ils continuent
a s’approvisionner en ces substances apres le 31 mai 2018.

Il est donc rappelé au titulaire du présent marché de s'assurer auprés de ses fournisseurs que les substances contenues dans
les produits ou articles utilisés ont été correctement enregistrées.

Pour s'enregistrer, il convient de se rendre sur le site de I'Agence Européenne des Produits Chimiques (EC n service d’assistance
réglementaire, appelé HELPDESK, a été créé par I'Etat pour référencer les informations sur REACH et accompagner les
professionnels frangais dans sa mise en ceuvre en répondant notamment a leurs questions. L’ensemble des services fournis
par le HELPDESK est gratuit.

Celui-ci est accessible par téléphone au 08 20 20 18 16 et via le site du HELPDESK.HA.

ARTICLE 13. REGLEMENT DES LITIGES

L’article 55 du CCAG Travaux s’applique.

Avant toute action contentieuse, les parties s’efforceront de trouver un accord amiable aux difficultés qu’elles rencontrent.

Pour ce faire, elles recouvreront a la médiation.

A ce titre, I'interlocuteur suivant pourra étre saisi dans la limite temporelle correspondant a la fin du délai de garantie de
parfait achévement et pour ce qui concerne les éléments figurant spécifiquement dans le décompte général un délai
comptable avec les délais fixés par le CCAG travaux en ce qui concerne les voix de recours (nous rappelons qu’en la matiére
un décompte général devenu définitif devient intangible et ne serait pas susceptible de faire I'objet d’'une médiation).

La liste des médiateurs référencés est disponible, par secteur d'activité, sur le site de la CECMC (Commission d'évaluation et
de contrdle de la médiation de la consommation).
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Il est possible de demander une médiation directement sur la page d’accueil du site web :www.mediateur-des-
entreprises.fr (formulaire en ligne) ou poser toute question liée a votre situation en remplissant le formulaire de contact.
Dans les jours qui suivent votre demande, vous serez recontacté par un médiateur qui affinera avec vous I'objet de la demande
et les conditions dans lesquelles la médiation pourra se dérouler.

Si un accord est trouvé entre les parties celui-ci sera formalisé par un avenant ou une transaction selon la date dans laquelle
est survenue la médiation.

A défaut d’accord amiable trouvé entre les parties, tout litige sera porté devant le tribunal administratif de Pau, & 'adresse
suivante :

Tribunal administratif de Pau
Villa Noulibos - 50 cours Lyautey
64 010 Pau cedex

Téléphone : 05 59 84 94 40

Fax : 0559 02 49 93

ARTICLE 14. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations apportées aux documents généraux et normes francaises homologuées sont explicitées dans les articles
désignés ci-aprés du CCAP et du CCTP :

Articles du CCAP dérogeant au CCAG Travaux Articles du CCAG Travaux auquel il est
dérogé par le présent CCAP
1.4 .2 Délais d’exécution des prestations 18 28.2.2 et 28
2. Pieces constitutives du marché detd.2
4.3 Approvisionnements 10.4
4.4.1 Décompte mensuel 10.2 et 12
4.4.4.1 Décompte général et paiement du solde 12.4.2et12.4.4
4.4.4.2 Format de signature du décompte général 3.1.2
4.5.1 Désignation d’un sous-traitant 3.6.1.2
5.1.3 Modalités transmission des informations 3.1.2
5.2.4 Préparation et programme exécution des travaux 28.1et29.1.5
5.2.7 Utilisation des voies publiques 34.1
5.3 Ajout ou suppression de travaux 15.1;13.5
5.3.1 Ordre de service 14;14.2.2;14.3;15.1;13
6.1.1 Essais, controéles 24.7 ; 24.8
6.1.5 Remise de documents fournis apres exécution 40
6.2 Pénalités 19.2;19.2.2
8.2 Assurances 8.1
10 Mesures coercitives 50.3.2;50.4
11Protection des données personnelles 5.2
CCTG : Néant.
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