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PREAMBULE - LEXIQUE

Dans le présent document,

ESID Rennes : Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense de Rennes
PMO : Pble de Maitrise d'CEuvre

PCO : Pble de Conduite d'Opération

USID :Unité de Soutien de l'Infrastructure de la Défense

1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent I'exécution
de travaux de construction, de réparation, de modification des structures métalliques ainsi que de
I'entretien de structures métalliques existantes

Certaines prestations seront a réaliser sur des structures et équipements soumis au respect de
réglementations particuliéres (conditions climatiques, ambiance marine, installations nucléaires, résistance
au séisme, etc.).

Les structures métalliques concernées sont :
- La construction de structure de batiment;

- L'extension de batiments existants;

- L'adaptation de structures existantes;

- Laréparation de structures existantes;

- L'entretien de structures existantes (désamiantage, retrait de plomb, traitement de la corrosion);
- Démolition de structures existantes.

Ces travaux peuvent concerner les structures métalliques :
- Des locaux techniques ou de stockage ;

- Des ateliers ou batiments administratifs ;
- Des pyldénes, antennes ou tout support d’équipement ou d’installation ;
- Des installations spécifiques telles que les INBS.

La majeure partie des travaux hormis ceux de confection seront effectués en dehors des locaux du titulaire
qui se chargera des opérations de manutention et des transports de ses ateliers vers les sites
d’'implantation des équipements et structures a traiter.

Le ou les lieux d'exécution des travaux sont les suivants : Tous les sites de la base de défense de Cherbourg
et DGA.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particuliéres (CCTP).

1.2 Exclusions

Sont exclues du présent marché les prestations suivantes:

- les prestations portant sur I'objet du marché mais se rapportant a une opération de travaux
particuliére excédant le montant de sept (7) MILLIONS d’ € HT;
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Le représentant du maftre d’ouvrage se réserve le droit de lever I'exclusivité du titulaire sur les
prestations définies a I'accord-cadre et d’'organiser des consultations spécifiques auprés d’autres
sociétés en cas de non réponse a la demande de devis (conformément a I'article 4.1 du CCAP) et
nécessaire a I'établissement du bon de commande. Le titulaire devra motiver son absence de
réponse, justification formelle a I'appui expliquant la non production du devis et donc la non
réalisation des travaux. Sera une motivation recevable l'indisponibilit¢é momentanée et
accidentelle, pour des causes indépendantes de sa volonté ou lide aux moyens humains ou
matériels. Ne sera pas recevable I'engagement de ces moyens matériels et humains sur d’autres
parts de marchés. En complément aux articles 50.3.1 et 50.3.2 du CCAG TVX, I'absence répétée de
non réponse a la demande de devis pour la troisieme fois consécutive de la part du titulaire pourra
entrainer la résiliation de I'accord-cadre pour faute du titulaire et sans mise en demeure préalable.

1.3 Clauses de réexamen

Sans objet.

1.4 Décomposition du marché

1.41 Lots

Sans objet.

1.4.2 Tranches

Sans objet.

1.5 Désignation des sous-traitants en cours de marché

N

Par dérogation a l'article 3.6.1.2 du CCAG/travaux, le représentant du maitre d’ouvrage notifie
I'acceptation du sous-traitant au titulaire du marché ou au mandataire du groupement.

Le droit a paiement direct est ouvert lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur
a 10% du montant de I'accord cadre. Ce seuil est calculé sur la base du montant annuel estimé soit, a titre
indicatif, 1 MILLION d’€ HT.

Toute demande de sous-traitance est a envoyer par mail aux adresses suivantes :

- usid-cherbourg.comptable.fct@intradef.gouv.fr

- esid-rennes-marches-sai.resp.fct@intradef.gouv.fr

La demande sera accompagnée du bon de commande relatif a I'acte et si besoin, de la décision de
prolongation de délai.

1.5.1 Sous-traitants de rang 1

Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire devra fournir au maftre d’ceuvre désigné au marché :

- la déclaration de sous-traitance DC4 (selon modéle joint au réglement de consultation). Ce
formulaire sera d0ment rempli et signé par le titulaire, (le cas-échéant par le co-traitant), ET le sous-
traitant non seulement pour la déclaration de sous-traitance mais aussi pour tout acte modificatif a
la_hausse comme a la baisse susceptible d’intervenir en cours d’exécution. Le montant des
prestations sera présenté selon une décomposition en correspondance avec la décomposition de
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prix prévue au marché (n° de prix, intitulé, montant HT, et indication du taux de TVA en cas d'auto
liquidation),

la transmission du numéro unique d'identification (ou numéro SIREN) permettant au pouvoir adjudicateur
d’accéder aux informations qui lui sont nécessaires par |’intermédiaire du site internet suivant:
https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/ et/ou un extrait Kbis,

une attestation de régularité fiscale,
une attestation URSSAF,

une copie des contrats d’assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres que ceux
mentionnés a l'article L.243-1-1 du code des assurances, responsabilité décennale,

un RIB si le sous-traitant a droit au paiement direct,
une caution bancaire si le sous-traitant n’a pas droit au paiement direct,

les éléments permettant d'apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant

en rapport avec le lot ou la section technique concernée :

- qualification(s) professionnelle(s) (cf. sites www.qualibat.com et/ou www.qualifelec.fr) ou
équivalent,

- ou liste des travaux en cours d’‘exécution ou exécutés au cours des 5 derniéres années,
indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé.

1.5.2 Sous-traitants de rang 2 ou suivant

Pour chaque sous-traitant de rang 2 ou suivant présenté, le sous-traitant de rang immédiatement
précédant devra fournir au maitre d’ceuvre désigné au marché :

la déclaration de sous-traitance DC4 (selon modéle joint au réglement de consultation). Ce
formulaire sera d0ment rempli et signé par le titulaire, (le cas-échéant par le co-traitant), le sous-
traitant de rang 1 et le sous-traitant de rang 2 ou suivant non seulement pour la déclaration de
sous-traitance mais aussi pour tout acte modificatif a [a hausse comme a la baisse susceptible
d’intervenir _en cours d’exécution. Le montant des prestations sera présenté selon une
décomposition en correspondance avec la décomposition de prix prévue au marché (n° de prix,
intitulé, montant HT, et indication du taux de TVA en cas d’auto liquidation),

la transmission du numéro unique d'identification (ou numéro SIREN) permettant au pouvoir
adjudicateur d’accéder aux informations qui lui sont nécessaires par l'intermédiaire du site internet
suivant : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/ et/ou un extrait Kbis,

une attestation de régularité fiscale,
une attestation URSSAF,

une copie des contrats d’assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres que ceux
mentionnés a I'article L.243-1-1 du code des assurances, responsabilité décennale,

une caution bancaire,

les éléments permettant d'apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant
en rapport avec le lot ou la section technique concernée :

- qualification(s) professionnelle(s) (cf. sites www.qualibat.com et/ou www.qualifelec.fr) ou
équivalent,

- ou liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5 derniéres années,
indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé.

1.6 Transmission des documents marqués « diffusion restreinte » et « Spécial France »

Au cours de I'exécution du marché, les documents marqués « diffusion restreinte » et/ou « spécial France
sont transmis selon les modalités suivantes :

1% étape: le titulaire remplit, signe et envoie au chargé d’affaires I'engagement de non divulgation des
informations et supports "Diffusion Restreinte Spéciale France" dont le modeéle est disponible sur
demande.
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2¢me étape : le chargé d’affaire réceptionne I'engagement de non divulgation des informations et supports
"Diffusion Restreinte Spéciale France" et transmet au titulaire les documents « diffusion restreinte » :

- Soit par une remise en main propre

- Soit par courrier, en recommandé avec accusé de réception : la transmission s’effectue sous double
enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la mention diffusion restreinte et les références du
document, I'enveloppe extérieure ne comportant que les indications nécessaires a la transmission

- Soit par moyen électronique: les informations doivent étre chiffrées a I'aide d’un dispositif ayant
fait I'objet d'une qualification au niveau standard, d’une caution de I'autorité nationale de sécurité
des systemes d'information (ANSSI) ou d'une évaluation par le centre technique SSI du ministere
des armées. (la clé publique du destinataire est communiquée aprés demande auprés de ce
dernier).

1.7 Travaux intéressant la défense — Mesures de sécurité

Les travaux faisant I'objet du présent marché intéressent la défense, le titulaire doit, en conséquence, se
conformer aux stipulations de l'article 5.3 du CCAG/travaux et de l'arrété du 19 mai 2020 relatif aux
modalités d'application des régles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations
de batiment et de génie civil dans un organisme du ministére de la défense.

1.7.1 Restrictions diverses

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution ou
documents divers qui lui seront remis par le mafitre d’ouvrage en vue de |'exécution du marché, ou pour
toute autre cause.

1.7.2 Contrble nominatif

Une liste nominative du personnel qui réalise les prestations est établie et fournie par le titulaire pour une
date a fixer par I'USID. Cette liste comporte pour chaque personne les références de la carte d’identité.
Pour ceux-ci le représentant de I'acheteur exige a I'appui de la liste nominative la fourniture des copies des
titres de travail. Tout étranger titulaire d'un titre de travail dont la date de validité est périmée, est interdit
d’acces.

Le titulaire certifie que tout le personnel qu’il emploie pour la réalisation des prestations est en regle vis-a-
vis des dispositions légales relatives aux conditions d’emploi de la main-d‘ceuvre.

Le titulaire s’engage a tenir a jour cette liste nominative.

1.7.3 Enquéte administrative _nominative (Contr6éle PRimaire (CPR) des personnes

physiques)

L’'ensemble du personnel qui réalise les prestations sur site fait I'objet d'un contrdle primaire. A cette fin, le
formulaire de contréle primaire « SOPHIA » disponible sous : https://armement.defense.gouv.fr/securite-et-
habilitation/habilitation-des-personnes-morales-et-physiques/controle-primaire est a compléter, pour
chaque personne.

Le dossier relatif au CPR et transmis au chargé d’affaire ou au maitre d’ceuvre comprend :

- le formulaire de Controle PRimaire (CPR) « SOPHIA» disponible sur le site de la DGA
(https://armement.defense.gouv.fr) en 2 exemplaires :
o en pdf natif (régle de nommage: CPR_NOM_Prénom_date de naissance au format
JJIMMAAAA)
o en pdf scanné, aprés signature (régle de nommage : SCAN_NOM_Prénom_date de naissance
au format JJMMAAAA)
- un piece d'identité valide (régle de nommage: PI_NOM_Prénom_date de naissance au format
JIMMAAAA).
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Le résultat de I'enquéte est communiqué a 'officier de sécurité.

Dans I'hypothése oU I'officier de sécurité refuse I'accés a un ou plusieurs salariés, le titulaire s'engage a
proposer, sans délai, un ou d’autres salariés, sans pouvoir prétendre a une prolongation du délai
d’exécution ou a une indemnisation.

A titre indicatif et prévisionnel, le délai nécessaire pour la validation des contrbles primaires est d’environ
2 mois. Le titulaire tient compte de ce délai dés la notification du marché et pour toute mise a jour de la
liste nominative du personnel qui réalise les prestations.

1.7.4 Contrble et contraintes d’acceés sur le site

L'acces au site est subordonné au passage par le poste de sécurité. Le contrdle d'acces ainsi que les regles
intérieures du site sont applicables.

Les conditions d’accés aux emprises militaires et aux zones protégées de la base de défense de Cherbourg
sont précisées dans |I'annexe 1 du présent CCAP.

1.7.5 Horaires de travail

L'accés se fait du lundi au vendredi de 08h00 a 12h00 et 13h00 a 17h00, hors jours fériés.

1.8 Maitrise d’ceuvre

La maftrise d’ceuvre est interne ou externe SID Nord-Ouest :

Dans le cadre d'une maitrise d'ceuvre interne, la maitrise d’ceuvre est assurée soit par:
- Un pdble de maitrise d’ceuvre (PMO) du SID Nord-Ouest
- L'USID de Cherbourg

Dans le cadre d’une maitrise d’ceuvre externe, la maitre d’oceuvre privée est sous le pilotage d'une conduite
d’opérations issue soit de la cellule travaux de I'USID de Cherbourg, soit d’un péle de conduite d'opération
(PCO) de I'ESID de Rennes

La maitrise d'ceuvre est chargée d'une mission sur projet comprenant la direction de I'exécution du
contrat de travaux, l'assistance au maitre de I'ouvrage pour les opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achévement.

Le maftre d'ceuvre a délégation pour signer les ordres de service.

Par dérogation a l'article 3.8.1 du CCAG/travaux, les ordres de service sont adressés par courriel au
titulaire ; celui-ci le renvoie immédiatement au maitre d'oceuvre aprés l'avoir signé et y avoir porté la date a
laquelle il I'a regu.

1.9 Mission Sécurité et Protection de la Santé (SPS)

Selon les cas, la coordination SPS est assurée par
- le chargé de prévention du site;
- etle médecin de prévention
Les coordonnées seront communiquées par I'USID.

Une coordination SPS de catégorie 2 et 3 peut étre mandatée, elle sera communiquée par OS avant le
démarrage des travaux.

1.10 Autres intervenants

Le choix sera défini pour chaque bon de commande.



SID Nord-Ouest CCAP AC TVX Projet n°24-026 Page 9/25

1.11 Condition particuliere d’exécution

1.11.1 Clauses sociales

Sans objet.

1.11.2 Clauses environnementales

L'opérateur économique (ainsi que ses éventuels cotraitants et sous-traitants) s’attachera a minimiser 1’impact de son
chantier sur I’environnement, et particuli¢rement dans les domaines suivants :

- la gestion des déchets de chantier,
- laréduction des nuisances environnementales générées par le chantier.

Les modalités de mise en ceuvre des dispositions environnementales sont fixées dans le CCTP (article 2.6.2
Evacuation des déchets).

Gestion des déchets

Conformément a I’article 36.2.1 du CCAG travaux, le titulaire communique au maitre d’ouvrage un schéma
d’organisation et de gestion des déchets.

Par des méthodes d’enlévement adaptés, le titulaire devra s’attacher a réduire la nocivité de ses déchets, et ceci en
vue de préserver non seulement la santé de ses personnels, mais aussi 1’environnement.

Il portera son attention sur les modalités de tri des déchets, leur recyclage, leur valorisation et leur traitement en
filiére locale. Il s’assurera de la tragabilité de ses déchets jusqu’a 1’éliminateur final.

Les bordereaux de suivi et/ou d’¢limination des déchets seront systématiquement fournis, puis joints au dossier
d’ouvrages exécutés (DOE).

Réduction des nuisances environnementales générées par le chantier
L'opérateur économique devra s’attacher, autant que possible a :

- utiliser des produits et maticres éco labellisés,
- sensibiliser et informer ses personnels aux bonnes pratiques environnementales.
L'opérateur économique mettra en ceuvre les moyens nécessaires permettant :
- de retenir les produits susceptibles de souiller ou de polluer le sol et I’cau, de maitriser ses
consommations d’eau.
L'opérateur économique s’assurera que ses engins et véhicules de chantier sont homologués et conformes aux
1égislations en vigueur concernant les émissions atmosphériques.
Les moteurs thermiques seront coupés en cas d’inaction prolongée.
Les consommations énergétiques seront maitrisées et réduites a leur stricte nécessité.

1.11.3 Certificats d’économie d’énergie

Sans objet

1.12 Langue

Tous les documents écrits remis par le titulaire au maftre d’ceuvre et au représentant du maitre d’ouvrage
doivent étre rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il doit fournir, a sa charge, ce
document accompagné d'une traduction en francais.
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De plus, I'ensemble des communications écrites ou orales qui pourraient avoir lieu entre le maitre
d’ouvrage, le maitre d'ceuvre, le titulaire et ses sous-traitants éventuels, durant la phase d'exécution du
marché s'effectue en francais.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG/travaux, les piéces constitutives du marché sont les suivantes par
ordre de priorité :

2.1 Piéces particuliéres

- lettre de notification, acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dans la version résultant
des derniéres modifications éventuelles, opérées par avenant

- présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et son annexe relative aux
conditions d'acceés sur les emprises militaires de la base de défense de Cherbourg

- bordereau de prix unitaires

- les bons de commande

- les actes spéciaux de sous-traitance

- cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

- l'offre technique du titulaire complété des éventuels demandes de précisions établies lors de
I'analyse de I'offre ou en cas de négociation

Les exemplaires originaux conservés dans les archives du maftre de I'ouvrage font seuls foi.

En cas de contradiction entre la piéce principale et son(ses) annexe(s), la piece principale prévaut, a
I'exception de I'annexe a l'acte d’engagement relative a la mise au point du marché.

2.2 Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que
ce mois est défini a 'article 3.2.2 :

- cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux de
génie civil approuvé par arrété du 07 octobre 2021,

- cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG/travaux) approuvé par arrété du 30 mars 2021.

2.3 Piéeces a délivrer au titulaire — cession ou nantissement des créances

Conformément a l'article 4.2 du CCAG/travaux, il appartient au titulaire de faire la demande de remise de
I'exemplaire unique du marché. La copie certifiée conforme des piéces particulieres constituant le marché
et les piéces contractuelles postérieures a sa conclusion lui sera alors délivrée en unique exemplaire et
gratuitement.
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3. PRIX

3.1 Forme des prix

Le marché comprend :
» des prestations a prix unitaire prévues dans le BPU

» des prestations a prix unitaire sur devis non prévues dans le BPU: le titulaire appliquera le
coefficient de peine et soin k1 aux fournitures ( produit, matériel ou matériaux) non référencées
au BPU.

Le bon de commande vaut notification au titulaire des prix proposés pour les piéces dans le devis.

Les prix nouveaux font I'objet d’un avenant de régularisation a la date anniversaire du marché.

3.1.1 Coefficient(s) peines et soins K1

Le titulaire définit un coefficient peines et soins unique K1 qui comprend toutes les charges fiscales ou
autres frappant les prestations a effectuer, et notamment :

v tous les frais liés a I'acquisition des pieces,
les frais de port éventuels ou d’acheminement sur site (hors moyens exceptionnels),
les frais afférent a ['assurance,

les frais généraux de la société,

X X X

I'ensemble des dispositions, consignes et mesures figurant dans le présent marché.

Calcul du prix de vente dans le cadre d'un prix nouveau
Pv = (CoUt d’achat des pieces x K1 + Nbre d’heures x Tx)
Pv : Prix de vente

K1 : Coefficient peines et soins

Tx : Taux horaire défini dans le BPU

Ce coefficient sera appliqué sur le prix d’achat réel qui sera justifié par la production du devis du
fournisseur du titulaire. A titre de vérification, par sondage durant la durée de validité de I'accord-cadre, il
pourra étre exigé du titulaire qu'il présente a I'admission des prestations, sa facture d'achat de ces
fournitures

La main d’ceuvre nécessaire a la mise en ceuvre de cette fourniture est prise sur le poste considéré du
bordereau de prix unitaire.

3.1.2 Coefficient de qualité renforcée K2

Il est prévu un coefficient de qualité renforcée K2 dans le cadre de prestation de qualité renforcée.

Ce coefficient peut s'appliquer sur les prestations a prix unitaire prévues dans le BPU ou dans le cadre d’un
prix nouveau.

A cet effet, le titulaire définit un coefficient de qualité renforcée K2 qui comprend tous les frais liés a la
prise en compte des prestations de qualité objet d'une commande renforcée (Cf. article 2.7.2 du CCTP).

Ce coefficient s'appliquera sur le prix des prestations travaux hors management de la qualité.

- Exemple de calcul du prix de vente dans le cadre d’un prix nouveau pour un bien objet de gualité
renforcée :

Pv = (CoUt d’achat des piéces x K1 + Nbre d’heures x Tx) x K2
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Pv : Prix de vente (montant a intégrer au BPU)
K1 : Coefficient peines et soins
K2 : Coefficient qualité renforcée
Tx : Taux horaire définit dans le BPU

- Exemple de calcul du prix BPU modifié pour un bien devant étre |'objet de qualité renforcée :

Pv2 = Pv1 x K2
Pv2 : Prix de vente modifié (montant a intégrer au BPU)
Pv1: Prix de vente initial (initialement intégré au BPU)

K2 : Coefficient qualité renforcée

3.2 Variation des prix du BPU

3.2.1 Type de variation des prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles ci-dessous.

3.2.2 Mois d’établissement des prix

Par dérogation a l'article 9.4.2 du CCAG/travaux, les prix du marché sont réputés établis sur la base des
conditions économiques en vigueur au mois précédant celui de la date limite de remise des offres,
indiquée dans la lettre de notification. Ce mois est appelé « mois zéro ».

3.2.3 Choix des index de référence

Les index de référence (l), choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux faisant
I'objet du marché, sont:

Index Intitulé de I’index
BT 07 Ossature et charpentes métalliques
TP13 Charpentes et ouvrages d’art métalliques

Indice du cout horaire du travail - industrie

INSEE ICHT-c .
manufacturiére

Ces index sont publiés sur les sites suivant: http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/indicateurs-indices/ar/453.html et http://www.insee.fr/fr/bases-de-
donnees/bsweb/theme.asp?id=05.

Par dérogation a l'article 19 du CCAG/travaux, la formule de variation des prix n’est pas appliquée aux
pénalités.

Par dérogation a I'article 10.6 du CCAG/travaux, la formule de variation des prix n’est pas appliquée aux
indemnités de dédit ou d’attente.

Par dérogation a l'article 19.4 du CCAG/travaux, la formule de variation des prix n’est pas appliquée aux
primes d’avance.

La formule de variation des prix n‘est pas appliquée aux indemnités d'attente de reprise des travaux dues
suite a ajournement des travaux, dans I’hypothése oU ces derniéres sont fixées contractuellement.
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3.2.4 Modalités de variation des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul des acomptes et du solde est donné par la formule :
Cn = 0.125+ 0,3*(ln [ lo) + 0.3*(Jn [ Jo) + 0.275*(K; [ Ko)

dans laquelle
- lestlavaleur del'index du INSEE BTO7
- Joestlavaleurdel'index du INSEE TP 13
- Ko estlavaleur de I'index du INSEE ICHT-c

Les Index, et Index, sont les valeurs prises par l'index respectivement au mois zéro et au mois n
d’exécution.

le mois n étant :
- pour le paiement des acomptes mensuels, le mois d'exécution des travaux

- pour le paiement du solde, le mois contractuel de fin d'exécution des travaux ou de la tranche
concernée.

4. BONS DE COMMANDE

Chaque demande de travaux fait l'objet d’'un bon de commande envoyé par courriel par la personne
publique ou de maniére automatisée par mail en provenance de CHORUS. Les bons de commande sont
écrits, signés, datés et numérotés. En cas de groupement, la part de chaque cotraitant est précisée sur
chaque bon de commande.

Tout bon de commande notifié pendant la période de validité du marché doit étre exécuté jusqu’a son
terme.

4.1 Etablissement d’un bon de commande

Le bon de commande peut étre établi sur la base d‘un devis du titulaire, a partir des prix du BPU et/ou prix
hors BPU. Aprés envoi de la demande de devis par le représentant du maitre d’ouvrage, le titulaire dispose
d’un délai de délai de 20 jours ouvrables pour transmettre son devis.

Le bon de commande est assorti, pour valoir piece contractuelle, de la proposition technique et financiére
acceptée par la personne publique, et précise notamment :

> laréférence du marché;

le lieu d’exécution ;

I'objet et la description des travaux;
I'identité représentant du maitre d’ouvrage;

la date de début d’exécution des travaux, si elle est connue par le représentant du maftre
d’ouvrage;
le délai d’exécution des travaux ;

>
>
>
>

Y VvV

le montant de la prestation avec décomposition;

> éventuellement les actes spéciaux désignant les sous-traitants et agréant les conditions de
paiement, acceptés par le représentant du maftre d'ouvrage:

> le mode d'évaluation des ouvrages.
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4.2 Mode d’évaluation des ouvrages d’'un bon de commande

L'établissement du montant du bon de commande est issu de I'application des prix fixé au bordereau des
prix unitaires de I'accord-cadre. Si les prix de I'accord-cadre ne permettent pas le réglement de la totalité
de la commande, le titulaire est tenu de proposer des prix nouveaux sur la base d’un devis.

L'acheteur public définit dans la demande du projet de commande établi en application de I'article 4.1 du
présent CCAP, la forme du prix. Les bons de commande peuvent ainsi payés selon deux formes :

- soit par application de prix unitaires,
- soit par application d’un forfait.

En cas de paiement du montant du bon de commande aux prix unitaires, la méthode utilisée consiste a
appliquer aux prix unitaires de l'accord-cadre les quantités estimées par le titulaire et validées par le
représentant du mafitre d'ceuvre. Le bon de commande sera alors réglé sur la base d’un métré établi apres
constat contradictoire des ouvrages réalisés.

En cas de paiement du montant du bon de commande au forfait, la méthode utilisée consiste a appliquer
aux prix unitaires de l'accord-cadre les quantités calculées a partir d’'un métré établi par le titulaire sur
plans ou sur site avant exécution, vérifiées par le représentant du maitre d'ceuvre. Cette méthode aboutit
a déterminer le montant et la décomposition du prix global et forfaitaire du bon de commande. Le bon de
commande sera alors réglé sur les bases de ce prix global et forfaitaire. Par dérogation a l'article 13.5 du
CCAG travaux, ce prix global et forfaitaire n'a pas a figurer dans un état supplémentaire des prix
forfaitaires conclu par avenant.

A défaut de précisions sur la forme du prix, le montant du bon de commande est payé par application
d'un forfait.

5. MODALITES DE REGLEMENT

5.1 Bon de commande < 300 000 € HT

En dérogation aux articles 12.1 2 12.5 du CCAG travaux, le titulaire remet sa demande de paiement sous la
forme d’une facture selon les modalités suivantes :

5.1.1 Mentions obligatoires de |la facture

La facture doit porter toutes les mentions légales (cf. art. 242 nonies A de l'annexe Il au CGI), et
notamment :

- la date de facture,
- le numéro d’'identification unique, la raison sociale, le SIRET ou SIREN,
- les montants HT et TTC,
- le taux de TVA appliqué et son montant,
ainsi deux informations figurant sur le bon de commande::
- laréférence de I'engagement juridique (n° d'E)),
- le code du Service Exécutant (code SE) : | D10711K035|.
- Le code du service de la structure : D10711K035_10 : CAC CBG|

Il est demandé de joindre a cette facture

- la copie de la 1* page du bon de commande ou du marché.
Ces éléments sont indispensables pour I'acheminement et le traitement de la facture par le service en
charge de son paiement.

Le sous-traitant joint a sa facture I'accord pour paiement du titulaire.
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5.1.2 Transmission de la facture

Le titulaire adresse ses factures de facon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus
Pro a l'adresse suivante:

|

Choru_s

https://chorus-pro.gouv.fr

5.2 Bon de commande > 300 000 € HT

5.2.1 Etablissement des états d’acompte

Conformément aux dispositions de I'article 5.1 précité, les projets de décompte sont déposés sur CHORUS
PRO

Les projets de décompte sont présentés au maitre d'oeuvre conformément aux modeéles qui seront remis
aux entreprises lors de la premiére réunion de chantier.

Par dérogation a l'article 12.1.1 du CCAG/travaux, I'entrepreneur remet, avant la fin de chaque mois, au
maftre d’ceuvre un projet de décompte établissant le montant total, arrété a la fin du mois précédent, des
sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I’'exécution du marché depuis le début de celle-ci.

Par dérogation a I'article 12.2.2 du CCAG/travaux, la notification de I'état d’acompte mensuel par ordre de
service par le maitre d’ceuvre au titulaire doit intervenir dans un délai de 10 jours a compter de la
réception de la demande de paiement. Par dérogation a l'article 12.2.1 du CCAG/travaux, l'effet de
I'actualisation ou de la révision de prix est traité dans un état d'acompte postérieur spécifique deés la
connaissance des index de référence définitifs. Si cette notification n’intervient pas dans le délai précité,
le titulaire en informe le représentant du maitre d’ouvrage qui procéde au paiement sur la base des
sommes qu’il admet.

Par dérogation a l'article 12.1.8 du CCAG/travaux, la date a laquelle la conformité de l'avancement des
travaux a été constatée constitue la date de départ des délais de paiement des acomptes, si elle est
postérieure a la date de réception du projet de décompte mensuel envoyé par le titulaire.

En cas de sous-traitance, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte, une attestation
portant obligatoirement la mention « AUTOLIQUIDATION » et indiquant la somme a régler par le maitre
de l'ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette somme inclut la TVA a titre informatif en cas
d’autoliquidation.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur d’un groupement et par dérogation a l'article 12.5.1 du
CCAG/travaux, I'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux fait I'objet d'une attestation
portant obligatoirement la mention « AUTOLIQUIDATION », jointe en double exemplaire au projet de
décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et
indiquant la somme a régler par le maftre d’ouvrage au sous-traitant concerné. Cette somme inclut la TVA
a titre informatif en cas d’autoliquidation.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également |'attestation.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.
Le montant des acomptes est calculé en appliquant le taux de TVA en vigueur au jour du fait générateur
de la taxe.

Le délai global de paiement est de 30 jours. Il court a compter de la date de constatation de la conformité
des prestations aux stipulations contractuelles et au projet de décompte.

Les intéréts moratoires courent a compter du lendemain de I'expiration du délai de paiement jusqu’a la
date de mise en paiement du principal incluse.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.
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Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de
I'acomptes ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et aprés application des
clauses de révision et de pénalisation.

Les intéréts moratoires sont payés dans un délai de quarante-cing jours suivant la mise en paiement du
principal.

5.2.2 Demande de paiement final

Apres l'acheévement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final concurremment avec le
projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d‘exécution des prestations ou a la place de ce
dernier.

Par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG/travaux, le titulaire transmet son projet de décompte final au
maitre d’ceuvre par tout moyen permettant de donner une date certaine dans un délai de 30 jours a
compter de la date de notification de la décision de réception des travaux.

Le délai global de paiement du décompte final est de 30 jours a compter de la date de notification du
projet de décompte final. S'il est constaté I'absence de certaines piéces justificatives, le délai de paiement
global sera interrompu jusqu’a réception compléte de ces piéces.

En cas d'application de I'article 41.5 du CCAG/travaux, le projet de décompte final est adressé au maftre
d’ceuvre dans un délai de 30 jours a compter de la notification du procés-verbal constatant la réalisation
des prestations.

Par dérogation a l'article 55 du CCAG/travaux, le désaccord sur les sommes a payer est réglé par les
stipulations de I'article 55 dans un délai de 45 jours.

5.2.3 Décompte général — solde

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG/travaux, le représentant du maitre d’ouvrage notifie au titulaire le
décompte général un délai de 30 jours a compter de la réception par le maitre d’ceuvre de la transmission
du projet de décompte final.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 12.4.2 du CCAG/travaux lorsque la valeur finale des index n’est
pas connue a la date d’établissement du décompte général, la révision des prix afférente au solde est
notifiée au titulaire dans un délai de 30 jours suivant la publication des index.

Si le représentant du maitre d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais
stipulés a l'article 12.4.2 du CCAG/travaux, le titulaire notifie au représentant du maitre d'ouvrage, avec
copie au maitre d'ceuvre, un projet de décompte général signé, composé :

- du projet de décompte final tel que transmis en application de |'article 12.3.1 du CCAG/travaux ;

- du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du projet de décompte final
et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis a I'article 12.2.1 du
CCAG/travaux pour les acomptes mensuels ;

- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.

Dans un délai de 10 jours a compter de la réception de ces documents, le représentant du maftre
d’ouvrage notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les
conditions fixées a l'article 12.4.3 du CCAG/travaux.

Par dérogation a l'alinéa 3 de l'article 12.4.4 du CCAG/travaux, si, dans un délai de 10 jours, le représentant
maftre d’ouvrage n'a pas notifié au titulaire le décompte général, cela vaut rejet du décompte et autorise
le titulaire a saisir le tribunal administratif compétent.

En application de l'article 12.4.4 du CCAG/travaux, si la signature du décompte général est refusée ou
donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent étre exposés par le titulaire dans
un mémoire en réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui
fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déja formulées
antérieurement et qui n‘ont pas fait I'objet d'un réglement définitif ; ce mémoire doit étre remis au maitre
d’ceuvre dans un délai de 30 jours. Le réglement du différend intervient alors suivant les modalités
indiquées a l'article 55 du CCAG/travaux.
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5.2.4 Approvisionnement

Par dérogation a l'article 10.4 du CCAG/travaux, il n‘est pas prévu le versement d'acompte sur
approvisionnements.

6. AVANCE

L'acheteur accorde une avance au titulaire pour chaque bon de commande dont le montant est supérieur
a 250 000 euros hors taxes (50000 euros hors taxes lorsque le titulaire est une petite ou moyenne
entreprise) et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a trois mois (deux mois.
lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise).

L'avance versée est égale a 30% du montant suivant:

Lorsque la durée du bon de commande est inférieure ou égale a douze mois: le montant initial toutes
taxes comprises du bon de commande.

Lorsque la durée du bon de commande est supérieure a douze mois : douze fois le montant initial toutes
taxes comprises du marché du bon de commande divisé par la durée du bon de commande exprimée en
mois.

Le remboursement de I'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations
effectuées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du bon de commande. Le remboursement de
I'avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du
montant toutes taxes comprisses du bon de commande.

7. DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

7.1 Délai (s) d’exécution des travaux

Par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG/travaux, le délai global d’exécution des travaux objet d’'un bon de
commande est fixé dans le bon de commande.

Le calendrier détaillé d'exécution sera établi pendant la période de préparation du chantier et deviendra
contractuel. Il est élaboré par le titulaire, dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution. Le
calendrier détaillé distingue, le cas échéant, les différents ouvrages. Le calendrier détaillé élaboré par le
titulaire est approuvé par le maftre de I'ouvrage.

Au cours du chantier et aprés consultation du titulaire concerné, le calendrier détaillé peut étre modifié, le
cas échéant par le maitre d'ceuvre, dans la limite du délai global d'exécution.

Ces modifications tiennent compte, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application
de I'article 18.2 du CCAG/travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution éventuellement modifié est notifié par ordre de service a I'ensemble des
titulaires.

7.2 Prolongation de(s) délai(s) d’exécution

Par dérogation a I'article 18.2.1 du CCAG/travaux, en dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du
CCAG/travaux, la prolongation du délai d’exécution pourra également résulter d'une décision du
représentant du maitre d’ouvrage.

Si une mauvaise organisation de la part du titulaire conduit, sous I'effet des intempéries, a des arréts de
chantier normalement évitables, le maitre d’'ceuvre signifie a I'entreprise la mauvaise organisation des
travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d’exécution.
Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent
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allongés par la mauvaise organisation du titulaire, la prolongation du délai d’exécution qui peut lui étre
accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

Pour autant qu'il y ait entrave a l'exécution des travaux, sur appréciation du maitre d'ceuvre, le délai
d’exécution est prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes

naturels ci-aprés dépasse les intensités et durées limites suivantes:

Nature du phénoméne

Intensité limite

Durée

Vent

Pluie
Température
Neige

72km/h

35 mm/jour
+35°Cou-5°C
5 cm

>=2 jours consécutifs
>=5 jours consécutifs
>=5 jours consécutifs
>=3 jours consécutifs

Lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels :
Centre Départemental Météo France CHERBOURG

Afin de pouvoir bénéficier d’'une prolongation, le titulaire devra remettre au maitre d’'ceuvre le relevé
météo de la station météo précitée sous un mois sous peine de forclusion.

7.3 Pénalités

Par dérogation a l'article 19.2.1, les pénalités sont dues dés le 1°" euro sans mise en demeure préalable, du
simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre.

7.3.1 Retard dans |'exécution des travaux

En cas de retard dans I'exécution des travaux, une pénalité journaliére est opérée, dans les conditions
stipulées a I'article 19.1 du CCAG/travaux sur les sommes dues au titulaire.

Par dérogation aux articles 19.2.2 et 19.2.3 du CCAG/travaux, le montant de cette pénalité est fixé a 1% du
montant HT de la commande par jour de retard plafonnée a 30% du montant HT de la commande.

7.3.2 Pénalités relatives a I'exécution de la clause environnementale

En cas de retard dans la remise des bordereaux de suivi des déchets (inclus dans le D.O.E.), une pénalité
journaliére sera opérée. Le montant de cette pénalité est fixé a 150 € par jour calendaire de retard.

7.3.3 Retard dans la remise du devis

En cas de retard dans la remise d'un devis, une pénalité journaliere est opérée. Le montant de cette
pénalité est fixé a 100 € par jour calendaire de retard.

7.3.4 Retard dans la remise des projets de décompte

En cas de retard dans la remise d’'un projet de décompte, il est appliqué une pénalité journaliére dont le
montant est fixé comme suit :

- pour les décomptes mensuels: 100 €
- pour le décompte final : 100 €.
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7.3.5 Retard dans la remise des documents a fournir avant, au cours et aprés exécution
(autre que le devis)

7.3.5.7 Avant exécution des travaux

En cas de retard dans la remise des documents d'exécution nécessaires durant la période de préparation,
une pénalité journaliere sera opérée. Le montant de cette pénalité est fixé a 100 € par jour calendaire de
retard. Cette pénalité journaliére s'applique tant que l'intégralité des documents prévus n'est pas remise a
la personne publique et démarre a I'expiration du délai prévu pour la période de préparation.

7.3.5.2 Pendant 'exécution des travaux

En cas de retard dans la remise des documents attendus en cours de travaux sur demande du maitre
d'ceuvre, une pénalité journaliere sera opérée. Le montant de cette pénalité est fixé a 100 € par jour
calendaire de retard. Cette pénalité journaliere s'applique tant que l'intégralité des documents prévus
n'est pas remise a la personne publique et démarre a I'expiration du délai prévu par ordre de service.

7.3.5.3 Aprés l'exécution des travaux

Le titulaire dispose d’un délai maximum de 20 jours, a compter de la date de réception par le maitre
d’ouvrage de sa demande de réception des travaux pour remettre le dossier des ouvrages exécutés (DOE).
En cas de retard dans la remise de ces documents au maitre d’ouvrage, une retenue pour la non fourniture
du DOE de 10% du montant global des travaux HT du bon de commande considéré sera opérée jusqu’a
acceptation définitive par le maitre d’ouvrage du DOE.

7.3.6 Réunions de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise pour la
prochaine réunion. Les réunions de chantier sont fixées par le maitre d'ceuvre. En cas d'absence a la
réunion de chantier (a partir de 15 mn de retard) le titulaire encourt une pénalité forfaitaire fixée a 150 €.

7.3.7 Non repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A |'expiration du délai de 30 jours aprés mise en demeure, les dispositions prévues par I'article 37.2 du
CCAG/travaux seront mises en ceuvre aux frais du titulaire, sans préjudice d'une pénalité journaliere de
1000 € par jour calendaire de retard.

7.3.8 Défaut de balisage ou non-respect de la sécurité des lieux ou de |la propreté du
chantier

Une pénalité de 200 € par jour calendaire de retard sera appliquée en cas d'absence de balisage ou de
non-respect de la sécurité

7.3.9 Pénalité pour sous-traitance non déclarée

Le Titulaire encourt une pénalité de 1000 € par jour calendaire de retard, pour sous-traitance constatée sur
le chantier n'ayant pas fait I'objet au préalable d'une acceptation du représentant du maitre d’ouvrage et
de I'agrément de ses conditions de paiement. Cette pénalité fait I'objet d'une décision du représentant du
maftre d’ouvrage notifiée par ordre de service sans mise en demeure préalable.

7.4 Résiliation pour motif d'intérét général

Par dérogation a l'article 50.4 1 alinéda du CCAG/travaux, lorsque le représentant du maftre
d’ouvrage résilie le marché pour motif d’intérét général, le titulaire ne peut prétendre a une indemnité de
résiliation.
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En revanche, le titulaire a droit a étre indemnisé des frais et investissements engagés pour le marché et
strictement nécessaires a son exécution, sous réserve qu'il apporte toutes les justifications.

7.5 Dispositif de vigilance avec e-Attestations.com

7.5.1 Présentation du dispositif e-Attestations

Le maftre d'ouvrage s'est doté de la plateforme sécurisée e-Attestations qui permet aux opérateurs
économiques de déposer toutes les informations et documents obligatoires a partager uniquement avec
les donneurs d'ordres.

Elle est entiérement gratuite.

Elle nécessite la création d’'un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.

E-Attestations agrége des données directement auprés de tiers producteurs de confiance comme le RNCS,
les URSSAF, la DGFIP, etc.

Aussi le titulaire n'a qu'a compléter les informations et documents manquants dans son dossier.

Plus d'informations sont disponibles, a I'adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

7.5.2 Documents a produire

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage ou son représentant, tous les 6 (six) mois et ce, jusqu’a la fin
de I'exécution du marché, les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code
du travail, soit :
- une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six) mois ;
- un justificatif d'immatriculation, dans les cas oU I'immatriculation est obligatoire au regard des
articles précités du code du travail ;
- le cas échéant, s'il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la pieéce prévue
a l'article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il s'agit de la liste nominative des salariés
étrangers employés par I'opérateur économique et soumis a l'autorisation de travail mentionnée
aux articles L. 5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de
travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne e-
Attestations mise a sa disposition, gratuitement, a I'adresse suivante :

https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le réle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de réglementation du
droit du travail.

Il s'assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations réglementaires,
en veillant, tous les six mois, a ce que ces dernieres déposent sur la plateforme e-Attestation les
documents mentionnés ci-dessus.

En cas d'inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché sans indemnité et aux frais et risques du titulaire dans les conditions prévues a l'article
50.3 du CCAG Travaux.

8. MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

8.1 Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des matériaux et produits

Sans objet
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8.1.1 Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Sans objet

9. PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

9.1 Période de préparation

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations décrites ci-dessous.

9.1.1 Par les soins du maitre d’ceuvre

délivrance des autorisations d’acceés au site

désignation des lieux de dépdts provisoires des matériels et matériaux
moyens et installations mis a disposition

approbation du calendrier détaillé d’exécution

9.1.2 Par les soins du titulaire / des entrepreneurs

9.1.2.1

Documents soumis au visa du maitre d’ceuvvre

établissement et remise au maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels, comme défini a
I'article 1.4 du présent CCAP,

établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d’‘exécution des travaux,
conformément a l'article 28.2 du CCAG/travaux.

Il sera accompagné du projet d‘installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d’'une
notice précisant les dispositions projetées susceptibles d‘avoir des conséquences sur le
dimensionnement des ouvrages,

remise au maitre d’ceuvre d’un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels.

Par dérogation a I'article 28.2.2 2¢™ alinéa du CCAG/travaux, les travaux ne peuvent pas commencer avant
I'obtention du/des visa(s) du maftre d'ceuvre.

9.1.2.2 Documents non soumis au visa du maitre d’ceuvvre

remise au maitre d’ceuvre d’une copie de la déclaration d’ouverture de chantier pour tout chantier
employant dix personnes au moins pendant plus d’une semaine adressée a l'inspection du travail
dans les armées :

Ministere des Armées
Controle général des armées
Inspection générale du travail dans les armées
60, boulevard du général Martial VALIN
75015 PARIS - cedex

(Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur, cotraitant, sous-traitant et travailleur

indépendant).

9.1.2.3 Documents relatifs 3 I’hygiene et a /a sécurité

établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévue par les articles
L4532-9 et R4532-56 du code du travail, aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur cité au 1.7 du présent CCAP.

Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant).

L'absence de remise au coordonnateur du plan particulier fait obstacle a I'exécution proprement
dite des travaux.
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- mise au point définitive par les entrepreneurs des installations communes d’hygiéne nécessaires a
I'ensemble des entreprises en fonction de leurs effectifs et de la simultanéité de leur présence sur
le chantier.

9.1.2.4 Documents relatifs a la gestion des déchets de chantier

- remise au maitre d'ouvrage du schéma d’organisation et de gestion des déchets prévu par l'article
36.2.1 du CCAG/travaux.

9.2 Mesures de sécurité contre l'incendie

9.2.1 Travaux par points chauds - permis de feu

En ce qui concerne les travaux par points chauds (opérations de soudage, d’oxycoupage, de brasage, de
meulage, de décapage, de dégivrage, de collage, etc.), le titulaire devra obtenir au préalable I'autorisation
du mafitre d'ceuvre qui lui délivrera un permis de feu (demande a effectuer au minimum 48h avant
intervention de I'entreprise). Ce dernier sera inséré dans le registre de prévention du chantier.

9.2.2 Protection contre I'incendie

Le titulaire devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, les mesures de protection contre
I'incendie comportant:

- la présence obligatoire, sur le chantier et dans les véhicules, d’extincteurs en état de
fonctionnement;

- l'obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant a tous les arréts de travail, le
contréle des mesures de sécurité.

9.3 Mesures a prendre pour les travaux d’électricité

Les personnels ayant en charge des travaux d’électricité devront :

- détenir le recueil UTE C 18-510 lorsqu'ils exercent les fonctions de responsable de consignation de
travaux ou d’intervention;

- étre en possession des habilitations requises délivrées en fonction de leur qualification.

9.4 Travaux hon prévus

Par dérogation aux articles 14.4.1, 14.4.2, 14.4.3 et 14.4.4 du CCAG/travaux, en l'absence d’avenant ou de
décision de poursuivre prise par le représentant du maftre d'ouvrage et notifiée par ordre de service du
maitre d’ceuvre, le titulaire doit arréter les travaux lorsque ces derniers atteignent le montant contractuel.

Lorsque la masse des travaux exécutés atteint le montant contractuel, I'entrepreneur doit arréter les
travaux s'il n'a pas regu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le maftre
d’ouvrage. Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux
pourront étre poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu a la méme
procédure et entrainer les mémes conséquences que celles qui sont définies ci-aprés pour le dépassement
du montant contractuel.

L'entrepreneur est tenu d’aviser le maitre d’ceuvre, un mois au moins a I'avance de la date a laquelle le
montant contractuel des travaux sera atteint. L'ordre de poursuivre les travaux au-dela du montant
contractuel, s'il est donné, doit étre notifié dix jours au moins avant la date probable a laquelle les travaux
atteindront le montant contractuel.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela du montant contractuel ne sont pas
payés et les mesures conservatoires a prendre, décidées par le maitre d'ceuvre, sont a la charge du maitre
de I'ouvrage sauf si I'entrepreneur n'a pas adressé I'avis prévu ci-dessus.
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A défaut d'ordre de poursuivre, les mesures conservatoires a prendre, décidées par le maitre d'ceuvre,
sont a la charge du maftre de I'ouvrage sauf si I'entrepreneur n'a pas adressé I'avis prévu ci-dessus.

9.5 Documents fournis aprés exécution des travaux.

Les documents visés a |'article 40 du CCAG/travaux seront fournis, en trois exemplaires papier et un
exemplaire informatique sur le support CD.ROM, les documents papiers, validés seront scannés sous
format .pdf, les plans sous format .pdf et .dwg microstation.

10. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

Par dérogation a I'article 41 du CCAG/travaux, lorsque la durée d’exécution des prestations objet du bon
de commande est inférieure a 5 mois (période de préparation comprise), la certification de service fait
vaut réception des travaux.

10.1 Essais pour la vérification des résultats

Les essais sont définis au CCTP. lls se font a I'avancement des travaux.

Dans le cas oU les essais ne se seraient pas réalisés dans le délai prescrit, le représentant du maitre
d’ouvrage peut les faire exécuter aux frais de I'entrepreneur.

Dans le cas ouU les résultats des essais ne sont pas satisfaisants, I'entrepreneur, conformément aux articles
41.4 et 41.6 du CCAG/travaux, doit remédier aux imperfections constatées ou faire la preuve que la non
obtention du résultat est imputable a une cause indépendante de son installation.

10.2 Garanties particulieres

Les garanties particuliéres engagent le titulaire a effectuer ou a faire effectuer, a ses frais, sur simple
demande écrite de la personne publique, toutes les réparations ou réfections nécessaires et a remplacer
gratuitement toutes pieces défectueuses pour remédier aux défauts constatés.

10.2.1 Garantie particuliere du systeme de protection des structures métalligues et
serrureries

Conformément au CCTP, le systeme de peinture sélectionné par le titulaire, devra étre certifié par
I'ACQPA ou systéme équivalent et dimensionné pour obtenir la durabilité attendue dans la classe
d’environnement visée.

Conformément au fascicule n°56 du 12 février 2004 relatif a la protection des ouvrages métalliques contre
la corrosion du cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux, les personnels qui réaliseront les travaux de peinture devront étre certifiés ACQPA.

Le titulaire devra justifier d'une affiliation a I’Office d"Homologation des Garanties de Peinture Industrielle
(O.H.G.P.l.) afin de valider les garanties anticorrosion stipulées dans le CCTP.

11. REGLEMENT DES LITIGES

Par dérogation a l'article 55.1.4 du CCAG travaux lorsque le titulaire n‘accepte pas la proposition du
représentant du maftre d’ouvrage ou le rejet implicite de sa demande portant sur le décompte général, il
doit, sous peine de forclusion, dans un délai de 1 mois a compter de la notification de cette proposition ou
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dans le cas prévu a l'article 55.1.3 du CCAG/travaux a compter de l'expiration d'un délai de 45 jours,
transmettre en la personne du directeur central du service d'infrastructure de la défense (DCSID), avec
copie adressée au représentant du maftre d’ouvrage, son mémoire en réclamation tel que rédigé et
communiqué au représentant du maitre d’ouvrage au titre de l'article 55.1.1 du CCAG/travaux a |'adresse
suivante:

Direction centrale du service d’infrastructure de la défense
Sous-direction achats infrastructure

Bureau assistance juridique des marchés d’infrastructure
Section litiges et contentieux

3 rue de I'Indépendance américaine

CS 80601 78013 VERSAILLES Cedex

Dés lors le DCSID dispose de 60 jours a compter de la date de réception du mémoire pour notifier au
titulaire une décision. Si aucune décision n’est notifiée dans ce délai au titulaire ou s'il rejette cette
décision, le titulaire dispose de 6 mois a partir de la notification de cette décision pour porter sa
réclamation devant le tribunal administratif compétent.

A défaut de saisine du DCSID dans le délai précité, le délai de 6 mois court a l'issue de la procédure décrite
a l'article 55.1 du CCAG travaux.

Passé ce délai de 6 mois, le titulaire est considéré comme ayant renoncé a tout recours contentieux sur le
fondement de son mémoire de réclamation.

12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP (et du CCTP) sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

- L'article 1.5 du présent CCAP déroge a I'article 3.6.1.2 du CCAG/travaux

- L'article 1.8 du présent CCAP déroge a l'article 3.8.1 du CCAG/travaux

- L'article 2 du présent CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG/travaux

- L'article 3.2.2 du présent CCAP déroge a I'article 9.4.2 du CCAG/travaux

- L'article 3.2.3 du présent CCAP déroge a I'article 19 du CCAG/travaux

- L'article 3.2.3 du présent CCAP déroge a l'article 10.6 du CCAG/travaux

- L'article 3.2.3 du présent CCAP déroge a l'article 19.4 du CCAG/travaux

- L'article 4.2 du présent CCAP déroge a l'article 13.5 du CCAG/travaux

- L'article 5.1 du présent CCAP déroge aux articles 12.1 a2 12.5 du CCAG/travaux
- L'article 5.2.1 du présent CCAP déroge a |'article 12.1.1 du CCAG/travaux

- L'article 5.2.1 du présent CCAP déroge a l'article 12.2.2 du CCAG/travaux

- L'article 5.2.1 du présent CCAP déroge a l'article 12.2.1 du CCAG/travaux

- L'article 5.2.1 du présent CCAP déroge a l'article 12.1.8 du CCAG/travaux

- L'article 5.2.1 du présent CCAP déroge a l'article 12.5.1 du CCAG/travaux

- L'article 5.2.2 du présent CCAP déroge a l'article 12.3.2 du CCAG/travaux

- L'article 5.2.2 du présent CCAP déroge a l'article 55 du CCAG/travaux

- L'article 5.2.3 du présent CCAP déroge a I'article 12.4.2 du CCAG/travaux

- L'article 5.2.3 du présent CCAP déroge a I'article 12.4.4 alinéa 3 du CCAG/travaux
- L'article 5.2.4 du présent CCAP déroge a l'article 10.4 du CCAG/travaux

- L'article 7.1 du présent CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG/travaux

- L'article 7.2 du présent CCAP déroge a I'article 18.2.1 du CCAG/travaux

- L'article 7.3 du présent CCAP déroge a I'article 19.2.1 du CCAG/travaux

- L'article 7.3.1 du présent CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG/travaux

- L'article 7.3.1 du présent CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG/travaux

- L'article 7.4 du présent CCAP déroge a l'article 50.4, 1°" alinéa, du CCAG/travaux
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- Larticle 9.1.2.1 du présent CCAP déroge a l'article 28.2.2, 2™ alinéa, du CCAG/travaux
- L'article 9.4 du présent CCAP déroge a l'article 14.4.1 du CCAG/travaux

- L'article 9.4 du présent CCAP déroge a l'article 14.4.2 du CCAG/travaux

- L'article 9.4 du présent CCAP déroge a I'article 14.4.3 du CCAG/travaux

- L'article 9.4 du présent CCAP déroge a l'article 14.4.4 du CCAG/travaux

- L'article 10 du présent CCAP déroge a l'article 41 du CCAG/travaux

- L'article 11 du présent CCAP déroge a l'article 55.1.4 du CCAG/travaux



