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A OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS GENERALES

1 Objet du marché - Domicile du titulaire
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres concernent les missions de :

- LOT 1: Controéle Technique,
- LOT 2 : Coordination SPS (niveau 1).

dans le cadre de la restructuration et I’extension du Plateau Technique du site de la Cavale Blanche.

La description des missions et leurs spécifications sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP) de chacun des lots.

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par le titulaire a proximité des travaux, les
notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la mairie du lieu du chantier, jusqu'a ce que
le titulaire ait fait connaitre a la personne responsable du marché I'adresse du domicile qu'il aura élu.

2 Intervenants

2.1 Le Maitre de I'ouvrage

Centre Hospitalier Universitaire de Brest
2 Avenue FOCH
29 609 BREST CEDEX

Représenté par Madame la Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire de BREST.

2.2 Assistant Maitre d’Ouvrage

L’Assistance a Maitrise d’Ouvrage est assurée par le groupement suivant :

SOCOFIT (mandataire)

7 avenue Neil Armstrong

33700 MERIGNAC

Représentée par M MOUCHERON et M CHARRAT

ANAGRAMME

24 rue du Chateau

59200 Tourcoing
Représentée par M BASQUIN

TRANSITION INGENIERIE

6 impasse A. Brémont

31200 Toulouse

Représentée par Mme COQUILLON

TRANSMOBILITES (sous-traitant)
16 route de la Gavotte

13015 Marseille

Représentée par M JOGUET

2.3 Coordonnateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé).
Conformément a ses obligations réglementaires, le maitre d’ouvrage missionnera un Coordonnateur SPS.

Les compétences du / des coordonnateur(s) impliqués(s) sur la mission seront de niveau 1 minimum ;
conformément au CCTP du marché, pour les phases conception et travaux.

CCAP-Cahier des clauses administratives particuliéres Page 4
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Contréle technigue au sens de la loi n°78-12 du 4 Février 1978 sur la
responsabilité et I’assurance construction.

Conformément a ses obligations réglementaires, le maitre d’ouvrage missionnera un Controleur Technique.

Les missions confiées sont décrites au CCTP du marché correspondant.

Assurances avant et aprés travaux

Responsabilité Civile

Le titulaire et, le cas échéant, ses sous-traitants doivent étre garantis par une police de responsabilité civile
destinée a couvrir les conséquences de la responsabilité civile lui incombant, en vertu des articles 1382 et
suivants du Code Civil en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de I'ouvrage, a la suite de
tous dommages corporels, matériels et immatériels, intervenus avant, pendant et apres les prestations, objets
du présent marché, et causés soit du fait du personnel de I'entreprise ou de ses préposés, , soit du fait de ses
prestations.

Le Titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et normes en vigueur. A ce
titre, il répond des garanties, responsabilités et risques mis a sa charge notamment par les articles 1240 et
suivants du code civil.

Pour chaque lot, le titulaire doit fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de sa
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants, délivrées dans les mémes conditions. Il
doit adresser ces attestations au maitre de |'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant
toute la durée de sa mission. Sur simple demande du maitre de I'ouvrage, le titulaire doit justifier a tout
moment du paiement de ses primes ainsi que de celles de ses sous-traitants.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'exiger une augmentation des plafonds ou une extension des garanties
des intervenants au titre de la responsabilité civile, si les travaux nécessitent une assurance aux tiers plus élevée
ou plus étendue.

De méme, les montants de garantie demandés par le Maitre d’ouvrage ne sauraient valoir limite de
responsabilité. Les intervenants sont libres en effet de souscrire, s’ils le désirent, des montants plus élevés ou
des garanties plus étendues que celles demandées par le Maitre d’ouvrage.

Responsabilité Décennale

Pour le lot 1 « Contréle Technique » uniquement, le titulaire et, le cas échéant, ses sous-traitants doivent étre
garantis par une police couvrant, pendant 10 ans, les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent
les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code civil.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter une clause d'extension, dans
les conditions similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par I'annexe | de I'article A 243-1 précitée,
aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties anciennes de la construction.

Absence ou insuffisance de garantie

Le titulaire devra fournir les attestations d'assurances concernant les polices mentionnées ci-dessus.

Si elles ne sont pas adressées au Maitre d'ouvrage dans le délai imparti ou si elles ne sont pas conformes a ce
qui précede, celui-ci se réserve le droit de bloquer tout paiement jusqu'a ce que l'entreprise remette les
attestations demandées, sans que le décalage de paiement ouvre droit a intéréts.

En cas d'absence de couverture, de couverture insuffisante ou de résiliation de la ou les polices souscrites, le
Maitre d'ouvrage exigera de la part du titulaire, la souscription d'une nouvelle assurance ou d'une assurance
complémentaire.

Dans le cas ou aprés mise en demeure, le titulaire ne serait pas en mesure de satisfaire a la demande du Maitre
d'ouvrage, celui-ci se réserve le droit de souscrire, les assurances nécessaires aux lieux et place de |'entreprise.

CCAP-Cahier des clauses administratives particuliéres Page 5
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Dans ce dernier cas, les primes de ces assurances seront de plein droit déduites du montant des réglements
a intervenir au titre du marché, méme dans le cas ou ces prestations auraient été sous-traités.

Enfin, toute surprime appliquée par I'Assureur Dommages Ouvrage du fait d'une absence ou insuffisance
d'assurance du titulaire, sera automatiquement mise a la charge de I'Entrepreneur, lequel s'engage a la régler
au Maitre d'Ouvrage dés que la notification lui en est faite par ce dernier.

3.4 Assurances contractées par le maitre d’ouvrage

3.4.1 Assurance Tous Risques Chantier

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de souscrire, tant a son profil qu’a celui éventuellement de I'ensemble
des locateurs d’ouvrage, une police Tous Risques Chantier (TRC) destinée a couvrir les dommages matériels aux
ouvrages en cours de construction, voir éventuellement la responsabilité vis-a-vis des tiers durant cette
période. Chaque intervenant doit néanmoins conserver sa police individuelle e responsabilité de droit commun.

La police TRC comportera une franchise qui, en cas de sinistre, sera supportée intégralement par l'intervenant
responsable ou, en cas de pluralité de responsables, au prorata des responsabilités déterminées. Dans le cas
ol aucune responsabilité ne pourrait étre déterminée, la franchise sera imputée aux titulaires de chacun des
lots concernés, au prorata du colt de la réparation des dommages affectant ces lots.

Les indemnités dues au titre de la police TRC seront versées par I'assureur au seul maitre de I'ouvrage, charge
pour lui de les verser ensuite aux différents intervenants.

3.4.2 Le contrat CCRD

Pour les opérations de plus de 15 millions d’euros HT, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de souscrire, pour
le compte des constructeurs traitant directement avec lui, un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale
(CCRD) dont la garantie comportera une franchise a hauteur de 10 millions d’euros pour les entreprises
titulaires des lots concernant la structure et le gros ceuvre, de 6 millions d’euros pour les entreprises titulaires
des autres lots et de 3 millions d’euros pour les autres constructeurs (dont le bureau de controle).

Les constructeurs traitant avec le maitre d’ouvrage, s’engagent a adhérer a la police ainsi souscrite par le maitre
d’ouvrage auquel ils donnent mandat, pour négocier les clauses et souscrire pour leur compte, conformément
a l'article L 112-1 du Code des Assurances. Ce mandat est irrévocable comme étant donné dans l'intérét
commun des parties concernées.

3453 Obligations du titulaire

La souscription de contrats d'assurances par le Maitre d'Ouvrage ne dégage en aucune fagon les intervenants
au chantier de leurs obligations vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage de leurs cocontractants et des tiers.

IIs restent tenus de garantir le Maitre d'Ouvrage de toute recherche en responsabilité tant en cours de travaux
gu’apres réception et pendant le délai de prescription de 10 ans aprés réception tel qu’appliqué par les
tribunaux, ou de tout dommage de leur fait et s'obligent a répercuter I'ensemble des obligations du présent
CCAP (notamment les obligations d’assurance) a leurs sous-traitants.

B PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le marché est constitué de pieces générales et de piéces particulieres. Les piéces générales, bien que non
jointes au dossier de consultation, sont réputées étre connues du titulaire.

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

4 Pieces particulieres :

» L'acte d'engagement (AE) et la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, dont I'exemplaire
original conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seule foi,

» Leprésent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) et ses annexes éventuelles, dont
I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seule foi en cas de litige,

CCAP-Cahier des clauses administratives particuliéres Page 6
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Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) propre a chaque lot et ses annexes
éventuelles dont I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre de |'ouvrage fait seule
foi.

Pieces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce
mois est défini a I'article C7.2. :

» Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
Prestations Intellectuelles (arrété du arrété du 30 mars 2021 NOR : ECOM2106874A),

» Le Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCSDTU) énumérés a I'annexe
1 de la circulaire du ministre chargé de I'Economie et des Finances relative aux cahiers des clauses
administratives spéciales des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des
modifications qui leur sont apportées par I'annexe 2 a cette circulaire,

» Lesagréments du CSTB pour les procédés de construction, ouvrages et matériaux non traditionnels
retenus par le maitre d'ouvrage,

» Les normes de I'Association Frangaise de Normalisation (AFNOR), homologuées par arrétés
ministériels, dont la plupart d’ailleurs sont insérés dans la REEF,

» Lecode del’'Urbanisme, le code de la Construction et de I'Habitation.

Sauf définition explicite des pieces particulieres du marché, les documents généraux s'entendent : la derniere
édition parue au plus tard dans le mois qui précéde celui ou se situe la date limite pour la remise des prix.
Tous ces documents sont impérativement applicables aux prestations visées au CCTP et au CCAP sans qu'il soit
nécessaire de les énumérer ou de les préciser a nouveau dans les différents chapitres.

Bien que non matériellement joints au marché, ils sont réputés connus de toutes les entreprises et comme tels,
contractuels.

PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES

Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt de la prestation sont
réputées réglées par les stipulations ci-apreés :

Forme du prix

Le prix global et forfaitaire est révisable suivant les modalités fixées a I'article 7.5 ci-apreés.

Mois d'établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois « mois zéro » :
mois de remise des offres.

Choix de l'index de référence

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations est l'index ING

Ingénierie.

L'index ingénierie est publié au Bulletin Officiel du Ministere de I'Equipement (base 100 en 2010).

CCAP-Cahier des clauses administratives particuliéres
2025DTA0005

Page 7



N

wwwww

wmuesnes  REStrUCturation et Extension du Plateau Technique du site de la Cavale Blanche

vvvvvvvvvv

a ZHU CHU de Brest (29)

Mission de contrdle technique et de coordination SPS

En cas de disparition de I'index de référence en cours d’exécution du marché, I'index officiel de substitution est
automatiquement appliqué en remplacement, par les parties. En I'absence d’index officiel de substitution, les
parties pourront substituer un index adapté a la structure des co(ts du marché par avenant.

7.4 Prix ferme
Sans objet.
7.5 Modalités de révision des prix

La révision prévue par l'article 7.1 ci-dessus est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient (C)
de révision donné par la formule

Cm=0, 15+ 0,85 (Im/lo)
dans laquelle lo et Im sont les valeurs prises par I'index de référence | visé a I’article 7.3 respectivement :

» au mois m0 (mois de remise des offres)
» au mois m suivant les modalités de détermination précisées ci-apreés.
L'index Im ne peut étre celui d’un mois postérieur a celui de 'achevement de chaque élément de mission.

Pour le calcul des révisions le coefficient de révision est arrondi au millieme supérieur.

Les révisions des acomptes seront effectuées a I'aide des index publiés lors de I'établissement des demandes
d’acomptes. Elles seront ensuite rectifiées a I'occasion du versement des acomptes ultérieurs au fur et a
mesure de la publication des index applicables des mois auxquels les prestations se rapportent.

7.5.1 Pour les éléments des phases de consultation et d'étude
Index du mois au cours duquel le livrable (rapport et/ou avis) est remis au maitre de I'ouvrage.

7.5.2 Pour I'élément des phases travaux, réception et GPA
Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée.
8 Application de la taxe a la valeur ajoutée
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

9 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des
comptes

9.1 Forfait de rémunération
Les prestations faisant I'objet du marché sont réglées par un prix global et forfaitaire détaillé par élément de
mission.

9.2 Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA ; le titulaire reconnait que son offre de prix :
- Résulte de I'appréciation de la complexité de I'opération ;
- Comprend I'ensemble des éléments de mission décrits dans le CCTP ;
- Est établie en tenant compte de I'ensemble des sujétions exposées dans les pieces du marché ;

Ainsi, le titulaire s’interdit en conséquence de prétendre a un quelconque supplément de prix sous quelque
prétexte que ce soit, et notamment de précisions, détails et compléments qui apparaissent lors des études ou
encore qui résulteraient des recommandations du maitre d’ouvrage ou de ses assistants.

A programme constant, le forfait de rémunération n'est pas modifié. L'évolution conjoncturelle de I'estimation
du co(t des travaux ne saurait donner lieu a une augmentation des honoraires. Il ne sera pas modifié si le
phasage et le délai d'exécution des travaux changent en cours des études de conception.

CCAP-Cahier des clauses administratives particuliéres Page 8
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En cours d'exécution des travaux, l'allongement de la durée du chantier n'entrainera pas de rémunération
complémentaire sauf si cet allongement a pour origine une modification substantielle du programme et dont
le titulaire n'a pas de part de responsabilité. Dans cette hypothese, le titulaire devra justifier par un mémoire,
les frais complémentaires réels engendrés par ces modifications. En cas d'accord entre les parties, un avenant
sera conclu.

Les prix sont décomposés en un sous-détail dont I'usage est strictement limité :

- Al'établissement des notes d’honoraires, en vue des reglements d’acomptes,

- Ala détermination de prix nouveaux pour des prestations non prévues au marché.
En aucun cas, les mentions portées sur cette décomposition en sous-détail ne pourront étre invoquées pour
contester le caractére forfaitaire du prix, ou pour demander une majoration de prix.

De méme, I'absence d’un poste dans ce sous-détail ne pourra étre invoquée pour réclamer un réglement hors
forfait des prestations figurant au CCTP ou tout simplement nécessaires a une exécution conforme aux normes
en vigueur.

10 Mode de reglement des comptes

L'ordonnance du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique prévoit une
dématérialisation des demandes de paiement a compter du ler janvier 2017 aux grandes entreprises et aux
fournisseurs publics, puis progressivement généralisée a compter du ler janvier 2020 en tenant compte de la
taille des entreprises concernées.

L'utilisation de CHORUS PORTAIL PRO (CPP) est obligatoire pour toutes les entreprises depuis le ler janvier
2020. Pour le CHU de Brest et pour ce marché, les identifiants sont :

CHORUS PRO
Identifiant Structure 200 023 059 00013
Code service IT
Engagement Numéro de marché

Vous trouverez un « kit documentaire fournisseur » sur la plate-forme communauté Chorus Pro :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&urizintranetOnePage/4016

Cette plate-forme est accessible sans identifiant ni mot de passe.

10.1 Situations Mensuelles - Décomptes mensuels — Acomptes

En complément de I'article 11 du CCAG PI, le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes
périodiques, dans les conditions suivantes :

10.1.1 Rémunération des éléments

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission considérés comme
constituant des phases techniques d'exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du montant initial
du marché.

Cette répartition est reprise et précisée en annexe 1 de |'acte d'engagement.
10.1.2  Montant de I'acompte.
Le réglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques.

Toutefois, dans le cas ou le délai d'exécution est important, le titulaire pourra bénéficier d’acomptes dont la
fréquence pourra étre mensuelle, afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs n'excéde pas trois mois
conformément a I'article R2191-22 du code de la Commande Publique. Dans ce cas, I'état périodique, établi
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par le titulaire conformément aux stipulations qui suivent, comporte le compte rendu d'avancement de la
phase en cours d’exécution a laquelle la demande d’acompte se rapporte, indique le pourcentage approximatif
d'avancement de leur exécution. Ce pourcentage, aprés accord du maitre de I'ouvrage, sert de base au calcul
du montant de I'acompte correspondant par application au montant de I’élément de mission auquel I'acompte
se rapporte, ce dernier montant étant celui visé a I'article 10.1.1 ci-dessus.

Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un état périodique dans les conditions ci-apres définies :
a) Etat périodique

L'état périodique, établi par le titulaire, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du
marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.

L'état périodique sert de base a I'établissement par le titulaire du projet de décompte périodique auquel il doit
étre annexé.

b) Projet de décompte périodique

Par dérogation a I'article 11 du C.C.A.G.-P.l., le titulaire présentera a I'assistant a maitrise d’ouvrage ses notes
d’honoraires avant dépo6t sur CHORUS.

Les dates de présentation des situations par le titulaire, de vérification et de validation par les représentants
du maitre d’ouvrage, telles qu’elles figurent sur CHORUS, font foi.

c) Décompte périodique
Pour I'application de I'article 11.6 a 8 du CCAG PI, le maitre d’ouvrage établit le décompte périodique.

Les piéces justificatives transmises au comptable public reprendront (notamment),
- L’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte
tenu des prestations effectuées
- Les pénalités appliquées.

d) Acompte périodique
Le montant de I'acompte périodique a verser au titulaire est déterminé par le maitre de I'ouvrage.

Cet acompte reprendra, notamment :
- Les montants des décomptes périodiques en cours et précédent
- L'incidence de la T.V.A.
- Le montant total de I'acompte a verser.

10.2 Solde

En dérogation a I'article 11-7 du CCAG-PI, aprées constatation de I'achevement total de sa mission dans les
conditions prévues au CCTP du présent marché, le titulaire adresse au maitre de I'ouvrage une demande de
paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final.

Cette transmission se fera par CHORUS.

10.2.1  Décompte final

Le décompte final comprend :

a) Le forfait de rémunération
b) La réfaction éventuelle telle que définie a I'article D12 du présent C.C.A.P. ;
c) Les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au titulaire en application du présent
marché ;
d) Larémunération en prix de base, hors T.V.A. due au titre du marché pour I'exécution de I'ensemble
de la mission ; cette rémunération étant égale au poste a) diminué des postes b) et c) ci-dessus.
Ce résultat constitue le montant du décompte final.

10.2.2  Décompte général - Etat du solde

Le maitre de I'ouvrage établit le décompte général qui comprend :
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a) Le décompte final ci-dessus ;

b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de l'ouvrage ;

c) Le montant, en prix de base hors T.V.A,, du solde ; ce montant étant la différence entre le
décompte final et le décompte périodique antérieur ;

d) L'incidencedelaT.V.A.;

e) L'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c), d) et e) ci-
dessus ;

f)  La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue
le montant du décompte général.

Le maitre de I'ouvrage notifie au titulaire le décompte général et |'état du solde.

Le décompte général devient définitif des I'acceptation par le titulaire, qui doit étre signifiée dans les 30 jours
suivant la réception du décompte général notifié par le maitre d’ouvrage. A défaut de réponse dans le délai de
30 jours, et par dérogation a I'article 43 du CCAG PI, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte général
et n’est plus fondé a le contester.

En cas de refus par le titulaire du décompte général notifié, le titulaire doit, dans le délai de 30 jours précité,
remettre au maitre d’ouvrage un mémoire en réclamation explicitant les motifs de ce refus et les sommes dont
il demande le reglement, accompagné des pieces justificatives. Le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de deux
mois, courant a compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de
décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. Le titulaire dispose, sous peine de forclusion, d’un délai de
trois mois a compter de la réception de la décision de rejet de sa réclamation, ou de la formation d’une décision
implicite de rejet, pour porter le contentieux devant la juridiction compétente. A défaut de saisine dans ce
délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte général.

10.3 Délais et modalités de reglement

Les délais maximums de paiement des acomptes et du solde sont mentionnés a I’article R2192-10 du Code de
la Commande Publique.

Les délais maximums de paiement des acomptes et du solde sont fixés a 50 jours a compter de la date de dépot
de la facture sur CHORUS.

104 Répartition des paiements

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire et a ses sous-traitants.
11 Paiement des co-traitants et des sous-traitants

11.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'avenant ou I'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a l'article 3.6 du Cahier
des Clauses Administratives Générales de Prestations Intellectuelles et dans I'acte d’engagement.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

- les renseignements mentionnés a l'article 3.6 du CCAG Prestations Intellectuelles;

- le compte a créditer.
Pour chaque sous-traitant présenté pendant |'exécution du marché, le titulaire doit joindre, en sus de I'avenant
ou de l'acte spécial :

L'ensemble des déclarations et attestations prévues conformément a l'article R2193-1, notamment la
déclaration indiquant qu'il n’est pas placé dans un cas d’exclusion mentionné au chapitre ler du titre IV du code
de la commande publique.

Toutes les pieces relatives a la déclaration et aux paiements des sous-traitants, transmises par le titulaire au
maitre de I'ouvrage, doivent étre établies dans la méme unité monétaire que la monnaie de compte.
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11.2 Modalités de paiement direct par virements

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation du montant
d'acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir des modalités de répartition des paiements
prévus dans le marché.

Pour les prestations du marché, les sous-traitants doivent étre payés selon la procédure de paiement direct
instituée par la loi du 31 Décembre 1975. A cette fin, le titulaire joint en double exemplaire au projet de
décompte, une attestation indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant
concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-

traitance.
D LES TRAVAUX MODIFICATIFS OU COMPLEMENTAIRES
12 Travaux supplémentaires imputables au contréleur technique

Lorsque les travaux supplémentaires sont réclamés par le contréleur technique en cours de travaux, ou alors
méme que les éléments dont il disposait au stade de la phase études de conception lui auraient permis de
formuler les mémes observations, les travaux supplémentaires correspondants sont désignés sous le vocable
« travaux supplémentaires imputables au contréleur technique »,

Le montant cumulé des travaux supplémentaires imputables au contréleur technique (calculé a la valeur du
mois Mo de référence des prix des marchés de travaux) est utilisé pour calculer un « écart constaté » donné
par la formule suivante :

Ecart = Mtxsuppct/Mtx
Dans laquelle :

- Mtxsuppct représente le montant total des travaux supplémentaires imputables au contréleur
technique, en euros HT (au mois Mo de référence des prix du marché de Maitrise d’Oeuvre)

- Mtx représente le montant total de la part des prestations de travaux du marché de Maitrise
d’Oeuvre notifié a I'issue de la phase de consultation, en euros HT (au mois Mo de référence des
prix du marché de Maitrise d’Oeuvre).

La valeur de I'écart toléré Eo est fixé a 0.5%

Au stade de I'établissement du décompte final de la part travaux du marché de Maitrise d’Oeuvre, si |'écart
constaté est supérieur a I'écart toléré Eo fixé ci-avant, le contréleur technique subit sur sa rémunération une
réfaction calculée conformément aux dispositions suivantes :

e  SiEcart <=Eo, le contréleur technique percoit I'intégralité de son forfait de rémunération.

e SiEcart>Eo, le contréleur technique subit sur sa rémunération une réfaction R, calculée par la formule
suivante :
R =10x Fi x (Ecart— E0)

Dans laquelle Fi représente le forfait initial de rémunération du contréleur technique en euros HT.
La réfaction est notifiée au controleur technique par ordre de service.

Les dispositions concernant la réfaction sur la rémunération du contrdleur technique ne sont applicables que
si les éléments remis a ce dernier en fin de phase de conception sont suffisants pour lui permettre d'établir un
rapport de fin de phase de conception complet.

Sera considéré comme suffisant (sauf avis contraire circonstancié du contrdleur technique), tout dossier dont le
contenu sera au moins celui d'une étude de projet au sens du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993.
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13 Travaux modificatifs non imputables au contrdéleur technique

Si les travaux modificatifs non imputables au controleur technique et demandés en cours de chantier par le
maftre d'ouvrage, conduisent a un dépassement de plus de 10 % du montant en prix de base de la part de
travaux du marché de Maitrise d’CEuvre soumis a contrdle, le contréleur technique peut demander un
réajustement de son forfait de rémunération.

Ce réajustement ne peut pas présenter de caractére d’automaticité. 1l doit étre justifié par un mémoire de frais
complémentaires réels. En tout état de cause, le montant du forfait corrigé issu de ce réajustement ne peut
excéder la valeur maximale donnée par la formule suivante :

Fc = Fi x (0,90 + Mtxsupp/Mti)
Dans laquelle :
Fc représente le forfait corrigé en euros HT
Fi représente le forfait initial en euros HT

Mtxsupp représente le montant total des travaux supplémentaires non imputables au
contréleur technique au sens de I'article ci-avant, en euros HT (au mois Mo de référence
des prix du marché de Maitrise d’CEuvre)

Mti représente le montant total des marchés de travaux en euros HT (au mois Mo de référence
des prix du marché de Maitrise d’ceuvre).

Le forfait corrigé fait I'objet d'un avenant.

E DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES

14 Délai d'exécution de la mission

Les délais prévisionnels de chacune des phases de la mission sont indiqués au CCTP du présent marché.

Planning prévisionnel général Durée mois

Procédure de concours et de marché négocié 20

Etudes de conception

Consultation des entreprises travaux 28

Analyse des offres (offres travaux)

Exécution des travaux 60

Garantie du parfait achévement (GPA) 12

108 mois + 12 mois de

Total GPA

15 Pénalités pour non-présence aux réunions
Le présent titulaire doit étre présent a toutes les réunions prévues au présent marché.

Le CCTP du marché définit les réunions systématiques et pour lesquelles il pourra étre convoqué. Il s’agit,
notamment, des réunions hebdomadaires de chantier, des réunions mensuelles organisées par ’AMO ou le
Maitre d’Ouvrage et des réunions pour lesquelles il recoit une convocation (Maitre d’ouvrage, Assistant maitre
d’ouvrage et la maitrise d’CEuvre).
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En cas d'absence non excusée par le Maitre d’Ouvrage et/ou I'Assistant du Maitre d’Ouvrage du titulaire ou de
I'un de ses sous-traitants, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire fixée a
300 euros TTC.

En cas de retard, la pénalité appliquée sera de 50 euros TTC par demi-heure de retard.

16 Pénalités pour retard dans la remise d’un rapport ou de tout autre document
demandé par le Maitre d’Ouvrage ou I’Assistant a Maitre d’Ouvrage

En cas de non remise des rapports définis par le CCTP de la mission objet du présent marché, ou tout document
demandé par le Maitre d’Ouvrage et/ou I’Assistant a Maitre d’Ouvrage, les pénalités sont appliquées sans mise
en demeure, sur simple constat du retard. Le nombre de jours calendaires de retard est obtenu par différence
entre la date de remise du document et la date limite de production.

Le montant de la pénalité journaliére calendaire est fixé a 300 euros TTC.

En absence de définition au CCTP de la mission, le délai de production des documents est fixé a 10 jours
calendaires. Passé ce délai, les pénalités ici prévues seront applicables.

F CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

17 Retenue de garantie ou cautionnement
Sans objet.

G RECEPTIONS DES TRAVAUX

Les opérations des vérifications et les décisions consécutives a ces opérations sont soumises aux dispositions
de l'article 29 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Prestations Intellectuelles.

H DEFAILLANCE - RESILIATION

En application de I'article 39 du CCAG-PI, Dans le cas ou il ne respecterait pas lI'une ou l'autre des obligations
du présent contrat, et 15 (quinze) jours aprés une mise en demeure restée infructueuse, le Maitre d'ouvrage
pourra déclarer le titulaire défaillant et constater la résiliation de plein droit du présent contrat.

L'exécution des prestations pourra alors étre poursuivie par toute autre opérateur au choix du Maitre
d'ouvrage.

Un constat contradictoire des prestations, d'ores et déja effectuées, a la date de résiliation, devra étre dressé
en présence du titulaire.

Un arrété de compte provisoire sera établi sur la base de ce constat. Le solde éventuellement créditeur au
profit du titulaire en résultant, restera bloqué et constituera une réserve.

Le décompte général définitif du marché résilié sera notifié au titulaire.

Le titulaire étant responsable des conséquences financieres de sa défaillance, les sommes dont il serait
redevable a cet égard, et notamment les colts supplémentaires qu'impliquerait la poursuite des prestations,
seront de plein droit imputés sur le montant de cette réserve. D’autre part, les frais d’expertise éventuels
seront avancés par le maitre de I'ouvrage, mais imputés sur les sommes restant dues au titulaire défaillant.

Les dispositions ci-dessus seront également applicables dans le cas ou la défaillance du titulaire résulterait de
sa mise en redressement ou liquidation judiciaire, a moins que l'administrateur judiciaire ne décide de
poursuivre I'exécution du présent marché, conformément a ses clauses et conditions, et de fournir les
prestations promises.
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Le reglement définitif des sommes pouvant rester dues au titulaire apres les imputations ci-dessus,
n'interviendra qu'apres l'arrété définitif des comptes du contrat, et aprés remise au Maitre d'ouvrage par le
titulaire, I'administrateur judiciaire ou le liquidateur, d'une attestation d'une compagnie d'assurance
notoirement solvable, certifiant que les conséquences de la responsabilité de I'entreprise selon les principes
dont s'inspirent les articles 1792 et suivants et 2270 du Code Civil, a effet de couvrir les sommes résultant de
I'arrét des comptes, couvertes pendant les durées mentionnées aux dits articles, et ce au profit du Maitre de
I'ouvrage.

Enfin, le Maitre d'ouvrage aura également la faculté de résilier, de plein droit, par simple lettre recommandée,
le marché du titulaire dont le retard d'exécution de sa prestation serait soit égal ou supérieur a deux mois.

Dans ce cas, il sera retenu au titulaire défaillant, a titre de dommage et intérét, une somme égale a 10 % du

montant des prestations restant a exécuter.

L'arrété de compte et la reprise des prestations se feront alors conformément aux stipulations énoncées ci-
dessus.

I MARCHE DE PRESTATION SIMILAIRES

Le CHU de Brest se réserve la possibilité de recours ultérieur a une procédure négociée sans publicité ni mise
en concurrence, pour la réalisation de prestations similaires au sens des articles R.2122-1 a R.2122-9 du code
de la commande publique.

J DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles suivants des
du CCAG-PI :
Article du CCAP Déroge a I'article du CCAG Prestations Intellectuelles (CCAG-PI)
C10.1.2 11
C10.2 11.7
Cc10.2.2 43
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