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1 Objet du marché et nature de I'opération projetée

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir un ensemble de prestations
intellectuelles nécessaires a I'exécution des missions ci-apres pour les phases de conception et de réalisation de la
Restructuration et Extension du Plateau Technique du site de la Cavale Blanche :

= Lot n°01 : Contréle Technique de la Construction (CT) ;
= Lot n°02 : Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS).

2 Présentation de l'opération

L'établissement et I'opération sont détaillés dans la fiche de présentation jointe

3 Présentation des intervenants

Les intervenants de I'opération sont indiqués dans la fiche de présentation jointe

4 Lot N° O1- Prestations relatives aux missions de Contrdle Technique (CT)

4.1 Rappel concernant 'opération

Le mode de dévolution des marchés de travaux et leur nombre n’est pas déterminé a ce stade de I'opération. Les prestations
doivent prendre en compte la possibilité que soient conclus plusieurs marchés de travaux dans des configurations différentes
(Corps d’états séparés, macro-lots, entreprises générales). Compte tenu de cet élément, le prestataire ne pourra se prévaloir
de toute prestation complémentaire pour I'établissement de plusieurs rapports initiaux, rapports finaux, ... pour ce projet.

Durée prévisionnelle des travaux de 5 ans dont 2 mois de préparation de chantier- 60 mois

Planning prévisionnel général Durée mois

Procédure de concours et de marché négocié 20

Etudes de conception

Consultation des entreprises travaux 28
Analyse des offres (offres travaux)

Exécution des travaux 60
Garantie du parfait achévement (GPA) 12

Total 108 mois + 12 mois de GPA

4.1.1 Missions de base

Dans le cadre du Controle Technique obligatoire, la mission minimale comprend la mission L et la mission S. Ces missions de
base sont définies dans I'annexe A de la norme NFP 03-100.

Code Libellé
L Solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables
S Relative a la sécurité des personnes dans les constructions (ERP).

cCcTP
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SEI Sécurité des personnes dans les constructions portant sur des Etablissements Recevant du Public (ERP)

4.1.2 Missions complémentaires normées

Les missions de base sont complétées par des missions complémentaires normées dont la liste figure a I'article 5-3 de la norme
NFP 03-100. Ces missions sont définies dans I'annexe A du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés
publics de Controle Technique (CCTG-CT).

Code Libellé
PS Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme
P1 Solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés
F Fonctionnement des installations (cf. Nota 1)
Ph Isolation acoustique des batiments autres qu’a usage d’habitation (cf. Nota 2)
Th Isolation thermique et économies d’énergie (cf. Nota 3)
Hand Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées (cf. Nota 4)
PV Relative a la réception, au récolement et examen des PV des essais de fonctionnement des installations.
LE Solidité des existants
Av Stabilité des ouvrages avoisinants
GTB Gestion technique des batiments
VIEL Vérification Initiale des Installations Electriques
Atth Attestation finale thermique
HYSA Relative a I'Hygiene et a la santé dans les batiments autres que dans les batiments a usages d’habitation
Brd Relative au transport des brancards dans les constructions

NOTA 1 : La mission « F » concerne toutes les installations techniques, dont en particulier : production et distribution de chaud,
production et distribution d’ECS, production et distribution de froid, CTA, détection anti-intrusion, ascenseurs, monte-charges,
etc.

NOTA 2 : Concernant la mission « Ph » le Contrdleur Technique proposera une mission particuliére comprenant :
=  [’établissement du niveau sonore initial de référence ;
= Le contréle des notes de calcul, plans, documents, etc. afférent a I'isolation acoustique des batiments ;

= Le contrdle des isolements acoustiques obtenus, par réalisation de mesures, en cours de travaux (réalisation de
controles sur les premiéres mises en ceuvre suivant modalités a déterminer par le Titulaire) ;

= Le contrdle des isolements acoustiques réellement obtenus aprés travaux, par réalisation de mesures, sur un
échantillonnage suffisamment représentatif (échantillonnage et modalités a déterminer par le Titulaire).

= La fourniture d’une attestation finale acoustique visée par I'arrété du 27 novembre 2012.

NOTA 3 : La mission « Th » comprend la validation de I'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie a réaliser par le
Maitre d’ceuvre et issue du décret n°2007-363 du 19 mars 2007 et de 'arrété du 18 décembre 2007 ainsi que la fourniture
d’une attestation de prise en compte des dispositions de la reglementation thermique.

NOTA 4 : La mission « Hand » sera complétée par la fourniture des attestations de conformité a la réglementation relative a
I'accessibilité des constructions aux personnes handicapées, en phase étude et en phase travaux.

4.2 Delais des prestations et des livrables a remettre le Contréleur Technique

Les délais dans lesquels le Contréleur Technique est tenu d’accomplir les actes relevant de sa mission sont définis dans les
conditions ci-aprés :

Prestations et livrables Délais pour livrer le document
Phase 1 : Concours Maitrise d'ceuvre - Examen des 3 esquisses en phase concours

CCTP
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1. Avis sur les esquisses 3 semaines apres réception des documents

Phase 2 : Conception
Examen des documents de conception se concrétisant par |'établissement du rapport initial de controle technigue avec :
- Participation minimale et obligatoire a 1 réunion de revue de projet par mois, organisée par le MOA ou par le MOE
et deux réunions par phases (ESQ2, APS, APD, PRO, DCE) sur des projets spécifiques programmés.

1. Avis sur dossiers DIAG, ESQ, APS, APD, PRO et

DCE 2 semaines apres réception des documents remis par le MOE

2. Avis sur le dossier PC (et autres dossiers | 2 semaines apres réception des documents remis par le MOE et
d’autorisations administratives) préalablement au dép6t de la demande en Mairie

2 semaines apres réception du dossier PRO remis par le MOE et mise a

3. R t Initial de Controle Techni o, ) .
apport Initiat de L-ontrole fechnique jour 1 semaines apres réception du dossier DCE

Phase 3 : Etude d’Exe
Examen des documents d’éxecution et formulaire des avis correspondant et PV de validation avec :
- Participation aux réunion d’EXE sur convocation du Moe

1. Avis sur les documents d’EXE 2 semaines apres réception des documents

2. Avis suite a la participation des réunions de

i ) ) 3 jours ouvrés a la suite des réunions
mise au point technique

Phase 4 : Travaux — Durée prévisionnelle de 5 ans dont 2 mois de préparation de chantier

Examen sur chantier des ouvrages et éléments d’équipement soumis au Contréle Technique et formulation des avis
correspondants avec :

Passage régulier sur site d’au moins 3 a 4 fois par mois comprenant :
- Participation a 1 réunion hebdomadaire de chantier sur 2, organisée par le MOE ou par I'OPC ;
- Participation a toutes les réunions mensuelles organisées par le MOA ;

- Visites inopinées sur site, sans concomitance avec les réunions évoquées ci-dessus.

1. Compte rendu d’observations 48H apres la visite (programmeée ou inopinée)

2. Synthése des avis défavorables et suspendus | Tous les mois, 1 semaine avant chaque réunion mensuelle organisée
non levés par le Maitre d’ouvrage
OPR et Réception

Etablissement des différents rapports finaux relatifs a la mission de Contrdle Technique (Rapport Final du Contrdleur
Technique, Rapport de Vérification Réglementaire Aprés Travaux, Attestation HAND, Rapport VIEL, etc.) avec :

- Participation aux Opérations Préalables a la Réception ;
- Participation a la visite de la Commission de sécurité (ou aux visites le cas échéant) ;
- Participation aux constats de la levée des réserves qui engendreraient des avis défavorables dans les rapports finaux.
1. Etablissement du RFCT, du RVRAT et des
divers rapports ou attestations relatifs aux | Concomitamment aux opérations de réception, 3 semaines avant la
missions confiées (rapport VIEL, attestation | visite de la commission de sécurité.
HAND, etc.)
Phase 5 : Année de Parfait Achévement
Avis sur les désordres et sinistres et leur traitement, examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait
achévement, y compris production des avis correspondant

1. Avis sur les désordres et sinistres et leur

. 2 semaines aprés désordre ou sinistre
traitement

2. Examen des travaux effectués pendant la

- . ) . 2 semaines apres réalisation des travaux
période de garantie de parfait achévement

CCTP
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Rappel : Le Contrdleur Technique participera a toutes les réunions spécifiques (SDIS, services instructeurs, Commissions de
sécurité et d’accessibilité, DGAC, etc.) et de maniére générale a toutes les réunions ou les visites nécessaires a la bonne
exécution de sa mission et ce, pendant toute la durée du marché (conception, travaux, réception et année de parfait
achévement).

En tout état de cause, le Contréleur Technique participe :
= Atoutes les réunions de revue de projet organisées par le Maitre d’ouvrage ou son AMO ;
= Atoutes les réunions d’EXE organisées par le Maitre d’ceuvre et auxquelles sa présence serait nécessaire ;
= Auminimum a une réunion hebdomadaire de chantier sur deux ;
=  Atoutes les réunions relatives aux OPR et a la réception des travaux.

4.3  Conditions d’exécution des prestations - Controleur Technique

4.3.1 Personnes physiques désignées

Des la remise de son offre, le candidat désigne le Responsable Technique en charge de I'exécution du marché lors des phases
d’études et de réalisation, ainsi que son suppléant, tous deux qualifiés pour signer les avis relatifs aux missions définies dans le
présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

4.3.2 Capacités des intervenants

Le Titulaire s’engage a maintenir, pendant toute la durée du marché, les mémes personnes physiques comme Responsable
Technique et comme suppléant. Ainsi, le Titulaire ne peut remplacer une personne physique qu’a I'occasion de I'indisponibilité
temporaire ou définitive de celle-ci, qui n’est pas de son fait.

Le changement de Responsable Technique qualifié devra étre notifié immédiatement au Maitre d’ouvrage, conformément aux
dispositions de I'article 3 du Cahier des Clauses Administratives Générales relatif aux marchés de Prestations Intellectuelles
(CCAG-PI). Le Titulaire prendra toutes dispositions pour assurer la continuité de sa mission, en particulier pour les émissions
d’avis et les réunions, y compris pendant les périodes de congés.

Dans ce cas, la nouvelle personne physique affectée a la mission par le Titulaire doit étre acceptée par le Maitre d’ouvrage, par
dérogation a l'article 3 du CCAG-PI, dans les conditions suivantes :

= Le Titulaire propose au Maitre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7 jours a compter de la
date d’envoi de 'avis prévu a I'article 3 du CCAG-PI. Cette demande sera accompagnée de |'attestation de compétence
et du CV de la nouvelle personne physique ;

= Le Maitre d’ouvrage dispose d’un délai de 7 jours pour I'agréer. L'accord du Maitre d’ouvrage sur I'identité de la
nouvelle personne physique doit étre impérativement formalisé par une décision écrite ;

= Sile Maitre d’ouvrage refuse le remplagant, le Titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus pour lui proposer
une autre personne physique. A défaut ou si le Maftre d’ouvrage récuse également ce remplagant la résiliation du
marché est prononcée dans les conditions du CCAG-PI.

Le Responsable Technique, ou a défaut I'un des suppléants, assure le passage des consignes et la transmission des documents
gu’il a rédigés ou recus, a tout nouveau Responsable Technique désigné pour le remplacer ou lui succéder, ou a défaut au
Maitre d’ouvrage. Il établit pour cela un procés-verbal dans un délai de 7 jours a compter de la demande du Maitre d’ouvrage.

4.3.3 Obligation d’information

Le Contréleur Technique interviendra dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables
aux marchés publics de Controéle Technique (CCTG-PI). Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

= Sjle Contréleur Technique n’a pas regu les documents qu’il estime nécessaires a son intervention, il est tenu de le
signaler au Maitre d’ouvrage et a son AMO ;

= La mission du Controleur Technique peut le conduire a s’assurer que la qualité des produits utilisés dans la
construction est appropriée au projet. Dans ce but, il doit notamment signaler au Maitre d’ouvrage et a son AMO les
essais qu’il estimerait nécessaires, sans que ceux-ci ne soient a sa charge ;

= Les avis donnés au fur et a mesure sur I'exécution sont signés ou contresignés par le Responsable Technique de
I'opération, personne physique désignée a cet effet. Ils seront transmis au Maitre d’ouvrage, au Conducteur
d’opération (AMO), au Maitre d’ceuvre et aux entreprises concernées ;

Le Maitre d’ouvrage et son AMO prendront les dispositions nécessaires pour :

- Informer, des l'origine, les concepteurs, entreprises, bureaux d’études, et, d’'une maniere générale, tous les
intervenants a la construction, de I'existence du présent contrat ;
- Que soient fournis au Contréleur Technique tous les documents nécessaires a I'exécution de sa mission.
ccTp
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NOTA : Le Titulaire est informé que le Maitre d’ouvrage envisage la mise en place d’une plateforme informatisée d’échange de
documents relatifs a I'opération. Le Titulaire accepte de retirer sur cette plateforme les documents déposés a son intention
dés réception de l'avis informatique de dépdt et s'engage a y déposer, sous forme de copie PDF, I'ensemble des documents
gu’il produit, avec envoi d’un avis de dép6t aux intervenants concernés.

5 Lot N° 02- Prestations relatives aux Mission de Coordination Sécurité et

Protection de la Santé (CSPS)

Dans le cadre des missions qui lui incombent, le Coordonnateur SPS veille a la mise en ceuvre des principes généraux de
prévention du Code du travail qui sont applicables, afin de prévenir les risques liés aux activités simultanées ou successives
dans la réalisation de I'ouvrage et les risques liés aux interventions sur I'ouvrage.

Le Coordonnateur SPS interviendra dans les conditions fixées par les articles L.4211-1 et 2, L.4531-1 a 3, L.4532-1 a 18 et
R.4532-1 a 4533-7 du Code du travail, ainsi que celles mentionnées au présent contrat.

5.1 Missions de Coordination Sécurité et Protection de la Santé

5.1.1 Catégorie et type d’opération de
Ce projet est apriori de CATEGORIE | (*)
(*) : les candidats devront confirmer la catégorie dans leur offre.

Les opérations rentrant dans la catégorie 1 sont soumises a |'obligation de constituer un Collége interentreprises de sécurité,
de santé et des conditions de travail (article R. 4532-77) ou CISSCT, présidé par le coordonnateur SPS.

Le mode de dévolution des marchés de travaux et leur nombre n’est pas déterminé a ce stade de I'opération. Les prestations
doivent prendre en compte la possibilité que soient conclus plusieurs marchés de travaux dans des configurations différentes
(Corps d’états séparés, macro-lots, entreprises générales)

Compte tenu de cet élément, le prestataire ne pourra se prévaloir de toute prestation complémentaire pour I'établissement
de plusieurs ouvertures de registre journal, DUIQ, ... pour ce projet.

Durée prévisionnelle des travaux de 5 ans dont 2 mois de préparation de chantier- 60 mois

Planning prévisionnel général Durée mois

Procédure de concours et de marché négocié 20

Etudes de conception

Consultation des entreprises travaux 28
Analyse des offres (offres travaux)

Exécution des travaux 60
Garantie du parfait achevement (GPA) 12

Total 108 mois + 12 mois de GPA

5.1.2 Missions lors de la phase de conception

Code Libellé
C1 Vérification du respect des principes généraux de prévention suivant I'article L.4531-1 du Code du travail.
C2 Ouverture du registre-journal de coordination.

CCTP
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Code

C3

ca

C5

Cc6

Cc7

c8

C9

C10
C11

Libellé

Avis et remarques sur les dossiers de conception établis par le Maftre d’ceuvre en phase APD, PRO et DCE
notamment au regard de l'autorité que le Maitre d’ouvrage confere au Coordonnateur vis a vis des
intervenants.

Elaboration du Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé et tenue a
jour du document tout au long du projet.

Elaboration du Dossier d’Intervention Ultérieur sur Ouvrage et tenue a jour du document tout au long du
projet.

Rédaction de la déclaration préalable suivant les articles L.4532-1, R.4532-2 et R.4532-3 du Code du travail,
en collaboration avec le Maitre d’ouvrage et avant le dép6t du Permis de construire.

Définition des sujétions afférentes a la mise en place et a I utilisation des protections collectives, des appareils
de levage, des acces provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques.
Proposition de la répartition entre les corps d’état qui interviendront sur le chantier.

Définition des dispositions a mettre en ceuvre pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au
chantier et pour que les installations et dispositifs de cloture et de sécurité soient adaptés aux besoins.

Analyse des risques et proposition des mesures de prévention a mettre en ceuvre pour la prise en compte
des interférences avec les activités d’exploitation sur le site a I'intérieur duquel ou a proximité duquel est
implanté le chantier et controle de I'absence de danger pour les tiers extérieurs au chantier (résidents,
personnels, visiteurs, riverains, passants, promeneurs, etc.).

Participation aux réunions de revue de projet organisées par le MOA ou son AMO ou par le MOE

Projet de réglement du collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT)

5.1.3 Missions lors de la phase de réalisation des travaux et I'lannée de parfait achevement

Code

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

RS

R10

CCTP

Libellé
Participation a la réunion préparatoire de la phase.

Participation, avant le lancement de la période de préparation de chantier, a une réunion de coordination
des travaux de Voirie et de Réseaux Divers.

Analyse du planning d’exécution des travaux mis au point avec les entreprises pendant la période de
préparation du chantier avec transmission des observations a la Maitrise d’ceuvre et au Conducteur
d’opération, et copie au Maitre d’ouvrage.

Organisation de la coordination des activités simultanées ou successives des différentes entreprises
présentes sur le chantier, des modalités de I'utilisation en commun des installations, matériels et circulations,
de leur information mutuelle ainsi que de I'’échange entre elles des consignes en matiere de sécurité et de
protection de la santé.

Tenue a jour du registre-journal de Coordination.

Veille de I'application correcte des mesures de coordination préalablement définies et des procédures de
travail qui interferent.

Tenue a jour, adaptation, communication et veille a I'application du Plan Général de Coordination en matiére
de Sécurité et de Protection de la Santé.

Tenue a jour du Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage.

Visa et harmonisation des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé remis par les entreprises
et les sous-traitants dans le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé.

Communication des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé établis par I'entreprise Titulaire
du lot gros ceuvre ou du lot principal et par les entreprises ayant a effectuer des travaux présentant des
risques particuliers aux autres entreprises intervenant sur le chantier.
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Code

R11

R12

R13

R14

R15

R16

R17

R18
R19
R20

R21

R22

R23

R24
R25

Libellé

Réalisation des inspections communes avant I'intervention de chaque entreprise, y compris sous-traitante,
afin de préciser les consignes a observer, ou a transmettre, et les observations particulieres de sécurité et de
protection de la santé prises pour I'ensemble de I'opération.

Définition, en accord avec la Maitrise d’ceuvre et la Maitrise d’ouvrage, des moyens a mettre en ceuvre pour
organiser les manutentions et les protections collectives en fonction des besoins du chantier (monte-
matériaux, recettes sécurisées a matériaux, échafaudages communs, etc.)

Contréle de la mise en ceuvre des dispositions Iégislatives et réglementaires en cas de présence de matériaux
susceptibles de contenir de I'amiante.

Prise en compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site a I'intérieur duquel ou a
proximité duquel est implanté le chantier et controle de I'absence de danger pour les tiers extérieurs au
chantier (résidents, personnels, visiteurs, riverains, passants, promeneurs, etc.).

Contréle de la mise en place et de I'application des dispositions nécessaires pour que seules les personnes
autorisées puissent accéder au chantier.

Diffusion aux différents intervenants de toutes les informations et de tous les documents nécessaires a la
bonne réalisation des objectifs de la mission de coordination et mise a jour sur la base de données
informatisée mise en place pour I'opération.

Organisation des réunions et présidence du collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions
de travail (CISSCT)

Participation aux réunions hebdomadaires de chantier organisées par le MOE ou I'OPC.
Réalisation de visites inopinées sur site.
Participation aux réunions mensuelles organisées par le MOA ou son AMO.

Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que nécessaire pour mener a bien la mission de
Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé.

Mise en place de I'adoption du reglement du collége interentreprises et transmission a I'inspecteur du travail,
a I'OPPBTP et a l'organisme de sécurité sociale compétent en matiére de prévention des risques
professionnels

Participation aux Opérations Préalables a la Réception des ouvrages susceptibles de nécessiter des
interventions ultérieures de maintenance ou d’entretien.

Remise au Maitre d’ouvrage du Dossier d’Intervention Ultérieure sur Ouvrage dans sa version définitive.

Suivi de I'année de parfait achévement avec mise a jour éventuelle du DIUO.

5.2  Précisions relatives au contenu des missions et des livrables

5.2.1 Plan Général de Coordination

Le Coordonnateur SPS élabore le Plan Général de Coordination (PGC) prévu a l'article L4532-8 du Code du travail. L'attention
du Coordonnateur SPS est attirée sur le fait que le PGC devra étre établi en concertation avec le conducteur d’opération. Le
PGC sera joint au dossier de consultation des entreprises chargées de la réalisation des travaux.

Le Coordonnateur SPS effectuera une relecture du Dossier de Consultation des Entreprises, qui inclura ce premier PGC.

Le PGC indigue, entre autres, les conditions de vérification :

CCTP

Des installations électriques provisoires ;

Des installations de levage le cas échéant ;

De la stabilité mécanique des dispositifs d'étaiement ;

De la stabilité mécanique des éléments de structure en phase provisoire ;

De la stabilité mécanique de la structure, des structures avoisinantes et du sol lors des phases de terrassement,
excavation ou reprise en sous-ceuvre ;

Des dispositifs de protection contre I'incendie des chantiers.
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Le PGC précise en outre les modalités de gestion des phases provisoires du chantier sur le plan de la sécurité.

Le PGC propose aussi les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier. Il
proposera une solution pour la prise en charge de la dépense correspondante sous forme d'affectation a une entreprise
déterminée.

5.2.2 Registre-journal
Le registre-journal est le principal moyen de communication entre le Coordonnateur et les autres partenaires de I'opération.

Il sera le support des observations, des propositions ou des notifications que le Coordonnateur SPS jugera nécessaire de
formuler, aux fins de prise en compte par les différents partenaires et il comprendra :

= Tous les avis, observations ou notifications qu'il juge nécessaire de faire, ainsi que les réponses éventuelles ;

= Tous les événements intéressant la prévention et notamment les avis émis sur les dossiers d'étude et les suites qui
leur sont données.

Il est possible de créer un registre-journal « avant notification du marché de travaux » et un registre-journal « travaux » pour
des raisons de confidentialité vis a vis des entreprises.

Le registre-journal de coordination sera présenté sous forme d'un carnet a pages numérotées avec un systeme de duplication
générant trois originaux : un exemplaire sera maintenu en permanence sur le chantier, un autre sera adressé aux entreprises,
la garde du troisieme original étant confiée au Coordonnateur SPS.

Une copie de ce registre-journal sera transmise par mail au Maitre d'ouvrage, a son AMO ainsi qu’au Maitre d’ceuvre. Si le
Coordonnateur SPS estime que le Maitre d'ouvrage est concerné par un chapitre du registre-journal, il devra attirer son
attention de maniere significative.

Il est rappelé au Coordonnateur SPS qu'il a obligation d'archiver ce registre-journal pendant cing ans a compter de la réception
des ouvrages.

5.2.3 Dossier d'Intervention Ultérieure sur Ouvrage
Le Coordonnateur SPS devra soumettre a I'approbation du Maftre d'ouvrage un modele de DIUO.

Le Coordonnateur SPS doit indiquer au Maitre d'ouvrage et a la Maitrise d’ceuvre les documents que devront fournir les
entreprises pour compléter le DIUO. Il s'agit notamment de notices précisant les conditions de sécurité des travailleurs lors
d'interventions ultérieures sur 'ouvrage.

Le DIUO définit I'ensemble des mesures propres a prévenir les risques découlant de I'exploitation future de 'ouvrage.

Il rassemble tous les documents, tels que plans et notes techniques, de nature a faciliter l'intervention ultérieure sur I'ouvrage.
Il est complété par un plan schématique de I'implantation des ouvrages (seront indiqués I'accessibilité des personnels, des
matériaux et des matériels, les moyens de protection ou de manipulation a mettre en ceuvre) ainsi qu’un synoptique des
équipements (confection a la charge du Titulaire).

Le Coordonnateur SPS remettra au Maitre d'ouvrage, dés la fin de la phase « Conception », un premier projet de DIUO, qui
devra comporter les réponses a I'exigence de facilité d'exécution des interventions ultérieures sur I'ouvrage.

En complément du DOE visé par la Maitrise d’ceuvre, le DIUO comporte une notice d'intervention ultérieure sur I'ouvrage avec
les rubriques précisées a l'article R.4211-3 a 4 du Code du travail, indiquant les dispositions prises, notamment :

=  Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur, le cas échéant, et notamment pour les acces aux canalisations en galerie
technique, ou en vide-sanitaire ;

= Pour faciliter l'intervention sur les lots techniques, avec les procédures retenues pour les travaux suivants : électricité,
gaz, autres fluides.

Le DIUO indique, s'il y a lieu, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant étre mis a disposition du
personnel chargé des travaux d'entretien. Le Coordonnateur SPS pourra compléter, en tant que de besoin, toutes les rubriques
qu'il jugera nécessaire de faire figurer au présent DIUO.

Le DIUO devra inclure :
= Une notice d'information sur la durabilité des dispositifs de protection ;

= Les rapports des contrdles techniques des entreprises, le cas échéant, notamment en ce qui concerne les lots
techniques (électricité, ascenseurs, ...).

Le DIUO finalisé sera remis au Maitre d'ouvrage conformément au délai indiqué ci-dessous.

Sile DIUO n'est pas complet, le Coordonnateur SPS remettra un DIUO provisoire, en indiquant la liste des pieces manquantes.
5.2.4 Participation aux réunions relatives a I'opération
Le Coordinateur SPS participera :
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= Atoutes les réunions spécifiques (services instructeurs, etc.) et de maniére générale a toutes les réunions ou visites
nécessaires a la bonne exécution de sa mission, et ce pendant toute la durée du marché (conception, travaux,

réception et année de parfait achévement).

*  Atoutes les réunions mensuelles de revue de projet organisées par le Maitre d’ouvrage ou son AMO ;

=  Auminimum a une réunion hebdomadaire de chantier sur deux, hors visites inopinées, permettant ainsi d’assurer au
minimum une visite hebdomadaire sur site, et ce en plus des réunions mensuelles de Maftrise d’ouvrage ou toutes

autres réunions auxquelles il est convoqué ;

=  Atoutes les réunions nécessaires a la bonne exécution de sa mission.

Le Coordonateur SPS réalise, pendant la phase travaux, toutes les visites d’inspection commune nécessaires.

Il réalise également, pendant la phase de travaux, au minimum, et en moyenne, 1 visite inopinée toutes les 2 semaines. Ces
visites inopinées, , seront réalisées de maniére aléatoire et ne seront pas exécutées en préalable ou a la suite d’une autre

intervention sur le chantier, quelle qu’elle soit.

Chaque passage sur le chantier sera tracé (date, heure arrivée, heure départ, observations, nom et signature) dans le registre-

journal, présent dans les locaux de la base vie.

A la fin de chague mois, il remet au Matitre d’ouvrage un compte rendu d’avancement de I'exécution de sa mission.

Des l'ouverture du chantier, un exemplaire du registre-journal de la Coordination et du Plan Général de Coordination en
matiére de Sécurité et de Protection de la Santé est consultable.

NOTA : Les présences sur site pour « visites d’inspection commune », pour les réunions de chantier, pour les réunions avec la
Maitrise d’ceuvre ou la Maitrise d’ouvrage, ne seront pas comptabilisées comme visite inopinée.

5.3 Délais des prestations et des livrables a remettre par le Coordinateur SPS

Les délais dans lesquels le Coordonateur SPS est tenu d’accomplir les actes relevant de sa mission sont définis dans les

conditions suivantes :
Prestations et livrables

Phase 1 : Concours Maitrise d’Oeuvre

Examen des 3 esquisses en phase concours
Avis sur les esquisses

Phase 2 : Conception

Participation minimale a 1 réunion de revue de projet par mois, organisée par le MOA ou son AMO ou par le MOE

Ouverture et tenue a jour du registre-journal

Avis sur les dossiers ESQ, APS, APD, PRO et DCE

Elaboration et mise a jour du Plan Général de
Coordination en matiere de Sécurité et de
Protection de la Santé

Elaboration et mise a jour du Dossier
d’Intervention Ultérieure sur Ouvrage

Rédaction de la déclaration préalable

Rapport défini au 4° de l'article R.4532-12 du
Code du Travail (cf. l'utilisation des protections
collectives, des appareils de levage, acces
provisoires, etc. ...)
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Délais pour livrer le document

3 semaines aprés réception des documents

1 semaine apres la notification du marché

Consignation des observations ou des propositions dans les 48h suivant

la visite ou la réunion

2 semaines apres réception des documents remis par le MOE

2 semaines apres réception de I’APD remis par le MOE

Mise a jour 2 semaines aprés la réception du PRO remis par le MOE

2 semaines apres réception de I’APD remis par le MOE

Mise a jour 2 semaines aprés la réception du PRO remis par le MOE

2 semaines avant le dép6t du Permis de construire

Au plus tard 1 mois avant le démarrage des travaux
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Communication du Projet de Reglement du

CISSCT (College Interentreprises de Sécurité, de | Au plus tard 1 mois avant le démarrage des travaux

Santé et des Conditions de Travail),

Phase 3 : Travaux

Participation minimale a 1 réunion hebdomadaire de chantier sur 2, organisée par le MOE ou I’'OPC

Réalisation d’au moins 1 visite inopinée sur site, 1 fois toutes les 2 semaines ;

Réalisation des visites d’inspection commune a chaque fois que nécessaire ;

Participation a toutes les réunions mensuelles organisées par le MOA ou son AMO.

Visa et communication des PPSPS (Plan Particulier

de Sécurité et de Protection de la Santé) aux | Dans les 48h a compter de la réception des PPSPS établis par les
entreprises selon I'article R4532-13 du Code du | entreprises

Travail

Communication du Plan Général de Coordination | A chague modification ou adaptation éventuelle du document.

en matiere de Sécurité et de Protection de la | Version définitive a remettre au Maitre d’ouvrage au plus tard 1 mois
Santé mis a jour puis définitif aprés la date de réception des travaux.

Communication du Dossier d’Intervention | Version définitive a remettre au Maitre d’ouvrage au plus tard 1 mois
Ultérieure sur I'Ouvrage définitif apres la date de réception des travaux (2 mois si DIUO incomplet).

Consignation des observations ou des propositions dans les 48h suivant

Tenue a jour du registre-journal . L
la visite ou la réunion
Phase 3 : GPA

Suivi de I'année de parfait achévement et mise a

jour éventuelle du DIUO 1 semaine a compter de la survenance du fait

5.4  Conditions d’exécution de la mission

5.4.1 Personnes physiques désignées

Des la remise de son offre, le candidat désigne le Coordonnateur SPS en charge de I'exécution du marché lors des phases
d’études et de réalisation, ainsi que son suppléant.

A tout moment, au moins une personne (Coordonnateur ou suppléant) devra pouvoir se rendre dans un délai de 2 heures sur
place, y compris pendant les périodes de congés.

5.4.2 Capacités des intervenants

Les personnes physiques désignées (Coordonnateur et suppléants) par le Titulaire pour exercer la mission de Coordination en
matiere de Sécurité et de Protection de la Santé doivent, en permanence et pendant toute la durée du marché, posséder
I'attestation requise par I'article R.4532-25 définie a I'article R.4532-31 du Code du Travail sous peine de résiliation immédiate
du marché aux torts du Titulaire.

Le Titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché, les mémes personnes physiques comme Coordonnateur
et comme Coordonnateur suppléant. Ainsi, le Titulaire ne peut remplacer une personne physique qu’a I'occasion de
I'indisponibilité temporaire ou définitive de celle-ci, qui n’est pas de son fait.
Dans ce cas, la nouvelle personne physique affectée a la mission par le Titulaire doit étre acceptée par le Maitre d’ouvrage, par
dérogation a l'article 3 du CCAG-PI, dans les conditions suivantes :
= Le Titulaire propose au Maitre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7 jours a compter de la
date d’envoi de I'avis prévu a l'article 3 du CCAG-PI. Cette demande sera accompagnée de l'attestation de
compétence et du CV de la nouvelle personne physique ;
= Le Maitre d’ouvrage dispose d’un délai de 7 jours pour agréer le nouveau Coordonnateur. L'accord du Maitre
d’ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique doit étre impérativement formalisé par une décision
écrite ;
= Sile Maitre d’ouvrage refuse le remplagant, le Titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus pour lui proposer
une autre personne physique. A défaut, ou si le Maitre d’ouvrage récuse également ce remplacant, la résiliation du
marché est prononcée dans les conditions du CCAG-PI.
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Le Coordonnateur, ou a défaut I'un des suppléants, assure le passage des consignes et la transmission des documents qu’il a
rédigé ou regu, a tout nouveau Coordonnateur désigné pour le remplacer ou lui succéder, ou a défaut au Maitre d’ouvrage. Il
établit pour cela un procés-verbal dans un délai de 7 jours a compter de la demande du Maitre d’ouvrage.

Le nouveau Coordonnateur accuse réception de I'ensemble des documents relatifs a la Sécurité et a la Protection de la Santé
des Travailleurs.

5.4.3 Autorité du Coordonnateur SPS

Le Coordonnateur SPS doit informer le Maitre d’ouvrage, le Maitre d’ceuvre et le Conducteur d’opération sans délai, et par
tous les moyens, avec confirmation par mail, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le registre-journal. Cette information doit étre confirmée par écrit.

Il appartient au Coordonnateur de demander a tout intervenant qui ne respecterait pas les mesures de coordination qu'il aura
définies, les procédures de travail, ainsi que ses obligations en matiére de sécurité et de santé, de s'y soumettre sans délai.

Le Coordonnateur bénéficie, dans I'exercice de ses compétences, d'une totale liberté d'expression dans ses avis et conseils,
sous réserve du respect des régles usuelles de courtoisie et de politesse, que ce soit dans le domaine de la planification, de la
conception, des études, de |'organisation et des conditions d'exécution.

54.3.1 En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tel que chute de hauteur,
ensevelissement, ...), le Coordonnateur doit prendre les mesures nécessaires pour avertir les personnes concernées et faire
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou une partie des travaux concernés jusqu'a la mise en conformité.

5.4.3.2  Arrét et reprise de chantier

La notification de ces arréts est consignée au registre-journal de la coordination. La reprise du travail de ce poste ne pourra
avoir lieu qu'aprés que des protections aient été mises en place ou que des mesures adaptées aient été prises. Les reprises
décidées par le Maitre d’ouvrage et son AMO, apres avis du Coordonnateur, sont également consignées dans le registre-journal
de la coordination.

5433 En cas de différend entre le coordonnateur et I'un des intervenants

Tout différend entre le coordonnateur et I’'un des intervenants de I'opération est soumis au Maitre d’ouvrage et a son AMO.

5.4.3.4  Lutte contre le travail illégal

Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, le Coordonnateur SPS devra porter a la connaissance du Maitre d’ouvrage et
de la Maftrise d’ceuvre tous les faits de travail illégal dont il a connaissance directement ou indirectement. Et conformément a
la reglementation du droit du travail, il devra prendre toutes les mesures pour réserver I'accés au chantier aux seules personnes
autorisées.

Ainsi il veillera a ce que, conformément a ladite reglementation, tous les travailleurs concernés présents sur le chantier, soient
munis de leur carte d’identification professionnelle.

5.4.4 Moyens donnés au Coordonnateur SPS

54.4.1 Libre acces
Le Coordonnateur SPS a libre acces :

= Au chantier en respectant les principes de sécurité et en s’identifiant aupres des responsables du chantier (chef de
chantier et responsable du contrdle d’accés le cas échéant) ;

= Aubureau de chantier et au matériel mis a disposition le cas échéant.

54.4.2  Obligations du Maftre d’ouvrage
Le Maftre d’ouvrage ou son AMO communiquent au Coordonnateur :
= Avant de les approuver, tous les documents d’étude DIAG, APD, PRO et DCE ;

= Le nom du ou des éventuels intervenants ou organismes publics ou autres dont les activités interféerent avec le
chantier ;

= Au fur et a mesure de leurs désignations, les noms et missions des intervenants de I'opération ainsi que des
entrepreneurs et de leurs sous-traitants éventuels. Il tient a sa disposition leurs contrats ;

= laliste, tenue a jour, des personnes qu’il a autorisées a accéder au chantier ;
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=  La décision de constitution du College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT)
ainsi que ses compléments éventuels.

Le Maitre d’ouvrage ou son AMO informent le Coordonnateur SPS des réunions qu’ils organisent et auxquelles ce dernier est
systématiquement invité sans qu’une convocation formelle lui soit adressée. Il est destinataire des comptes rendus de ces
réunions.

Le Maftre d’ouvrage ou son AMO s’assureront que le Maitre d’ceuvre remet au Coordonnateur SPS tous les documents
nécessaires a |'établissement du Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) notamment le Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE) dés qu’il est établi.
5443 Dispositions prises par le Maitre d’ouvrage
Le Maitre d’ouvrage prend toutes dispositions pour faire communiquer au Coordonnateur :
= Avant de les approuver, tous les documents d’étude réalisés par le Maitre d’ceuvre ;
=  Tous les documents d’exécution des ouvrages ;
= Les calendriers de I'exécution de I'ensemble des travaux, y compris les travaux de levées de réserves ;
= |’ensemble des documents et Ordres de Services relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
= La copie des déclarations d’accidents de travail ;

= Par les différents cocontractants du Maitre d’ouvrage, la liste, tenue a jour, des personnes qu’il autorise a accéder
au chantier ;

= Parles différents Titulaires des contrats de travaux qu’il a conclus, la liste des personnels affectés au chantier ;

= Parles entreprises, le nom de leurs représentant siégeant au Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des
Conditions de Travail.

Le Maftre d’ouvrage prend également toutes mesures pour que le Coordonnateur soit informé :

= De toutes les réunions organisées par la Maitrise d’ceuvre ou le responsable de I'Ordonnancement-Pilotage-
Coordination du chantier (OPC) auxquelles il est systématiquement invité sans qu’une convocation formelle lui soit
adressée. |l est destinataire des comptes rendus de ces réunions.

= De l'intervention de toute entreprise au titre de la « Garantie de Parfait Achevement ».

Il prend également toutes les dispositions pour que le Coordonnateur SPS puisse se faire communiquer tous les autres
documents et informations nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les différents intervenants concernés
(entreprises, Maitrise d’ceuvre, bureau de contrdle technique ...) et en particulier :

=  Les mesures d’organisation générales du chantier envisagées par la Maitrise d’ceuvre en vue de leur intégration dans
le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé ;

= Parles entreprises, tout document qu’il juge utile pour examiner les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection
de la Santé des travailleurs.

--- Fin du document ---
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