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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :
Réfection d’ouvrages en palplanches : éléments de guidage, de défenses, d’accostage et ouvrages linéaires
(quais, berges) sur la Moselle canalisée

Les travaux du présent accord-cadre visent a :

- restaurer divers ouvrages, tels que des murs de souténement, des structures de guidage, d’accostage
constitués en palplanches et leurs équipements métalliques de protection type -cuirassement,
couronnement, lisses de guidage,

- remplacer des linéaires de palplanches, placés et intégrés dans la berge, en protection de cette derniere.

Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur et a mesure de
'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur.

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

L'accord-cadre est attribué a un seul opérateur économique.

1.3 - Type d'accord-cadre

L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 a R. 2162-6, R.
2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu a 'émission de bons de commande.

1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande

Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur qui est :

. Le Directeur de ’Ingénierie et de la Maitrise d’Ouvrage de VNF,

. Toutes les personnes de [’Unité opérationnelle de Nancy disposant d’une délégation de signature
dans la limite de leurs attributions

Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :

- le nom ou la raison sociale du titulaire.

- la date et le numéro du marché ;

- la date et le numéro du bon de commande ;

- le numéro d’Engagement Juridique (EJ) du bon de commande
- le montant du bon de commande ;

- le délai d’exécution du bon de commande

- les lieux d'exécution des prestations ;

- la nature et la description des prestations a réaliser ;

La regle pour la notification des bons de commande, ordres de service et décisions du maitre d’ouvrage est
la notification par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception ou par une plateforme sécurisée (type
PLACE). En cas de besoin, la notification des bons de commande, ordres de service et décisions du maitre
d’ouvrage peut également s’effectuer par mail avec envoi d’un Accusé Réception sous format Word a
retourner daté et signé par une personne habilitée a engager ’entreprise par mail ainsi qu’en original ou
en main propre contre récépissé.

1.5 - Clauses sur les intervenants étrangers et les travailleurs détachés
Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais. Si le titulaire est étranger et n'a pas
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d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA. En application des articles D.8222-7 et 8 du
Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a l'étranger, est tenu de produire tous les six mois
jusqua la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au pouvoir adjudicateur la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date dembauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro dordre du titre
valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a |’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a
la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour ['exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues a larticle R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
'exécution en sous-traitance du marché N°............. du........... ayant pour objet ..........coeeiill Mes
demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 10.2 du CCAP. Leur
prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont rédigées
en francais.” En application de U'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au pouvoir adjudicateur une copie de la déclaration de
détachement effectuée aupres de l'inspection du travail. »

Lutte contre les prestations de services internationales illégales

A/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire francais un
représentant, unique interlocuteur de l’inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

B/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au pouvoir
adjudicateur les documents suivants :

e Une copie de la déclaration de détachement transmise a l’unité départementale mentionnée a Uarticle
R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de [’article R. 1263-6-1 du code du travail, concernant :

o Les salariés détachés par ses soins,

o Les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de sous-
traitance,

o Ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France sollicitée
dans le cadre de ’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.
e Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se conformer
a ces obligations, le pouvoir adjudicateur, aprés mise en demeure préalable de se mettre en conformité
avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans
les conditions définies au CCAG.

C/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par l'article R. 4534-139 du code du travail, et
tient en bon état de lisibilité, les informations requises par ’article D. 1263-21 du code du travail.
L’affichage doit étre traduit dans ’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d’appartenance
des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le pouvoir adjudicateur de cet affichage.
En cas de constat de travail dissimulé et de manquements a ’obligation d’affichage des informations

concernant les travailleurs détachés, des pénalités s’appliqueront dans les conditions définies a [’article 13
du présent CCAP.
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2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles de l'accord-cadre sont les suivantes
et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

- Le bordereau des prix unitaires (BPU)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par larrété du 30 mars 2021

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux

- Un mémoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution du contrat.
Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entreprise.

- le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs

- les bons de commande

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre sera assurée par le Maitre d’ouvrage :

Voies Navigables de France

Direction de l’Ingénierie et de la Maitrise d’Ouvrage
BETN GOH

169 rue de Newcastle

54 036 NANCY Cedex

3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est prévue pour cette opération. En revanche, le
maitre de l'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention et procéde, avec le concours
du ou des titulaires, a une analyse des risques afin d'élaborer le plan de prévention.

3.3 - Cotraitance

En cas de groupement d’entreprises, la composition du groupement et son mandataire auront été
impérativement présentés lors de la remise de l’offre et ne pourront étre modifiés aprés la signature du
marché, sauf dans les cas listés et selon les modalités prévues a 'article R.2142-6 du code de la
commande publique.

Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement
s’engage a exécuter la ou les prestations attribuées dans le marché public.

Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques du groupement est engagé
financierement pour la totalité du marché public.

Dans les deux formes de groupements, l’un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné
dans la candidature et dans |’offre comme mandataire, représente ’ensemble des membres vis-a-vis de
’acheteur et coordonne les prestations des membres du groupement.

En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire pour I’exécution du marché public, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a |’égard du maitre d’ouvrage
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3.4 - Sous-traitance

Conformément aux dispositions des articles R.2193-1 et R.2193-4 du code de la commande publique, la
société peut présenter son ou ses sous-traitants au maitre d’ouvrage, soit a la remise de son offre, soit en
cours d’exécution du marché en fournissant :

Un formulaire DC4 diment complété et signé, mentionnant :

« La nature des prestations sous-traitées ;

« Le nom, la raison ou la dénomination sociale et |’adresse du sous-traitant proposé ;

» Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

« Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix ;

« Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lequel le candidat s’appuie.

Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup de l’une des interdictions de
soumissionner.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros TTC, le sous-traitant,
qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, est
payé directement pour la partie du marché public dont il assure I’exécution, par application de ’article
R.2193-10 du code de la commande publique.

Le titulaire demeure ’'unique responsable, vis-a-vis du maitre d’ouvrage, de |’exécution des prestations
faisant ’objet du marché public, y compris s’agissant des prestations sous-traitées

4 - Durée et délais d'exécution

4.1 - Durée du contrat
L'accord-cadre est conclu pour une durée de 4 ans.

L'accord-cadre est conclu a compter du 1°" aout 2025. Dans le cas ou la notification de |’accord-cadre serait
notifiée au titulaire aprés le 1°" aout 2025, le contrat serait conclu a compter de sa date de notification.

Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés a chaque bon de commande conformément
aux stipulations des piéces de l'accord-cadre.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 18.2 du CCAG-Travaux.

La période durant laquelle les prestations seront exécutées au titre des différents bons de commande pourra
excéder la durée de validité du marché majorée 3 mois si et seulement si le bon de commande a été notifié
avant la date de fin du contrat.

En vue de l'application éventuelle de larticle 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale de l'accord-cadre, est fixé a 20 jours.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des
travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes
naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée
Gel 0 degrés 1 jour
Neige 10 mm 1 jour
Crue Marque | sur la Moselle 3 jours

Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est la station météorologique de Météo
France.
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5 - Prix

5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires selon les stipulations de lacte
d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le plan de prévention,
de la notification du marché a lexpiration du délai de garantie de parfait achévement ainsi que de
’ensemble des prescriptions définies dans les piéces du marché.

5.2 - Modalités de variation des prix

Les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois-correspondant
a la date limite de remise des offres ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix de l'accord-cadre d'un coefficient Cn donné
par la formule :

Cn = 15.0% + 85.0% (TP02 (n-4) / TP02 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois n diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de
décalage).

- Index (o) : valeur de lindex de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précéde le mois au cours
duquel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont invariables
durant cette période.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur dindex publiée au moment de
l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

la variation des prix ne s'applique pas aux primes, indemnités, pénalités et retenues.
Par dérogation a l'article 10.5 du CCAG Travaux, les calculs finaux sont effectués avec au maximum quatre
décimales.
Pour chacun de ces calculs, l'arrondi par excés est traité de la facon suivante :
e si la cinquieme décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatriéme décimale est
inchangée ;
e si la cinquiéeme décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatriéeme décimale est
augmentée d'une unité.

Lindex de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par UINSEE, est lindex TP02 « Index
Travaux Publics - Travaux de génie civil et d’ouvrages d’art neufs ou rénovation - Base 2010 ».

6 - Garanties Financieres

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

7 - Avance

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.

7.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur a 50.000 € HT et dans la
mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.
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Le montant de l'avance est fixé a 10,0 % du montant du bon de commande si la durée de son exécution est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 10,0 %
d'une somme égale a douze fois le montant du bon de commande divisé par cette durée exprimée en mois.

Ce taux est fixé a 15,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant du bon de commande. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de lavance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de lavance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire de l'accord-cadre, avec les particularités détaillées
aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

7.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

8 - Modalités de reglement des comptes

8.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Par dérogation a larticle 12.4.4 du CCAG-Travaux, le décompte général ne sera rendu définitif qu'aprés
transmission de celui-ci par le pouvoir Adjudicateur au titulaire.

Par dérogation a U'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, si lors de l'établissement du décompte général, les
valeurs finales des indices ou index de référence ne sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au
titulaire le décompte général en appliquant les derniers indices et index publiés a la date d'établissement
de ce décompte.

8.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date dhorodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de 'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par 'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
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4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le systeme d'information
financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsquil y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de 'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture,

attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de larticle R.
123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779101404

8.3 - Délais globaux de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qua une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations, sauf si stipulation contraire prévue a l’acte
d’engagement.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du
mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

8.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

9 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur
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La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de larticle 3.1 du CCAG-Travaux.

9.1 - Caractéristiques des matériaux et produits
Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

9.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire. Le colit du piquetage est compris dans les prix du contrat.

9.2.1 - Piquetage général

Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de l'article 27.2.3 du
CCAG-Travaux.

9.3 - Préparation et coordination des travaux
9.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a Uarticle 18.1.1 du CCAG-Travaux, La période de préparation sera précisée dans chaque
bon de commande.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
30 jours au plus tard apres la notification du bon de commande.

En cas de bons de commande dont les travaux sont soumis a un plan de prévention :

- Le pouvoir adjudicateur a la charge d'organiser, conformément a l'article R. 4512-2 a 5 du Code du travail,
une inspection commune préalable a laquelle participent les titulaires, des lieux de travail, des installations
et des matériaux ;

- les titulaires analysent les risques liés a lopération afin de définir les mesures de préventions ;

- les titulaires élaborent, conjointement avec le maitre de l'ouvrage, le plan de prévention des risques au
sens de larticle R. 4512-6 a 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur
(y compris cotraitants et sous-traitants).

9.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est a prévoir pour cette opération. Par contre, elle
fait lobjet d'un plan de prévention.

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que
prennent lensemble des entreprises intervenant dans lopération. Il a aussi l'obligation dalerter
l'entrepreneur en cas de danger grave a l'encontre d'un des salariés de cette entreprise et possibilité
d'arréter tout ou partie du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a
l'occasion d'organisation d'inspections ou de réunions périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la
reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi
responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par contre,
chaque entreprise est tenue d'informer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et
demeure responsable de l'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son personnel.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acceés
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aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

9.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de 'exécution de l'accord-cadre pour répertorier 'ensemble
des documents émis ou recus par le maitre d'ceuvre.

9.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

9.5 - Application de réglementations spécifiques

Les reglementations spécifiques suivantes sont applicables :

e o Autorisation de circuler sur les chemins de service - voies empruntées pendant le chantier

Préalablement avant toute intervention, conformément aux articles R.4241-68 a 71 du code des transports
au sujet des autorisations de circuler, l'entrepreneur et ses sous-traitants devront établir une demande
écrite auprés du représentant territorial de VNF (UTI MOSELLE), gestionnaire du Domaine Public Fluvial,
d'autorisation de circuler sur les chemins de service,... précisant l'immatriculation de leurs véhicules et
engins susceptibles d'intervenir.

Les formulaires de demande d'autorisation de circuler sont disponibles sur demande aupres du représentant
territorial de VNF.

Tous les dégats occasionnés au Domaine Public Fluvial, au Domaine Public routier, au Domaine Privé, et
leurs dépendances, et aux propriétés privées, dans le cadre des travaux devront étre réparés par
l'entreprise, a sa charge.

Préalablement au démarrage des travaux, il sera procédé a un état des lieux contradictoire, en présence
du maitre d'ceuvre et des gestionnaires du domaine public routier et fluvial, et du Domaine Privé. Ces
prestations sont a la charge de l'entrepreneur.

Les prix et les délais d'exécutions visés au présent CCAP tiennent compte de ces sujétions.

e ¢ Maintien du trafic fluvial

En dehors des périodes de chomage programmées, l'entrepreneur devra permettre le passage des
bateaux montants et avalants.

L'entrepreneur ne devra en aucun cas géner son passage. Des pénalités pour non-respect de cette
clause sont prévues au présent CCAP.

Des mesures devront étre mises en place pour garantir la sécurité de la navigation. Une signalisation
adéquate, de jour comme de nuit, devra étre mise en place en concertation avec l'UTI Moselle, représentant
territorial de VNF, et maintenue en l'état pendant toute la durée du chantier.

Un avis a la batellerie (appel a la vigilance) sera édité par le représentant territorial de VNF, au plus tard
15 jours avant le début des travaux, pour prévenir les usagers de la voie d'eau, leur indiquer les précautions
a prendre au droit des travaux et leur temps d'attente maximum.

En cas de danger (obstacles a la navigation) ou en cas d'arrét de la navigation, l'entreprise devra en avertir
immédiatement le représentant territorial de VNF ou du maitre d'ceuvre travaux qui répercutera
linformation a la cellule exploitation réglementation de 'AEME. Les agents assurant l'exploitation seront
informés des dangers occasionnés par le chantier (circulation sur digue, dans le chenal, ...).

Des prescriptions détaillées figurent a l’article 2.10 du CCTP.
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9.6 - Installation et organisation du chantier

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
l'‘établissement et a l'entretien de ses installations de chantier.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accés a partir de 'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité
et dassainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions
d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Durant les travaux, le chantier devra étre interdit au public.

Toutes les installations de chantier seront isolées par une cloture. L'entrepreneur devra juger de
lopportunité de faire gardienner les installations de chantier en permanence (prestation a la charge de
l'entrepreneur).

Aucune réclamation pour vols, détériorations et vandalisme ne saurait engager la responsabilité du maitre
d'ouvrage.

L'entrepreneur doit disposer du matériel de sauvetage adapté au chantier (gilets, bouées, barques...) et du
matériel de lutte anti-pollution (produits absorbants, barrage flottant) pour pouvoir intervenir rapidement
en cas de déversement accidentel.

e Acceés du chantier interdit au public

L'accés du chantier sera interdit au public par la mise en place de barriéres réellement dissuasives, par leur
hauteur, leur extension au sol et leur fixation, afin que les franchir ne soit pas une simple formalité.

Ces barriéres pourront étre de type "Héras" (hauteur 2m) ancrées ou lestées en début du(des) chemin(s),
obstruant la totalité de la largeur du(des) chemin(s) donnant accés aux chantiers, sur lesquelles sont
apposés de facon visible les panneaux de signalisation signifiant linterdiction d'acces au public, l'indication
du (des) chantier(s), éventuellement les risques encourus suivant les cas (chute de hauteur, envasement,
etc.), et lorsqu'on en a, les arrétés d'interdiction de circuler, pris par le(s) gestionnaire(s).

Conformément a larticle 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

9.7 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
9.7.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

9.7.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

9.7.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a larticle 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.
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Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document
doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre et le maitre
d'ouvrage.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 250,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

10 - Développement durable

Le présent accord-cadre contient des clauses de développement durable comme condition d’exécution.
Elles sont détaillées dans ’article 2.10 du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.

11 - Réception
11.1 - Réception des travaux

11.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception de chaque bon de commande a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux le concernant
dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les travaux du bon de
commande sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer
les opérations de réception.

Par dérogation a l'article 41.1 du CCAG-Travaux, le défaut de fixation de la date des opérations préalables
a la réception par le MOE n'entraine pas la réception tacite des prestations.

12 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

13 - Pénalités

13.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a U’article 19.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison
est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité journaliére fixée a
1 000,00 €.

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Par dérogation a larticle 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard n'est pas
plafonné.

Par dérogation a U’article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en
demeure préalable du titulaire.

13.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire de l'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité de 5 000,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

13.3 - Autres pénalités spécifiques
En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer

une pénalité forfaitaire fixée a 100,00 € par absence.
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Pénalités

Occurrence

Valeurs

Précisions

Géne a la navigation

Forfaitaire

250,00 €

250,00 € (deux cent cinquante euros)
hors taxes par tranche de 30 mn, des
la premiére minute, pour blocage d'un
bateau engendrant une attente
supérieure a 30 minutes pour passer.

Non-respect des consignes de
sécurité

Journaliére

500,00 €

En cas de non-respect des consignes de
sécurité fixées par VNF ou le
coordonnateur SPS et/ou figurant dans
le PGC SPS ou les PPSPS, le Titulaire
sera passible  dune pénalité
journaliére de 500 € (cing cent euros)
hors taxes pour chaque infraction
constatée, que ce soit pendant
'exécution des travaux ou lors d'une
intervention au titre de l'exercice de
la garantie, et ce jusqu’au respect des
consignes.

Retard pour la livraison des
documents

Journaliére

250,00 €

Au cours de la période de préparation
et aprés exécution des prestations, le
Titulaire est tenu de remettre au
Maitre d'ceuvre les documents prévus
aux articles 9.3.1 et 9.7.3 du CCAP. En
cas de retard, y compris pour un seul
document, le Titulaire subira, par jour
calendaire de retard une pénalité de
250 € (deux cent cinquante euros) hors
taxes.

Obstruction du chenal de
navigation

Journaliére

500,00 €

En cas d’obstruction du chenal de
navigation du fait du titulaire et de
non-respect des prescriptions décrites
dans LUarticle 2.10.9 du CCTP, le
titulaire  encourt une pénalité
journaliére de 500 €, a compter du
premier jour de |’obstruction,
jusqu’au jour de la levée de
’obstruction.

Pénalité de non remise en état
du domaine public fluvial

Journaliére

500,00 €

Le titulaire s'expose a une pénalité de
500 € par jour jusqua remise en état
du DPF du domaine dautres
gestionnaires s'il n'assure pas la remise
en état des terrains et chemins utilisés
et traversés.

Pénalité pour non-respect des
clauses environnementales

Journaliere

500,00 €

En cas de non-respect par le titulaire
des prescriptions détaillées a l'article
2.7 du CCTP, une pénalité journaliére
de 500 € est appliquée, apres
constatation par le MOE ou service
compétent et sans mise en demeure
préalable, tant que le titulaire ne
remplit pas ses obligations.
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14 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats dassurances, au moyen dune attestation
établissant 'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242
du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

15 - Résiliation du contrat

15.1 - Conditions de résiliation de 'accord-cadre
Les conditions de résiliation de l'accord-cadre sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

Par dérogation de U’article 50.4 du CCAG-Travaux, en cas de résiliation de l'accord-cadre pour motif d'intérét
général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur renonce a la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire de l'accord-cadre. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur l'exécution de l'accord-cadre.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution de l'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure
est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a larticle L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation de l'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant lexpiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer

a poursuivre l'exécution de l'accord-cadre, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit,
pour le titulaire, a aucune indemnité.

16 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Nancy est compétent en la matiére.
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Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

L’unité monétaire utilisé est I’Euro.

17 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 4.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 8.1 du CCAP déroge aux articles 11.7, 12.4.2 et 12.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 9.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 9.3.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 11.1.1 du CCAP déroge a l'article 41.1 du CCAG - Travaux

- L'article 13.1 du CCAP déroge aux articles 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG - Travaux
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