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CCT 1. MISSION DE BASE

Nota : Dans le présent document, toutes les mentions barrées (exermple) sont supposées exclues des
prestations attendues au titre du présent marché.

1.1. Diagnostic (DIAG)

Remarque : Cette mission ne concerne que la rénovation de la toiture du gymnase. Parmi les
éléments listés ci-dessous, il revient au titulaire de déterminer les missions qu’il considére
strictement nécessaires a la rénovation de la toiture. S’il identifie certaines missions barrées qu'il
consideére nécessaire, il pourra les intégrer a son offre en justifiant ce choix.

Les études de diagnostic permettent de renseigner le Maitre de I'ouvrage sur I'état du batiment et
sur la faisabilité de I'opération.

1.1.1. Relevé d’état des lieux et investigations complémentaires
Les relevés ont pour objet de renseigner le maitre d’ouvrage sur I'état des ouvrages existants.

1. Documents nécessaires a I'établissement de I'état de lieux

Si au cours de I'exécution du présent marché, le maitre d’ceuvre constate que certains documents
fournis par le maitre d’ouvrage comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions, il en
informe le maitre d’ouvrage.

Les relevés ou sondages complémentaires nécessaires sont confiés, selon les cas, soit au titulaire du
marché, soit a un prestataire extérieur. Comme toute mission complémentaire, cette mission fait
I’objet d’'une rémunération supplémentaire.

2. Relevé des désordres apparents

Le maitre d’ceuvre constate la présence de désordres apparents affectant tout ou partie des
ouvrages existants pouvant entrainer des difficultés et surcolts dans la réalisation de I'opération
envisagée.

Il en établit la liste et la description sommaire en indiquant leurs conséquences éventuelles. Il
transmet cette liste au maitre d’ouvrage.

Si la gravité et les conséquences des désordres constatés le justifient, le maitre d’ceuvre propose au
maitre d’ouvrage de confier, soit a lui-méme, par avenant, soit a un spécialiste, une mission
d’expertise technique.

3. Mission d’expertise technique / Investigations complémentaires

Cette mission a pour objet de déterminer la gravité et I’évolution probable des désordres, d’en
rechercher les causes et de proposer les options envisageables pour y remédier.
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Si les conséquences techniques et financieres de ces désordres sont susceptibles de remettre la
réalisation de I'opération en cause, le maitre d’ceuvre en informe le maitre d’ouvrage.

2. Regles et contraintes applicables a I'opération

Cette prestation a pour objet de vérifier la faisabilité réglementaire de I'opération envisagée.

Le maitre d’ouvrage transmet toute information dont il a connaissance et qui peut influencer la
réalisation de |'opération envisagée et notamment les servitudes dont bénéficierait le site ou qui
seraient a sa charge.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre établissent la liste des différents organismes détenteurs
d’informations ou qui seront appelés a délivrer un avis. Le maitre d’ceuvre collecte auprées de ces
organismes les informations réglementaires applicables a I'opération envisagée.

Il attire I'attention du maitre d’ouvrage sur les contraintes résultant de la situation géographique du
site (protection des monuments historiques, loi littoral ou montagne, etc.), ou de I'environnement
(voies routiere ou ferrée, aéroport, zone industrielle, lighe a haute tension, gazoduc, etc.).

Il analyse les dispositions d’urbanisme applicables, et précise les limites éventuelles d’accés aux voies
publiques ou de raccordement aux réseaux publics.
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Au regard de la réglementation applicable, il étudie la possibilité d’adapter le batiment et ses acces a
sa nouvelle fonction (sécurité incendie, services sanitaires, accessibilité handicapés, stationnement,
acoustique, etc.).

Le maitre d’ceuvre établit un rapport et le transmet au maitre d’ouvrage.

Aprés analyse de tous ces éléments, le maitre d’ceuvre signale, s’il y a lieu, les opérations qu’il serait
nécessaire d’engager pour lever les obstacles a la réalisation du projet.

3. Analyse des avoisinants

En fonction des autorisations obtenues par le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre procede a
I’examen de tous les éléments a prendre en compte lors de la phase de conception et notamment :

= |es éléments mitoyens et leurs niveaux de fondations ;

= |es structures des planchers délimitant les propriétés voisines ;

= |es toitures existantes et les rives de toitures mitoyennes ;

= |'ensemble des canalisations intérieures et notamment celles qui desservent les locaux
voisins ou qui en proviennent.

= |es contraintes de chantier qui peuvent résulter d’'une propriété voisine.

3. Structures

L’analyse technique porte sur les ouvrages suivants :
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= |es ouvrages de fondations

= |es structures verticales

= |es structures horizontales

= |es ouvrages d’étanchéité en terrasse
= |es charpentes et couvertures

= |es macgonneries, etc.

Elle implique en outre I'examen des capacités de charge, de la solidité des ouvrages et de leur
stabilité au feu.

4. Facades
L’analyse technique porte sur les installations suivantes :

=  matériaux et revétements,

= ouvrants,

= occultations,

= protections solaires,

= vitrages,

= jsolation thermique, phonique
= étanchéité, etc.

Elle implique en outre I'analyse des caractéristiques acoustiques, thermiques et d’isolement au feu.
5. Second ceuvre
L’analyse technique porte sur les installations suivantes :

=  menuiseries intérieures,

= cloisons mobiles,

= faux plafonds,

= revétements de sols,

= revétements muraux, etc.

Elle implique en outre I'analyse des caractéristiques acoustiques, thermiques et d’isolement au feu.
6. Fluides (chauffage, climatisation, ventilation, plomberie, fluides médicaux)
L’analyse technique porte sur les installations suivantes :
= |ocaux techniques,
= distribution des fluides,
= équipements et appareillages (radiateurs, convecteurs, ventilo-convecteurs, sanitaires), etc.

7. Electricité courants forts

L’analyse technique porte sur les installations suivantes :
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= transformateurs,

= tableaux généraux basse tension,

= tableaux et armoires,

= réseaux de distribution (chemins de cable, cablage),
= appareillages (luminaires, interrupteurs),

=  blocs de secours, etc.

8. Electricité courants faibles
L'analyse technique porte sur les installations suivantes :

= autocommutateur,

= Voix, données, images (VDI)

= Sécurité Systeme Incendie (SSI),
=  téléphone,

= interphone,

= télévision

= vidéosurveillance,

= alarmes, etc.

9. Appareils élévateurs
L’analyse technique porte sur les installations suivantes :
= ascenseurs, monte-charge
= |ocal machinerie,
= cabines,
= systemes de transmission, etc.
10. Analyse de I'état sanitaire des ouvrages
Le maitre d’ceuvre analyse I’état sanitaire des ouvrages existants.

Dans ce cadre, il recense les pollutions préalablement décelées.

Si I'analyse sanitaire fait apparaitre la présence de pollutions ou de parasites, non décelés
préalablement et dont I'éradication est nécessaire, ou si la législation rend obligatoire I’élaboration
d’un diagnostic particulier (amiante, plomb, xylophages, champignons, etc.), le maitre d’ceuvre
propose au maitre d’ouvrage de confier, par contrat séparé, soit a lui-méme soit a un professionnel
qualifié, I'établissement des investigations complémentaires nécessaires.

Il propose au maitre d’ouvrage les dispositions générales a prendre.

1.1.4. Faisabilité de I'opération
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La faisabilité de I'opération se déduit, a partir du pré-programme élaboré par le maitre d’ouvrage,
des résultats du diagnostic, du programme général fonctionnel d’utilisation du batiment, des
scénarios d’utilisation et de I’estimation financiere.

A l'issue des analyses réglementaires, urbanistiques, architecturales et techniques, le mafitre d’ceuvre
établit un rapport permettant de renseigner le maitre d’ouvrage sur :

= |'état général du batiment en précisant notamment au regard de ses caractéristiques
structurelles, techniques et architecturales, les ouvrages pouvant étre conservés en |'état,
ceux nécessitant une remise a niveau et ceux nécessitant un remplacement.

= |'état particulier de ses éléments constitutifs et d’équipement, notamment s’ils sont
susceptibles de modifications ;

= |"éventuelle nécessité de confier des études complémentaires ou des travaux d’investigation
au maitre d’ceuvre, par avenant, ou a des spécialistes habilités.

Ce rapport permet d’appréhender aussi complétement que possible I'ensemble des contraintes a
prendre en compte pour la conception et la réalisation du projet.

1.2. Etudes d’esquisse (ESQ)

Remarque : Cette mission ne concerne que la rénovation de la toiture du gymnase. Parmi les
éléments listés ci-dessous, il revient au titulaire de déterminer les missions qu’il considére
strictement nécessaires a la rénovation de la toiture. S’il identifie certaines missions barrées qu’il
considére nécessaire, il pourra les intégrer a son offre en justifiant ce choix.

Les études d’esquisse ont pour objet de :

= Prendre connaissance et analyser le dossier programme et les documents fournis par le
maitre d'ouvrage

= Visiter les lieux et analyser le site

=  Analyser les données administratives et les contraintes réglementaires

= Analyser les données techniques

= Analyser les données financieres

= Explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs traduisant
les éléments majeurs du programme, en présenter les dispositions générales techniques
envisagées, en indiquer les délais de réalisation

= Vérifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de I'enveloppe
financiere prévisionnelle retenue par le maitre d’ouvrage et affectée aux travaux

= Vérifier la faisabilité de I'opération au regard des différentes contraintes du programme et
du site et proposer éventuellement des études géologiques et géotechniques,
environnementales ou urbaines complémentaires, ou des investigations et relevés techniques

Elles permettent de proposer éventuellement certaines mises au point du programme.

Dans le cadre de ces études d’esquisse, des réunions de concertation sont organisées a l'initiative du

Maitre d’ceuvre avec le Maitre d’ouvrage.
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1.2.1. Documents a remettre au Maitre d’ouvrage :

Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous forme de plans des
niveaux significatifs établis a I'échelle de 1/500 (0,2 cm/m) avec éventuellement certains
détails significatifs au 1/200 (0,5 cm/m), ainsi que I'expression de la volumétrie d'ensemble
avec les facades significatives au 1/200

Note de présentation des solutions architecturales et fonctionnelles envisagées et
justification du parti architectural retenu

Note de présentation des principes techniques retenus

Note sur les surfaces des différents niveaux

Note sur la compatibilité du projet avec I'enveloppe financiere

Note sur la compatibilité du projet avec le délai global

Compte-rendu de réunion avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options prises
a ce stade de la mission

Cahiers des charges des études, investigations et relevés techniques complémentaires

Les études d'esquisse sont présentées au maitre d'ouvrage, pour approbation de la solution
préconisée en proposant, éventuellement, certaines mises au point du programme et des études
complémentaires (études géologiques, géotechniques, environnementales ou urbaines)
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1.4. Etudes d'Avant-projet définitif (APD)

Remarque : Cette mission ne concerne que la rénovation de la toiture du gymnase.

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur l'avant-projet sommaire approuvé par le maitre
d'ouvrage ont pour objet de :

= Vérifier le respect des différentes réglementations

= Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme

= Arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de 'ouvrage, ainsi que son aspect

= définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur
dimensionnement indicatif

= Définir les matériaux, matériels et équipements
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Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques et les raccordements afin de permettre au maitre d’ouvrage d’arréter certains
choix d’équipements en fonction des colts d’investissement, d’exploitation et de
maintenance

Etablir I'estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés et
accompagnés de tous les justificatifs correspondants

Arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues au CCA.

Définir la liste exhaustive des études ou investigations complémentaires que le maitre
d’ceuvre juge nécessaire a la finalisation des études (étude de sols complémentaire, relevé
topographique, relevé des réseaux, sondages et reconnaissances, analyse qualitative des
fluides et énergies distribuées localement, etc.).

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées a l'initiative du
Maitre d’ceuvre avec le maitre d'ouvrage ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les
solutions architecturales, techniques et économiques proposées.

Les documents a remettre aux Maitre d’ouvrage sont les suivants.

1.4.1. Documents graphiques

Proposition d’adaptations ou de compléments définitifs au programme

Plan masse et de situation

Traitement des abords extérieurs et paysagers

Plan des différents niveaux au 1/100

Coupes et élévations au 1/100

Plans de fagades au 1/100

Certains détails significatifs au 1/50 (2 cm/m)

Plans de principes (coupes et zones type) de structure et fondations

Schémas généraux de fonctionnement des installations techniques et leur pré
dimensionnement ;

Tracés unifilaires de réseaux et terminaux sur des zones types a l|'échelle de 1/100
(climatisation, ventilation, plomberie, électricité courants forts et faible, etc.)

Tracés de principe des réseaux extérieurs (1/100)

1.4.2. Documents écrits

Notice descriptive par lots
Tableau des surfaces détaillées par local (SHOB/SHON/SU)
Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures
Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations
techniques
Cahier des matériaux ou matériels utilisés comprenant pour chaque item
o fiche technique
o photographie ou échantillon des matériaux
O provenance
o références d’utilisation en Allemagne
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= Conditions d’exploitation et de maintenance en fonction des conditions du projet (climat,
qualité des services fournis par les concessionnaires, technicité des entreprises)

* Etablissement d’une notice de sécurité et les plans de compartimentage, issues de secours,
etc.

* Etablissement des cahiers des charges précis des investigations complémentaires demandées
de sorte que le maitre d’ouvrage puisse en passer la commande a des prestataires tiers ainsi
que l'assistance au maitre d’ouvrage pour la passation de ces commandes et I'approbation
des études réalisées.

= Note sur les conditions de nettoyage des différentes composantes du projet

= Estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés

= Calendrier prévisionnel des travaux et description sommaire du phasage et de ses incidences
sur la définition des travaux.

= Compte-rendu de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales solutions
retenues a ce stade de la mission.

Les études d'APD sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.
1.5. Dossier de permis de construire et autres autorisations administratives (PC)
Remarques :

- Cette mission ne concerne que la rénovation de la toiture du gymnase. Parmi les éléments
listés ci-dessous, il revient au titulaire de déterminer les missions qu’il considéere
strictement nécessaires a la rénovation de la toiture.

- La demande de permis de construire de l'opération a déja été déposée aupres des
autorités locales. Le titulaire du marché devra accompagner le maitre d’ouvrage dans le
suivi des éventuelles demandes complémentaires des services instructeurs et le dépot d’un
éventuel permis modificatif pour la partie rénovation de la toiture.

Le maitre d'ouvrage s'engage a communiquer au maitre d'ceuvre toute correspondance avec
I'administration. Dés réception du permis de construire, il lui en transmet copie et procede a
I'affichage réglementaire sur le terrain.

Lorsque l'opération nécessite I'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par
exemple demande de permis de démolir, arrachements d’arbres, autorisations spécifiques pour
lignes aériennes, enseignes, raccordements aux réseaux des concessionnaire, etc.), le maitre d'ceuvre
assiste le maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, et produit les documents
nécessaires pour effectuer ces démarches.
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Le Maitre d’ceuvre assiste a toutes commissions ou réunions nécessaires a I'obtention de ces
autorisations.

En cas de refus ou de retrait du permis de construire pour motif tiré de la méconnaissance des
dispositions architecturales, techniques, de sécurité, de construction et d'implantation et plus
généralement de toute réglementation sanctionnée par le permis de construire, comme en cas de
recours en annulation faisant apparaitre une illégalité manifeste du permis accordé ou de sursis a
exécution, le maitre d'ceuvre est tenu d'établir une nouvelle demande de permis de construire et de
reprendre le cas échéant ses études dans la mesure nécessaire sans pouvoir prétendre a une
rémunération supplémentaire. Les reprises d'études lui seront réglées seulement si l'illégalité
affectant le permis est imputable a une décision du maitre de I'ouvrage diiment informé. En aucun
cas le maitre d'ceuvre ne peut exciper du défaut d'accord sur le forfait supplémentaire pour différer
I'exécution des reprises d'études.

Le candidat devra accompagner la maitrise d’ouvrage dans |'obtention des éventuelles subventions
auxquelles elle pourrait prétendre. La maitrise d’ouvrage a déja entamé les démarches pour
I’obtention d’une subvention auprés du gouvernement de Oberbayern.

1.6. Etudes de projet (PRO)
Remargque : Cette mission ne concerne que la rénovation de la toiture du gymnase.

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par le
maitre d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et
autres autorisations administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

= Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur
mise en ceuvre

= Déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous
les équipements techniques, justifiés par I’'ensemble des notes de calcul.

= Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du
mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a
I'organisation spatiale des ouvrages

= Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du
projet

=  Etablir un colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’un avant
métré

= Permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le co(t prévisionnel
de lI'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les co(its de son exploitation

= Déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

Les documents a remettre aux Maitre d’ouvrage sont les suivants.
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1.6.1. Documents graphiques

Plan masse

Plans des aménagements extérieurs (réseaux, voiries, espaces verts etc.)

Plans de démolition

Plans des terrassements généraux

Plans d’aménagement par niveau au 1/50

Plans des toitures au 1/50

Plans des facades au 1/50

Coupes générales transversales et longitudinales (1/50)

Détails constructifs des éléments a fabriquer localement

Plans de repérage et, le cas échéant principes de calepinage, des faux plafonds, les
revétements de sols, les cloisonnements, les portes, les fenétres et tous ouvrages de second
oceuvre, avec tous les détails significatifs de conception architecturale a une échelle variant de
1/20 a %.

Plan de principe de I'implantation sommaire par local des mobiliers et équipements indiqués
au programme fonctionnel pour permettre une implantation cohérente des équipements
techniques (électricité, plomberie, climatisation, vidéo,...)

Plan de repérage et tableaux de finition

Plan de détails des mobiliers fixes (paillasses, banques d’accueil, etc.) qui seront intégrés au
marché de travaux.

Projet de signalétique intérieure et extérieure des batiments nécessaire a la livraison d’un
équipement « en bon ordre de marche » (orientation dans I’établissement, destination des
locaux, sécurité incendie)

Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure, incluant axes, trames, joints de dilatation,
terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec principaux diamétres,
dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations superficielles et profondes
(ouvrages principaux).

Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, plans des différents niveaux du
1/100 au 1/50 avec positionnement, dimensionnements principaux.

Réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges d'exploitation et
charges a supporter par la structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux en
fluides

Plans de climatisation et plomberie sanitaire, intégrant schémas généraux, bilan de
puissance, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au 1/100
Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de
distribution, bilan de puissances, tracés des principaux chemins de cables, implantation des
principaux tableaux et appareillages au 1/100

Coupes de coordination spatiale pour I'implantation des réseaux de fluides dans les endroits
critiques.

Plans généraux des VRD avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec diametres et
niveaux principaux

Positionnement, dimensionnement, ventilation et équipement principaux des locaux
techniques

Plans des dispositions générales de sécurité incendie (compartimentage, dégagements,
issues de secours, etc.)
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Plan de principe d'installation et d'acces de chantier ainsi qu’'une note méthodologique sur
I’exécution des travaux et les mesures prévues pour garantir la sécurité des utilisateurs et
continuité du service pendant toute la durée des travaux.

1.6.2. Documents écrits

Description détaillée par lot des ouvrages et spécifications techniques définissant les
exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des
matériaux, les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essai et de
réception, incluant les limites de prestations entre les différents lots.

Actualisation du Cahier des matériaux et matériels établi lors de I’APD

Tableau de repérage et d’équipements des portes.

Présentation du colt prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état et de |'avant-
métré sur la base duquel il a été établi

Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux type Gantt, décomposés corps d'état, qui
sera joint au DCE

Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options
prises a ce stade de la mission.

Les études de projet sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.
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1.8. Etudes d’exécution et-desynthése (EXE)

Remarques : Pour 'ensemble du périmeétre de I'opération, a I’exception de la partie concernant la
toiture du gymnase, cette mission se limitera a réaliser des compléments ponctuels du dossier EXE
existant a hauteur de 5 a 10 % des pieces graphiques et écrites.

Pour la toiture du gymnase, I’ensemble du dossier EXE sera a produire.

Les études d'exécution pour l'ensemble des lots fondées sur le projet approuvé par le maitre de
I'ouvrage, permettent la réalisation de I'ouvrage ; elles ont pour objet, pour I'ensemble de |'ouvrage :

= |'établissement de tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier, en
cohérence—avectes—plans-de-synthése correspondants et définissant les travaux dans tous
leurs détails, sans nécessiter pour l'entrepreneur d'études complémentaires autres que
celles concernant les plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux
ouvrages provisoires et aux moyens de chantier ;

7 \

= [|"établissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par lots ou
corps d'état ;
= |'actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état.

Cette documentation fera partie intégrante du DOE qui sera remis également a I'administration
locale compétente délivrant le certificat de conformité en fin de travaux.

Les documents a remettre aux Maitre d’ouvrage sont les suivants.
1.8.1. Plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier
En complément des plans architecturaux établis au stade du projet :

= Plans de repérage et calepinage des ouvrages de second ceuvre (menuiseries, faux plafonds,
revétements de sols, etc.).

=  Coupes et détails de second ceuvre a grande échelle avec définitions des interfaces entre
composants et corps d’état.

1.8.2. Infrastructure, fondations et structure
= Plans de fondations et ouvrages d’infrastructure, incluant les terrassements particuliers, les
tracés de toutes les canalisations enterrées avec tous diameétres, les dimensionnements et
niveaux au 1/50 des fondations superficielles et profondes
= Plans de ferraillage au 1/50 avec nature des aciers, sections d’armatures et implantation
générale
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= Plans de structure béton armé incluant les plans des différents niveaux au 1/50 avec
cotation, dimensionnement, implantation des trémies, & j afini

s \

= Plans des magonneries porteuses, nature, positionnement au 1/50
= Plans des ouvrages de structure métallique incluant lignes d’épure, cotation, nature des
profilés, détails de principe des assemblages, des scellements et appuis.

1.8.3. Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie
= Plans au 1/50 intégrant les tracés des réseaux et gaines (bifilaires) avec indication des
diametres, sections et niveaux, I'implantation des terminaux et principaux accessoires
= Les détails de principe d’équipement des locaux techniques et sanitaires
= Les coupes et détails nécessaires.

1.8.4. Electricité courants forts et faibles
=  Plans au 1/50 d’implantation des tableaux d’étage et appareillages et des tracés de chemins
de cables
= Schémas des tableaux avec définition des différents départs, puissances et protections. Plans
d’organisation des baies.

1.8.5. VRD
= Plans de VRD avec tracé sur plan masse de tous les réseaux avec diameétres, niveaux, fils
d’eau, position et dimension de tous regards et raccordements aux réseaux extérieurs
=  Profils en long et coupes en travers des voiries.

1.8.6. Devis quantitatif détaillé

1.8.7. Actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état
Le titulaire devra produire un calendrier d’exécution ajusté détaillé.

1.8.8. Etudes de synthése
Organisation

= |'organisation des moyens et des méthodes

= La mise en place d'une direction de synthese techniquement compétente

= Lamise en place de I'équipe de synthese

= Lamise en place d'un systeme informatique

= La spécification de la charte graphique et du réglement de la cellule de synthése.

Animation

= La préparation et la direction des réunions de synthese

= Laliste prévisionnelle des points a étudier et des plans nécessaires
= Le planning des réunions

= Larédaction et la diffusion des comptes rendus.
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Réalisation

= Leregroupement des plans de réservation et d'exécution nécessaires

= Laréalisation des plans de synthése et coupes et détails nécessaires

= L'analyse des résultats pour les réseaux, les réservations, les terminaux

= L'information du CSPS

= Le recueil des modifications et corrections avec annotation des plans concernés
= Lamise a jour des plans de synthese et leur diffusion pour correction des PEO

= Le cas échéant la compilation des DOE de synthese.
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1.10. Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)
La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

= S’assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées

= S'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni
omission, ni contradiction normalement décelable par un homme de l'art

= S'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l|'application effective d'un schéma
directeur de la qualité, s'il en a été établi un

= Délivrer tout ordre de service et établir tout proces-verbal nécessaire a I'exécution du ou des
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier

= |nformer systématiquement le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables

= Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentées par le ou
les entrepreneurs ; établir les états d'acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi
par l'entrepreneur et établir le décompte général

= Donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le
maitre d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le reglement des travaux, ainsi
gu'instruire les mémoires en réclamation de ou des entreprises.

1.10.1. Taches a effectuer

Direction des travaux

= QOrganisation et direction au minimum d’une réunion de chantier hebdomadaire pour
laquelle il établit et diffuse un compte-rendu dans un délai maximal de 2 jours calendaires.
Ce compte-rendu sera commun a I'ensemble du groupement. La périodicité de cette réunion
pourra étre revue en fonction des impératifs du chantier.

= Visite hebdomadaire du chantier (en plus de la réunion de chantier) et consignation des
observations importantes sur un cahier de chantier

= Participation et établissement de compte-rendu pour des réunions spécifiques portant sur la
résolution ou la mise au point de problemes administratifs, techniques, financiers ne pouvant
étre traités pendant la réunion de chantier.

» Etablissement des ordres de service

= Mise au point du planning général des travaux établi par I'entreprise et contréle de
I'avancement des travaux a partir du planning général. Si nécessaire, le maitre calcule les
retards pris par les entreprises.

= Information du maitre d'ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables

= Contréle de I'implantation des ouvrages

Controle de la conformité de la réalisation
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Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application de
leurs contrats

Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats

Etablissement de compte-rendu d'observation

Syntheése des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre d'ouvrage

Gestion financiére

Tenue du bilan financier de I'opération.

Vérification des décomptes mensuels et finaux. Etablissement des états d'acompte

Examen technique et financier des devis de travaux complémentaires ou modificatifs établies
a la suite d’'une demande du maitre de I'ouvrage, du conducteur d’opération, du maitre
d’ceuvre ou spontanément de I'entreprise.

Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique)
présentés au plus tard a la présentation du projet de décompte final.

Etablissement du décompte général.

La présente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d'une entreprise
défaillante (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d'une autre entreprise).

Y

1.11. Assistance aux opérations de réception (AOR) et a l'obtention de la ou des
autorisations pour exploiter le batiment

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achévement a pour objet :

D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux

D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée
De procéder a 'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage

De constituer le dossier des ouvrages exécutés (DOE) nécessaires a l'exploitation de
I'ouvrage a partir des plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de
récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance
des fournisseurs d'éléments d'équipement mise en ceuvre

D’obtenir de la ou des autorisations pour exploiter le batiment

Les prestations confiées et documents a remettre au maitre d'ouvrage sont les suivantes.

1.11.1. Au cours des opérations préalables a la réception

Etablissement du programme des essais et des mesures permettant de controler le bon
fonctionnement des installations techniques et I'obtention des performances décrites dans le
CCT. Ce programme figurera dans les marchés de travaux. Des essais supplémentaires qui
n’auraient pas été prévus initialement pourront étre effectués, en particulier a l'initiative du
maitre de I'ouvrage ou de son représentant.

Validation des essais et des mesures

Organise des opérations de pré-réception et réception des ouvrages.
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* Etablit et diffuse des procés-verbaux par corps des opérations de réception et des listes des
réserves.
=  Propose au maitre d’ouvrage la réception.

1.11.2. Etat des réserves et suivi
= Le maitre d’ceuvre s'assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis.
= || organise les réunions nécessaires au constat de levée des réserves.
= || établit et diffuse les procés-verbaux par corps d’état des levées de réserves. Il établit des
propositions complémentaires au maitre de I'ouvrage.

1.11.3. Dossier des ouvrages exécutés

Le maitre d’ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a |'exploitation et la
maintenance de |'ouvrage a partir du dossier de conception générale du maitre d’ceuvre, des plans
conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur ainsi que des prescriptions de maintenance et
d’entretien établis par I'entrepreneur. Tous les éléments composant le DOE sont vérifiés et visés par
le maitre d’ceuvre.

Au cours de I'année de garantie de parfait achévement

Le maitre d’ceuvre examine les désordres apparus aprés la réception et signalés par le maitre
d’ouvrage. Il établit un dossier constatant ces désordres et en explicitant les causes permettant au
maitre d'ouvrage de faire jouer les garanties opposables sur un plan technique et financier. Si
nécessaire il propose les mesures a mettre en ceuvre pour leur correction et en assure le suivi de leur
réalisation.

Jusqu'a extinction de la garantie la plus longue, le maitre d’ceuvre a un devoir d'assistance au maitre
d'ouvrage en cas de sinistre pour sauvegarder ses intéréts.

Le mafltre d’ceuvre doit archiver I'ensemble des piéces relatives a I'exécution de son contrat
notamment piéces études et travaux pendant une durée de 10 ans a compter de la réception des
travaux, et devra pouvoir les mettre a disposition de I'administration a sa demande pendant cette

période.

CCT 2. PRECISIONS SUR LA MISSION DE BASE

Nota : Dans le présent document, toutes les mentions barrées (exeraple) sont supposées exclues des
prestations attendues au titre du présent marché.

2.1. Précisions sur I’étendue de la mission de base de maitrise d’ceuvre

Les éléments de mission AP et PRO feront I'objet au minimum de deux réunions intermédiaires de
suivi des études avant rendu, organisées entre le Maitre de I'ouvrage, le Maitre d’ceuvre, et les
différents partenaires de I'opération suivant nécessité. Ces réunions auront lieu sur « le Site » ou a
Paris. Ces réunions seront organisées au moins au moment ou le mafitre d’ceuvre souhaitera passer
des éléments sommaires de conception a des études plus détaillées.
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Le Maitre d’ceuvre pour I'exécution de sa mission integre I'ensemble des éléments contenus dans les
pieces contractuelles et les informations recueillies au cours de la visite de site obligatoire. Il intégre
notamment les contraintes et difficultés du contexte local de I'opération qui nécessitera de sa part,
tout au long de l'exécution de sa mission, une capacité de flexibilité et d’adaptabilité et une
recherche d’informations fiables.

Dans le cadre de sa mission de conception et de suivi des travaux, le maitre d’ceuvre intégrera
I’ensemble des prestations nécessaires a la signalétique « fonctionnelle » : enseignes et lettrages «
Lycée Francais » et autres, panneaux d’informations, d’orientation et d’horaires d’ouverture des
services a implanter judicieusement selon le projet, mats et porte-drapeaux, étiquetages de
I’ensemble des locaux, panneaux réglementaires incendie et consignes de sécurité, etc. (a intégrer
dans le lot menuiseries intérieures et autres).

Dans le cadre des missions listées ci-dessus, et conformément au Programme de |'opération, le
Maitre d’ceuvre congoit et contréle I'exécution des mobiliers fixes/intégrés et équipements
spécifiques du projet ainsi que les éléments architecturaux et techniques participant a la définition et
la qualité des espaces décoration (sol, éclairage, murs, etc.).

En cas de litige avec des tiers, la maitrise d'ceuvre devra une assistance permettant la formalisation
des dossiers techniques visant a gérer les problémes avec les tiers, notamment de mitoyenneté, en
favorisant la sauvegarde des intéréts du Maitre de l'ouvrage. Si la formalisation technique des
dossiers devait entrainer des études supplémentaires ne découlant pas d’une faute ou omission du
maitre d’oceuvre, celles-ci feraient I'objet d’'une commande supplémentaire ou d’'un avenant au
présent contrat.

2.2. Autres prestations en complément de la mission de base de maitrise d’ceuvre

Conformément a l'article AP 7.6 du CCA du présent contrat, des prestations complémentaires
peuvent étre confiées au titulaire du contrat par avenant. Les prestations ou missions qui ne sont pas
citées dans le présent contrat (AE, CCA, CCT et leurs annexes) ou qui en sont explicitement exclues ne
sont pas dues par maitre d’ceuvre et ne sont pas couvertes par les obligations du titulaire.

CCT 3. MISSIONS COMPLEMENTAIRES

Nota : Dans le présent document, toutes les mentions barrées (exempie) sont supposées exclues des
prestations attendues au titre du présent marché.

Les éléments de mission complémentaires d’études, de contrbles et d’assistance suivants sont
confiés au maitre d'ceuvre titulaire du contrat en plus de sa mission de base :

3.1. Ordonnancement, coordination et pilotage (OPC)

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont pour objet :
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= pour I'ordonnancement et la planification, d'analyser les taches élémentaires portant sur les
études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin
critique, par des documents graphiques, et de proposer des mesures visant au respect des
délais d'exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités ;

= pour la coordination, d'harmoniser dans le temps et dans I'espace les actions des différents
intervenants au stade des travaux et, le cas échéant, de présider le collége interentreprises
d'hygiéne et de sécurité ;

= pour le pilotage, de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des
réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures
d'organisation arrétées au titre de I'ordonnancement et de la coordination.

7 7 . N
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CCT 4. ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX

Au 20 janvier 2025, le taux d’avancement sur I'exécution des travaux était estimé a 41%. Les travaux
réalisés ont exclu la toiture du gymnase pour laquelle I'intégralité des interventions reste a faire.

%k %k

Lu et approuvé par le Titulaire,

Fait a , le
Le Maitre d’ceuvre

Fait a , le
Le Maitre d’ouvrage

% %k %k
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