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1 PRESENTATION DU PROJET

1.1 OBJET DU PRESENT DOSSIER

Les travaux décrits au présent dossier sont relatifs a la réhabilitation de la zone CROUS et de l'avant corps en
Tiers-Lieu pour les étudiants sur le site de la manufacture des tabacs.

Ce cahier est un document qui compléte les CCTP des différents lots, et ne peut, en tout état de cause, étre
dissocié de ces documents. Ces documents se complétent réciproquement. Dans le cas de manque de
concordance ou contradiction entre ces divers documents, c'est la régle la plus contraignante qui s'appliquera.

Tout entrepreneur admet sa parfaite connaissance du projet par le seul fait de soumissionner. Non seulement il
doit connaitre les piéces contractuelles de son propre lot, mais également tous les documents ayant une
incidence sur son propre lot. Les devis descriptifs qui ne lui auraient pas été remis intégralement, peuvent a tout
moment étre réclamés auprés du maitre d'ouvrage. Aprés examen, il doit nécessairement signaler a la Maitrise
d'ceuvre tout élément susceptible d'avoir une influence sur I'établissement du projet définitif, faute de quoi il
sera réputé s'étre engagé a subvenir a toutes prestations de son domaine d'activité, obligatoires a la perfection
de l'achévement de I'ceuvre méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou dessinées. Il peut proposer
en annexe également, en temps utile, a la Maitrise d'ceuvre toutes modifications aux dispositions du projet qui
permettraient d'améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de I'ensemble du batiment, sans que le prix
forfaitaire soit modifié par une augmentation. Dans le cas ou les clauses du devis descriptif différeraient des
plans, notamment dans la spécification des dimensions, I'entrepreneur sera nécessairement tenu d'envisager la
solution la plus onéreuse. Il ne pourra prétendre a aucun supplément en s'appuyant sur le fait que des ouvrages
mentionnés sur les plans et sur le CCTP pourraient se présenter inexacts, incomplets ou contradictoires aprés la
remise de son offre.

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) a pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature des
travaux a exécuter. Les indications n'ont pas un caractére limitatif. Dans le cadre du marché forfaitaire arrété,
I'entrepreneur doit l'intégralité des travaux impératifs a I'achévement complet des ouvrages et au
fonctionnement parfait des équipements sans exception, ni réserve. Sont également indispensables, ceux
satisfaisant aux exigences de la réglementation en vigueur, méme si le CCTP ne les décrit pas ou si les
indications (cotes ou autres) portées au CCTP ou aux documents graphiques doivent, pour atteindre ce résultat,
présenter des modifications. Le CCTP et les documents graphiques se complétent réciproquement.
L'entrepreneur devra donc réaliser les travaux indispensables a I'achévement des ouvrages en accord avec le
Maitre d'CEuvre. L'entrepreneur est tenu d'informer par écrit la Maitrise d'ceuvre de toutes difficultés
d'interprétation ou toutes discordances éventuellement rencontrées entre le CCTP et les documents graphiques
d'une part, entre ces mémes documents et les prescriptions des réglements ou particularités des ouvrages a
exécuter d'autre part (discordances pouvant nuire a leur parfaite réalisation). Les ouvrages pour lesquels
certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP pourraient soulever des divergences
d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seraient exécutés conformément aux décisions de la
Maitrise d'ceuvre sans entrainer de modifications du prix global forfaitaire du marché. Tout ouvrage propre aux
documents graphiques et non décrit dans le présent CCTP est formellement di et vice-versa. L'entrepreneur a
pour obligation d'étudier et de lire, dans son intégralité, I'ensemble des documents du dossier marché.

1.2 DECOMPOSITION DES LOTS
La présente opération se décompose en 12 lots :

LOTO1 - DEMOLITION - MACONNERIE

LOTO2 - MENUISERIES EXTERIEURES

LOTO3 - MENUISERIES INTERIEURES - PARQUET

LOTO4 - METALLERIE

LOTOS5 - DOUBLAGE - CLOISON - PEINTURES - FAUX-PLAFONDS
LOTOG - CARRELAGES - FAIENCES
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LOTO7 - SOL COULE

LOTOS8 - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE - DESENFUMAGE
LOTO9 - ELECTRICITE - CFO - CFA - SECURITE INCENDIE

LOT10 - GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE

LOT11 - MOBILIERS

LOT12 - SIGNALETIQUE

1.3 SECURITE INCENDIE
Classement incendie : ERP Type R lere catégorie avec activité principale de type N

Stabilité au feu des éléments de structure :

Les euroclasses de résistance au feu tentent d'harmoniser les systémes nationaux au sein de ['Union
européenne. Il existe la-aussi trois classes :

1) R : résistance mécanique ou stabilité

2) E : étanchéité aux gaz et flammes

3) | : isolation thermique (forcément utilisé en complément d'une classification R ou E)
Ces lettres sont suivies de 2 ou 3 chiffres donnant le temps de résistance en minutes.

- Stabilité au feu : SF 1h
- Coupe feu : CF 1h

Distribution :

La distribution est réalisée par cloisonnement traditionnel sur I’ensemble de I’établissement :

- Parois entre locaux et dégagements accessibles au public : CF1h (EI6O0).

- Les parois entre locaux accessibles au public et entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles
classés a risques courants, seront PF1/2h (E30).

- Les blocs portes des locaux courants seront PF 1/2h (E30).

Prescriptions d'isolement au feu des différents locaux :

Les locaux a risques moyens
Parois : CF1h (EIGO0).
Les blocs portes de ces parois seront CF 1/2h (E30).

Les locaux a risques importants
Parois : CF2h (EI120).
Les blocs portes de ces parois seront CF 1h (E60).

Prescriptions relatives aux matériaux d'aménagements intérieurs :

Classification francaise :

Le comportement au feu des matériaux et éléments de construction est apprécié suivant un certain nombre de
critéres. Deux critéres essentiels servent de base a 'appréciation du comportement au feu :

- La réaction au feu, c'est a dire I'aliment qui peut étre apporté au feu et au développement de l'incendie.

- La résistance au feu, c'est a dire le temps pendant lequel les éléments de construction peuvent jouer le role qui
leur est dévolu, malgré I'action de l'incendie.

Le critére "M" caractérise la réaction au feu des parois (voir le classement T pour la réaction au feu des toitures).
La réaction au feu des matériaux qualifie leur facilité a s'enflammer, et donc a alimenter le feu. les matériaux
peuvent étre incombustibles ( MO: pierre, tuile, verre, fer...) ou combustibles. Dans ce dernier cas, ils sont
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classés en quatre groupes:

- M1 : Non inflammable.

- M2 : Difficilement inflammable.

- M3 : Moyennement inflammable.
- M4 : Facilement inflammable.

Classification européenne :

L'arrété du 21 novembre 2002 (modifié) relatif a la réaction au feu des produits de construction et
d'aménagement, introduit désormais les "euroclasses " de réaction au feu. Celles-ci sont plus complétes que
l'ancien classement francais, prenant en compte les fumées dégagées ainsi que d'éventuelles gouttelettes
projetées. Cette classification n'est valable toutefois que pour les produits de construction avec trois distinguos,
les matériaux de sols (indice fl pour "floorings"), les matériaux longilignes (indice "I') et les autres produits de
construction. Les euroclasses, définies dans la norme européenne EN 13501-1, sont un systéme de classement
en cing catégories d’exigence : A1, A2, B, C, D, E, F (F correspondant au NC du classement M). Les euroclasses
tiennent aussi compte de deux autres critéres essentiels (aprés tests en laboratoire) :

- 'opacité des fumées (quantité et vitesse) notée s pour smoke
sl : faible quantité/vitesse

s2 : moyenne quantité/vitesse

s3 : haute quantité/vitesse

- les gouttelettes et débris enflammés notées d pour droplets : aucun débris : aucun débris dont la combustion
ne dure pas plus de 10 secondes : ni dO nid1l

En annexe a cet arrété, il y a un tableau donnant les EUROCLASSES admissibles au regard des catégories M
mentionnées dans les réglements de sécurité contre l'incendie (valable tant que la réglementation frangaise n'a
pas été révisée pour intégrer directement les euroclasses):

Batiment bureaux: Plafonds M1 ;
Revétements muraux M2 ;
Revétements de sol M4 ;
Gros Mobilier M3.
Commerces : sans objet, locaux livrés « nus ».

1.4 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET QUALITATIVES DU PROJET
Thermique

Ce projet est soumis a I'obtention des classements de qualité qui sont les suivants :

- Respect de la RT Elément par Elément

1.5 PARTICULARITES DU SITE

Qu'elles soient décrites ou non, I'entreprise devra toutes les prestations et adaptations nécessaires pour la
réalisation et le bon fonctionnement de ses ouvrages en tenant compte des particularités suivantes propres a
I'opération :

Classement du site :

-Vent: Zone 2
- Neige : Zone A2
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Séisme :

- Zone sismique : 2 (faible);
- Batiment de catégorie llI

1.6 ACOUSTIQUE
Le projet est soumis aux textes réglementaires suivants :

- Arrété du 1 aolt 2006 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R. 111-19 a R. 111-19-3 et R.

111-19-6 du code de la construction et de I’habitation relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées des

établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur

création.

- Décret n° 2006-1099 du 31 aolt 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la
santé publique.

- Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicable en cas
d’exposition des travailleurs aux risques dus au bruit et modifiant le code du travail.

- Arrété du 30 aolt 1990 pris pour l'application de I'article R.235-11 du code du travail et relatif a la correction
acoustique des locaux de travail.

1.7 QUALITE DES MATERIAUX
Isolants

Tous les isolants doivent faire I’'objet d’un certificat de qualification ACERMI.

Classement en réaction au feu des matériaux

Au moment de leur mise en oeuvre, tous les matériaux doivent avoir fait I'objet d'un procés-verbal de classement
en cours de validité délivré par un laboratoire agréé, ou du marquage "NF - Réaction au feu" attribué par I'AFNOR.

Proximité d’approvisionnement :

- Une réflexion sera apportée sur le choix des matériaux afin de limiter leur impact environnemental sur le projet.
- Des matériaux proches en approvisionnement, fabrication seront recherchés.

Origine des bois :

- Les bois mis en ceuvre seront obligatoirement issus de foréts gérées durablement, sous label d’éco-
certification PEFC ou FSC, ou équivalent. Les bois ne seront pas d’essences menacées, recensées en annexe |,
II, I de la convention sur le commerce international des espéces de faune et de flore sauvage menacée
d’extinction (CITES), ni figurant sur la liste rouge de I’'Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(UICN) et a celles qui sont indispensables pour les populations locales en raison de leurs qualités alimentaires,
pharmaceutiques ou socioculturelles

- Les bois mis en oeuvre seront de préférence d’essences naturellement durables, sans traitement préventif,
pour la classe de risque concernée, a défaut, ils devront bénéficier d’un traitement par un produit certifié CTB
P+ adapté (sans excés) a la classe de risque concernée. Sont interdits les produits a base de créosote et PCP,
lindane et CCA.

Bois intérieurs :
- Les bois reconstitués et agglomérés de bois utilisés sur le projet devront satisfaire les exigences suivantes :
. Pour les panneaux de particules de bois collés : on exigera la classe d’émissions E1 de la norme EN 312-1
(émissions en formaldéhydes).
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. Pour les panneaux de fibres : privilégier les panneaux de fibres HDF ou dur qui ne contiennent pas de colles.
A défaut, les panneaux de fibres devront appartenir a la classe A de la norme EN 622-1 ou a la classe
d’émissions E1 de la norme EN 312-1 (émissions en formaldéhydes).

. Pour les panneaux contreplaqués : ils devront appartenir a la classe A de la norme EN 1084 ou justifier du
niveau E1, voire EO de la classification européenne des produits (émissions en formaldéhydes).

Colles, peintures, vernis, lasures :

- L’emploi de produits correspondants a certaines phrases R de la CE, comme les produits nocifs et toxiques, les
produits cancérogenes ou mutagénes (R40 et 46) et les produits toxiques pour la reproduction présentant des
effets irréversibles comme les produits visés par une interdiction réglementaire (plomb, amiante) est proscrit des
lors qu’il existe une alternative présentant les mémes caractéristiques techniques et fonctionnelles. Il en est de
méme pour les Phrases nocives pour I'environnement.

- Les colles, peintures, vernis et lasures devront justifier d’un label Eco-label européen, Ange Bleu, Cygne Blanc,
NF environnement ou équivalent.

- Les peintures en phase aqueuse seront obligatoires pour les bois, murs et plafonds.

Laines minérales :

- Les isolants seront sans CFC, et disposeront de fiches techniques et environnementales conformes a la norme
NFPO1 010. lIs respecteront aussi les préconisations d'isolation figurant dans le tableau des isolants fourni par
le thermicien. Il sera aussi fourni le U (Norme ISOLE).

- Toutes les fibres minérales doivent justifier des tests de non cancérogénicité : taille des fibres et bio solubilité,
prévus par la directive européenne 97/69/CE du 5/12/97 (transposée en droit francais le 28/8/98)
permettant de les exclure de la catégorie des produits dangereux classés Xn. Pour faciliter la mise en ceuvre et
éviter les risques de migration de fibres vers I'ambiance occupée, les laines posées a l'intérieur des locaux
seront ensachées.

Faux-plafond :
- Les faux plafonds devront également étre labélisés environnementalement (A+, M1).

Produits dangereux pour I’environnement :

- En cas de mise en oeuvre de béton, les huiles de décoffrage utilisées seront nécessairement de nature
végétale a plus de 95%, non nocives (Xn) et de ce fait biodégradables rapidement (> 60% a 28 jours selon la
norme NF EN ISO 9408 OCDE 301 F). Elles devront comporter 5 gouttes (Trés bon) dans la classification Synad
Produits de Démoulage dans les rubriques « environnement » et « santé » ou équivalent.

Autres prescriptions sur les matériaux :

- Seront évités les produits susceptibles d’émettre des gaz toxiques en cas d’échauffement et d’incendie tels
que PVC, polyuréthane, polystyrénes, etc., quand ils sont totalement situés a l'intérieur du volume habitable.
Des sols en caoutchouc éviteront toute émanation excessive de COV.

Protocoles d’évaluation des émissions de cov et formaldéhydes :
- Les produits doivent répondre a I'un des protocoles d'évaluation des émissions de COV et formaldéhyde
suivant :

. AFSSET,

. AgBB,

. GUT,

. M1,

. EMICODE

- Pour justifier de la connaissance des émissions de COV et Formaldéhydes, les protocoles d'évaluation ci-
dessus sont recevables et doivent étre constituées :
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. Des certificats émis pour les produits concernés suite aux essais permettant I'attribution de ces labels,
. Sinon, de résultats d'essais effectués dans un laboratoire accrédité par un membre de I'EA (Européen
Accréditation). La preuve de l'accréditation du laboratoire pour les essais considérés doit donc dans ce cas
étre apportée.
- Pour les peintures et vernis intérieurs, les démarches d'écolabels francais (NF Environnement) ou européen
(ECOLABEL), sont basées sur des exigences en matiére de teneur globale en COV dans les produits en
application de la directive européen 2001/42/CE, et non pas en matieres d'émission de COV dans l'air intérieur.
Les justifications se font sur cette base.

Produits a phrase de risques :
- Les produits possédant une phrase de risques seront interdis

- Une tolérance sera accordée pour les phrases de risques suivantes si aucune alternative n'existe:
. R10 Inflammable,

. R11 Facilement inflammable,

. R22 Nocif en cas d'ingestion,

. R25 Toxique en cas d'ingestion,

. R36 irritant pour les yeux

. R37 irritant pour les voies respiratoires,

. R38 irritant pour la peau

. R42 Peut entrainer une sensibilisation par inhalation

. R43 Peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau

- Il sera demandé aux entreprises de proposer quand ils existent, des produits disposant de fiches de
Déclaration Environnementales et Sanitaires (FDES) ou de Profil Environnementaux de Produits (PEP).
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2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MARCHE

2.1 OBLIGATION DE RESULTAT

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait

achévement des ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de I'obligation de résultat
définie dans le présent dossier, et en coordination avec l'ensemble des entreprises titulaires des marchés
dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits dans le CCTP propre au lot considéré.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques,
géométriques et architecturales de tous les documents et leurs annexes. Les techniques et travaux
nécessaires a l'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont mis
en CEuvre par I'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur. Les plans
joints au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et architecturaux, en
complément au CCTP. lls constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, a laquelle
I'Entrepreneur est tenu de se conformer : paramétres géométriques, formes et dimensions, continuités et
alignements, aspect des parties visibles. Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de plans
de fabrication d'entreprise. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-dela des
principes exposés dans les chapitres "Description des ouvrages" ne sont qu'indicatives.

L'Entrepreneur doit se reporter impérativement aux piéces générales du marché et ses annexes, aux
documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une
influence sur I'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Cette
prise de connaissance concerne notamment les possibilités d'accés des grues, nacelles, camions ou autres
équipements, les possibilités de stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y étre
attachées. L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

2.2 CONNAISSANCE DES LIEUX
Connaissance des lieux :

Les soumissionnaires sont tenus de se rendre sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux afin d'en
prendre connaissance, de reconnaitre les accés et les possibilités d'installation de chantier.

Avant tout commencement d'études et de travaux, l'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions
nécessaires pour acquérir une parfaite connaissance des lieux, notamment :

- Des conditions d'acceés,

- Des constructions voisines existantes,

- De la nature du terrain et ses difficultés ou particularités,

- S'informer auprés des administrations et services concernés,

- Demander au maitre d'ouvrage et au maitre d’ceuvre tous les renseignements qu'il estime nécessaires.

Il devra se rendre compte sur place des difficultés d’exécution des travaux et de stationnement du matériel, se
conformer au plan de stockage de matériel affiché sur le chantier en fonction de I'avancement des travaux et
prendre toutes protections contre d’éventuelles dégradations du matériel stocké, la responsabilité du matériel lui
incombant.

Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments
d'ouvrages ou de prix.

Sécurité générale des usagers et salissures des voies publiques et privées :

Pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires a assurer la
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sécurité des usagers des voies privées et publiques et celle des voisins.

Les salissures des voies du domaine public ou des voies privées par les engins et camions devront étre
éliminées en tout premier lieu par des dispositions appropriées prises sur le chantier lui-méme.

Ouvrages souterrains existants :

Dans I'emprise du chantier et sous les chaussées adjacentes, I'entrepreneur devra protéger pendant la durée
des travaux les canalisations et ouvrages rencontrés tels qu'égouts, collecteurs, canalisations électriques, de
télécommunications, d'eau, de gaz, de chauffage, etc ... .

Il devra assurer, en accord avec les administrations et concessionnaires concernés, le fonctionnement normal et
continu de ces éléments.

En cas de découverte d'engins de guerre ou vestiges, I'entreprise devra surseoir a I'exécution des travaux, avertir
les services compétents et en informer le Maitre d'Ouvrage.

2.3 OUVRAGES IMPLICITEMENT COMPRIS

Le CCTP de chacun des lots définit les ouvrages et les prestations dus par I'entrepreneur dans le cadre du lot
considéré. La mention "fourniture et mise en ceuvre de ..." et la mention "d0 au titre du présent lot" seront
implicitement sous-entendue en l'absence de toute mention contraire. L'entrepreneur doit a sa charge et a ses
frais tous les ouvrages et prestations nécessaires au complet achévement de I'ouvrage.

2.4 ETANCHEITE A L'AIR
Les protocoles de tests d’étanchéité seront réalisé suivant les exigences de la norme NF EN ISO 9972.

Le protocole de tests d'étanchéité a l'air sera a la charge de l'entreprise titulaire du lot 01 DEMOLITIONS -

MACONNERIE et sera effectué par un organisme agréé, il se composera comme ceci :

- Pendant la phase de préparation du chantier : une réunion de formation et de sensibilisation aux enjeux

environnementaux du projet et au déroulement des tests d’étanchéité sera dispensée. La présence des

entreprises et des responsables de tous les corps d’état sera obligatoire.

- En début de chantier : identification d’une zone représentative de plusieurs locaux et significative des travaux,
ou tous les lots interviennent,

- En cours de chantier : réalisation du contrble de la perméabilité par un test d’étanchéité sur la zone identifiée
précédemment. Si nécessaire plusieurs tests (nombre limité par la maitrise d’ouvrage) seront réalisés jusqu’a
I’obtention d'un résultat satisfaisant. Toutes les rectifications ou compléments (direct ou indirect) a apporter
suite a ces tests seront a la charge exclusive de I'entreprise défaillante.

- En fin de chantier : test sur 'ensemble du batiment.

Objectif de performance attendu : perméabilité de I'enveloppe Q4Pa-surf < 1.3 m3/h.m2.
Les tests d'étanchéité a l'air seront conformes a la norme - NF EN ISO 9972 - « Détermination de la perméabilité
a I'air des batiments » ainsi que son guide d’application FD P50-784 (juillet 2016) associé

Pour obtenir ce résultat, les entreprises porteront une attention particuliére et importante aux respects des
points suivants :
- Limitation des ponts thermiques linéiques (téte de planchers, liaisons murs périphériques/murs intérieurs,
liaisons murs rideaux/cloisons intérieures, etc...)
- Limitation des ponts thermiques ponctuels (points d’accroches des isolants extérieurs et vétures, traversées de
fluides, etc...)

- Etanchéité a I'air des facades opaques, transparentes et translucides :

- en incorporant un écran pare vent sur les structures non BA (film ou enduit ciment/platre raccordé sur les
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menuiseries)

- en calfeutrant les liaisons menuiseries extérieures/structures avec des bandes adhésives adaptées (les
scotchs traditionnels sont proscrits) au systéme constructif en privilégiant les joints "gonflants", type
COMPRIBAND ou produit équivalent, aux joints silicones ou mousses expansives

- en calfeutrant les fonds de feuillures des menuiseries extérieures, aux calfeutrements périphériques des
cloisons de doublages, a I'incorporation de boitiers électriques étanches

- en réalisant de facon parfaite la continuité des isolants, la continuité des murs béton, le traitement des
jonctions entre maconnerie et baies

- en calfeutrant tous les passages des gaines (électriques, de ventilation, ...) au travers de I’'étanchéité par la
mise en ceuvre de manchons étanches ou d’un joint adapté

Toutes les rectifications ou compléments (direct ou indirect) a apporter suite a ces tests seront a la charge
exclusive de l'entreprise défaillante.

2.5 ETUDE ET LECTURE DU CCTP

Le CCTP a pour but de renseigner l'entrepreneur sur la nature des travaux a exécuter. Les indications n'ont pas
un caractere limitatif. Dans le cadre du marché forfaitaire arrété, l'entrepreneur doit l'intégralité des travaux
impératif a 'achévement complet des ouvrages et au fonctionnement parfait des équipements sans exception, ni
réserve, sont également indispensables, ceux satisfaisant aux exigences de la réglementation en vigueur, méme
si le CCTP ne les décrit pas ou si les indications (cotes ou autres) portées au CCTP ou aux documents graphiques
doivent, pour atteindre ce résultat, présenter des modifications. Le CCTP et les documents graphiques se
complétent réciproquement.

L'entrepreneur devra donc réaliser les travaux indispensables a I'achévement des ouvrages en accord avec le
maitre d'Oeuvre. L'entrepreneur est tenu de d'informer par écrit la maitrise d'ceuvre, toutes difficultés
d'interprétation ou toutes discordances éventuellement rencontrées entre le CCTP et les documents graphiques
d'une part, entre ces mémes documents et les prescriptions des réglements ou particularités des ouvrages a
exécuter d'autre part (discordances pouvant nuire a leur parfaite réalisation).

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP pourraient soulever
des divergences d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seraient exécutés conformément aux
décisions de la maitrise d'ceuvre sans entrainer de modifications du prix global forfaitaire du marché. Tout
ouvrage propre aux documents graphiques et non décrit dans le présent CCTP est formellement di et vice-versa.
L'entrepreneur a pour obligation d'étudier et de lire, dans son intégralité, le CCTP et I'ensemble des documents
du dossier.

Ce cahier est un document qui compléte les CCTP des différents lots, et ne peut, en tout état de cause, étre
dissocié de ces documents. Ces documents se complétent réciproquement. Dans le cas de manque de
concordance ou contradiction entre ces divers documents, c'est la régle la plus contraignante qui s'appliquera.

Tout entrepreneur admet sa parfaite connaissance du projet par le seul fait de soumissionner. Non seulement il
doit connaitre les piéces contractuelles de son propre lot, mais également tous les documents ayant une
incidence sur son propre lot. Les devis descriptifs qui ne lui auraient pas été remis intégralement, peuvent a tout
moment étre réclamés auprés du maitre d'ouvrage. Aprés examen, il doit nécessairement signaler a la Maitrise
d'ceuvre tout élément susceptible d'avoir une influence sur I'établissement du projet définitif, faute de quoi il
sera réputé s'étre engagé a subvenir a toutes prestations de son domaine d'activité, obligatoires a la perfection
de l'achévement de I'ceuvre méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou dessinées. Il peut proposer
en annexe également, en temps utile, a la Maitrise d'ceuvre toutes modifications aux dispositions du projet qui
permettraient d'améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de I'ensemble du batiment, sans que le prix
forfaitaire soit modifié par une augmentation. Dans le cas ou les clauses du devis descriptif différeraient des
plans, notamment dans la spécification des dimensions, l'entrepreneur sera nécessairement tenu d'envisager la
solution la plus onéreuse. Il ne pourra prétendre a aucun supplément en s'appuyant sur le fait que des ouvrages
mentionnés sur les plans et sur le CCTP pourraient se présenter inexacts, incomplets ou contradictoires aprés la
remise de son offre.
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2.6 MARQUES DE REFERENCES - GARANTIES

Marque de référence

Les marques prescrites dans le présent CCTP sont maintenues d'une part pour obtention d'un prix unitaire,
fourniture et pose, de la part de I'entrepreneur, et d'autre part pour respect du choix du Matitre d'CEuvre.

Tout produit de qualité dite équivalente par I'entrepreneur peut étre soumis a l'agrément du Maitre d'Ouvrage.
Toutes appréciations pouvant résulter d'un changement de produit sont supportées par l'entreprise.

Le Maitre d'ceuvre se réserve néanmoins le droit de conserver, aprés examen, la marque référencée comme
base au CCTP.
Les frais afférents a ces échantillons et essais sont a la charge de I'entreprise.

Garanties

L'entrepreneur du présent lot sera titulaire d'une police d'assurance garantissant ses ouvrages pendant dix ans
et devra posséder le certificat de qualification professionnelle correspondant aux travaux qu'il sera appelé a
réaliser.

2.7 CARACTERE GLOBAL ET FORFAITAIRE DU MARCHE DE TRAVAUX
Le marché étant a prix global forfaitaire, I’entrepreneur est reconnu avoir pris connaissance :

. De I'ensemble du dossier d’appel d’offres tous corps d'état
. Des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché, ainsi que leurs moyens d’acces.

Il ne pourra pas, en effet, invoquer, aprés signature du marché, la méconnaissance de I'environnement du
chantier ou des accés aux locaux pour réclamer des suppléments au montant de sa soumission.

Il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire, non seulement tous les travaux indiqués au dossier
fournis par le Maitre d’OEuvre, que ceux décrits ou non dans les C.C.T.P. et notices, mais aussi ceux
implicitement nécessaires au parfait achévement de la construction suivant toutes les régles de I'Art et a la
réalisation des divers locaux et dispositions indiqués dans les plans et C.C.T.P.

Les prestations exigées par le contréleur technique sont dues par I’entreprise dans le cadre de son forfait.
L’entrepreneur s’étant rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature, reconnait
qu’il a suppléé par ses connaissances professionnelles, dans sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis

dans les différentes piéces du dossier.

Les entreprises devront OBLIGATOIREMENT répondre sur la base du cadre de DPGF joint au dossier de
consultation (article par article sans accolades).

Quantitatifs :

Les quantités mentionnées dans la DPGF (colonne MOE) sont représentatives du marché.

L'entreprise est tenue de faire ses propres quantités et de les indiquer dans la colonne lui étant réservé. Ces
modifications seront apportées lors de la remise de I'offre. Aprés signature des marchés, l'entreprise ne pourra
arguer une quelconque erreur/oubli pour ne pas exécuter les travaux ou demander une plus-value.

La description des ouvrages a été classée par corps d’état et numérotée par articles, dans le but de faciliter
I’étude du projet.

La Décomposition du Prix Global Forfaitaire (D.P.G.F.) sera établie avec les références d’articles indiquées au
présent C.C.T.P.
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Cette mesure permettra ainsi la mise au point de modifications a apporter au projet, avant ou en cours
d’exécution si besoin est.

Ces références devront étre indiquées sur les situations de travaux, afin d’en faciliter leur établissement et leur
vérification.

2.8 GENERALITE MODE DE METRE DES OUVRAGES
Sauf spécifications particulieres mentionnées dans les articles des CCTP, les unités de références correspondent

a:

- U = Unité d'une prestation suivant dimensions

- MT/Ens/VT/FT = Montant forfaitaire pour I'ensemble de la prestation

- m2 = Au métre carré en ceuvre

- m3 = Au métre cube théorique sans surlargeur ou foisonnement

- kg (lot GO) = Kilogramme théorique hors coupes, chutes, ligatures, recouvrements

- ml = Métre linéaire théorique en ceuvre
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3 PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'EXECUTION

3.1 DOCUMENTS TECHNIQUES

Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les documents et prescriptions suivantes, en
vigueur lors de la remise des offres, entre autre :

- Code de la Construction et de I'Habitation (et notamment Art. R 123.1 a R 123.55 et R.152-6, R.152-7)

- Code de l'urbanisme

- Les Eurocodes

- Lois, décrets, arrétés et circulaires régissant la construction suivant destination de l'ouvrage

- Les Régles de I'Art Grenelle Environnement

- Normes Francaises et Européennes publiées par I’AFNOR

- Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG)

- Cahier des charges Documents Techniques Unifiés (D.T.U) et mémentos applicables aux différents corps d’état

- Cahier des Charges approuvé par un bureau de contrdle pour matériaux et procédés (non traditionnels et sans
Avis Technique du CSTB) couvert par une assurance décennale particuliére

- Appréciation Technique d'EXpérimentation (ATEX) de classe A ou B

- Justificatif d'accréditation de l'organisme certificateur

- Ensemble des réglements relatifs a la sécurité incendie en fonction du type de batiment

- Les différents arrétés préfectoraux

- La réglementation et arrétés préfectoraux portant sur les zones contaminées par les termites ou susceptibles
de I'étre

- Le PPRI (plan de prévention des risques d'inondation)

- Réglementation acoustique

- Réglementation sur l'accessibilité des personnes a mobilité réduite, circulaire interministérielle n°DGUHC
2007-53 du 30 novembre 2007

- Recommandations des fabricants

- Spécifications professionnelles

- Cahier des Prescriptions Techniques

- Niveau 2010 de la directive 2004/42/CE relative a la réduction des émissions de COV (Composés Organiques
Volatils)

- Test d'étanchéité des réservoirs suivant fascicule 74 et Eurocode 2-3 (les exigences les plus contraignantes
seront a prendre en compte)

Les produits ou procédés de construction non traditionnels sont justifiables de la procédure d'avis technique a
caractére favorable en cours de validité ou de toute autre procédure équivalente (cahier des clauses techniques
approuvé par un organisme agréé, etc.). Dans tous les cas, ils devront répondre aux contraintes du site propres
au projet (notamment contraintes sismiques), devront étre approuvés par le bureau de controle de l'affaire et
feront l'objet d'un ATEX spécifique (a la charge de l'entreprise adjudicataire) si les avis techniques n'y répondent
pas.

3.2 TROUS, SCELLEMENTS, RESERVATIONS
Régles générales :

Les travaux de l'entreprise titulaire du lot 01 DEMOLITIONS - MACONNERIE comprennent :

- Les réservations et incorporation dans les ouvrages a construire.

- Les gros percements dans les murs et planchers existants.

- L'ouverture et le rebouchement des trémies de gaines.

- La révision des parois des gaines techniques.

- La préparation des feuillures pour les remplacements des menuiseries extérieures.
- Les scellements et calfeutrements des huisseries des blocs portes intérieurs.
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- Les raccords sur les saignées et encastrements divers.
- La révision des gaines techniques.

Les travaux des CORPS D'ETAT comprennent pour leurs ouvrages :

- Les indications des réservations qui leurs sont nécessaires. Les fourreaux et piéces a noyer dans la
maconnerie.

- Les petits percements dans les existants et dans les cloisons Les saignées pour les encastrements et leurs
rebouchements.

- Les fixations mécaniques de leurs ouvrages par vis sur trous chevillés Les scellements et calfeutrements de
leurs ouvrages

- Les raccords de finition.

Obligation de chacun :

Tous les trous, scellements, calfeutrements, raccords et feuillures sont dus et exécutés pour une parfaite
réalisation des ouvrages prévus. Les entrepreneurs ont a leur charge les réservations dans leurs ouvrages
concernant les autres prestations. lls leur appartiennent de se soucier en temps utile des plans de réservations
des autres corps d'état dits "techniques".

Seront prévus les trous, trémies, fourreaux nécessaires aux autres entrepreneurs ainsi que les scellements et
calfeutrements, recueillis des autres Entrepreneurs. Les trous, trémies, sont rebouchés par un matériau
reconstituant le degré de résistance au feu du support. Les percements a réaliser dans I'existant sont a la charge
des lots techniques concernés. Compris rebouchages et calfeutrements par du matériau résistance au feu
suffisante.

Percements dans les existants :

L'entreprise titulaire du lot 01 DEMOLITIONS - MACONNERIE réalise les ouvertures de trémies et des baies dans
les existants ainsi que les gros percements de murs et planchers de plus de 100 mm

Les entreprises des CORPS D'ETAT ont a leur charge la fourniture et pose des fourreaux, les scellements et
rebouchements ainsi que les percements de diamétre inférieur a 100 mm.

Trémies et parois des gaines techniques :

L'entreprise titulaire du lot 01 DEMOLITIONS - MACONNERIE réalise les ouvertures de trémies dans les
planchers, y compris les enchevétrures nécessaires. Dans ce cas, pour les trémies comportant plusieurs
conduits et canalisations, I'entreprise de Gros-Oeuvre réalise une dalle de bouchement de trémie de méme
degré coupe feu que le plancher, comportant des réservations circulaires ou rectangulaires a l'intérieur
desquelles les entreprises des corps d'état mettront en place leurs canalisations et conduits et leurs fourreaux.

Il faudra s'assurer que les réservations soient bien plombées d'étage a étage, de telle sorte que les canalisations
et conduits se posent verticalement.

Socles de gaines accessibles :

Les trémies des gaines accessibles par des portes ou des trappes basses comporteront une dalle surélevée ou
une chape ciment rapportée, formant un socle surélevé de 10 cm sur le sol fini dans le cas de local carrelé (pour
passer la plinthe sous la porte de gaine) et de 3 cm dans les autres cas.

Fourreaux et calfeutrements CF :
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Les entreprises des Corps d'état secondaires ont a leur charge les fourreaux ou bandes isolantes autour des
canalisations et conduits, ainsi que les calfeutrements a l'intérieur des réservations circulaires ou rectangulaires
afin d'assurer le méme degré coupe feu que le plancher.

Trous et réservations :

Réservations dans porteurs :

Afin d'éviter les percements dans les éléments préfabriqués, les bétons armés terminés, les entrepreneurs des
lots intéressés seront dans l'obligation de confirmer ou d'indiquer de la maitrise d'ceuvre, dans les délais
impartis par le calendrier d'exécution, les réservations a pratiquer dans les ouvrages. L'entrepreneur n'ayant pas
répondu a ces instructions subira les frais des ouvrages complémentaires aux réservations exécutés alors par le
lot 01 DEMOLITIONS - MACONNERIE. En cas de détérioration des ouvrages, les réfections seront effectuées par
I'entrepreneur correspondant, aux frais de l'entreprise en faute. Un mémoire spécial sera remis a la maitrise
d'ceuvre. La réservation des trous sera a la charge du lot Gros-ceuvre. Les taquets, piéces de fixation et
fourreaux, sauf prescriptions contraires, seront fournis par les entreprises intéressées et mis en place par
I'entrepreneur Gros-ceuvre. Les entreprises vérifieront sur place avant coulage du béton l'implantation des trous
et trémies. Les entrepreneurs concernés resteront solidairement responsable avec le lot Gros-ceuvre en cas de
mauvaise implantation.

NOTA : Les reprises et bouchements de trémies ou réservations intéressés par le calcul de structure ou la
stabilité au feu seront réalisés par le titulaire du lot 01 DEMOLITIONS - MACONNERIE. Tous les autres
bouchements, scellements et calfeutrements seront exécutés par les entreprises des lots concernés, avec
faculté de sous traiter ces travaux au lot Gros-ceuvre.

Réservations dans non porteurs :

Suivant la norme NF P 03-001, chaque entrepreneur exécutera trous, scellements et bouchements propres a
leurs ouvrages. lls doivent étre livrés en matériaux de méme nature (ou compatibles) que le subjectile. Les
raccords éventuellement nécessaires ainsi que le bouchement de trous non utilisés seront exécutés par les
entreprises adjudicataires des lots concernés, aux frais de I'entrepreneur fautif.

Trous et réservations aprés coup :

Les trous non réservés dans le béton, béton armé, faute de spécifications formulées en temps utile, sont
exécutés par le lot Gros-ceuvre, mais a la charge des entreprises défaillantes. Tous percements aprés coup jugés
dangereux pour l'ouvrage pourront étre refusés par la maitrise d'ceuvre. L'entreprise défaillante prendra toutes
dispositions nécessaires et supportera toutes conséquences de refus a l'aboutissement d'une solution acceptée
par la maitrise d'ceuvre.

Fixations, trous, scellements et calfeutrements

Les scellements, calfeutrements et raccords sont réalisés :
- Au ciment a prise normale dans le béton et la maconnerie (le ciment a prise rapide sera exclu, sauf cas
particulier).

- Au platre dans les ouvrages en platre ou plaques de platre.

L'exécution des scellements sera particulierement soignée, y compris nus réservés ou parements impeccables,
pour parachévement des travaux de finition, par le corps d'état concerné.

Les bouchements de saignées et raccords sur les ouvrages en platre ou en plagues de platre seront arasés en
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retrait par les entreprises des Corps d'Etat concernés et l'entreprise de Gros-Oeuvre ou de Platrerie finira ces
raccords par un lissage superficiel au platre ou platre et colle.

Fourreaux, fourrures, etc...

Dans la mesure ou les schémas d'implantation lui ont été remis en temps opportun par les entrepreneurs du
second ceuvre, le titulaire du lot 01 DEMOLITIONS - MACONNERIE a, a sa charge, I'incorporation dans les bétons
et maconneries, de tous les éléments tels que fourreaux, taquets, tasseaux, fourrures, etc., pouvant étre
exécutés lors de ses ouvrages. Cette pose sera effectuée sous le contrdle des entreprises de second ceuvre.
Tous ces éléments sont fournis au lot Gros-ceuvre par le second ceuvre auquel ils sont nécessaires, sauf
dérogations.

Mise en place des fourreaux :

- Les fourreaux continus sont noyés dans le béton (pieuvres et tubes électriques notamment) :

a) Fourniture par I'entreprise du Corps d'Etat concerné ;
b) Pose par cette méme entreprise qui intervient au moment du Gros-Oeuvre.

- Les fourreaux ponctuels sont noyés dans le béton :

a) Fourniture par I'entreprise du Corps d'Etat concerné ;
b) Pose par I'entreprise titulaire du lot 01 DEMOLITIONS - MACONNERIE.

- Les fourreaux ponctuels sont posés aprés coup dans les murs et planchers :

a) Réservation du passage par I'entreprise titulaire du lot 01 DEMOLITIONS - MACONNERIE ;
b) Ou percement aprés coup par le Corps d'Etat concerné dans la magonnerie ;
c¢) Pose et scellement du fourreau par le Corps d'Etat concerné.

- Les fourreaux sont posés dans les trémies de gaines.
Scellements et calfeutrements des huisseries et batis intérieurs :

L'entreprise titulaire du lot 01 DEMOLITIONS - MACONNERIE prépare les ouvertures ou adaptations de baies
dans les murs existants et réserve les baies dans les voiles en béton armé ou maconnés. Elle exécute les
scellements et calfeutrements des huisseries et batis dans tous les cas : gros murs, cloisons maconnerie,
cloisons platre, plaques de platre, etc. Les scellements et calfeutrements sont réalisés au ciment dans le béton
et la maconnerie et au platre dans les ouvrages en platre ou plaques de platre.

Les détails de mise en place des huisseries des blocs portes, en métal ou en bois, des trappes, des volets de
désenfumage, etc. sont précisés sur les plans d'exécution des Corps d'Etat concernés pour les différents cas, ils
sont soumis a l'avis du bureau de contrdle et sont réalisés en conformité avec le PV de classement coupe feu ou
pare flamme de 'ouvrage.

Raccords de revétements :

Les entreprises des Corps d'Etat concernés qui réalisent les revétements tiendront compte de la présence des
points de fixations, de traversées de canalisations ou d'encastrements de petit appareillage posés avant la mise
en ceuvre de leurs revétements. Les raccords des revétements de finition sols, murs, plafonds (marbre,
carrelage, faience, staff, moquette, tentures, peinture, faux plafonds, plinthes, etc.) seront exécutés par ces
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entreprises et a leurs frais, dans la mesure ol ces raccords résultent du processus normal d'exécution.

Toutefois, Si ces travaux de finition n'entrent pas dans le processus (dégats importants, intervention tardive,
etc.), la maitrise d'ceuvre prendra la décision d'imputer a I'entreprise en cause les frais occasionnés par ces
travaux.

3.3 CONTROLES ET ESSAIS - EXECUTION DES OUVRAGES

Chaque entrepreneur et sous-traitants devront la mise en ceuvre de tous les moyens nécessaires pour la
réalisation de ses ouvrages ou des prestations découlant de son intervention, sauf stipulation contraire
mentionnée dans le CCAP, telle que :

- Plateforme complémentaire pour la circulation ou l'accés des camions (ou matériel de levage) tant en

périphérie du batiment qu'au pied de la prestation a réaliser, quel qu'en soit la nature du terrain naturel

rencontré y compris son entretien durant les travaux

- Tous les moyens usuels de levage utiles (grue a tour fixe et/ou mobile, grue mobile type PPM ou équivalent,
plateforme élévatrice, etc.) et nécessaires quelque soit le planning travaux et le phasage envisagé

- Tous les moyens et matériels de transport nécessaire propre a son corps d'état

- La réalisation de tous les ouvrages provisoires nécessaires

- Tous les échafaudages nécessaires a la réalisation des prestations dues au titre de son marché

- Tous les étaiements

- Tous les outillages spécifiques a chaque corps d'état

- Toutes les protections et balisages réglementaires et usuels de la profession

- Tous les éclairage de sa zone de travail

- La remise en état des lieux

- Etc.

Cette liste n'est pas limitative et ne saurait restreindre les obligations de I'entreprise a I'obtention de résultat in
fine de la construction projetée conformément aux recommandations du PGC.

Les controles et essais prévus par les descriptifs, les normes en vigueur, les cahiers des charges, ou demandés
par le Maitre d'ceuvre, seront réalisés par les entrepreneurs.

Les études techniques (plans d'atelier et de chantier) seront également a la charge des entreprises. Elles
devront étre remises a I'Architecte et au Bureau de Contréle durant la période de préparation du chantier.

Les Dossiers d'Ouvrages Exécutés (DOE) seront également a la charge des entreprises (voir CCAP pour nombre,
format, support, etc.).

Les frais de contrdle techniques en fin de travaux (CONSUEL et VUL) par un organisme agréé (Electricité,
Chauffage, V.M.C.) seront a la charge des entreprises.

Tous éléments techniques ne relevant pas d'une exécution traditionnelle ou présentant, suivant les documents
techniques unifiés, une obligation de classement, feront I'objet d'un avis technique du C.S.T.B. francais en cours
de validité.

En I'absence de cet avis technique, l'entrepreneur supportera les frais d'extension de garantie, Appréciation
Technique d'EXpérimentation (ATEX type A ou B) et de toutes épreuves et essais jugés utiles par le Maitre
d’ceuvre. Il en sera de méme pour les ouvrages d'exécution traditionnelle dont la résistance ou les
caractéristiques imposeraient des essais ou contrdles jugés indispensables par le Maitre d’ceuvre.

Les entreprises devront procéder a la livraison et éventuellement a la mise en ceuvre des échantillons, ouvrages,
témoins, etc. jugés utiles par le Maitre d’ceuvre. Ces échantillons, témoins, etc. seront conservés en état jusqu'a
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la terminaison des ouvrages, aprées avoir recu l'agrément du Maitre d’ceuvre et du Maitre d'Ouvrage.
Les éléments définitifs correspondants devront étre conformes a ceux approuvés.

Les choix des couleurs seront faits par le Maitre d’ceuvre et le Maitre d'Ouvrage qui auront la possibilité de
refuser toutes celles qui leur seront proposées, et exiger des Entrepreneurs qu'ils apportent d'autres échantillons
de matériaux similaires.

Le présent marché donne des indications concernant les caractéristiques qualitatives des ouvrages et du
matériel avec indication de marques et de types. Aucun matériaux de récupération ne sera accepté sauf si ceux-
ci sont issus de filiere de valorisation, sous réserve de l'accord du MOE.

Dans le cas ou les ouvrages ou matériels proposés par l'entreprise seraient de marque ou de type différent,
ceux-ci devront correspondre en fonction, en technique, en aspect, en matériaux et en qualité, aux ouvrages et
matériels de référence.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de procéder a tout contrdle ou examen de systémes ou matériels proposés
par I'entreprise.

Dans le cas ou ceux-ci ne sembleraient pas qualitativement au moins égaux a ceux de référence, le Maitre
d’ceuvre pourra exiger les systémes ou matériels prescrits.

Les essais, épreuves et contrbles, dus par les entrepreneurs pour les ouvrages, matériaux et produits, sont
définis pour chaque corps d'état au début des clauses techniques particuliéres qui leur sont propres. Les essais
et vérifications de fonctionnement (document COPREC en vigueur) sont dus par les entreprises concernées.

3.4 CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES

En début de chantier, les entreprises donneront le nom de la personne chargée d'assurer le contrdle des
matériaux et de leur mise en ceuvre.

Le controle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux.

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition. L'entrepreneur s'assurera que les produits

commandés et livrés sont conformes aux normes et spécifications complémentaires éventuelles du marché

- Au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que ses fournitures sensibles aux agressions des agents
atmosphériques ou aux déformations mécaniques soient convenablement protégées. |l devra obtenir I'accord
du Maitre d'Ouvrage et de I'Architecte pour le stockage des matériaux a l'abri des intempéries. Il devra tenir
compte des surcharges admissibles dans les locaux utilisés

- Au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la conception que de
I'exécution que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation
de ses propres prestations

- Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrbles internes de l'entreprise
vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou aux régles de l'art

- Au niveau des essais, l'entrepreneur réalisera la vérification ou essais imposés par les D.T.U., régles
professionnelles, et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites du marché,
notamment les essais et Vérifications de fonctionnement des installations suivant les modalités des
documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 établis par la police "Dommage Ouvrage" (Maitrise d'ouvrage
privée)

A cet égard, les entreprises tiendront a disposition du Bureau de controle :

- La liste des vérifications envisagées par l'entreprise et des bureaux d'études pour s'assurer de la bonne
exécution des ouvrages

- La formalisation de ces vérifications, permettant de s'assurer qu'elles sont effectuées de maniére satisfaisante
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3.5 PLANS

Plans guides :
- L'entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d'CEuvre toute incohérence qu'il aurait remarqué sur les plans

fournis par ce dernier. Aucune dimension ne devra étre prise a I'échelle métrique de ces plans, L'entrepreneur
étant tenu de Vvérifier sur site, les dimensions portées sur les plans

Plans détaillés :

- Toutes les entreprises devront fournir, afin de les faire approuver par I'équipe de maitrise d'ceuvre et le bureau
de contrdle et avant de commencer toute fabrication, tous les plans d'atelier et de chantier, note de calculs,
dessins d'exécution et détails d'assemblages

- En fin de chantier, elles fourniront les plans des ouvrages exécutés

Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les documents. Avant
tout début d'exécution, I'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les cotes portées sur les plans et de s'assurer
de leurs concordances entre les différents niveaux et le CCTP, de se garantir sur place de la possibilité de
respecter les cotes données et de signaler a la maitrise d'ceuvre, erreurs ou omissions qui pourraient étre
constatées. De la méme facon, il signalera les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidit€,
la conservation ou l'usage auquel les ouvrages sont destinés. S'il y a lieu, la Maitrise d'ceuvre examinera les
mises au point ou rectifications nécessaires. L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, modifier de son propre gré,
le projet. Les dimensionnements portés sur les documents graphiques ne devront étre changés sans I'accord de
la Maitrise d'ceuvre que cette modification soit nécessitée par une erreur de dimensionnement primitif, une mise
au point ultérieure ou par une variante proposée par l'entrepreneur.

3.6 IMPLANTATION

L'entrepreneur du corps d'état Gros CEuvre a sa charge, les tracés d'implantation des ouvrages qui seront
dressés par un géomeétre expert. L'implantation générale sera matérialisée par des piquets indiquant les
alignements et les niveaux. A partir de cette implantation, I'entrepreneur du corps d'état Gros CEuvre effectuera
les implantations de détail matérialisées par des chaises et des piquets. Il procurera aux autres corps d'état ou a
la demande de la Maitrise d'ceuvre les traits, axes et repéres d'implantation nécessaires. Tous ces repéres
doivent étre protégés durant I'exécution des travaux. Les repéres principaux en alignement et en niveau seront
matérialisés par des dallets en béton portant l'indication de repérage a la peinture. Aprés contrdle et approbation
de la Maitrise d'ceuvre, ceux-ci seront a détruire. L'entrepreneur du corps d'état Gros CEuvre supportera les frais
résultant de cette implantation (y compris honoraires du géomeétre expert). Toutes divergences apparaissant
durant l'implantation devront étre signalées a la Maitrise d'ceuvre. L'entrepreneur du corps d'état Gros CEuvre
assumera la responsabilité ainsi que les conséquences de toutes erreurs d'implantation ou de nivellement,
quelle qu'en soit la nature.

Les tracés et I'implantation des cloisons sont a la charge du Corps d'état qui en doit la pose (Platrerie, Gros
CEuvre, etc.), l'implantation des huisseries sont a la charge du corps d'état menuiserie intérieure. L'implantation
des ouvrages devra se faire en parfaite coordination entre les deux entreprises et elles seront solidairement
responsables des erreurs éventuelles.

Le trait de niveau servant a tous les corps d'état n'est tracé sur les murs, poteaux, cloisons et enduits que par
I'entreprise de Gros CEuvre qui en assure la responsabilité. Si ce trait venait a étre effacé prématurément,
I'entrepreneur du corps d'état Gros-CEuvre le tracera de nouveau et ce, autant de fois que nécessaire, a ses frais,
il sera également responsable de tous tracés défectueux et en assumera les conséquences le cas échéant.

Nota :

Le trait de niveau pour les matériaux destinés a rester apparents (briques, béton, etc.) sera battu uniquement
sur les huisseries ou sur des piges bois destinées a servir de repére. L'entrepreneur du corps d'état Gros CEuvre
se mettra en rapport avec les entreprises concernées, afin de réserver dans les planchers les épaisseurs
nécessaires a la mise en ceuvre des revétements de sols.

Page 19/31



dp ol Création d’un Tiers lieu - Manufacture des Tabacs - Lyon (69)
?/ C.C.T.P. - Lot N°00 PRESCRIPTIONS COMMUNES

..Suite de "3.6 IMPLANTAHON*

Les corps d'état fluides (chauffage, ventilation, plomberie, électricité, etc.) devront avoir chacun leur systéme de
supports et de suspentes et devront s'assurer de la compatibilité des supports avec leurs modes de fixations. En
cas d'incompatibilité, les titulaires des corps d'état fluides prévoiront tous les dispositifs nécessaires dans le
respect technique et esthétique du projet.

Espaces extérieurs :

L'implantation des ouvrages se fera en planimétrie et altimétrie, les repéres du piquetage seront donnés par le
Maitre d’ceuvre

L'Entrepreneur devra au titre du présent marché les alignements et les altitudes des différents ouvrages prévus
au projet. Toute modification de cote sera signalée au Maitre d'ceuvre.

Le géométre de l'entreprise titulaire du lot correspondant implantera avec précision l'implantation de ses
ouvrages a partir de cette implantation générale du batiment.

3.7 COORDINATION
L'Entrepreneur devra réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec tous les autres intervenants.

Il devra prévoir dans son étude toutes les sujétions d’exécution entrainées, en cours de réalisation, par
l'incorporation des éléments des différents intervenants, étant entendu que ces sujétions sont incluses dans le
prix et dans le délai imposé.

Il s'engage a fournir aux titulaires de la mission d'Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC), mission SSI et
mission Synthése tous les renseignements nécessaires a I'établissement et a I'exploitation du planning travaux
(EXE).

3.8 INTERVENTION D'ENGINS SUR LE SITE

L'entrepreneur devra prévoir la présence d'un homme de circulation dés l'arrivée des engins sur le site. Les
livraisons pourront étre imposé entre 6h00 et 7h30 du matin.

3.9 GRAVOIS ET NETTOYAGE

Les dispositions suivantes seront prises en compte par les entreprises sauf spécifications contraires
mentionnées dans les documents CCAP ou PGC (Plan général de coordination).

- Chaque entreprise est responsable de son nettoyage journalier, de la remise en état des installations qu'elle
aura éventuellement salies ou détériorées, ainsi que de I'évacuation de ses gravois et déchets jusqu'aux bennes
mises en place par le lot principal.

- L'entreprise du lot principal a a sa charge la mise a disposition et rotation des bennes nécessaires ainsi que
leur acheminement jusqu'aux décharges sélectives.

- Tous les lots sauf le lot Démolitions le cas échéant devront mettre en place un moyen commun de gestion de
I'ensemble des déchets et gravois ainsi que leurs traitements en décharge sélective.

Les colts liés aux bennes et aux traitements sont pris en charge par ces lots au prorata du montant de leur
marché.

- Le lot principal faisant son affaire des bennes qui lui sont propres.
- En cas de défaillance dans la réalisation des phases de nettoyage, le maitre d'ouvrage pourra pénaliser

I'entreprise selon conditions du CCAP et pourra au méme titre confier a une autre entreprise la réalisation de
cette prestation qui sera facturée a l'entreprise défaillante.
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- NETTOYAGE (sauf mention contraire au CCAP et ses annexes et PGC).

3.10 RAPPORT AVEC LES ADMINISTRATIONS ET SERVICES CONCESSIONNAIRES

Les Entreprises dont la réalisation des ouvrages fait appel a des autorisations administratives ou a des
branchements sur les réseaux publics, feront leur affaire en ce qui les concerne des demandes a effectuer
aupres des services intéresseés.

En fin de travaux, les entreprises devront fournir tous les certificats usuels, dont le CONSUEL ( y compris les
vérifications pour I'obtention du document), au bureau de controle et maitre d'ceuvre.

Toutes les demandes d'emprises, éventuelles, sur voiries sont a la charge des entreprises.

3.11 ECHANTILLONS - TEMOINS - PROTOTYPES
Echantillons :

Les entrepreneurs devront présenter au choix du maitre d'ceuvre, dans un délai qui leur sera précisé par celui-ci,
tous les échantillons ou modéles de produits, matériaux, ouvrages fabriqués ou de marques qui leur seront
demandés en autant d'exemplaires que nécessaire.

Les échantillons choisis seront tenus a la disposition du maitre d'ouvrage, dans un local prévu a cet effet dans le
bureau de chantier, ceci jusqu'a réception des ouvrages.

Le maitre d’ceuvre pourra également exiger tous échantillons complémentaires nécessaires au choix des
matériaux, et a la mise au point des ensembles entrant dans la réalisation du projet et aux contrbles et essais.

Il pourra étre également demandé aux entrepreneurs, la réalisation sur le chantier, d'échantillons d'ouvrages tels
que papiers de tenture, tissus collés, peintures... ceci sur des supports définitifs destinés a recevoir ces produits.
Les échantillons pourront étre soumis, a la demande du maitre d’ceuvre ou du contréleur technique, a des essais
dans le but de déterminer leur résistance, leur tenue aux agents atmosphériques, leur durabilité dans le temps,
leur compatibilité avec d’autres matériaux

Fiches produits :

Durant la phase de préparation de chantier, les entreprises devront fournir les fiches produits des principaux
mateériels ou matériaux mis en ceuvre; Il en sera de méme pour les produits spécifiques ou particuliers.

3.12 STOCKAGE DES MATERIAUX

L'Entrepreneur devra obtenir I'accord du Maitre d'Ouvrage et de la Maitrise d'CEuvre pour le stockage des
matériaux a l'abri des intempéries dans l'enceinte du batiment en construction. Il devra tenir compte des
surcharges admissibles dans les locaux utilisés.

3.13 ECHAFAUDAGE

Les entreprises doivent, dans le cadre de leur prix global forfaitaire, tous les échafaudages nécessaires a
I'ensemble de leurs travaux, y compris double transport, montage, location, dépose; ou tout autre moyen de
levage adaptés aux travaux a réaliser.

De la méme facon, sont compris dans le prix global forfaitaire, tous les moyens de levage et
d'approvisionnement nécessaires aux travaux.

Réglementation applicable aux échafaudages et engins de levage.

3.14 DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES - ETUDES D'EXECUTION

Dossiers d’exécution

Toutes les entreprises sont soumises a la présentation des documents graphiques concernant les installations
ou ouvrages mis en ceuvre. Ces documents seront fournis en nombre d’exemplaires suffisants autant de fois que
cela s’avérera nécessaire pour demander I'avis du Maitre d’ceuvre, du Contrdleur Technique et des bureaux
d’études.

Plans d’exécution - Etudes techniques
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L’entrepreneur établit ses plans d’exécution sauf précision contraire dans les C.C.T.P. et les soumet au maitre
d’ceuvre. Il ne peut procéder a I'exécution des ouvrages qu’apres les différentes approbations.

Cependant, pour toutes modifications par rapport aux éléments du dossier marché, de plans de décoration ou de
plans de détail (exemple déplacement d’une prise électrique), I'entrepreneur devra indépendamment le préciser
par écrit et spécifiquement au Maitre d’ceuvre, faute de quoi il devra, le cas échéant, malgré I'approbation de ses
plans d’exécution, reprendre a ses frais les travaux conformément aux prescriptions du dossier marché, des
plans de décoration ou des plans de détails.

Pour I'ensemble des lots techniques, I'entrepreneur doit vérifier et assurer la compatibilité du projet avec la
réglementation en vigueur.

L’entrepreneur doit s’assurer que les conditions réglementaires sont respectées avant signature des marchés,
faute de quoi toutes les adaptations, nécessaires seront obligatoirement dues dans le cadre du forfait du
marché.

Notes de calculs

Tous les dessins d'exécution et notes de calculs approuvés par le bureau de contrdle, devront étre remis au
maitre d'ceuvre, en autant d'exemplaire qu'il sera nécessaire, au plus tard deux semaines avant I'exécution pour
permettre I'examen approfondi et leur modification éventuelle.

Le délai, entre la remise des plans et I'exécution, sera fixé entre le maitre d'ceuvre et les entrepreneurs. Ceux-ci
subiront le retard, si ce délai n'est pas respecté.

Dossiers de recollement

Toutes les entreprises sont soumises a la présentation des documents graphiques concernant les installations
ou ouvrages mis en ceuvre. Ces documents seront fournis en nombre d’exemplaires suffisants autant de fois que
cela s’avérera nécessaire pour demander I'avis du Maitre d’ceuvre, du Contrdleur Technique et des bureaux
d’études.

Préalablement a la réception, les entrepreneurs devront remettre au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre, un
exemplaire définitif de ces plans, accompagnés des notices techniques d'utilisation de conduite et d'entretien, et
la nomenclature des appareillages mis en ceuvre dans les installations avec mention de leur marque, type,
référence, les divers certificats de conformité technique et procés-verbaux d'essais relatifs aux matériaux,
matériels et installations pour constituer le dossier d'archives et de maintenance de l'immeuble.

La mission EXE confiée a la maitrise d’ceuvre concerne les études suivantes :

- Etudes de béton armé

3.15 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Il sera fait application de toutes les régles du décret n°® 94.1159 du 26 Décembre 1994 relatif aux dispositions
spéciales applicables aux opérations de constructions dans l'intérét de I'nygiéne et de la sécurité du travail.

Toutes mesures de sécurité du personnel suivant les décrets en vigueur seront prises par I'entreprise en fonction
de l'avancement des travaux et laissées en I'état jusqu'a I'achévement complet de ceux-ci.

Elles seront précisées dans le P.P.S.P.S. (Plan Particulier Sécurité Protection santé), qui sera fourni par
I'entreprise avant le début des travaux.

Les entrepreneurs devront s'assurer de fagon permanente de l'exécution des prescriptions réglementaires en
matiére de sécurité. les protections provisoires nécessaires devront étre installées et maintenues en tant que de
besoin par I'entrepreneur de gros-ceuvre.

Toute entreprise ayant déposé des protections pour I'exécution de ses travaux devra effectuer leur remise en
place immédiate aprés chaque intervention. S'il s’avérait défaillant pour ce faire, le maitre d'ceuvre pourra
demander a I'entrepreneur de gros-ceuvre d'exécuter le travail, aux frais exclusif de I'entreprise concernée.
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Tous les frais découlant de la mise en place de la gestion et de la coordination du C.I.S.S.C.T. sont a la charge
des entreprises.

Les entreprises se conformeront au PGCSPS établi par le coordonnateur SPS.

3.16 FRAIS ET COMPTE PRORATA
Dans le cadre du présent dossier, I'entreprise devra notamment incorporer a son étude de prix :

- Les frais de compte prorata suivant les obligations découlant du CCAG, des Normes Francaise (NFP 03.100) et
Européennes ainsi que des recommandations professionnelles

- Les frais divers découlant du CCAP et du PGC et de leurs annexes

- Les frais divers découlant des dispositions relatives a I’hygiéne et la sécurité

- Le pré-chauffage et mise hors d'eau provisoire

- Tous les frais divers spécifiques a I'opération

- Les frais de gestion du compte prorata

- Frais induits découlant du dossier "Marché"

Le compte prorata sera géré par le titulaire du lot principal avec, au minimum pour adjoints, un représentant des
lots finitions et un représentant des lots techniques. Une convention sera rédigée et approuvée par l'ensemble
des entreprises.

Le lot principal est défini au PGC. En l'absence de précision, le titulaire du Gros CEuvre est considéré comme
étant le "lot principal".

Les corps d’états suivant ne sont pas soumis a la participation du prorata :

-LOT10-GTC

-LOT11 - MOBILIERS

- LOT12 - SIGNALETIQUE

3.17 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER
Gestion individuelle des déchets :

Dans le cadre de la nouvelle réglementation des déchets, il est mis en ceuvre une gestion rigoureuse et une
valorisation poussée des déchets. Cette gestion, évacuation et frais qui en découlent, sont a la charge de
chaque entreprise (titulaire et sous traitant).

Il s'intéressera a la fois :
- aux déchets issus de la démolition préalable a la construction,
- aux rebuts et déchets d'emballage générés par cette construction,
- aux déchets de chutes de matériaux (cloisons, plafonds, faux plafonds, sols minces et durs, peintures,
menuiseries, fourreausx, fileries, canalisations, gaines, etc ...) générés par la construction,
Seuls les déchets inertes issus des terrassements feront I'objet d'évacuation et de dépose en décharge
spécifique a la charge des titulaires des lots concernés.

Gestion collective des déchets :

Dans le cas d'une concertation et d'accord inter entreprises, il pourra étre envisagé la mise en place d'une plate-
forme commune de tri, gérée par un comité de gestion.

Ce comité de gestion du compte inter entreprises établira au début du chantier une convention de répartition de
ces frais lot par lot, en fonction, pour chaque lot des quantités de déchets générés et des colts d'élimination
plus ou moins importants selon la nature de ces déchets générés.
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Cette gestion concerne tous les lots de la présente opération sauf pour les lot 01 DEMOLITION MACONNERIE qui
doit I'évacuation de I'ensemble de ses déchets au fur et a mesure, sans stockage sur site.

Prescriptions communes pour la gestion des déchets :
Les entreprises devront I'évacuation de I'ensemble de leurs déchets (rebuts et déchets d'emballage, déchets de

matériaux) dans les bennes mises a disposition sur la plate-forme de tri sélectif située sur I'enceinte du chantier.
Les déchets seront classés en 4 types suivants :
- déchets inertes
- déchets industriels banals non valorisables ou souillés, destinés a la décharge de classe 2 ou 3
- déchets industriels banals valorisables (ferrailles, bois, cartons, plastiques, etc...) avec notamment les
emballages non souillés
- déchets dangereux (pots de peintures, résidus de colle, emballages souillés par des produits toxiques...)

Par ailleurs, le tri sera effectué au plus prés des sources de production (surtout pour le second ceuvre) afin
d'optimiser la valorisation future et le colt de traitement des déchets. En effet, un mélange de déchets sera
toujours dirigé vers la filiere traitant le déchet le plus pénalisant de ce mélange.

Obligations des entreprises intervenantes et sous-traitants :
- engagement écrit et signé a participer a l'opération de tri des déchets
- faire participer la totalité de son personnel du chantier a une séance d'information et de sensibilisation sur
la gestion des déchets
- engagement a assurer les surcodts de tri ou d'élimination de déchets mal tri€s, soit suite a une erreur de
répartition dans les bennes appropriées, soit suite a un mélange de deux familles en amont

Transport des déchets :
Le transport des déchets de chantier devra étre effectué dans le strict respect de la réglementation trés précise

a ce sujet.

Déchets dangereux :

Le transport des déchets dangereux devra se faire conformément a la réglementation, et notamment :

- les déchets devront étre ensachés ou conditionnés et comporter I'étiquetage réglementaire ;

- le véhicule, son équipement et ses papiers de bord devront répondre a la réglementation ;

- le transporteur devra étre habilité pour ce type de transport, et il devra respecter les instructions particuliéres
qu'il aura recues de la préfecture ou de la direction départementale de I'équipement concernant les itinéraires.

Pour les déchets d'amiante friable ou de certains produits de peinture, de terres polluées ou d'hydrocarbures, le
transport devra faire 'objet du " Bordereau de suivi des déchets spéciaux " conforme au modéle administratif
existant.

Autres déchets :

Les autres déchets ne demandent pas de conditions particuliéres de transport, si ce n'est que l'entrepreneur
devra prendre toutes dispositions pour que les différentes natures de déchets ne puissent se mélanger lors du
transport.

Déchets inertes utilisés pour remblaiement de carriéres ou autres :

Ne pourront étre utilisés pour ce remblaiement que des déchets inertes tels que déblais de terrassement et
matériaux de démolition.

lls devront avoir été expurgés de tous déchets impropres a cet usage tels que bois et autres matériaux
putrescibles, plastiques et métaux, ainsi que des platres.

Ce remblaiement devra faire I'objet d'un bordereau de suivi conformément a la réglementation.

Ce bordereau devra préciser notamment :
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- la provenance des matériaux de remblaiement, leur nature et caractéristiques, leur quantité et leur destination

- les moyens de transport utilisés

- la conformité des matériaux utilisés a leur destination

Imputation des frais de gestion, de traitement et d'élimination des déchets :
Tous les frais et colts de la gestion, sur chantier, des traitements de valorisation et/ou d'élimination des déchets

de chantier sont a la charge des entrepreneurs participant au chantier (cf. § Gravois et nettoyage).

Avant réception des travaux, si des déchets subsistent et si I'auteur n’est pas identifié, les frais seront imputés
au compte prorata.

3.18 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)

Le Dossier d'Ouvrages Exécutés (D.O.E.) est a la charge des entreprises, conformément a l'article 40 du CCAG
Travaux et a l'article DOE du CCAP. Le D.O.E sera transmis aprés validation de la maitrise d'ceuvre,(nombre
d'exemplaires et format suivant indications du CCAP ) et comprendra notamment :

Documents Généraux :

- Liste des intervenants (Noms des sociétés, adresses, coordonnées, Maitrise d'ouvrage, Maitre d'ceuvre, BET,
Bureau de contrdle...)

- Certificat de conformité, a obtenir auprées de la collectivité ayant délivré le permis de construire

- Notice générale d'entretien et de maintenance : Notice décrivant I'entretien minimum indispensable pour que
les garanties décennales ne puissent pas étre remises en cause par défaut d'entretien

- Tableau échéancier des garanties : Rappelant les dates essentielles (Obtention du PC, date de I'OS de
démarrage, date de la réception avec ou sans réserves, date de levée des réserves, échéance de l'année de
parfait achévement, échéance de la garantie biennale, échéance de la garantie décennale)

Documents Architecte :

- Import dans la base de données patrimoniale : Les plans établis par la maitrise d'ceuvre et inclus dans le DOE
devront étre fournis sous forme de fichiers informatique format .dwg (version 2024 ou précédentes)

- Plans de récolement : Plans de chaque niveaux, coupes, facades, aménagements extérieurs

- Tableau des surfaces remis a jour

Documents Entreprise :
- Plans de recollement :
VRD - Aménagements extérieurs :
- Plans des revétements extérieur et de nivellement/cotation,
- Plans des réseaux extérieurs avec position des tabourets, regards, vannes, collecteurs... ainsi que I'altimétrie
des fils d'eau,
- Plan des plantations.

Plomberie, VMC, Chauffage, Rafraichissement :
- Schémas généraux des installations
- Plans des réseaux horizontaux a chaque niveaux
- Cahier des gaines et colonnes verticales
- Repérage des piquages, des vannes, des clapets, etc...
- Plans détaillés de la chaufferie et des locaux techniques
- Schémas des armoires électriques

Electricité :
- Schéma générale de l'installation
- Circuit de terre en fond de fouilles
- Tracé des chemins de cables dans le vide sanitaire
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- Schémas de chaque armoire

- Plans de distributions pour chaque niveau
- Plans des équipements pour chaque niveau
- Légende claire des repéres sur plans

Gros CEuvre :
- Ensemble des plans BA, coffrage et ferraillage
- Note sur les surcharges d'exploitation plancher par plancher
- Notes de calculs et notes d'hypothéses

Charpente métallique :
- Ensemble des plans d'exécution
- Notes de calculs et notes d'hypothéses

Etanchéité :
- Carnet de détail des différents types d'étanchéité
- Plan de repérage des terrasses selon le type d'étanchéité
- Plan de repérage des évacuations EP avec diameétre des descentes

- Documents et notices techniques :

Noter et fournir pour chaque corps d'état :
- Liste et références des matériels mis en ceuvre
- Liste et références des matériaux mis en ceuvre
- Fiches techniques des fabricants pour chaque matériel et chacun des matériaux
- Rapport de réception HQE
- Fiches d'auto-contréle

VRD - Aménagements extérieurs :
- Rapports d'essais de portance sur couche de forme
- Rapport d'inspection caméra sur les réseaux d'assainissement EP et EU
- Rapport d'essai de pression et analyse bactériologique des réseaux d'eau sous pression
- Fiches techniques et d'entretien des différentes fournitures mises en ceuvre

Gros CEuvre :
- Drains
- Fosses
- Séparateurs Hydrocarbures
- Bacs divers
- Eléments préfabriqués

Etanchéité :
- Isolants
- Matériaux d'étanchéité
- Accessoires de récupération des EP

Menuiseries Extérieures :
- Plans types et PV d'essais des menuiseries industrialisées
- Référence des profils utilisés, fabricants et fournisseurs
- Nature des vitrages et fiches techniques par produits
- Repérage des vitrages par nature
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- Références des serrureries et quincailleries

- Fiches techniques des produits d'occultation et fermetures

Peintures et Revétements de Facades :
- Fiche technique de chaque produit mis en ceuvre
- Convention d'extension de garanties du fabricant (éventuellement)
- Références des choix des matériaux et teintes

Menuiseries Intérieures :
- Fiches techniques des menuiseries industrialisées
- Références des serrureries et quincailleries
- Organigramme des clefs
- Références des matériaux et des teintes
- PV attestant les degrés CF/PF requis

Platrerie, Peinture, Faux-plafonds :
- Fiches techniques de chaque produit mis en ceuvre
- Référence des matériaux et des teintes
- PV attestant les degrés CF/PF requis
- PV sur le classement au feu des matériaux et peintures

Revétements de Sols :
- Fiches techniques de chaque produit mis en ceuvre
- Référence des matériaux et des teintes
- PV sur le classement au feu des matériaux

Equipements Sanitaires :
- Liste des appareils mis en ceuvre
- Liste des matériels mis en ceuvre
- Fiches techniques sur chaque produits
- PV classement EAU
- Références des matériaux et des couleurs

Chauffage, VMC :
- Liste des appareils mis en ceuvre
- Liste des matériels mis en ceuvre
- Fiches techniques sur chaque produits
- Références des matériaux et des couleurs

Electricité Courants Forts et Faibles :
- Liste des appareils mis en ceuvre
- Références des ampoules par type d'appareils, puissance et durée de vie moyenne
- Liste des matériels mis en ceuvre
- Fiches techniques sur chaque produits
- Références des matériaux et des couleurs

Divers :
- Noter tous les autres produits, matériels, accessoires mis en ceuvre et n'entrant pas dans I'un des postes ci-
dessus, tels que décoration, signalétique, etc...

- Certificats de conformité :
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- Certificat CONSUEL

- Essais (dont COPREC)

- Rapport de fin de mission du contrdleur technique et constat de levée des réserves notées
- Certificat des implantations par géométre (éventuellement)

- Arrété d'alignement (éventuellement)

- Projets de contrats d'entretien :
- Chauffage, VMC
- Plomberie, traitement de I'eau, pompes de relevages
- Electricité courants forts et faibles
- Espaces Verts

- Garantie du constructeur:
- Les entreprises se conformeront aux prescriptions établies dans le CCAP et fourniront un recueil de
I’ensemble des garanties particulieres pour les équipements et les installations qu’elles auront mises en
ceuvre.

- Démonstration - formation:
- Chaque entreprise doit la formation du personnel utilisateur des matériels installés. Dés la conduite des
essais et la prise de possession des ouvrages par le Maitre d’Ouvrage, a une date fixée en accord avec lui,
I’entrepreneur de chaque lot technique déléguera sur site un de ses représentants qualifiés pour assurer la
formation du personnel du Maitre d’Ouvrage.
- Cette formation couvrira I'ensemble des prestations, depuis la connaissance générale des batiments et de
I'installation, jusqu’a I'utilisation des équipements techniques spécifiques et notamment ceux de sécurité.
- Un certificat établi par la maitrise d'ouvrage précisant que I'entreprise a satisfait a cet engagement, de la
connaissance suffisante par I'exploitant des nouvelles installations et du bon déroulement de la mise en
route de I'équipement. Ce certificat devra figurer au dossier des ouvrages exécutés.

Informations nécessaires pour I'Exploitation et la Maintenance

- Exploitation :
- Notice d’entretien de I'équipement ou du matériau,_et recensement des éléments nécessitant un contrat

d’entretien maintenance. Pour les matériaux et matériels nécessitant des opérations récurrentes de ménage,
de nettoyage, transmettre la note explicative d'entretien mentionnent les opérations a effectuer et les
produits a utiliser.

- Notice de fonctionnement compléte de I'’équipement

- Une synthése de la notice de fonctionnement format A4

- Plans/vues, dont un récapitulatif par fluide avec repérage des éléments principaux et des organes de
coupure, et un plan de repérage des principaux éléments architecturaux

- L'implantation des équipements

- Synoptique de fonctionnement

- Suivi des performances :
- Liste des compteurs et sous compteurs installés et reliés a la GTC
- Liste des consommations relevées (énergies (gaz, électricité) et eau (froide et chaude)

- Maintenance :
- Gamme Opératoire de maintenance suivant modéle, équipement ou type d’équipement, matériaux
- Liste des opérations de maintenance et la périodicité
- Synoptique de fonctionnement
- Liste des piéces et du consommable
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- Contrainte d’intervention

- Contrainte de sécurité
- Obligation de contrble ou vérification périodique

- Outillage

- Qualification des intervenants

- etc. ...

- Nomenclature :

- Désignation

- Emplacement physique sur site (local particulier, circulation...)
- Marque

- Modéle

- Type

-N° de série

- Date d’achat

- Prix

- Fournisseur + adresse

- Code GMAO

- Caractéristiques techniques (électrique, mécanique, frigorifique, ...)

- etc. ...

- DIUO

- PV de mise en service
- PV de conformité

- Note de calcul

- Les autotests

- Repérage GMAO :
Taaa_bbbccce.d :

T : Famille technique

aaa : code famille équipement

bbb : code sous-famille équipement (si existe)
ccc : numéro d’ordre de I'équipement

d : numéro d’ordre si sous-famille

Format papier et informatique : Word, PDF.
Fournir les plans sous format : Autocad (DWG maximum : version 2024)

3.19 DOSSIER D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE (D.E.M.)
L'entreprise aura a sa charge la fourniture d'un Dossier d'Exploitation/Entretien et de maintenance (D.E.M.).

Le DEM rassemble de facon synthétique et facilement accessible les données d'exploitation. |l traite et contient
notamment :

- Des contrbles périodiques

- Des opérations périodiques de remplacement, changement de piéces d'usure et éléments consommables

— Les fiches FDES des produits mis en ceuvre

Il constitue la base technique descriptive de I'ouvrage, en vue de la consultation des sociétés spécialisées
d'exploitation.

Il donne des listes de prestataires susceptibles d'effectuer les interventions périodiques et interventions
d'urgence.
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Il traduit sous la forme de graphiques, synoptiques, éclatés, plans par plateaux et par zone, les fonctionnalités,

positionnements, nature des équipements.
Il comprend une nomenclature des équipements qui renvoie aux données techniques de ces équipements.

Il est remis dans sa version provisoire a la réception, pour permettre la prise en main immédiate de I'ouvrage par
I'exploitant.

Il est remis dans sa version définitive a la fin de l'année de parfait achévement, aprés que l'ensemble des
systémes et équipements aura subi I'épreuve de I'exploitation annuelle en grandeur réelle.

Il est constitué notamment par :

Un cahier des données essentielles de l'ouvrage, issues des études et du dossier des ouvrages exécutés (DOE) :
- Superficies des sols, murs, plafonds par nature de revétement

- Bilans de puissances, ratios d'éclairement, coefficients de simultanéité...

- Principes de contrdle climatique, débits d'air neuf, zonage, principaux bilans thermiques...

- Principes des automatismes

- Principes de contrdle anti intrusion et zones

- Principes de comptage...

Les synoptiques fonctionnels d'équipements et réseaux, par famille : génie climatique, électricité courants forts,
réseau voies diffusions images (VDI), vidéosurveillance et alarmes, systéme de sécurité incendie (SSI), ...
- Les synoptiques reprennent la nomenclature de tous les équipements repérés individuellement (Centrale de
Traitement d'Air dit CTA, pompes, vannes, armoires, transformateurs, réseaux de distribution, schémas
d'armoires....), la nomenclature ayant une correspondance d'étiquetage sur les équipements eux-mémes, et
offrant un acces a la base de données des fiches techniques des équipements.

La traduction spatiale par plateau et/ou local technique des synoptiques permettant de localiser dans les
batiments les équipements, avec rappel de la méme nomenclature. Ces plans de plateaux repéreront les
trappes, trous d'homme, grilles, permettant I'accés aux vannes, filtres, gaines....avec nomenclature ayant une
correspondance d'étiquetage sur ces trappes, grilles...

- Les plans de plateaux serviront aussi a repérer :
- Les locaux a risque, dispositifs de désenfumage, organes de coupure, portes coupe-feu
- Les charges admissibles

Le cahier des vérifications et contrbles périodiques :

- Avec rappel des controles a effectuer

- De leur période

- En distinguant contréles par I'exploitant et contrdles confiés a prestataire extérieur

- Avec édition du support physique papier ou numérique, au choix de l'exploitant, qui permettra le suivi
pluriannuel des vérifications et contrbles, l'inscription des mesures correctives et réparations, les contre-
contrbles

- Avec rappel d'une liste d'intervenants extérieurs susceptibles d'effectuer ces vérifications et controles

- Cas particulier des ascenseurs : caractéristiques, rappel de la réglementation, intervenants

- Cas particulier de la défense incendie : en principe traité par dossier SSl, qu'il convient d'englober avec le DEM
dans un seul ensemble de documents cohérents

Le cahier des opérations périodiques de maintenance préventive et remplacement :
- Ampoules, détecteurs, filtres, ....
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- Désembouage et traitement de I'eau calorigéne, nettoyage des siphons...

- Nettoyages, graissage...

- Nettoyage filtres a sable...

- Avec quantification des éléments a traiter ou remplacer

- Programmes mensuels, annuels, bisannuels

- Avec rappel d'une liste d'intervenants extérieurs susceptibles d'effectuer ces opérations

- Avec édition du support physique papier ou numérique, au choix de I'exploitant, qui permettra le suivi de ces
opérations

- Avec liste du stock de pieces d'usure et consommables a constituer

La base de données des équipements :

Sur une arborescence unifiée, accessible a partir de la nomenclature des synoptiques et plans de plateaux :
accés pour chaque équipement a une fiche descriptive indiquant les caractéristiques principales de
I'équipement, son installateur, sa date d'installation, ainsi qu'a la notice technique, PV d'essai....., lesquels auront
été numeérisés.

Le cahier des procédures de dépannage au vu des incidents notés en premiére période d'exploitation :

- Grippage des robinets d'arrét, grillage de cartes électroniques, perte de pression fluide froid, blocage de
pompe...

- Procédures a suivre, plans de démontage...

- Personnes a alerter

- Intervenants

- Recommandation pour la constitution d'un stock de piéces de rechange et sa gestion

Un récapitulatif des formations a prévoir pour le personnel d'exploitation, en fonction des spécificités de
l'ouvrage.

Un cadre de cahier de consignes - main courante
L'organigramme des clés
Les formats seront adaptés aux capacités techniques de I'exploitant.

Dans tous les cas, une version numérique intégrale sera mise a disposition du maitre d'ouvrage dans les formats
suivants :

- Textes et tableaux : Word, Excel

- Notices : PDF

- Plans et synoptiques: sous deux formes simultanément : DWG et PDF

- Banque de données 1-5 : sur arborescence type explorateur

Les noms de fichiers comporteront un indicage permettant le basculement ultérieur dans une base de données
structurée type MySQL.

Nota : L'entreprise de chaque lot devra remplir les paragraphes dans lesquels elle intervient.
Acceés et process sécurisés pour intervention sur I'ensemble des équipements installés.
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