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1. OBJET DE LA CONSULTATION

1.1. OBJET DU MARCHE

Le présent marché d'études porte sur la mission d'études géotechniques G2 et G4 pour la
pérennisation du chenil DPAF rue Périchet au Mesnil-Amelot (94).

1.2. LESINTERVENANTS :

Le Pouvoir adjudicateur :

Le Préfet de Police ou son représentant, le Directeur de la Direction de I'lmmobilier et de
I'Environnement

1 bis rue de Lutéce

75004 Paris

Le conducteur d’opération :

M. Jonathan AVRY

Suppléant : M. Gaston ONANA-MVELLE

Préfecture de Police de Paris

Secrétariat général pour I'administration / Direction de I'immobilier et de I'Environnement
Sous-Direction de la Construction / Bureau MOA 4

1 bis rue de Lutéce

75004 Paris

Les Utilisateurs :

Direction de la Police aux Frontieres de Roissy
Chenil DPAF Roissy
Rue Périchet

77990 LE MESNIL-AMELOT

1.3. PRESENTATION DE L’OPERATION

Le parc canin de la DPAF de Roissy souhaite un renforcement du service de contrble mais aussi
un site plus sain pour la santé des chiens. Dans ce cadre la création d’'un nouveau chenil est
envisagé pouvant accueillir 13 chiens dans de meilleurs conditions sanitaires.

Les principes de construction du chenil répondent a la Haute Qualité Environnementale et a la
tenue du fort taux d’humidité généré par des lavages journaliers & grandes eaux. Le site est
implanté de fagon a respecter les régles et normes en vigueur.

Actuellement le chenil existant est aménagé de 9 box pour 9 chiens, qui avec le temps c’est
dégradé. Deux locaux annexes sont dédiés a 'alimentation des chiens et a leur soin avec un box
sanitaire accolé.

Cette opération consiste dans un premier temps de réaliser un chenil provisoire pour 9 chiens
situé entre les batiments nommés « vestiaires 1 » et « vestiaires 2 » avec les 2 locaux annexes.
Puis aprés démolition du chenil existant, la reconstruction d'un chenil pérenne permettant
d’accueillir un effectif canin de 12 chiens et d'un box disolement sanitaire, plus le
réaménagement des locaux annexes. L’ensemble devant répondre au plus pres aux nouveaux
besoins.
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Les prestations doivent étre exécutées en conformité avec les régles professionnelles contenues dans
les codes, normes et différents réglements en vigueur notamment en termes de sécurité incendie, de
classification d'installation classée pour I'environnement, du réglement d'urbanisme, du code du
travail...

2. NATURE — OBJET — DISPOSITIONS GENERALES

Le présent CCTP a pour objet de définir les prestations d’études géotechniques, leurs conditions
d’exécution ainsi que les modalités techniques de leurs mises en ceuvre.

La mission d’ingénierie géotechnique est soumise aux dispositions de la norme NF P 94-500 du
30 novembre 2013. Elle peut intervenir aussi bien en phase de pré-études, en phase d’études,
en phase d’exécution ou en phase de réception.

2.1 DEFINITIONS

La mission d’ingénierie d'études géotechniques a pour objectifs essentiels, en fonction des
connaissances disponibles:
« d'identifier des risques, par des investigations géologiques, hydrogéologiques et
géotechniques ;
« d'évaluer et de classifier les risques identifiés, afin d'apprécier leurs impacts sur le projet ;
« de définir les actions préventives pour réduire les impacts sur le projet ;
« de définir les moyens pérennes de réhabilitation et de confortement des ouvrages ;
« de déterminer la faisabilité des travaux au regard des conditions géotechniques ;
« de déterminer le dimensionnement des ouvrages et des fondations ;
« de fournir au maitre d'ceuvre les paramétres techniques nécessaires a la conception du
projet et & la réalisation des travaux dans les conditions technico-économiques optimales :
o principes de fondations a utiliser ;
0 reprise ou non des matériaux extraits ;
o influence de l'eau et détermination des moyens éventuels nécessaires aux travaux
(rabattement de nappe) ;
o Influence des niveaux de nappe sur les ouvrages ;
o détermination des sols évolutifs;
o Caractériser I'aptitude des sols au compactage et au blindage, définir les modalités de
compactage et la ou les épreuves de convenance.

Les informations notamment hydrauliques fournies auront pour objet d'aborder les problémes tant
a court terme (réalisation du chantier) qu'a moyen terme afin d'appréhender les actions
meécaniques de I'eau dans le temps.

Ces études géotechniques doivent permettre d'appréhender I'état des éléments que composent
le sol et le sous-sol d'un ouvrage. La modélisation sera basée sur un relevé et des calculs lors
desquels des sondages destructifs pourront étre réalisés en complément de I'observation des
éléments visibles et visitables.

2.2 TEXTES DE REFERENCES

La mission d'ingénierie géotechniques est soumise aux dispositions :
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2.2.1 DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

» Code de la Construction et de I'Habitation ;

» Ordonnance n°2015-899 du 23juillet 2015 relative aux marchés publics ;

» Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

 Cahier des Clauses Administratives Générales, applicables aux missions de prestations
intellectuelles (C.C.A.G. P.1.), approuvé par I'arrété du 16 septembre 2009.

2.2.2 NORMES

« XP P94 — 010 Sols : reconnaissance et essais — Glossaire géotechnique — Définitions et
symboles;

» XP P94 —11 Sols : reconnaissance et essais — description — identification —dénomination
des sols — terminologie — éléments de classification - et les documents qui y sont référenceés;
* XP P94 — 202 Sols : reconnaissance et essais — Prélévements des sols et les roches —
Méthodologie et procédures.

Les titulaires sont réputés connaitre toutes les dispositions Iégislatives et réglementaires en
vigueur, relatives aux opérations de construction publique. La liste présentée ci-dessus n’a pas
de caractére d'exhaustivité.

Les titulaires acceptent au titre de leur mission de travailler en parfaite collaboration avec les
autres intervenants dans l'acte de réhabilitation, de rénovation ou de construction.

Pour chaque opération, les titulaires doivent, dans I'exécution des missions ci-apres définies,
tenir compte des contraintes propres au chantier a réaliser en milieu occupé ou libre. Les travaux
impliqueront en effet une méthodologie de travail et des contraintes techniques particuliéres en
fonction de I'occupation du chantier.

Les titulaires ont la responsabilité des personnels et des moyens a mettre en ceuvre pour la
bonne réalisation des prestations objets du marché subséquent. A I'occasion de chaque marché
subséquent, les titulaires organisent les réunions nécessaires au lancement des prestations avec
le(s) service(s) bénéficiaire(s).

3. MODALITES D’EXECUTION GENERALE DES PRESTATIONS

3.1 CONDITION D’EXECUTION DE LA MISSION

Les personnes désignées pour une opération, doivent étre choisies dans la liste indiquée par le
titulaire dans le document faisant référence a I'équipe dédiée au marché. Ceux-ci ne pourront
étre remplacés, a I'exception des congés, arréts maladie ou de cas de force majeur.

Tous les moyens et modalités décrits dans le présent document ou tous les documents qui y sont
Cités ne sont que des moyens minimaux nécessaires aux titulaires pour satisfaire a leurs
obligations. Le respect de ces moyens ne peut suffire aux titulaires pour se dégager de leurs
responsabilités qui restent pleines et entiéres.

Chaque commande est passée par ordre de service du maitre d’ouvrage en fonction des
prestations indiquées a la table des prix (annexe n°1 de I'acte d’engagement). Pour toutes
prestations supplémentaires, non inscrites a la table des prix, un devis est établi par le titulaire a
I'attention maitre d’ouvrage. Le devis doit étre signé par le maitre d’'ouvrage avant toute
intervention de la part du titulaire.

Le délai de réalisation des prestations est précisé dans chacun des marchés subséquents. lls
portent sur le délai d’'intervention et le délai de remise des différents rapports.

Il est rappelé que les prestations d’ingénierie géotechnique peuvent se dérouler dans des
établissements ouverts au public ou au personnel, et gu'il doit en conséquence agir
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conformément a la réglementation concernant ces établissements. Il doit veiller en particulier &
respecter les consignes données par les chefs d’établissements.

Le titulaire aura pour obligation de communiquer au(x) service(s) bénéficiaire(s) les coordonnées
des différents intervenants sur les chantiers.

3.2 CONDITIONS D’EXECUTION : DEROULEMENT DE LA MISSION

Les prestations concernent des opérations de réhabilitation ou/et de rénovation, des opérations
de travaux ou de construction neuve pour 'ensemble du patrimoine de I'Etat. Les marchés
subséquents définiront le type de missions attribuées au titulaire en référence a la norme NF P
94-500, le périmétre d’intervention, les modalités d’acces a la zone de travaux projetés ou au
chantier.

Suite a la notification du marché subséquent, le titulaire doit prendre connaissance des modalités
d’acces au site. Les restrictions d'acces different en fonction du type d’administration (militaire,
pénitencier, établissement recevant du public). Le titulaire peut se voir refuser I'accés a un site si
toutes les conditions préalablement communiquées par le maitre d'ouvrage ne sont pas
respectées.

4. ELEMENTS DE MISSION GEOTECHNIQUE

Le titulaire aura pour objectif de conseiller le maitre d’ouvrage dans I'optimisation technico-
économique de ses projets. Les marchés subséquents pourront confier les missions suivantes :

4.1 ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

L'objectif de cette mission est de définir les ouvrages géotechniques, en tenant compte des
recommandations énoncées lors de I'étude géotechnique préalable (G1) et en réduisant au
mieux les conséquences des risques géotechniques identifiés :

« adaptations nécessaires du projet,

« définition de dispositions constructives a mettre en ceuvre si nécessaire lors de I'exécution.

Cette mission doit étre réalisée en collaboration avec la maitrise d’ceuvre. Elle comporte trois

phases :
» La phase Avant-projet : qui contribue a la mise au point de 'AVP ou de I'APD de
I'ouvrage pour la part des ouvrages géotechniques. Elle permet d’'une part d’affiner le
modele géologique et le contexte géotechnique, d’autre part de mieux identifier, en fonction
de I'ouvrage projeté, les risques géotechniques et de réduire les conséquences des risques
géotechniques importants en cas de survenance. Elle définit les hypothéses géotechniques
a prendre en compte au stade de I'avant-projet, les principes de construction envisageables
pour les ouvrages géotechniques (terrassements, soutéenements, pentes et talus, fondations,
assises des dallages et des voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-a-vis
des nappes et des avoisinants) et identifie les contraintes liées aux phases provisoires de
travaux. Elle fournit une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et une
premiére approche des quantités. Elle conclut sur la pertinence d'application de la méthode
observationnelle pour une meilleure gestion des risques géotechniques. Le rapport produit &
l'issue de cette phase sert de donnée d’entrée pour la phase suivante.
 La phase Projet : qui contribue a la mise au point du Projet de I'ouvrage pour la part des
ouvrages géotechniques. Elle définit les hypothéses géotechniques a prendre en compte au
stade du projet (valeurs caractéristiques des parametres géotechniques en particulier). Elle
établit les notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques
(phasages, terrassements, soutenements, pentes et talus, fondations, assises des dallages
et des voiries, améliorations de sols, dispositions vis-a-vis des nappes et des avoisinants).
Elle fournit des notes de calcul de dimensionnement des ouvrages géotechniques, les

CCTP - Mission d'études géotechniques G2 et G4 pour la pérennisation du chenil DPAF rue Périchet au Mesnil-
Amelot (77). 6/11



valeurs seuils et précise si I'application de la méthode observationnelle est conseillée pour
une meilleure gestion des risques géotechniques résiduels. Si nécessaire, elle donne les
principes de maintenance des ouvrages géotechniques. Le dossier produit a l'issue de cette
phase définit techniquement les ouvrages géotechniques : il sert de base a la rédaction du
DCE de I'ouvrage.

Chacune de ces phases doit s’appuyer sur des données géotechniques pertinentes, ce qui peut
nécessiter la réalisation d’'un programme spécifique d'investigations géotechniques. Il faut
souligner que pour une meilleure adaptation et optimisation de ces programmes aux spécificités
de I'ouvrage a construire et aux risques identifiés, il est indispensable de ne les définir qu'a
I'issue de la réalisation de chacune des phases d’étude précédentes.

4.2 SUPERVISION GEOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)

L'étape de réalisation des ouvrages géotechniques concerne tout ou partie de la réalisation du
projet global. Les missions d’études géotechniques de réalisation a faire a cette étape sont
entreprises apres I'étude géotechnique de conception (G2 DCE/ACT) figurant dans le contrat de
travaux. Il doit étre réalisé deux missions distinctes et simultanées :
« I’étude et suivi géotechniques d’exécution (G3), mission confiée a I'entrepreneur qui réalise
le ou les ouvrages géotechniques sauf disposition contractuelle contraire ;
« la supervision géotechnique d’exécution (G4), mission a la charge du maitre d’ouvrage ou
son mandataire et réalisée en collaboration avec la maitrise d’ceuvre ou intégrée a cette
derniéere.

L'objectif de la mission de supervision géotechnique d’'exécution G4 est la vérification de
conformité de I'étude et du suivi géotechniques d’exécution des ouvrages géotechniques G3
dans le respect des régles de I'art, pour contribuer a la maitrise des risques géotechniques.
Réalisée en collaboration avec la maitrise d’ceuvre, cette mission d’ingénierie géotechnique,
confiée avant démarrage de la mission G3, se décompose en deux phases interactives :

4.2.1 PHASE SUPERVISION DE L’'ETUDE D’EXECUTION

Cette phase de supervision de I'étude géotechnique d’exécution permet de vérifier que les
documents établis dans le cadre de cette étude respectent les dispositions du projet
géotechnique et sont conformes aux objectifs du projet. L'ingénierie géotechnique donne un avis
sur:

« la note d'hypothéses géotechniques, les notes de calcul et de dimensionnement, la

définition et les

plans des ouvrages géotechniques, les méthodes d'exécution et les phasages ;

* les adaptations ou les optimisations potentielles des ouvrages géotechniques proposées ;

* le programme d'investigations complémentaires et d’auscultations proposées ;

* les valeurs seuils et la procédure de leur suivi ;

« en cas d'application de la méthode observationnelle, les dispositions constructives

complémentaires lorsqu’une des valeurs seuils est atteinte.

4.2.2 PHASE SUPERVISION DU SUIVI D’EXECUTION

Cette phase de supervision du suivi géotechnique d’exécution a pour objectif de vérifier que le
suivi géotechnique d’exécution, a la charge de I'entreprise de travaux, permet de confirmer a
'avancement des travaux, le modéle géologique et le contexte géotechnique retenus ainsi que la
similitude entre comportement prévu et comportement observé de I'ouvrage et des ouvrages
avoisinants, et ainsi de contribuer a la maitrise des risques géotechniques.
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L’ingénierie géotechnique donne un avis sur :
* le contexte géotechnique observé dans le cadre d’investigations complémentaires et/ou
lors des travaux de réalisation des ouvrages géotechniques, ce contexte observé étant
synthétisé dans le cadre du suivi géotechnique d’exécution ;
 le comportement de 'ouvrage et des avoisinants concernés tels qu'observés dans le
cadre du suivi géotechnique d’exécution ;
» toute adaptation ou optimisation (solutions variantes ou adaptations aux conditions
réelles de chantier) que l'entreprise serait amenée a proposer pour un ouvrage
géotechnique du projet en cours de réalisation dont le comportement observé ne serait
pas conforme aux prévisions faites au stade de I'étude géotechnique d’exécution ;
« l'utilité et la définition d’'une campagne d’investigation complémentaire proposée par
I'entreprise en charge des travaux dans le cadre du suivi géotechnique d'exécution ;
 l'opportunité d'une mission de diagnostic géotechnique (mission G5) a la charge du
maitre d’ouvrage sauf dispositions contraires, dans le cas de survenance d’un risque non
identifié ;
* le dossier géotechnique de fin de travaux a intégrer au dossier de suivi des ouvrages
exécutés (DOE), et les recommandations de maintenance des ouvrages géotechniques
exécutés a incorporer au dossier d'interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO).

5. MODALITES DE REALISATION DES PRESTATIONS

5.1 REALISATION DE LA PHASE AVANT-PROJET (G2)

Le titulaire analyse les données géotechniques issues de I'étude géotechnique préalable (G1). Il
confirme ou actualise de maniére détaillée le programme d’investigations géotechniques
nécessaires pour atteindre les objectifs de la phase au regard de I'ouvrage envisagé. Il compléte
la synthese géotechnique de I'étude géotechnique préalable (G1). Il définit les ouvrages
géotechniques au stade avant-projet, et identifie les contraintes liées a la phase provisoire de
travaux.

La mission fait I'objet d'un rapport présentant une synthése actualisée du site, les notes
techniqgues donnant les méthodes d'exécution proposées pour les ouvrages géotechniques
(notamment terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, dispositions vis-a-vis des
nappes et avoisinants et amélioration des sols) ainsi que certaines notes de calcul de
dimensionnement de niveau d’avant-projet. Le rapport devra fournir une approche
dimensionnelle d'exécution de ces ouvrages géotechniques et une identification des
conséquences des risques géologiques résiduels.

5.2 REALISATION DE LA PHASE PROJET (G2)

Le titulaire définit (ou confirme de maniere détaillée) le programme d’investigations
géotechniques nécessaire a I'étude pour atteindre les objectifs de cette phase de la mission, en
tenant compte de la synthése géotechnique issue de la phase Avant-projet, et au regard de
I'ouvrage prévu.
La mission fait l'objet d'un rapport présentant une synthése des hypothéses géotechniques a
prendre en compte au stade du projet, les notes techniques donnant :
» les choix constructifs des ouvrages géotechniques (notamment terrassements,
souténements,
pentes et talus, fondations) ;
* les dispositions vis-a-vis des nappes et avoisinants et amélioration des sols et les
valeurs seuils associées ainsi que certaines notes de calcul de dimensionnement de
niveau projet. Le rapport devra fournir une approche de quantités/délais/colts d'exécution
de ces ouvrages géotechniques et une identification des conséquences des risques
géologiques résiduels ;
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* les aspects géotechniques en relation avec I'ouvrage (ou la partie d’ouvrage) étudié ;

* la nécessité des travaux notamment terrassements et/ou souténements en relation avec
les sous-sols ;

* les diverses solutions techniques possibles et les choix recommandés ;

» dans le cas des terrassements : les fouilles a talus (pentes, protections et autres
dispositions), les fouilles a I'abri de souténements, les méthodes types, le traitement du
fond de fouille, la maitrise de la nappe ou des venues d'eau ;

dans le cas des soutéenements : la préconisation du type de soutenement a retenir, le
phasage d'exécution ;

« dans le cas des fondations : les dispositions a détailler pour les fondations superficielles
(semelles isolées ou filantes, radiers) ou les fondations spéciales (puits, pieux, barrettes,
parois moulée, etc.) ;

* les assises de dallages et voiries ;

» dans tous les cas, les documents de référence utilisés (normes, recommandations, DTU
et autres) ;

* le calcul de dimensionnement de niveau projet des ouvrages géotechniques concernés.

5.3 REALISATION DE LA SUPERVISION GEOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)

5.3.1 PHASE SUPERVISION DE L’ETUDE D’EXECUTION

Le titulaire donne un avis :
» sur le projet d’'exécution géotechnique, réalisé par I'entreprise, a travers une analyse
critique des parametres de calcul et une analyse détaillée des documents de I'étude
géotechnique d’exécution ;
« sur les plans et notices techniques (méthodes d'exécution et de dimensionnement) : En
cas d'application de la méthode observationnelle, il donne un avis sur la procédure de
suivi des valeurs seuils ;
« sur les notices d'exécution détaillées des ouvrages. En cas d'application de la méthode
observationnelle, donner un avis sur les actions prévues lorsque les valeurs seuils sont
atteintes ;
« sur le dimensionnement détaillé des ouvrages concernés, et vérifie les notes de calcul.

Le titulaire valide le programme d'investigations complémentaires et de suivi proposé dans le
cadre de I'étude et du suivi géotechniques d'exécution.

5.3.2 PHASE SUPERVISION DU SUIVI D’EXECUTION

Le titulaire donne un avis :
* sur le contexte géotechnique réellement rencontré ;
« sur le comportement observé de I'ouvrage et des avoisinants concernés ;
* sur I'adaptation ou I'optimisation de I'ouvrage géotechnique proposée par I'entreprise.

Il rédige un dossier de synthése de la supervision de suivi effectué qui sera intégré au DOE et au
DIUO.
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6. INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES

6.1 GENERALITES

La prestation d'investigations géotechniques comprend l'exécution de sondages, essais et
mesures en place ou en laboratoire, mesures géophysiques, selon un programme défini au
préalable avec le maitre d’ouvrage dans le cadre d’'une mission type d'ingénierie géotechnique.
Elle se conclut par un compte rendu donnant les coupes des sondages, les procés-verbaux
d’essais in situ et en laboratoire, les résultats des mesures.

Toutes ces prestations comprennent notamment (liste non exhaustive) :
* 'amenée et le repli du matériel et du personnel ;
* la location, l'installation, le repli et le double transport d'engins spéciaux ;
« la préparation de l'intervention en réalisant les déclarations et les recherches aupres
des différents concessionnaires des réseaux existants (DICT) et des utilisateurs du site ;
* les éventuelles démarches d'autorisation d'occupation du domaine public ;
* la signalisation, le balisage et les protections des biens et des personnes pendant
I'exécution des sondages et des essais ;
* I'exécution des sondages et des essais sur site et la préparation de tout échantillon
devant étre traité en laboratoire ;
* le repérage et I'altimétrie des tétes de sondage par rapport a un systeme défini ;
« la description des moyens et modes opératoires mis en ceuvre ;
* les coupes de sondage ;
* le résultat détaillé des essais et mesures en place ou en laboratoire ;
* les rapports d’essais sur site et en laboratoire ;
* la remise en état des sondages avec des matériaux similaires, le nettoyage des lieux ;
* la remise en état des lieux a l'issue de la campagne d’investigation ;
* l'analyse et la synthése des travaux de reconnaissance des matériaux mis en ceuvre.

6.2 SONDAGES ET ESSAIS

Pour les sondages destructifs ou non destructifs il pourra étre fait utilisation des moyens suivants

» matériel de carottage (couches de terrain) ;
» matériel de carottage de béton ;

* pelle mécanique ;

» endoscope ;

* pressiometre ;

* pénétrometre statique et dynamique ;
 sonde piézométrique ;

* préleveur d'échantillon ;

* tariére ;

e radar ;

« infiltrometre ;

* scélometre ;

test d’'impédance mécanique.

Liste non exhaustive.

Pour les essais, les moyens suivants peuvent étre utilisés :
* essai de chargement au vérin ;
 essai de chargement en eau ;
* essais en laboratoire suite aux sondages afin de déterminer :
o la densité, la porosité, la perméabilité;
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o la teneur en chlorure, carbonatation, oxydation, etc. ;
o les caractéristiques mécaniques : compression, traction, flexion, cisaillement,
module d'élasticité, etc. ;
o l'indice des vides ;
o les caractéristiques rhéologiques des matériaux : retrait, viscosité, plasticité, etc.
o la teneur en eau, la granulométrie, les limites d'Atterberg, etc. ;

» essai de classification des sols ;

* essai PROCTOR ;

» essai CBR ;

* essai de retrait et de gonflement des argiles ;

« essai d'indice portant immédiat ;

* essai a la plaque ;

* essai pressiomeétrique ;

* essai pénétrométrique ;

* mesure piezométrique,

» essai de cisaillement a la boite ;

* essai cedométrique.

Liste non exhaustive.

ANNEXE

Annexe n°1l : Cadre de réponse du mémoire technique
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