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1

ALLOTISSEMENT

Répartition des lots selon corps d’état associés

Répartition des lots

Lots

Corps d'état associés

Marché cadre

Lot - CVC ELECTRICITE

Installations de chantier
CvVC
Electricité

Percements ouvrages en béton et calfeutrement
Percements ouvrages en placo et calfeutrement

Etanchéité

Mise a gris

Panneaux salles propres

Percements dans panneaux et calfeutrement
Menuiseries aluminium (porte et passe-plats)
Encadrement des armoires froides

Plinthes PVC

NON

Lot - Platrerie peinture

Platrerie peinture

Plinthes carrelage

Nettoyage de fin de chantier
Confinement local décontamination

oul

Lot - Menuiseries intérieures

Menuiseries intérieures local technique CTA
Protections murales
Protections d'angle

oul

Lot - Faux plafonds

Faux plafonds en dalles
Faux plafonds en platre

oul

2

OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document a pour objet de présenter les grandes orientations en termes d'installations de chantier relatifs
a la rénovation de la salle de préparation des biberons.

Cette salle de préparation se situe dans le service de la biberonnerie au niveau 02 de I'Hopital Femme Mére Enfant.

3

SYNTHESE DES TRAVAUX

3.1

LISTE DES TRAVAUX

Mise en place d’'une centrale de traitement d'air pour la salle de préparation
Mise en place d’'une centrale double flux pour la laverie
Mise en place de 2 unités terminales de climatisation dans I'ancienne chambre froide
Création d’'une panoplie hydraulique pour alimentation des nouveaux équipements

Création d’un placard technique pour la CTA salle de préparation
Création d’une porte entre le local décontamination et la salle de préparation
Création de 2 passe-plats entre la laverie et la salle de préparation
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3.2 PERIMETRE DES TRAVAUX
Secteur travaux biberonnerie
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PHASAGE DE L’OPERATION
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4

Les travaux se décomposerons en 2 grandes phases.

\\\
o B 7

Phase 1 - Travaux toiture terrasse

[ Vi

Phase 2 - Travaux biberonnerie
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41 PHASE 1: TRAVAUX TOITURE TERRASSE

Cette phase correspondra aux travaux de mise en place de la panoplie et des tuyauteries sur la toiture terrasse.
Pendant cette phase le service de la biberonnerie restera en activité.

42 PHASE 2 : TRAVAUX BIBERONNERIE

Cette phase correspondra aux travaux a l'intérieur de la biberonnerie. Liste des locaux impactés :

e Local ménage pour création du local technique CTA
o Salle de préparation

e Local décontamination

o Laverie

¢ Ancienne chambre froide

Point spécifique

Le local laverie restera en activité pendant toute la durée des travaux. Pour permettre la continuité de
fonctionnement les entreprises devront prévoir pour ce local :

e Lot CVC ELECTRCITE : réalisation des travaux en horaires de nuit
e Lots ARCHICTURAUX : réalisation des travaux en horaires décalés

Ce point spécifique est également précisé dans le planning de I'opération.

5 LES INSTALLATIONS DE CHANTIER EXTERIEURES

Il sera installé une base vie sur le parc de stationnement. Celle-ci-sera assurée par la mise en place de locaux
mobiles autonomes proposés par la société VAC (vac-location.com) ou techniquement équivalent. Ce choix
permettra de s'affranchir des branchements sur le réseau EU, le réseau EFS et le tableau électrique de I'hdpital.
L’accés au chantier se fera depuis I'entrée principal du batiment.
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6 LES INSTALLATIONS DE CHANTIER INTERIEURES
6.1 CHEMINEMENTS
6.1.1 Légende
Accés chantier phase 1 - Travaux toiture terrasse
Acceés chantier phase 2 - Travaux biberonnerie
L Confinement dur

6.1.2 Cheminement pour accés phase 1
Secours.

Le phase 1 correspond aux travaux sur la toiture terrasse. Pendant cette phase, I'acces se fera via I'évacuation de

6.1.3

Cheminement pour accés phase 2

3

Le phase 2 correspond aux travaux dans le service de la biberonnerie. Pendant cette phase, I'accés se fera
également via 'évacuation de secours avec un contournement des locaux techniques par la toiture terrasse.
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6.2 CONFINEMENT

Le couloir de la biberonnerie sera confiné par la mise en place d'un polyane avec contreplaqué.

Bureau d'études ENEO Ingénierie — 120 rue de saint Cyr — 69009 Lyon Vaise
Page 6/8




DCE Notice chantier IND A

6.3 PROTECTION DES SOLS

Une protection des sols renforcée devra étre mise en place pour toutes les zones de circulations et de livraisons a
l'intérieur du service de la biberonnerie : protection des sols souples

7 ORGANISATION DU CHANTIER

Les Entrepreneurs tiendront compte de toutes les prestations qui sont indiquées dans le plan général de
coordination et des frais en découlant qui sont & leur charge.

L’entrepreneur du Lot CVC ELEC aura a sa charge, vis-a-vis du Maitre d’ouvrage, du maitre d’'ceuvre et du
coordinateur SPS I'organisation collective du chantier.

L’organisation collective du chantier n’exclut pas que chaque entrepreneur doive suivre 'ensemble des travaux,
s’entende avec les autres entrepreneurs sur ce que les travaux ont de commun, reconnaisse par avance tout ce
qui concerne leur réalisation, fournisse les indications nécessaires a ses propres travaux, s'assure qu'elles sont
suivies et en cas de contestation, en référe au maitre d’ceuvre.

7.1 INSTALLATIONS COMMUNES

Répartition des lots
Nature de la prestation ngﬁi:rﬁéat Consistance de la prestation
Conforme a la réglementation, compte tenu du planning des
effectifs et de la durée du chantier communiquées dans le
Locaux de la base vie CVC ELEC dossier d'appel doffres.
Entre autres : 1 bungalows sanitaires — Un bungalow réfectoire et
salle de réunion)
Sans objet.
Branchement base vie CVCELEC .
Base vie autonome.
R . Etablissement, dans les conditions exigées par la réglementation
Clotures et portail CVCELEC avec barriéres HERAS et cadenas a code
Mise a disposition de badges pour permettre ['utilisation des
ascenseurs et des sorties de secours.

Acceés chantier intérieur MOA L'ouverture et le fermeture du chantier devra étre signalé chaque
jour au poste de sécurité qui inhibera les alarmes sur les sorties
de secours.

Réalisation de I'installation électrique de chantier conformément
Electricité (Réseau aux regles de la section 704 de la norme NF C 15-100.

intéri CVCELEC

intérieur) Cette installation comportera autant de coffrets que nécessaire
de fagon a ce qu'aucun point du projet ne doit étre distant d'un
coffret de plus de 25 m.

Eclairage provisoire pour la durée du chantier, y compris cable

. d’alimentation.

Eclairage CVCELEC Entretien de linstallation pendant toute la durée du chantier.
Luminaires LED de type hublot, étanche ou projecteur a raison
d’'un point lumineux par local.

Confinements CVCELEC Polyane avec contreplaqué
Protection des sols CVC ELEC Une protection des sols renforcée
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7.2

INSTALLATIONS PRIVATIVES

Les installations privatives & chaque entreprise comprendront :

Les containers et les bennes a la charge des lots concernés. Les emplacements de stockage de ces baraquements
seront toujours attribués a titre précaire et seront donc susceptibles d'étre modifiés pendant la durée du chantier.

Ces déplacements successifs seront compris dans le forfait de chaque entreprise.
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