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1 - Présentation de Voies Navigables de France

Voies Navigables de France (VNF) est un Etablissement public administratif (EPA), qui gére et exploite les
voies navigables en France métropolitaine.

VNF est structuré en sept directions territoriales (DT) réparties sur le territoire métropolitain dont la DT
Sud-Ouest (DTSO) qui gére le réseau du canal des deux mers :
e Canal de Garonne de Toulouse a Castets-en-Dorthe sur 193 km, et ses embranchements dont le
canal de Montech sur 10,5 km ;
e Canal de Brienne a Toulouse sur 1,6 km ;

e Canal du Midi (240 km) et ses embranchements et annexes : canal de Jonction (5 km), canal de la
Robine (35 km) et les rigoles d’alimentation.

Le siege de la DTSO est basé a Toulouse au port St-Etienne.

Afin de mener a bien ses missions d’exploitation et de gestion de la voie d’eau, la DTSO est découpée en 3
services territoriaux (ST) :

e STG (Garonne) basé a Agen qui gere le canal latéral a la Garonne hors département de la Haute-
Garonne ;

e STTHG (Toulouse Haute Garonne) basé a Toulouse qui gére les canaux dans le département de la
Haute-Garonne) ;

e STM (Midi), basé a Béziers qui gére le canal du Midi hors département de la Haute-Garonne).

Chaque ST est lui-méme découpé en centres territoriaux pour assurer un bon maillage du linéaire des
canaux et des interventions dans des délais raisonnables pour I’exploitation (cf. cartes en annexe 1).

Les prestations et travaux menés par la DTSO sont réalisés :
- Enrégie, avec dans certains cas, [’appui d’une Assistance a Maitrise d’Ouvrage (AMO) ;
- Via des entreprises, avec dans certains cas, l’appui d’un maitre d’ceuvre et/ou d’une AMO.

2 - Dispositions générales du contrat
2.1 - Objet du contrat

Le présent accord-cadre concerne |’assistance a maitrise douvrage et la coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs conformément a la réglementation en vigueur, dans
le cadre des opérations menées par VNF sur le Canal des Deux Mers.

Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur et a mesure
de l'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur.

Lieu(x) d'exécution :

Le canal des 2 mers a savoir, le Canal latéral a la Garonne et ses embranchements, le Canal de Brienne, le
canal du Midi et ses embranchements et le systeme alimentaire de la montagne noire (voir annexe 1).
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2.2 - Décomposition du contrat
Il est prévu une décomposition en 6 lots :

Lot(s) Désignation

01 Projet de restauration de la voute arborée du canal du midi (travaux
d'abattage, travaux de restauration et de berges, et travaux de
plantation)

02 Grands projets d'investissement sur l'infrastructure du canal des deux
mers

03 Projets de développement des services aux usagers de la voie d 'eau et
grands projets immobiliers

04 Autres projets sur le service territorial Midi

05 Autres projets sur le service territorial Haute Garonne

06 Autres projets sur le service Territorial Garonne

Chaque lot fait ’objet d’un accord-cadre attribué a un seul opérateur économique.

2.3 - Type d'accord-cadre

L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 a R. 2162-6, R.
2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu a l'émission de bons de commande.

2.4 - Conditions d'attribution des bons de commande
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur.

Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :
- le nom ou la raison sociale du titulaire.

- la date et le numéro du marché ;

- la date et le numéro du bon de commande ;

- la nature et la description des prestations a réaliser ;

- les délais d'exécution (date de début et de fin) ;

- le montant du bon de commande

La durée d'exécution des bons de commande est définie par chaque bon de commande.

Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur peuvent étre honorés par
le ou les titulaires.

Les bons de commande sont émis pendant la durée de [’accord-cadre.

L’exécution des bons de commande pourra se poursuivre aprés l’échéance de l’accord-cadre dans la limite
de 6 mois a compter du dernier jour de |’accord-cadre.

2.5 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire de l’accord-cadre, en application des articles L.2122-1
et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux accords-cadres ayant pour objet

la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouvel accord-cadre pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de

la notification du présent accord-cadre.
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3 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI, les piéces contractuelles de l'accord-cadre sont les suivantes
et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes ;

- Le cahier des clauses particuliéres (CCP) ;

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles ;

- Le bordereau des prix unitaires (BPU) ;

- Le mémoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution du contrat.
Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entreprise.

4 - Confidentialité

Le présent accord-cadre comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-
PI.

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a lobligation de discrétion pour tout ce qui
concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l'exécution du
présent marché.

Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre confidentiel et
ne peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, a d'autres personnes que celles qui ont
la qualité pour en connaitre dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents, ou objets
ne peuvent, sans autorisation expresse de VNF, étre divulgués a des tiers. Le titulaire ne peut ni faire usage,
ni reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations et
prestations faisant l'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus.

En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une
clause imposant a son sous-traitant les mémes obligations que celles du présent marché.

5 - Durée et délais d'exécution

L'accord-cadre est conclu pour une durée de 3 ans qui court a compter de sa date de notification au
titulaire.

Les délais dexécution ou de livraison des prestations sont fixés a chaque bon de commande
conformément aux stipulations des piéces de l'accord-cadre.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 13.3 du CCAG-PI.

6 - Prix
6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de l'acte d'engagement.

6.2 - Modalités de variation des prix

Les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise
de U'offre par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro .

Les prix sont révisés annuellement, a la date d’anniversaire de la notification du contrat, par application
aux prix de l'accord-cadre d'un coefficient Cn donné par la formule :
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Cn =15.0% + 85.0% (ING (n-4) / ING (0))
Tous les prix listés dans le BPU sont concernés.
Selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.
- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois n diminué du nombre de

mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de
décalage).

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois d’anniversaire de la notification du contrat. La premiére
révision des prix interviendra 1 an apres la notification du présent accord-cadre.

La révision définitive des prix interviendra sur le premier acompte suivant la publication de la valeur
finale de l'index correspondant. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Lindex de référence, publié au Moniteur des Travaux Publics ou par U'INSEE, est l'index ING « Index divers
dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

7 - Garanties Financieres

8 Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.- Avance

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Prestations Intellectuelles.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur a 50.000 € HT et dans la
mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 10,0 % du montant du bon de commande si la durée de son exécution
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a
10,0 % d'une somme égale a douze fois le montant du bon de commande divisé par cette durée exprimée
en mois.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant du bon de commande. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

8.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.
9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Les acomptes seront versés chaque mois, au fur et a mesure de l’avancement de la mission définie dans
chaque bon de commande.

9.2 - Présentation des demandes de paiement
Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
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portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d’horodatage de la facture par le systeme d'information
budgétaire et comptable de 'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779100083

- Code service : indiqué sur le bon de commande.

- Numéro d'engagement juridique : indiqué sur le bon de commande.

Les décomptes mensuels seront traités sous forme d’états navettes compatibles avec le fonctionnement du
logiciel MARCO permettant a VNF un suivi administratif et financier des opérations.

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qua une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a lacte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-PI.

9.5 Paiement des sous- traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

10 - Conditions d'exécution des prestations

La coordination sécurité interviendra dans les conditions définies ci-dessous.

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-PI.

10.1 - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous les
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. Cette information doit étre
confirmée par écrit. Il est aussi fait mention de ces violations dans le Registre-journal de la Coordination
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(RJC).

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels
que chute de hauteur, ensevelissement ...), le coordonnateur doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts
est consignée au Registre-journal de la Coordination. Les reprises décidées par le maitre d'ouvrage, aprés
avis du coordonnateur, sont également consignées dans le Registre-journal de la Coordination.

Tout différend entre le coordonnateur et l'un des intervenants du chantier est soumis au maitre
d'ouvrage.

10.2 - Moyens donnés au coordonnateur SPS

Le coordonnateur a libre accés au chantier en respectant les principes de sécurité ainsi qu'au bureau de
chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre le cas échéant.

Obligations du maitre d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage communique au coordonnateur :

- avant de les approuver, tous les documents d'étude relatifs aux « Elément Avant-Projet » et « Elément
Projet » ;

- le nom du ou des éventuels chefs d'établissement dont les activités interferent avec le chantier ;

- au fur et a mesure de leurs désignations, les noms et missions des intervenants mentionnés au présent
document ainsi que des entrepreneurs et de leurs sous-traitants éventuels. Il tient a sa disposition leurs
contrats ;

- la liste, tenue a jour, des personnes qu'il a autorisées a accéder au chantier.

Il informe le coordonnateur des réunions qu'il organise auxquelles ce dernier est systématiquement invité
sans gu'une convocation formelle lui soit adressée. Il est destinataire des compte-rendu de ces réunions.

Il remet au coordonnateur, avant le commencement de sa mission, un exemplaire du ou des Dossiers
d'Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage (DIUO) existants.

Dispositions prises par le maitre douvrage

Le maitre d'ouvrage prend toutes dispositions pour que le coordonnateur puisse se faire communiquer tous
documents et informations, nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les différents intervenants
concernés (entreprises, maitre d'ceuvre, bureau de contréle technique ...) et en particulier :

- lensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- tous les documents d'exécution des ouvrages ;

- les calendriers de l'exécution de 'ensemble des travaux, y compris les travaux de levée de réserves ;

- l'ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

- la copie des déclarations d'accidents de travail ;

- par les différents cocontractants du maitre d'ouvrage, la liste, tenue a jour, des personnes qu'ils autorisent
a accéder au chantier ;

- par les différents titulaires des contrats de travaux qu'il a conclu, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- de l'intervention de toute entreprise au titre de la « garantie de parfait achévement » prévue par larticle
44 du CCAG-Travaux.

Quant au maitre d'ceuvre, il doit communiquer au coordonnateur les mesures d'organisation générales du
chantier. Il linforme aussi de toutes les réunions auxquelles il est systématiquement invité sans qu'une
convocation formelle ne lui soit adressée. Le coordonnateur est destinataire des comptes rendus de ces
réunions.
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10.3 - Obligations du coordonnateur SPS

Des que le programme d'exécution des travaux est établi, le coordonnateur remet au maitre d'ouvrage son
programme prévisionnel d'intervention sur le chantier. En tout état de cause, il participe a toutes les
réunions, en particulier de chantier, nécessaires a la bonne exécution de sa mission. A la fin de chaque
mois, il remet au maitre d'ouvrage un compte rendu d'avancement de l'exécution de sa mission.

Pour I’ensemble des lots, dés l'ouverture du chantier ou a la signature du marché (articles R. 4532-11 a 16
du Code du travail) un exemplaire de chacun des documents suivants est consultable et disponibles sur les
chantiers indiqués sur les bons de commande :

Documents

Registre Journal

Plan Général de Coordination en matiere de SPS

Dossier d’Intervention Ultérieur sur I’Ouvrage (DUIO)

10.4 - Désignation de suppléants au coordonnateur

La personne physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination en matiére de SPS
doit, en permanence pendant toute la durée de l'accord-cadre, posséder l'attestation requise par l'article
R.4532-31 du Code du travail sous peine de résiliation immédiate de l'accord-cadre aux torts du titulaire.

Le titulaire s'engage a maintenir pendant toute la durée de l'accord-cadre, la méme personne physique
comme coordonnateur. Ainsi, le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu'a l'occasion de
l'indisponibilité temporaire ou définitive de celle-ci, qui n'est pas du fait du titulaire. Dans ce cas, la
nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre acceptée par le maitre
d'ouvrage, par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI, dans les conditions suivantes :

- le titulaire propose au maitre d'ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7 jours a compter
de la date d'envoi de l'avis prévu au premier alinéa a larticle 3.4.3 du CCAG-PI. Cette demande sera
accompagnée de l'attestation de compétence de la nouvelle personne physique ;

- le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de 15 jours pour agréer le nouveau coordonnateur. Passé ce délai,
le remplacant est réputé accepté par le maitre d'ouvrage, sous réserve de l'application des articles R.4532-
17 a 19 et R.4532-29 du Code du travail ;

- si le maitre d'ouvrage refuse le remplacant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus pour lui
proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maitre d'ouvrage récuse également ce remplacant
la résiliation de l'accord-cadre est prononcée dans les conditions de l'article 39 du CCAG-PI.

Des suppléants pourront étre désignés par le titulaire dans son offre. La notification de |’accord-cadre
vaut acceptation des suppléants. En conséquence, le remplacement de la personne physique par le
suppléant se fera par un simple échange de courrier entre le titulaire de l'accord-cadre et le maitre de
l'ouvrage.

Le coordonnateur, ou a défaut le titulaire, assure le passage des consignes et la transmission des documents
quil a rédigés ou recus, a tout nouveau coordonnateur désigné pour le remplacer ou lui succéder, ou a
défaut au maitre d'ouvrage. Il établit pour cela un procés-verbal dans un délai de 7 jours a compter de la
demande du maitre d'ouvrage.

Le nouveau coordonnateur accuse réception de l'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la
Protection de la santé des Travailleurs.
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10.5 - Modifications techniques

Pendant l'exécution du contrat, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications de
caractére technique ou accepter les modifications qu'il propose.

11 - Clauses techniques particuliéres
11.1 - Principes généraux

Le coordonnateur SPS veille a ce que les principes généraux de prévention visés par ’article L.4531-1 du
Code du Travail soient effectivement mis en ceuvre.

Le coordonnateur SPS ne peut se substituer aux autres intervenants pour l'exécution des missions qui leur
incombent notamment dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs,
sous réserve des dispositions de l'article 11 du présent CCP.

Lintervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni létendue des responsabilités qui
incombent, en application des dispositions du Code du Travail, a chacun des participants aux opérations
de batiment et de génie civil.

11.2 - Spécificités techniques des opérations

L'attention du coordonnateur SPS est attirée sur le fait que le titulaire devra étre en mesure d'intervenir
simultanément sur tout le domaine géré par la Direction Territoriale Sud-Ouest de VNF qui couvre 7
départements de la Gironde a 'Hérault.

Le titulaire sera amené a travailler sur divers chantiers : travaux sur des batiments, sur les infrastructures
de la voie d'eau (écluses, barrages, déversoirs, ouvrages hydrauliques, ponts-canaux, berges, etc.), et ce
tant sur le linéaire des voies navigables que sur ses annexes (réseau alimentaire...).

Il devra également intervenir sur des chantiers spécifiques en lien avec la restauration de la volte
arborée du canal du Midi :
e Les travaux d’abattage et d’essouchage d’arbres, qui sont liés a l’évolution de la maladie du
chancre coloré ;
e Les travaux de confortement de berges ;
e Les travaux de replantation d’arbres.

Ces trois typologies de chantiers ont la particularité de n’étre réalisés que sur des périodes spécifiques et
contraintes liées a la saisonnalité ou au chomage des canaux et nécessitent une grande réactivité de la
part de tous les intervenants a ces projets. La majeure partie du temps, il s’agit de chantiers mobiles qui
se déplacent le long des canaux et dont la durée est relativement faible (quelques jours a quelques
semaines) et exécutés sur plusieurs sites en simultané. Il en résulte pour le CSPS la nécessité de
mutualiser les visites des chantiers sur la méme journée ou demi-journée lors des préparations ou de
’exécution des travaux.

Le titulaire devra prendre en compte dans ses missions les mesures a mettre en ceuvre dans le cadre de la
lutte contre la propagation du chancre coloré.

Le titulaire sera amené a travailler sur des chantiers de durée pouvant aller de quelques jours a plusieurs
mois. Il convient de noter également que la majorité des opérations sur l'infrastructure sont réalisées
pendant les périodes de chomage des canaux (janvier-février pour le canal du Midi et novembre-
décembre pour le canal latéral a la Garonne).

11.3 - Contenu de la mission
Le contenu de la mission du coordonnateur sera a adapter a chacune des opérations qui lui sera confiée

en fonction du type de travaux et de la catégorie de ’opération définie par le code du travail dans
laquelle elle est inscrite.
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Le coordonnateur sera missionné par un bon de commande du maitre d’ouvrage.

11.3.1 - Décomposition de la mission en phase de conception
11.3.1.1 - Modalités et pratiques de coopération

Le coordonnateur SPS élabore le Plan Général de Coordination qui définit les principes de mesure de
prévention, dés réception du bon de commande auquel est joint [’avant-projet.

Pour chaque bon de commande, il adapte, si nécessaire, ses propositions dans le délai susvisé a compter
de la notification du bon de commande.

Sur la base de ces propositions, le maitre de l'ouvrage arréte les modalités pratiques de coopération dans
un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants, y compris au bon de commande
concerné.

Dans un délai de 15 jours a compter de la réception du bon de commande, le coordonnateur SPS propose
au maitre de louvrage les modalités pratiques de sa coopération avec les autres intervenants pour
exécuter sa mission en communiquant un exemplaire du plan général a joindre au dossier de consultation
des entreprises (DCE). Pendant cette phase de conception, il constitue un dossier d’intervention ultérieur
sur ’ouvrage (DUIO) et ouvre un registre journal de coordination (RJC). Avant la phase de réalisation, le
coordonnateur peut étre amené a établir le cas échéant, la déclaration préalable (DP) et, aprés signature
du maitre d’ouvrage, en assurer la diffusion.

11.3.1.2 - Registre Journal de la Coordination (RJC)

Le registre journal se présente comme un cahier a pages numérotées et dans lequel le coordonnateur SPS
consigne dans leur ordre chronologique et fait viser par les intéressés et le maitre d'oeuvre tous les
événements liés a la Sécurité et la Protection de la Santé des travailleurs.

Ce cahier est complété par des annexes auxquelles il est fait référence. En phase de conception, sont
consignés :
« Tous les avis, observations ou notifications qu'il juge nécessaire de faire, ainsi que les réponses
éventuelles ;
» Tous les événements intéressant la prévention et notamment les avis émis sur les dossiers d'étude et
les suites qui leur sont données.

Au plus tard a la fin de chaque mois ou dés qu'il le juge nécessaire, le coordonnateur SPS transmet au
maitre de l'ouvrage et au maitre d'ceuvre les compléments apportés au RJC depuis le dernier envoi. Le
registre journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de 5 années a compter de la date
de réception de ’ouvrage et il transmet systématiquement au Maitre de l'ouvrage une copie certifiée
conforme au registre journal de coordination.

11.3.1.3 - Interférences avec les activités d'exploitation

Si la mission confiée au coordonnateur SPS, dans le cadre d'un bon de commande, concerne des travaux
portant sur des ouvrages en exploitation ou situés a proximité d'activités extérieures d'exploitation, le
maitre de l'ouvrage et le coordonnateur SPS prendront les mesures édictées par le Code du Travail.

Suite a linspection commune préalable avec le/les chef(s) d'établissement(s) concerné(s) et aprés
concertation avec lui/eux, le coordonnateur SPS propose au maitre de l'ouvrage les mesures a prendre
pour tenir compte des activités d'exploitation du site.

Aprés accord du maitre de louvrage, le coordonnateur insére ces mesures dans le Plan Général de

Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé ou dans le Plan général simplifié lors de
travaux rentrant dans la liste des travaux particuliers.
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Le cas échéant, le coordonnateur SPS propose également au maitre de louvrage les dispositions a
soumettre a lautorité compétente pour quelle arréte les conditions particulieres d'exploitation de
['établissement ou de l'ouvrage pendant les travaux.

11.3.1.4 - Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGCSPS)

Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) est toujours
un document écrit, propre a définir ’ensemble des mesures destinées a prévenir les risques découlant de
Uinterférence des activités des différents intervenants sur le chantier ou de la succession des activités
lorsqu’une intervention laisse subsister apres son achévement, des risques pour les autres entreprises. Le
plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé est un document évolutif qui doit
donc pouvoir étre adapté en fonction de la réalité du chantier.

Pour chaque bon de commande et dés le début d'exécution de la phase de conception (Avant-projet), le
coordonnateur SPS commence par élaborer le PGCSPS.

Dans un délai de 10 jours ouvrés aprés la réception de « l’avant-projet », il communique au maitre
d'ouvrage un exemplaire du plan général qui définit les principales mesures de prévention.

Il remet, ensuite, au maitre de l'ouvrage la version définitive a joindre au Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE) dans les 10 jours ouvrés qui suivent la réception du « projet »

Sont consignés dans ce plan :

» Les renseignements d’ordre administratif ;

» Les mesures d’organisation générale du chantier arrétées par le Maitre d’ceuvre en concertation avec
le coordonnateur ;

» Les mesures de coordination proprement dites ;

« Les sujétions découlant des interférences avec des activités d’exploitation sur un site a Uintérieur ou
a proximité duquel est implanté le chantier ;

« Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité ;
 Les renseignements utiles et pratiques relatifs a l’opération concernant les secours et |’évacuation des
personnels ainsi que les mesures communes d’organisation prises en la matieére ;

» Les modalités de coopération entre les entrepreneurs employeurs et ou travailleurs indépendants.

11.3.1.5 - Accés au chantier

Pour chaque bon de commande, le coordonnateur SPS détermine dans le PGCSPS ou le PGS les dispositions
nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

11.3.1.6 - Dossier de Maintenance des lieux de travail
Pour chaque bon de commande, le coordonnateur SPS constitue le/les dossier(s) de maintenance
éventuel(s).

11.3.1.7 - Dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO)

Le DIUO, élaboré par le coordonnateur SPS, rassemble les mesures a prendre de maniére a faciliter la
prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures, lors de la conception et pendant la
réalisation d’un ouvrage et a obtenir les conditions de sécurité de ceux qui auront a en assurer
Uentretien. Chaque bon de commande précise si le DIUO comporte les dispositions particulieres pour
l'entretien ultérieur de l'ouvrage ou le dossier de maintenance.

Dans un délai de 15 jours aprés la réception du "Projet”, le coordonnateur SPS communique le DIUO au
maitre de l'ouvrage

11.3.1.8 - Mesures de sécurité du chantier

Consultation n° : 25811P04 Page 12 sur 18



Pour chaque bon de commande, le coordonnateur SPS définit les sujétions afférentes a la mise en place
et a lutilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accés provisoires et des
installations générales, notamment les installations électriques, et mentionne dans les piéces écrites leur
répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui auront a intervenir sur le chantier.

11.3.1.9 Avis sur les documents d'étude

Le coordonnateur SPS dispose d'un délai de 15 jours, a compter de la réception de chaque document
d'étude établi par le maitre d'ceuvre, pour formuler un avis écrit au maitre de l'ouvrage.

11.3.1.10 - Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Le coordonnateur SPS contribue a l'élaboration du/des DCE ou du/des bon(s) de commande travaux, en
proposant au maitre de l'ouvrage l'ensemble des éléments, pieces, modéles de documents se rapportant a
la sécurité et la protection de la santé des travailleurs sur le chantier et en particulier :

« Les éléments a faire figurer dans les pieces écrites afin de permettre aux entreprises de présenter une
offre en toute connaissance des conditions de sécurité et de protection de la santé exigées pour
l'opération (notamment les modalités de prise en charge par les différents corps d'état des dispositions
retenues) ;

+ Les obligations des titulaires des marchés de travaux, et de leurs sous-traitants éventuels, en matiére
de Sécurité et de Protection de la Santé ;

» Les modalités pratiques de coopération en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé ;

o Le Plan Général de Coordination.

Pour mener a bien sa mission, le coordonnateur SPS émet, s'il le juge utile, des observations écrites au
maitre de l'ouvrage sur certains documents de consultation.

11.3.1.11 - Analyse des offres

Dans le cadre d’une assistance a maitrise d’ouvrage et a sa demande, le coordonnateur SPS participe a
l'analyse des offres, y compris les variantes, effectuée par le maitre d'ceuvre en ce quelles peuvent
concerner la Sécurité et la Protection de la Santé des travailleurs.

A lissue de cette analyse et dans un délai de 10 jours ouvrés, il communique, son avis au maitre de
l'ouvrage.

11.3.1.12 - Plan de prévention

Dans le cadre de chantiers couverts par les prescriptions du décret de 1992 et présentant les conditions
d’application suivantes :

« Intervention d’au moins une entreprise extérieure ;

o Travaux dangereux (arrété du 19 mars 1993) ou de plus de 400 heures sur une année civile ;
L’activité de Voies Navigables de France entre la plupart du temps dans la classification des travaux
dangereux compte tenu notamment du risque de noyade et de chute de hauteur ;

Le maitrise d’ouvrage peut solliciter le coordonnateur SPS qui participera a |’élaboration du Plan de
Prévention, dans le cadre d’une assistance a maitrise d’ouvrage ainsi qu’a la réalisation des inspections
communes préalables (ICP).

11.3.2 - Décomposition de la mission en phase de réalisation
11.3.2.1 - Coordination des activités - visites d’inspection communes

Pour chaque bon de commande, le coordonnateur SPS organise entre les différentes entreprises, (y
compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier), la coordination
de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations
et matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que 'échange entre
elles des consignes en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs.
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A cet effet, il doit notamment, procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement
a lintervention de celle-ci, a une visite d’inspection commune (VIC).

Au cours de cette inspection sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux
que cette entreprise s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les observations
particuliéres de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs pour l'ensemble de l'opération.

Nous avons différencié la rémunération pour cette prestation pour des interventions permettant moins de
5 ou au minimum 5 ICP dans une méme intervention, afin de permettre la prise en compte de
’amortissement du déplacement. Elle est rémunérée a l'unité.

Cette visite d’inspection commune a lieu avant remise du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de
la Santé des travailleurs (PPSPS).

L'inspection peut étre renouvelée si le coordonnateur SPS le juge nécessaire.
Dans le cadre d’une assistance a maitrise d’ouvrage et en fonction des opérations, le coordonnateur
pourra étre amené a réaliser des visites d’inspection commune préalable accompagné d’une analyse

commune des risques en vue de consigner un plan de prévention.

11.3.2.2 - Application des mesures de coordination

Le coordonnateur SPS veille a l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que
des procédures de travail qui interférent.

11.3.2.3 - Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGCSPS)

Pour chaque bon de commande, le coordonnateur SPS harmonise et intégre dans le PGCSPS ou le PGS les
Plans Particuliers de Sécurité et de protection de la santé des travailleurs (PPSPS) au fur et a mesure de
leur élaboration et en avise immédiatement le maitre d'ceuvre.

Le coordonnateur SPS compléte et adapte le PGCSPS ou PGS en fonction de 'évolution du chantier et en
fait mention au Registre Journal de la Coordination.

Il communique au fur et a mesure ces modifications aux titulaires des marchés de travaux.
11.3.2.4 - Registre Journal de la Coordination (RJC)

Pour chaque bon de commande / opération, le coordonnateur SPS compléte et fait viser le RJC
conformément au Code du Travail.

Au plus tard a la fin de chaque mois ou dés qu'il le juge nécessaire, le coordonnateur SPS transmet au
maitre de l'ouvrage et au maitre d'ceuvre les compléments apportés au RJC depuis le dernier envoi.
11.3.2.5 - Dossier de maintenance des lieux de travail

Pour chaque bon de commande, le coordonnateur SPS compléete et adapte le/les dossier(s) de
maintenance éventuel(s).

11.3.2.6 - Dossier d'Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO)

Pour chaque bon de commande, le coordonnateur SPS compléte et adapte le DIUO au fur et a mesure de
la remise des études d'exécution et de l'avancement du chantier.

Le coordonnateur SPS dispose d'un délai de 20 jours a partir de la remise, par le maitre de l'ouvrage, du
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) pour assurer la cohérence avec le DIUO et le lui remettre.

12.3.2.8. Acces au chantier
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Le coordonnateur SPS prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent
accéder au chantier.

12.3.2.9. Interférences avec les activités d'exploitation

Si la mission confiée au coordonnateur SPS, dans le cadre d'un bon de commande, concerne des travaux
portant sur des ouvrages en exploitation ou situés a proximité d'activités extérieures d'exploitation, le
maitre de l'ouvrage et le coordonnateur SPS prendront toutes les mesures nécessaires.

Le cas échéant, le coordonnateur SPS propose au maitre de louvrage les adaptations, a soumettre a
l'autorité compétente, des conditions particulieres d'exploitation de l'établissement ou de l'ouvrage.

12.3.2.10. Avis sur les documents d'exécution des ouvrages

Pour chaque bon de commande, le coordonnateur SPS s'assure, en concertation avec le maitre d'ceuvre et
les entreprises, que le projet d’installation de chantier fait apparaitre les zones de stockages des bennes
(ou autres dispositifs), et les circuits d’évacuation des déchets.

Pour mener a bien sa mission, s'il lestime nécessaire, le coordonnateur SPS émet des observations écrites
au maitre de l'ouvrage sur tout document d'exécution, par exemple sur la méthodologie d’un chantier.

12.3.2.11. Visites, réunions et inspections de chantier

Pendant les travaux, le coordonnateur SPS participera aux réunions de chantier et effectuera également
des visites inopinées et des inspections de chantier qui donneront lieu a la transmission d’un compte-
rendu.

En cas de non-conformité relevée lors d’une visite, le coordonnateur SPS prend immédiatement les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel et informe sans délai le maitre de [’ouvrage et
le maitre d’ceuvre.

Il est rappelé au titulaire que les chantiers seront situés a proximité de l’eau et que le risque de chute a
’eau et de noyade sera quasi systématiquement présent lors de ses visites de chantier.

12 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Conformément a l'article 35 du CCAG-PI, les résultats réalisés dans le cadre de l'accord-cadre font l'objet
d'une cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire peut
utiliser les résultats pour ses propres besoins. Toutefois, toute communication a un tiers ou publication
des résultats devra faire ’objet d’une autorisation préalable du maitre d’ouvrage et respecter les
obligations de confidentialité définies a l’article 4 du présent CCP.

13 - Garantie des prestations

Les prestations feront l'objet d'une garantie de 1 an dont le point de départ est la date de notification de
la décision d'admission. Les modalités de cette garantie sont définies a larticle 30 du CCAG-PI.
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14 - Pénalités

Par dérogation a ’article 14.1.1 alinéa 1 du CCAG-PI, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en
demeure préalable du titulaire.

Par dérogation a de larticle 14.1.2 du CCAG-Pl, le montant total des pénalités de retard n'est pas
plafonné.

Par dérogation a larticle 14.1.3 du CCAG-PI, il n'est prévu aucune exonération a lapplication des
pénalités de retard.

14.1 - Pénalités de retard
Par dérogation a ’article 14.1.1 du CCAG-PI, lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est
dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable,
une pénalité fixée a 100,00 € pendant 10 jours, puis 200,00 € au-dela.

Les pénalités peuvent étre précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au long de ’exécution
des prestations.

Ces pénalités de retards sont applicables a l'ensemble des livrables.

Code Désignation du livrable Délai de remise
en jours

100 PHASE CONCEPTION

PGC | Plan général de Coordination 15 jours
RJC Ouverture du Registre journal de Coordination 15 jours
DIUO 1 | Création du Dossier d’Intervention Ultérieur de |’Ouvrage 15 jours

200 PHASE REALISATION

VIC Visites d’Inspection Commune 2 jours
PPSPS | Analyse des PPSPS 15 jours
CR1 Compte Rendu de visites de chantier 2 jours
DIUO 2 | Remise du Dossier d’intervention ultérieure de ’ouvrage, en fin 20 jours

d’opération pour récolement.

300 ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE

DCE PGC pour DCE en phase conception 10 jours
RAO Rapport d’analyse des offres 10 jours
DP Assistance a la rédaction de la déclaration préalable 7 jours
ICP Inspection Commune Préalable 2 jours
PP Plan de Prévention 15 jours
RC Ouverture du Registre chantier 15 jours
CR2 | Compte Rendu de visites de chantier 2 jours

Consultation n° : 25811P04 Page 16 sur 18



14.2 - Pénalité pour travail dissimulé
Si le titulaire de l'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC du bon de commande.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

14.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

Absence injustifiée au préalable Forfaitaire 150,00 € Pénalité applicable a chaque constat
a une réunion

Tout constat relatif au non-respect

Non-respect des dispositions d’une disposition contractuelle ou
contractuelles ou de U'offre Forfaitaire 200 € d’un élément de U’offre technique est
technique susceptible de donner lieu a

’application de la pénalité

15 - Assurances

Conformément aux dispositions de larticle 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement dexécution, quil est titulaire des contrats dassurances, au moyen d'une attestation
établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

16 - Résiliation du contrat

16.1 - Conditions de résiliation de l'accord-cadre
Les conditions de résiliation de 'accord-cadre sont définies aux articles 27 et 36 a 42 du CCAG-PI.

Par dérogation a U’article 40 du CCAG-PI, lorsque le pouvoir adjudicateur résilie I’accord-cadre pour motif
d’intérét général, le titulaire a droit a étre indemnisé uniquement sur la part des frais et investissements,
éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui n'aurait pas été
prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications
nécessaires a la fixation de cette partie de l'indemnité Dans un délai de 15 jours aprés la notification de la
résiliation du marché

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire de l'accord-cadre. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur 'exécution de l'accord-cadre.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant

s'il entend exiger l'exécution de l'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure
est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
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l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai dun mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation de l'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution de l'accord-cadre, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit,
pour le titulaire, a aucune indemnité.

17 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Toulouse est compétent en la matieére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais,
certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

18 - Dérogations

- L'article 3 du CCP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles

- L'article 10.4 du CCP déroge a l'article 3.4.3 du CCAG - Prestations Intellectuelles

- L'article 14 du CCP déroge aux articles 14.1.1, 14.1.2 et 14.1.3 du CCAG - Prestations Intellectuelles

- L’article 14.1 du CCP déroge a U’article 14.1.1.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles
- L’article 16.1 du CCP déroge a larticle 40 du CCAG - Prestations Intellectuelles
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