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Marché d’Assistance Technique a Maitrise d’Ouvrage (ATMO)
Rénovation énergétique de la caserne BRENIER a Bourgoin-Jallieu (38)

Référence interne : 2025-008

CCAP2 - Annexe 2 au CCAP relative a I’échéanciers des paiements pour le marché d’ATMO

Partie Technique

Document

Fraction

date d’exigibilité

Tranche ferme

Tranche optionnelle 1

Tranche optionnelle 2

Tranche optionnelle 3

g o a la remise du dossier correspondant
Faisabilité globale 60% au maftre d’ouvrage
1 - Etudes préalables
P a I’'admission du dossier
Faisabilité globale 40% correspondant par le maitre
d’ouvrage
‘. o a la remise du dossier correspondant
Pré-programme 60% au maitre d’ouvrage
2 - Rédaction du pré-programme 4 I'admission du dossier
Pré-programme 40% correspondant par le maitre
d’ouvrage
o a la remise du dossier correspondant
Programme 60% au maitre d’ouvrage
3 - Rédaction du programme a I'admission du dossier
Programme 40% correspondant par le maitre
d’ouvrage
a I'admission du dossier
DCE CANDIDATURE 30% correspondant par le maitre
d’ouvrage
. N . a I'admission du dossier
4 - Choix du titulaire du marché global DCE OFFRE 30% correspondant par le maitre
d’ouvrage
Notification Marché global 40% Date de notification du marché
global
Analyse APS mis a jour 100% a I'admission de I’APS mis a jour
70% a I'admission du PC ou autorisation
o ) ] Analyse PC ou autorisation urbanistique urbanistique
5 - Suivi des études de conception 30% a la fin du délai de recours des tiers
Analyse APD 100% a I’ladmission de I'APD
Analyse PRO 100% a I'admission du PRO
30% a la date de signature de I'OS de
démarrage de chantier
Préparation de chantier s g —
o a I'achévement de la période de
70% p . ;
préparation de chantier
15% a I'achévement de la période de
réparation de chantier
Vérification des études d’exécution — prep
o al’lavancement des travaux au
85% P 3
prorata de la durée écoulée
L o a l'avancement des travaux au
Suivi des travaux 100% prorata de la durée écoulée
6 - Suivi des travaux 30% a la date de remise de I'EXE4 au MO
° pour chaque phase
Opérations préalables a la réception des travaux et Réception 30% a la date de notification de I'EXE6 par
des travaux ° le MO pour chaque phase
20% a la date de notification de I'EXE9
(]
pour chaque phase
60% a I'avancement de la GPA au prorata
° de la durée écoulée
Garantie de parfait achevement et de bon fonctionnement 20% 3 la fin de la période de GPA
20% a la fin de la période de GBF
Assistance a la prise en main du batiment par I'utilisateur 100% al avancement au prorata dela
durée écoulée
Pilotage et coordination du contrat du groupement (respect 100% a l'avancement au prorata de la
du programme et du contrat par le titulaire) ° durée écoulée
. , _— . Suivi énergétique du batiment / carnet d’exploitation o al’lavancement au prorata de la
7 - Suivi de I'exploitation maintenance maintenance 100% durée écoulée
L s o a l'avancement au prorata de la
Mise a jour des documents 100% durée écoulée
: . s o a l'lavancement au prorata de la
Evaluation de la performance de la réalisation 100% durée écoulée

Date :

Tampon + signature :
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