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Rénovation du bâtiment "Extension" du site du DSDEN81 à Albi
69 avenue du Maréchal Foch, 81000 ALBI

01/2025

Coactivité avec le 

personnel du site

Phase DCE

Limites de prestations "Installations de chantier et généralités"

Fourniture des fluides 

(électricité, eau)

Le maitre d'ouvrage met à disposition l'électricité et 

l'eau du site.

Utilisation des accès et zones prévues 

sur le PIC.

Prévoir le déplacement des bureaux 

pour les interventions dans les 

différentes pièces.

Utilisation des accès et zones prévues sur le 

PIC.

Utilisation des accès et zones prévues 

sur le PIC.

Lot 3 : PV MOA

Mise en place d'une cabine de WC 

chimique dans la zone prévue sur le PIC y 

compris entretien et nettoyage.

Prévoir la protection des couloirs et de la cage 

d'escalier pour les allers et venues pendant la 

période des travaux y compris du lot 3 PV.

Prévoir les équipements de levage jusqu'en 

toiture depuis la zone prévue sur le PIC y 

compris pour le lot 3 PV.

Gestion des déchets
Chaque entreprise a à sa charge la 

gestion de ses déchets.

Chaque entreprise a à sa charge la gestion de 

ses déchets.

Remarques

L'accès du personnel de chantier 

jusqu'en toiture se fera depuis la zone 

prévue par le PIC et par la cage d'escalier 

à l'intérieur du bâtiment.

Prévoir la sécurisation de la zone de 

chantier définie sur le PIC avec des 

barrières de type HERAS.

Prévoir la sécurisation des zones de 

chantier dans le bâtiment en fonction du 

plan de zoning prévu.

Prévoir la mise en place de garde-corps 

temporaires pour la protection collective en 

toiture avant la mise en palce des protections 

définitives (ligne de vie).

Les garde-corps devront être maintenus 

pendant la durée des interventions du présent 

lot ainsi que du lot 3 PV et jusqu'à mise en 

service de la ligne de vie.

Prévoir l'utilisation de petits montes 

charges telescopiques (mini gerbeur) 

pour le levage des unités intérieures.

Prévoir l'utilisation de PIRL, GAZELLE, 

ECHAFFAUDAGE ROULANT.

Selon préconisation du PGC.

Base de vie

Panneau de chantier Fournir et poser le panneau de chantier.

Mise à disposition d'un local dans le bâtiment de la 

conciergeire comme réfectoire pour les pauses du 

midi.

Mise à disposition d'une salle de réunion à l'intérieur 

du bâtiment concerné par les travaux.

Accès au toit

Zone à sécuriser

Sécurité des 

compagnons

Lot 1 : CVC Lot 2 : Etancheité

Chaque entreprise a à sa charge la 

gestion de ses déchets.

Fournir de badge et accès jusqu'à la zone de chantier.
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