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Article 1. CONTEXTE ET OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE

La présente consultation a pour objet :

Les travaux d’'aménagement du plateau du centre de résonance magnétique des systémes
biologiques de 'université de Bordeaux

Site de I'opération : Plateau RMSB batiment Z- Zone Nord IBIO-Campus Carreire au 146 rue Léo Saignat,
33000 BORDEAUX.

Les travaux a exécuter sont détaillés dans le Cahier des Clauses Techniques Communes
(C.C.T.C).et dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) de chaque lot.

1.2 CONTEXTE DE L’OPERATION

Le projet consiste a :

- Aménager le plateau RMSB en 7 bureaux, 1salle de réunion, 3 sanitaires, 1 local archives/stockage
+ 1 local stockage, 1 circulation permettant de raccorder le plateau RMSB au batiment IBIO adjacent.
- Remplacer des menuiseries extérieures coulissantes 3 vantaux aluminium avec volets roulants par
des menuiseries composées de chassis ouvrants oscillo-battants avec chassis fixe central et brise
soleil extérieurs relevables et orientables, I'ensemble de teinte "Ocre doré”.

- Ajouter un doublage thermique intérieur.

1.3 NOMENCLATURE

Nomenclature Code Descriptif

CPV 45262700 Travaux de transformation de batiments

CPV 44115800-7 Aménagement intérieur de batiments

CPV —lot 1 45111100-9 ; 45223220-4 | Travaux de démolition, gros ceuvre, désamiantage
45262660-5

CPV —lot 2 45421000-4 Travaux de menuiserie extérieure

CPV-lot3 45410000-4 Travaux de platrerie, mise en place de plafonds
45421146-9 suspendus

CPV —lot 4 45421000-4 Travaux de menuiserie intérieure

CPV —lot5 45331200-8 Travaux d'installation de matériel de ventilation et
45330000-9 de climatisation, plomberie

CPV —lot 6 45311200-2 Electricité CFO / CFA

CPV —lot7 44112200-0 ; 44810000-1 | Revétements de sol/Peinture

NACRES BF.02 Travaux de réhabilitation ou de réutilisation
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1.4 INTERVENANTS DANS L’OPERATION

UNIVERSITE DE BORDEAUX

35, place Pey-Berland

33076 Bordeaux Cedex

Représentée par son président.

Interlocuteur du titulaire pendant I’exécution du marché :
Université de Bordeaux — Pole Patrimoine et Environnement —
Direction de I'lmmobilier

Christine SALLEFRANQUE, Chargée d’opérations immobiliéres
351, cours de la Libération- Batiment A32 - 33405 TALENCE
Cedex

Tel: +33 (0)5 40 00 35 53 Mail : christine.sallefranque@u-
bordeaux.fr

MATH INGENIERIE

10 Allée Jean Dubuffet

33130 Beégles

Tél. : 0557 59 28 90

@ : caraby@math-ingenierie.fr

BTP CONSULTANT

Avenue de Canteranne

Parc d’activité de Canteranne

33600 Pessac

Tél. : 07 8458 52 31

@ : vincent.georges@btp-consultants.fr

BTP CONSULTANT

Avenue de Canteranne

Parc d’activité de Canteranne

33600 Pessac

Tél. : 06 34 22 61 23

@ : guillaume.pascau@btp-consultants.fr

Coordinateur SSI A2ClI

5 rue des Acacias

33210 Mazeres

Tél. : 07 79 82 75 38

@ : d.zerbib@aZ2ci-prevention-incendie.fr

GESCOR

6 Chemin du Solarium

33170 Gradignan

Tél : 06 87 30 47 67

@ : ccosta@qescor.fr

Maitre d’Ouvrage

Maitre d’ceuvre de
conception

Bureau de Controle

Coordinateur SPS

OPC

1.5 ALLOTISSEMENT DU MARCHE

Conformément aux dispositions de I'article L2113-10 du CCP, le présent marché est alloti en 7 lots
suivants :
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N° du lot Intitulés des lots
1 Démolition / Gros CEuvre / Désamiantage
2 Menuiseries Extérieures
3 Platrerie / Faux plafonds
4 Menuiseries Intérieures
5 CVC (Ventilation / Climatisation / Plomberie)
6 Electricité CFO / CFA
7 Revétements de sol / Peinture

Chacun des lots fait I'objet d’'un marché séparé.

1.6 FORME ET MONTANT DU MARCHE

Le présent marché est un marché ordinaire.

Le marché est conclu pour un montant forfaitaire tel qu'indiqué dans 'acte d’engagement.

1.7 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

Des PSE ont été obligatoirement chiffrées au stade de I'offre pour les lots suivants :

Lots Numéro de Intitulée de la prestation supplémentaire éventuelle
concernés la PSE (PSE)
1 PSE n°1(A) | Désamiantage de la Salle hors projet
5 PSE n°1 (B) | Dépose menuiserie aluminium existante
Pose menuiserie extérieure aluminium
4 PSE n°2 Cloison mobile acoustique
PSE n°3 Ajout d'un chassis latéral vitré sur portes de circulation

Le choix de lever les PSE est fait par le pouvoir adjudicateur le jour de la notification du marché.

1.8 VARIANTES

Les variantes libres ne sont pas autorisées.

1.8.1 — Variante obligatoire a linitiative de 'université (lot 5 uniguement) :

Au stade de I'offre, les candidats ont répondu a la variante a I'offre de base pour le lot 5. Cette variante
est obligatoirement chiffrée en sus de l'offre de base.

Nature du lot N gle - Intitulée de la variante
variante
Lot n°5 : CVC (Ventilation / . Climatisation en remplacement des ventilateurs de
L . Variante 1
Climatisation / Plomberie) plafond
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Les caractéristiques de cette prestation sont définies au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
(CCTP) du lot concerné.

Si le pouvoir adjudicateur décide de retenir la variante du lot 5, ce choix est intervenu au jour de la
notification du marché.

1.8.2 - Variante des autres lots

Les variantes sont interdites pour tous les lots a I'exception du lot 5.

1.9 REALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES

Conformément a l'article R2122-7 du CCP, I'Université se réserve le droit de passer un marché de
travaux ou de services sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires a celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché passé aprés mise
en concurrence.

Article 2. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation de l'article 4.1 du CCAG Travaux, le marché est constitué des documents contractuels
énumeéreés ci-dessous, par ordre de priorité :
Pieces contractuelles particuliéres :

o L’acte d’engagement (AE) de chaque lot et ses annexes :

- Annexe 1 a l'acte d’engagement : la décomposition du prix global et forfaitaire
(DPGF) de chaque lot

- Annexe 2 a I'acte d’engagement : 'engagement en termes d’insertion

e Le Présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et son annexe
éventuelle

e Le Cahier des Clauses Techniques Commun (CCTC) a tous les lots
e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) de chaque lot et ses annexes :

- Annexe n°1 : Pieces graphiques (TCE, CFO/CFA, CVC)

- Annexe n°2 : Planning prévisionnel d’exécution des travaux

- Annexe n°3 : Documents spécifiqgues du chantier (Installation de chantier - Base de
vie)

- Annexe n°4 : Rapports de contréle (RICT, DIUO et PGC, CSSI (CCF, Plan DI, Plan
MES, TBC)

- Annexe n°5 : Rapports amiante

- Annexe n°6 : Dossier d’autorisations d’urbanisme (AT et DP)

- Annexe n°7 : Note de calcul - simulation Thermique Dynamique

- Annexe n°8 : Chartes Université de Bordeaux

- Annexe n°9 : Tableau des surfaces

e La charte du chantier propre et faibles nuisances et ses annexes :

- Annexe n°1: Aide a la propreté du chantier
- Annexe n°2 : Propositions pour gérer le stationnement
- Annexe n°3: Outils de gestion des déchets

e Le cadre de mémoire technique et ou le mémoire technique du titulaire et ses annexes.

e Les ordres de services.
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Piéces générales :
e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG Travaux) applicables aux marchés
publics de travaux, approuveé par I'arrété du 30 mars 2021,
e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux passés au nom de ['Etat.

Toute clause, portée dans les tarifs du Titulaire ou documentation quelconque et contraire aux
dispositions des autres piéces constitutives du marché, est réputée non écrite.

En cas de contradiction entre les clauses des différents documents contractuels du marché, la clause
a retenir est celle figurant sur le document de priorité supérieure.

Article 3. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Dans une volonté de protection de I'environnement, ce présent marché public comprend un ou des
critére(s) environnemental(aux) auxquels les candidats doivent conformer leur offre.

Article 4. CLAUSE D’INSERTION

Afin de faciliter l'insertion professionnelle des publics en difficulté, il est fait application des
dispositions de l'article L.2112-2 du code de la commande publique en incluant une clause d'insertion
par l'activité économique obligatoire dans I'exécution du marché.

Attention, les candidats ne sont pas autorisés a formuler dans leur offre des réserves sur la clause
obligatoire d’insertion par I'activité économique.

Une offre qui ne satisfaisait pas a cette condition d’exécution sera déclarée non conforme au
motif du non-respect du cahier des charges.

Le volume d’heures d’insertion a réaliser obligatoirement pour chaque lot est le suivant :

Clause d’insertion sociale- annexe 2 a I’acte d’engagement

N° lot de o Clause d’insertion sociale —
e Intitulé du lot T ;
'opération - annexe 2 a 'acte d’engagement
Démolition / Gros CEuvre /
. Désamiantage 45 heures
2 Menuiseries Extérieures 74 heures
3 Platrerie / Faux plafonds 65 heures
4 Menuiseries Intérieures 77 heures
CVC (Ventilation / Climatisation /
5 Plomberie) 77 heures
6 Electricité CFO / CFA 57 heures
7 Revétements de sol/Peinture 51 heures

Pour la mise en ceuvre et le suivi de la clause social, 'université de Bordeaux et I'attributaire
s’appuient sur I'assistant a la Maitrise d’ouvrage (AMO) Insertion, désigné « Facilitateur ».

CCAP - 2025-013 — Travaux d’'aménagement du plateau RMSB
8/22



Les

coordonnées du Facilitateur désigné pour ce marché sont les suivants :
PLIE PORTES DU SUD
Chateau de I'Ermitage
26 avenue Jean Larrieu
33170 Gradignan
Marie Pierre BROTHIER
Chargée de Mission Clause Sociale et des Relations S.I.A.E
P.06 47 3192 76 T.05 56 75 65 15

Mail : marie-pierre.brothier@portesdusud.eu

Nota : Rappel : le titulaire peut proposer de la réalisation de la clause d’insertion sur des taches
administratives.

Les publics éligibles au dispositif de la clause sociale

1) Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par I'Etat :

Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé :

- Entreprises Adaptées (EA)

- Entreprises Adaptées de Travail Temporaire (EATT)

- Usagers des ESAT

Personnes prises en charge dans les Structures d’Insertion par I'Activité Economique (SIAE) :

- Association Intermédiaire (Al)

- Entreprise de travail temporaire d’Insertion (ETTI)

- Entreprise d’insertion (El)

- Atelier Chantier d’Insertion (ACI)

Personnes employées par une régie de Quartier ou de territoire agréée

Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers :

- Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE)

- Ecoles de la deuxieme Chance (E2C)

Personnes en parcours d’insertion au sein des Groupements d’Employeurs pour I'Insertion et
'Emploi (GEIQ)

Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de I'emploi
pénitentiaire de ’Agence de Travail d’Intérét Général et de I'Insertion Professionnelle (ATIGIP)

Personnes répondant a des criteres d’éloignement du marché du travail .
Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription) sans activité ou en activité
partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois)
Allocataires du RSA en recherche d’emploi
Personnes ayant obtenu la Reconnaissance de Travailleurs Handicapés (RQTH) orientés en
milieu ordinaire et demandeurs d’emploi fixant la liste des bénéficiaires de I'obligation d’emploi
Bénéficiaires de I'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de I'Allocation Adultes Handicapé
(AAH), de I'Allocation d’Insertion (Al), de I'Allocation veuvage ou de 'Allocation d’Invalidité
Jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi
Sans qualification (< niveau 3 : soit un niveau inférieur CAP/BEP) et sortis du systéme scolaire
depuis au moins 6 mois
Diplémés, justifiant d’'une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systéme scolaire
ou de I'enseignement supérieur
Demandeurs d’emploi séniors (> 50 ans)
Jeunes en suivi renforcé
Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers 'Emploi (PACEA)
Service Militaire Adapté (SMA)
Service Militaire Volontaire (SMV)
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En sortie de dispositif Garantie Jeune (GJ)

Habitants des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) éloignés de 'emploi
Personnes ayant un statut de réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire
Personnes rencontrant des difficultés particulieres sur proposition motivée de :

France Travail

Maisons de 'Emploi (MDE)

Plans Locaux pour I'lnsertion et 'Emploi (PLIE)

Missions locales

Cap Emploi

Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH)

L’éligibilité des publics doit étre établie préalablement a leur mise a I’emploi.

Les modalités de mise en ceuvre

La mise en ceuvre de la clause d’insertion professionnelle peut s’effectuer de trois maniéres :

= 1ére solution : 'embauche directe (CDI, CDD ou CUI-CIE) des personnes en difficulté

d'insertion,

2éme _solution : le recours a la mise a disposition de personnel employé par un
Groupement d’Employeurs pour I'Insertion et la Qualification (GEIQ), une Entreprise de
Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), une Association Intermédiaire (Al) ou une
Entreprise de Travail Temporaire (ETT) en capacité de réaliser un accompagnement
social,

3éme solution : la co-traitance ou sous-traitance avec une structure prestataire relevant
de I'lAE telle qu’'une Entreprise d’Insertion (El) ou un Atelier et Chantier d’'Insertion
(ACI).

Cette troisieme solution implique pour I'attributaire de suivre les formalités prévues au
marché pour 'agrément d’'un sous-traitant lors de la réponse a I'appel d’offre ou en cours
de marché. La cotraitance impose une réponse conjointe dés la réponse a I'appel d’offre,
les attributaires étant alors co-responsables de la réalisation de la clause sociale mais
pouvant s’entendre sur la répartition des heures entre leurs structures.

Dispositif d’accompagnement des entreprises

Dans le cadre de la mise en ceuvre de la clause d’insertion, le facilitateur a pour missions :

— d’informer et de conseiller I'entreprise au moment de la préparation de son offre sur les modalités
de mise en ceuvre de la clause sociale d’insertion ;

— d’accompagner l'entreprise attributaire a définir la nature de ses besoins en matiére de
recrutement dans le cadre de son engagement d’insertion (nature de la mission, définition du profil,
période d’embauche...) ;

— de proposer des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d’insertion, et cela avec le
concours des organismes spécialisés,

— de fournir, a titre indicatif et non exhaustif, la liste des opérateurs de linsertion par I'activité
économique concernés par les lots du marché, et assurer la mise en relation si nécessaire ;

— de suivre l'application de la clause et d’évaluer ses effets sur 'accés a I'emploi des personnes
positionnées, en liaison avec les entreprises et avec le maitre d’ouvrage.
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Suivi de I’action d’insertion

A la demande de I'Université, le titulaire fournit chaque mois (avec la facture), tous renseignements
utiles (date d'embauche, nombre d'heures réalisées, type de contrat, poste occupé, encadrement
technique, accompagnement socio-professionnel, formation ...... ) propres a permettre le contrdle
régulier de I'exécution de la clause et son évaluation.

Ce suivi sera réalisé avec I'assistance du facilitateur. Sur la base des renseignements fournis par le
titulaire, le facilitateur se met ensuite en relation avec l'interlocuteur insertion de I'attributaire ou les
opérateurs d’insertion en charge du suivi des bénéficiaires.

En complément de cette transmission d'informations et pendant I'exécution du marché, I'Université
peut, a tout moment, décider d'inscrire le suivi de la clause, a I'ordre du jour d'une réunion de chantier.
L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de pénalités.

Bilan de I’action d’insertion

Dans le mois suivant la fin d’exécution du marché, un bilan de I'action d’insertion sera dressé par
I'attributaire. Ce bilan comporte le volume d’heures réalisées, une évaluation de I'exécution de cette
prestation d’insertion et les perspectives envisagées pour les bénéficiaires (acquisition de savoir-faire
et de savoir-étre, pérennisation de I'emploi, capacité a accéder a I'emploi durable ou a défaut
orientations a poursuivre).

Difficultés d’exécution

Le titulaire du marché doit, sous 8 jours calendaires a compter de la survenance des faits, informer
le pouvoir adjudicateur par courrier recommandé avec accusé de réception des difficultés rencontrées
pour exécuter son engagement d’insertion ou dés lors qu’il ne pourra plus assurer son engagement
pour quelle que raison que ce soit.

Dans ce cas, le facilitateur désigné par I'Université au présent article du CCAP, étudiera avec le
titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs. A défaut du respect de ce délai,
le titulaire demeurera soumis au respect de la condition d’exécution pour la période considérée
déduction faite des 8 jours précités.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’'ouvrage peut

procéder a la résiliation du marché.

Article 5. DELAI D’EXECUTION - PENALITES

5.1 DELAID'EXECUTION DES TRAVAUX — PERIODE DE PREPARATION

Le marché prend effet a partir de la notification des travaux, et se termine a la réception définitive de
'ouvrage ou si des réserves ont été émises, a la date de la levée de la derniére réserve.

La période de préparation commencera a compter de I’envoi de I’Ordre de Service (O.S) de
démarrage.

Les travaux commenceront a compter de I’envoi de I’OS de démarrage par le Maitre d’Ouvrage
ou le Maitre d’ceuvre.

Le délai global d’exécution des travaux est fixé a environ 8 mois comprenant :
- 1 mois de préparation de chantier.
- 7 mois de travaux

Le marché ne fait I'objet d'aucune reconduction.
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Nota : L’attention du titulaire est attirée sur le fait que :

- L’entreprise pourra étre contrainte a travailler en période estivale
- L’entreprise travaillera en coactivité, site inoccupé mais fréquenté
- L’entreprise devra se conformer aux contraintes du site et aux demandes du
maitre d’ouvrage ou du Maitre d’ceuvre pour décaler ou interrompre le chantier
selon les besoins.

5.2 PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION

Ce délai ne pourra étre modifié :

- Du fait de I'entreprise,

- Du fait de l'intervention de ses sous-traitants ou de leur défaillance,
- Du fait des congés ou de la pénurie de main-d'ceuvre.

Les entrepreneurs s'engagent a laisser a l'initiative du Maitre d'CEuvre la possibilité de modifier les

étapes du calendrier d'exécution.

Les nouveaux délais partiels arrétés auront le méme caractére contractuel que ceux initialement fixés.

5.3 PENALITES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, aucune exonération n’est prévue.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, aucun plafonnement du montant total des

pénalités n’est prévu.

Le maitre d’ceuvre adressera au maitre d’ouvrage un décompte de pénalité, justifiant les retards ou
manquements constatés. Ceux-ci feront I'objet d’'un traitement par le maitre d’ouvrage via un titre de

recette.

Par dérogation aux dispositions des article 19.2.3 a 19.2.5 du CCAG Travaux, le titulaire encourt,
sans mise en demeure ni procédure contradictoire préalables, les pénalités suivantes :

MANQUEMENT

MONTANT DE LA PENALITE

Pénalités de retard sur le délai
d’exécution

Des pénalités provisoires sont applicables sur les acomptes
si des retards sont constatés, par comparaison de ['état
d’avancement réel des travaux a I'état d’avancement
théorique déterminé par le planning d’exécution détaillé.
La pénalité provisoire est calculée au méme taux que
la pénalité définitive, sur le nombre de jours de retard au
moment de I'établissement du décompte mensuel.

L'entrepreneur responsable subira, par jour calendaire de
retard dans l'achévement des travaux, une pénalité fixée
a 200 € HT par jour de retard.

Du simple fait de la constatation par le maitre d’ceuvre d'un
retard, I'entrepreneur encourt des pénalités provisoires telles
que définies ci-dessus.

Ces pénalités provisoires deviennent définitives si :
- l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui
incombant dans le délai d'exécution prévu.
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- ousil'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux
dans ce délai, a perturbé la marche du chantier ou
provogqué des retards dans le déroulement du marché.

Retard dans la remise des études
d’exécution y compris plan de
retrait.

200€ HT par jour calendaire de retard.

Retard dans la production des
études de synthése

300 € HT par jour calendaire de retard

Retard dans la remise des
documents a la réception

150€ HT par jour de retard.

Retard dans la remise du projet de
décompte final

50€ HT par jour calendaire de retard.

Non-respect ou non-exécution
d’un OS exécutoire du MOE

500€ HT par jour calendaire de retard a compter de la date
d’exécution indiquée a I'OS par le MOE et 'OPC.

Retard dans la levée des réserves
formulées lors de la réception

Si les travaux sont réceptionnés avec réserves, le titulaire
subira par jour de retard dans la levée des réserves par
rapport au délai indiqué dans la décision de réception, une
pénalité de 250€ HT.

%L’attention du titulaire est attirée sur I'importance du
respect des délais de levée de réserves.

Absence rendez-vous de
chantier

L’entrepreneur est tenu d'assister
ou de se faire représenter pendant
toute la durée de ses travaux aux
rendez-vous de chantier qui auront
lieu aux emplacements, jours et

heures fixés par le maitre d'ceuvre.

au

150€ HT pour absence ou retard significatif.

Est considérée comme absence la représentation des
entreprises par des personnes non qualifiées ou ne pouvant
prendre des décisions engageant la responsabilité de
I'entreprise.

Non-respect du plan de
prévention

200€ HT par jour a partir du premier jour de constat de
linfraction

Retard dans le repliement définitif
des installations de chantier et
remise en état des lieux

Le repliement définitif des
installations de chantier et la
remise en état des emplacements
occupés pendant le chantier
devront étre effectués a la date de
réception des travaux.

100€ HT par jour a partir du premier jour de retard.

Non-respect des remarques du
coordonnateur SPS

Outre un arrét de chantier et I'ensemble des mesures
adaptées, I'entreprise encoure une pénalité journaliére de
200€ HT a partir de la date fixée par le maitre d’ceuvre ou
'OPC en réunion de chantier ou par courrier ou par mail ou
par fax.

Non-respect du plan général de
coordination (PGC)

200€ HT par jour a partir du premier jour de constat de
l'infraction

Non-respect des obligations en
matiére de nettoyage

200€ HT par jour a partir de la date fixée par le maitre
d’ceuvre en réunion de chantier ou par courrier ou par mail

Non remise des documents
demandés par le contréleur
technique

- 200 € HT par jour a partir de la date fixée par le maitre
d’ceuvre ou 'OPC en réunion de chantier ou par courrier
ou par mail ou par fax

- pénalité forfaitaire de 200 € HT par document non remis
avant les Opération Préalable a la Réception (OPR)
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Non-respect de I'engagement
d’insertion par 'activité
économique

En cas de non-respect des obligations relatives a l'insertion
imputable au titulaire, I'entrepreneur subira une pénalité égale
a 50 euros par heure d’insertion non réalisée.

En cas dabsence ou de refus de transmission des
renseignements propres a permettre le contréle de I'exécution
de l'action, I'entrepreneur subira une pénalité égale a 100
euros par jour de retard a compter de la mise en demeure par
le maitre d’'ouvrage.

Sous-traitance non déclarée

3 000€ HT par infraction constatée

Travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne
s'acquitte pas des formalités
prévues par le Code du travail en
matiere de travail dissimulé par
dissimulation d'activité ou d'emploi
salarié, le pouvoir adjudicateur
applique une pénalité
correspondant a 10% du montant
HT du marché.

Le montant de cette pénalité ne
pourra toutefois pas excéder le
montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le
Code du travail en matiére de
travail dissimulé.

10% du montant HT du marché.

Dispositions environnementales

En cas de mangquement aux obligations énoncées dans les
dispositions environnementales, le titulaire s’expose a
'application des pénalités ou retenues consécutives a leurs
carences, selon le baréme suivant :

- Dépdt de déchets dans une benne non appropriée :
300€ HT /infraction ;

- Dépbt sauvage, enfouissement, rejet polluant sur le
sol : 300€ HT / infraction + frais de dépollution ;

- Non-respect des limitations sonores: 150€ HT /
infraction ;

- Non enlévement d’un contenant plein, au bout de 48
heures : 200 € HT/ infraction (renouvelable) ;

- Défaut d'utilisation des moyens de protection de
'environnement : 150€ HT / infraction ;

- Absence de protection autour des arbres présents sur
site: 200€ TTC/ jour (jusqu'a résolution du

probléme) ;
- Dégradation d’arbres : 10 000€ TTC / arbre dégradé ;

- Instabilité/danger lié a un cheminement aux abords du

chantier: 1000€ TTC /jour (jusqu’a résolution du
probléme) ;
- Cantonnement non entretenu et absence de

nettoyage des zones de travail en fin de journée : 200
HT / infraction ;
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Non réalisation des opérations de nettoyage demandées :
300€ HT / infraction (possibilité de cumul avec précédent).

Les personnes habilitées a constater le non-respect des prescriptions sont : la Maitrise d’ouvrage, le
Maitre d’ceuvre.

5.4 DEFAILLANCE DU TITULAIRE

En cas de défaillance du titulaire, l'université pourvoit a I'exécution de la prestation auprés d'un autre
prestataire, aux frais et risques du titulaire, étant entendu, que les frais supplémentaires qui pourraient
en résulter par rapport aux prix initiaux du contrat, seront a la charge du titulaire.

Article 6. PRIX DU MARCHE

6.1 REPARTITION DES PAIEMENTS

L’Acte dEngagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :

e au titulaire et a ses sous-traitants.
e achaque cotraitant.

6.2 CONTENU DES PRIX

Les prix sont réputés tenir compte de tous les frais et dépenses de toute nature a engager pour I'étude
et la réalisation compléte des travaux jusqu’a la remise définitive des installations.

6.3 VARIATIONS DES PRIX

Les prix sont fermes conformément a l'article 9.4.1 du CCAG travaux.

Conformément aux articles 9.4.2 et 9.4.3 du CCAG-Travaux, les prix du marché sont actualisables :
1° si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date a laquelle le soumissionnaire a fixé son prix
dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations (date de 'OS de préparation) ;
2° aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois mois a la date de début
d'exécution des prestations.

La formule applicable est la suivante :

P= PO x (0,15 + 0,85(Im/10) )
ou
P = montant actualisé HT de la situation mensuelle
PO = montant initial des travaux au mois 0 (mois de réception des offres finales)
Im est la valeur de l'indice connue au mois d’exécution des prestations
10 = la valeur de l'indice au mois 0 (mois de réception des offres finales)

L’indice d’actualisation est le suivant pour chaque lot :

I,w Intitulé du lot Indice BT et Quotités
opération e
Lot n°01 Demollt,lon/ (_Bros CEuvre / BT 06
Désamiantage
Lot n°02 Menuiseries extérieures BT 43 (40%), BT 27 (15%), BT 45(45%)
Lot n°03 Platrerie / Faux plafonds BT 08
Lot n°4 Menuiseries Intérieures BT 18 a

CCAP - 2025-013 — Travaux d’'aménagement du plateau RMSB
15/22



Lot n°5 Plomberie - sanitaire - BT 38(15%),BT 40(42%), BT 41(43)
chauffage - ventilation
Lot n°6 Electricité CFO/CFA BT 47
Lot n°7 Re"etelr:,“?”ts de sols - BT 46(32%), BT 09 (9%) , BT 10 (59%)
einture

6.4 ACOMPTES SUR APPROVISIONNEMENTS

Les matériels ou matériaux approvisionnés ne pourront faire I'objet d'un réglement prévu a l'article
10.4 du CCAG travaux que si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

1) Les matériaux ou matériels seront mis en dépét suivant leur nature, soit dans les locaux congus
de facon a résister a I'effraction et aménagés par I'entrepreneur sous sa propre responsabilité,
soit s'il s'agit de matériaux insensibles a I'action des agents atmosphériques, dans des dépbts
de plein air, fermés par des cl6tures de hauteur et de résistance suffisantes et établies sous la
responsabilité de l'entrepreneur.

2) Les matériaux ou matériels devront étre rangés de fagon a présenter sur leur face apparente
les marques d'identification et de qualité, et par groupes dont les quantités seront facilement
contrblables.

3) Les matériaux ou matériels auront été acquis par l'entrepreneur en toute propriété et
effectivement payés par lui. Il devra en justifier par la production des copies de factures revétues
d'une mention d'acquit signée par le fournisseur, ou d'une attestation de reglement apposée
par I'entrepreneur.

Le paiement des matériels ou matériaux approvisionnées ne vaut pas transfert de propriété au maitre
d’ouvrage. lIs restent sous la responsabilité du titulaire jusqu’a la réception des travaux.
6.5 MODALITES DE REGLEMENT ET DE FINANCEMENT CHORUS PRO

Application de la T.V.A.
Les montants des décomptes sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur, dans les
conditions édictées par la réglementation.

Modalités de facturation

Les factures dématérialisées respecteront les normes réglementaires et notamment l'article 289 du
code général des imp6ts. Seront en particulier garanties : I'authenticité de leur origine, l'intégrité de
leur contenu, leur lisibilité et leur pérennité durant le délai Iégal de conservation.

De plus, une méme facture ne devra concerner qu’'un seul et méme numéro de compte d’une
composante de l'université.

Si le titulaire n’est pas un ressortissant national, le montant total du bon de commande est facturé
hors taxes, tout en indiquant, pour un ressortissant communautaire, le numéro de TVA
intracommunautaire de l'université (FR 23 130 018 351).
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Dans le cadre de la modernisation de I'action publique et dans un souci d’'amélioration du délai
de traitement des factures, I'Etat frangais s’engage pour la dématérialisation du traitement de ses
factures.

A cette fin, une solution informatique gratuite et sécurisée, Chorus Pro, est mise a votre
disposition afin de transmettre vos factures sous forme dématérialisée.

L'utilisation de ce portail est obligatoire pour toutes les factures adressées a une personne
publique, et ce pour tout type d’entreprise.

Pour ce faire, aprés avoir enregistré votre société sur le portail Chorus Pro, vos factures
dématérialisées devront étre adressées a l'université de Bordeaux et devront comporter
obligatoirement les informations suivantes :

o Le numéro de SIRET, qui identifiera l'université de Bordeaux en tant que
destinataire de la facture : 13001835100010.
o Le numéro d’engagement que vous trouverez sur I'engagement juridique transmis

pour acter votre prestation.
Vous pouvez, pour plus d’information, consulter le site Communauté Chorus Pro, dédié a la
préparation a la facturation électronique.

Délai de paiement

Les prestations seront rémunérées dans les conditions fixées par les régles de la comptabilité
publique.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché,
seront payées par virement administratif dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception de la demande de paiement par le maitre d’ceuvre.

Dans le cadre du processus de validation des décomptes mensuels et finaux, le maitre d’ceuvre
(MOE) doit récupérer les demandes de paiement des entreprises dans Chorus pro, et doit ensuite les
déposer, avec son visa, dans ce circuit dématérialisé.

Cette transmission via Chorus pro avertit en méme temps le titulaire du marché que I'état d’acompte
a été transmis au MOA et permet ainsi au MOE de respecter son obligation d’information du titulaire.
En fin de marché, le maitre d’ceuvre réceptionne le projet de décompte final envoyé par le titulaire, le
valide et transmet au maitre d’ouvrage le projet de décompte général.

Toutefois, le point de départ du délai de paiement est la date d’exécution des prestations lorsqu’elle
est postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

En cas d’erreur sur la facture ou en I'absence des piéces justificatives, celle-ci sera renvoyée a
'entreprise. Le délai de paiement sera suspendu jusqu’a réception de la facture correctement établie
et des piéces manquantes.

Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'échéance prévue au contrat ou a
I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse

Ce taux est celui du taux de la BCE en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

6.6 FORMES PARTICULIERES DES PROJETS DE DECOMPTES

Remise des projets de décomptes mensuels au Maitre d'ceuvre
Conformément a l'article 12.1 du CCAG travaux, avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa
demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre via Chorus Pro.

Il comprend les indications suivantes :

1. La désignation des parties contractantes du marché (titulaire et maitre de l'ouvrage) et, le cas
échéant, celle des co-traitants et des sous-traitants payés directement (nom et prénoms, s'il
s'agit d'une personne physigue, ou raison sociale compléte, s'il s'agit d'une personne morale),
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Numéro du marché, du lot,

L'objet succinct du marché,

La période au cours de laquelle ont été exécutés les travaux qui font I'objet de la demande de
paiement.

5. Le montant des travaux réalisés sur le mois précédent, hors taxe,

6. Le montant des approvisionnements réalisés (pouvant faire I'objet d’'un acompte - cf. article 5.4
du présent CCAP)

Pwn

Le titulaire joint au projet de décompte :

- Le calcul des quantités a prendre en compte,
- Les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte.
Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre ne notifie pas au titulaire la
somme a régler.

Décompte final

Conformément a l'article 12.3 du CCAG travaux, le titulaire remettra simultanément au maitre
d’ceuvre et au maitre d’'ouvrage en un exemplaire le projet de décompte final 30 jours a compter de
la date de notification de la décision de réception des travaux

Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire.

Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire
des sommes admises par le maitre d'ceuvre ou, en cas de désaccord entre le maitre d'ceuvre et le
maitre d'ouvrage, par le maitre d'ouvrage.

6.7 AVANCE

Si les conditions de montants et de durée d’exécution du marché sont réunies, I'université versera
une avance dans les conditions définies aux articles R2191-3 et suivants du CCP.

Conformément a l'article 10.1 du CCAG-Travaux, l'université décide d’appliquer I'option B. Le taux
de I'avance est fixé a 5%, ou 10% lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au
paiement direct est une petite ou moyenne entreprise.

Toutefois, le titulaire peut refuser le versement de I'avance. Dans ce cas, il l'indiquera a l'acte
d’engagement dans le cadre réservé a cet effet.

Article 7. RETENUE DE GARANTIE

En application des articles R2191-32 et suivants du CCP, une retenue de garantie de 5% (3% pour
les PME) est exercée sur chague acompte par le comptable assignataire des paiements.

Elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande pour le montant
total du marché y compris les avenants, ou sur demande du titulaire, et en accord avec le Maitre
d'Ouvrage, par une caution personnelle et solidaire.

Cette caution ou garantie sera constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet
la demande de paiement correspondant au premier acompte. Dans I'hypothése ou la caution ne serait
pas constituée ou complétée dans ce délai, la retenue de garantie correspondant a l'acompte est
prélevée.
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Article 8. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

8.1 [ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et contrdles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus dans les fascicules C.C.T.G. ou
C.C.T.P., seront assurés par un laboratoire agréé et ils seront a la charge de I'entrepreneur.

De plus, les entreprises mettront & disposition les matériaux, ouvrages et matériels, ainsi que les
outils courants de chantier nécessaires.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire exécuter des essais et controles en sus de ceux définis
par le C.C.T.P. et dans les cas définis aux articles 24.1 & 34.3 du CCAG Travaux.

L’entrepreneur et ses sous-traitants éventuels, devront accepter les recommandations et injonctions
du Contréleur Technique dans le cadre de leur marché. En particulier, ils acceptent de soumettre
toutes leurs études, procés-verbaux d'essais, avis techniques etc... lls acceptent également de
soumettre tous les matériaux et matériels au Contréleur Technique pour la conformité aux réglements
de sécurité.

L’entrepreneur et ses sous-traitants sont tenus de laisser a tout moment les représentants du Maitre
d’ouvrage pénétrer sur le chantier et le visiter. lls doivent prendre toutes les dispositions pour leur
permettre d'exercer leur contrdle utilement.

8.2 RECEPTION

Les travaux pourront faire I’objet d’une réception partielle.

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des travaux définis
aux CCTP.

Les stipulations du CCAG Travaux sont applicables, compte tenu des compléments suivants :

Par dérogation ou en complément aux articles 41.5 et 41.6 du CCAG travaux, lorsque la réception
est assortie de réserves portant sur des imperfections, malfagons ou non-fagons, le titulaire doit y
remédier dans le délai fixé par le Pouvoir Adjudicateur, ou, en I'absence d’un tel délai, deux mois
apres la notification de la décision de réception ou son prononcé tacite en application du deuxiéme
alinéa de l'article 41.3 du CCAG Travaux.

Au cas ou ces travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le Pouvoir Adjudicateur appliquera
les pénalités de retard prévues au présent CCAP. Aprés une mise en demeure restée infructueuse,
le pouvoir adjudicateur peut les faire réaliser aux frais et risques de I'entreprise et sans préjudice de
I'application des pénalités de retard, tant que les travaux nécessaires ne seront pas exécutés.

La constatation de I'exécution des prestations ayant donné lieu a réserve doit faire I'objet d’un proces-
verbal dressé dans les mémes conditions que le procés-verbal des opération préalables a la
réception, établi a la demande de I'entreprise dans les termes des articles 41.1 et 41.2 du CCAG
Travaux.

En cas de réception, le transfert de la garde des ouvrages au maitre d'ouvrage intervient le jour de la
notification de la décision prévue par l'article 41.3 du CCAG travaux ou de I'expiration du délai prévu
par ce méme article, a moins qu’une prise de possession n’ait eu lieu antérieurement.

La réception de I'ouvrage sans réserve formulée a propos d’'un dommage causé a un tiers, passé ou
futur, réparé ou non, ne fait pas obstacle a la recevabilité de I'action exercée par le maitre de I'ouvrage
ou son assureur a I'encontre de I'entrepreneur responsable.

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu de :
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- s'assurer que ses travaux sont achevés pour étre recus par le MOA a la date fixée pour la
réception et, a défaut, prendre toute mesure corrective en accord avec le MOE pour satisfaire
aux exigences de la livraison.

- prendre toutes dispositions pour obtenir tous les certificats de conformité techniques nécessaires
et régler tous les frais afférents aux opérations de contrdle ou de vérification.

- signaler aux administrations, organismes et services intéressés, et dans les délais
réglementaires, la mise en service des installations en temps voulu.

- se procurer les formulaires nécessaires, les faire signer au MOA et les remettre aux services et
organismes intéressés, se tenir, enfin, a la disposition du MOE pour assister a toutes les
réunions, participer a toutes les visites destinées a obtenir et constater le parfait achévement des
travaux.

8.3 DELAIS DE GARANTIE

Garantie de parfait achévement

Conformément a l'article 44.1 du CCAG Travaux, la durée de garantie des travaux est d’'un an a
compter de la date d’effet de la réception.

La garantie de parfait achévement impose au constructeur de réparer toutes les malfagons survenues
au cours de l'année qui suit la réception des travaux, quelles que soient leur importance et leur nature.

Garantie décennale
La garantie décennale impose au constructeur de réparer les dommages qui compromettent :
- La solidité et ses éléments d’équipements indissociables touchant a la structure méme de
la construction,
- Ou qui rendent I'ouvrage impropre a sa destination
Et qui surviennent au cours des dix (10) années qui suivent la réception des travaux.

Garanties patrticulieres

e Garantie particuliere des systémes de protection sur métal :
L'entrepreneur garantit la bonne tenue du systéme de protection (peinture, laque. etc....) appliqué sur
les ouvrages métalliques intérieurs, pendant un délai de 7 (sept) ans a partir de la date d'effet de la
réception des travaux correspondants.
Cette garantie engage I'entrepreneur pendant le délai fixé a effectuer ou faire effectuer a ses frais sur
simple demande du Maitre d'CEuvre, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier
aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou
matériaux employés ou des conditions d'exécution.

e Garantie particuliere pour matériaux et méthodologie de type nouveau :

Si le titulaire propose d'utiliser au cours de I'exécution des matériaux et des méthodologies de type
nouveau, il garantit alors le Maitre d’ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) matériau(x) pendant
le délai de 10 ans a partir de la date de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire, dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue du (des) matériau(x) ne
serait pas satisfaisante, a les remplacer a ses frais sur simple demande du Maitre d’ouvrage par des
matériaux ou par des méthodologies déja éprouvées, et a supporter le colt des travaux ainsi que les
frais de servitudes et de préjudice conditionnés par ce remplacement.

Article 9. CONTRAINTES D’EXECUTION

Le titulaire devra se conformer aux conditions générales d’exécution des travaux prévues au CCTG,
aux pieces contractuelles du marché, ainsi qu’a toutes dispositions légales ou réglementaires
applicables.

Le maitre d’ceuvre chargé du suivi des travaux aura toute liberté pour ordonner les mesures qui lui
semblent nécessaires pour réduire au minimum les inconvénients prévisibles (bruits, trépidations,
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poussiéres, odeurs, passages, dépdts provisoires de détritus et gravats, etc....) afin d’assurer le bon
fonctionnement des activités de I'université de Bordeaux.

Le titulaire devra se conformer aux prescriptions particuliéres d’hygiéne et de sécurité de I'université.

Article 10. Sous-TRAITANCE

Le Titulaire du présent marché peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, a
condition d’avoir obtenu du Pouvoir adjudicateur, I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément
des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. L’acceptation d’un sous-traitant et
'agrément des conditions de paiement sont constatées par le marché ou par un acte spécial signé
des deux parties indiquant :

- La nature et le montant prévisionnel des prestations sous-traitées ;

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale ainsi que I'adresse du sous-traitant ;

- Les conditions de paiement ;

- Le sous-traitant présenté transmet également ;

- Une déclaration sur 'honneur indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction
d’accéder aux Marchés publics ;

- Les justifications de capacités professionnelles et financiéres similaires a celles demandées
dans le réglement de consultation au titulaire, pour la partie du marché qui lui incombera ;

- En cas de paiement direct, un RIB.

Si la sous-traitance est demandée en cours d’exécution du marché, le titulaire est tenu lors de la
demande d’acceptation, d’établir que le nantissement dont le marché a pu faire 'objet ne fait pas
obstacle au paiement direct du sous-traitant et retourne 'exemplaire unique de I'acte d’engagement
pour annotation.

Le sous-traitant ne pourra intervenir qu’aprés signature par le représentant du Pouvoir adjudicateur
de l'acte spécial de sous-traitance.

En cas de sous-traitance, le titulaire du marché reste solidairement responsable avec le sous-traitant
tant envers la Personne publique qu’envers les tiers, du parfait accomplissement de toutes les
clauses et conditions du marché. Toute sous-traitance passée sans autorisation restera nulle et de
nul effet a I'égard de la Personne publique.

Nota : Lorsque le marché est signé électroniquement, la déclaration de sous-traitance devra étre
signée électroniqguement par le titulaire et le sous-traitant.

Article 11. ASSURANCE

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants, doit justifier qu’il a contracté :

* une assurance obligatoire de Responsabilité Civile Construction, au titre de la responsabilité
civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents
ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.

Le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants et les sous-traitants, devra justifier de la
souscription d’'une police d’assurance de responsabilité civile couvrant les conséquences de sa
responsabilité pouvant lui incomber du fait ou a 'occasion du présent marché et conformément aux
dispositions ci-dessus, et ceci a raison de tous dommages corporels, matériels, immatériels
consécutifs ou non causés aux tiers et aux usagers, ainsi qu’aux participants.

Le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants, est seul responsable dans le choix des
capitaux souscrits et fera son affaire personnelle d’'une absence ou insuffisance de garanties.
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Par ailleurs, le mode d’assurance retenu devra permettre le maintien des garanties arrétées par le
titulaire et ce pendant une période de cing ans a compter de la réception des travaux.

* une assurance obligatoire en responsabilité civile Décennale Batiment
Le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants, devra justifier avoir souscrit un contrat
d’assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités civiles résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 1792-4 & 1792-4-3 du Code civil, conforme
aux articles L 241.1 et A 243.1 du Code des assurances.
Le titulaire s’engage a maintenir les assurances requises en état de validité pour la durée de ses
responsabilités.
Le titulaire devra fournir une attestation pour 'ensemble des garanties de son assureur justifiant qu’il
est a jour de ses cotisations, cette attestation devra porter la mention de I'échéance et I'étendue des
garanties.
Le titulaire du marché informera le maitre d’ouvrage de toutes modifications dans ses qualifications
ou ses contrats d’assurances. Il informera le maitre d’'ouvrage des déclarations qu’il effectuera auprés
de son propre assureur au titre de 'opération.

Article 12. LITIGES

En cas de litige, le Tribunal Administratif de Bordeaux est seul compétent.

Article 13. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres sont apportées aux articles :

Articles du CCAP par lesquels sont introduites ces :?\rtICile’S 0 CLAE - T (approuye par
. . l'arrété du 30 mars 2021) auxquels il est
dérogations déroaé
érogé
Article 2 piéces contractuelles 4.1
Article 5.3 pénalités 19.2.1-9.2.2
Article 6.6 décomptes 12.2.2
Article 8.2 réception 41.5et41.6
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