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1. GENERALITES

1.1. OBJET DES TRAVAUX

L’opération concerne I’aménagement immobilier du plateau IBIO (RMSB) au R+1 ROTULE 1A, situé au 146
rue Leo Saignat - Bordeaux.

Les travaux de démolition / gros ceuvre / désamiantage seront réalisés en une seule phase apres la neutralisation
préalable des réseaux d’électricité et fluides par les lots concernés.

1.2. INSTALLATIONS DE CHANTIER

L’entreprise devra I’installation de chantier selon le PGC et la réglementation en vigueur, nécessaires aux
travaux de retrait d’amiante. Elle devra fournir un plan d’installation de chantier pour validation.

Les installations de chantier seront implantées a 1’arriere du batiment concerné par les travaux :

Zone de chantier "*
\
\ |

I
: Zone d’installations de 1

I chantier = |

L I s =

—
—
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1.2.1. Constat d’huissier :

L’entrepreneur du présent lot aura en charge les constats d’huissier des zones ou seront installées les installations
de chantier ainsi que la périphérie des zones d’intervention et de circulation pour la réalisation des travaux. Ces
constats seront établis avant leur mise en place et apres leur enlevement.

1.2.2. Base vie :

L’installation de chantier (base vie, consommation eau et électricité y compris leurs raccordements, ...) esta la
charge du lot 03 Platrerie / Faux Plafonds pour 1’ensemble des entreprises.

1.2.3. Délimitation de la zone de chantier :

)

*r‘i':;'—r, —— e —— p— e T e TR
@ p - :
il
= [inciaoz | [nciA03 ]| [INciaoa |[INCIAo5 ||[INCIAOS | {INCIAOT | 1
= 1 1
| ‘
4 LA b
= Vi el e il et e vt st sl L
- /| RfsBo4 - =k
LA LA A W AT AT U finese]
[RusB07] ‘: {[Rmsgos] ' [RmsB0s | [
[RmsB05] [RmsBo6 | —— .
[RmsBOS | [RMSB0S | 1 ] [INCiA15 | [INCIA14 ] [INCIA13 | [INcia12 ] [Inciat1 ]| [iNciato ] @ :
L — T e Teem Aeeeee e AETEEEY g 3 Lo s Freeee Fereee Perees TETTTTeETETYY ST e

----- Zone de chantier

@  Accés condamné

1.2.4. Limite de chantier :

Durant la phase de désamiantage, I’entreprise devra prévoir les clotures de chantier pour délimiter toutes les
différentes zones de chantier, notamment :

- Délimitation de I’emprise du chantier, installation proprement dite, raccordements, maintenance et
repliement en fin de travaux et toutes prescriptions du SPS concernant la cloture de chantier.

- Clotures de chantier avec polyane pour réalisation de la zone de travail « confinement ».

- Clotures pour la zone de stockage des déchets et des matériels,

- Condamnation des portes d’acces. Celle-ci devra étre accompagnée d’une protection étanche
supplémentaire (polyane) pour éviter toute infiltration des fibres.

- Toutes autres zones susceptibles d’avoir besoin d’étre délimitées selon la réglementation des travaux
en présence d’amiante en vigueur.

- Ces installations comprendront aussi la pose et la dépose en fin de chantier de toute la signalisation
amiante et « chantier interdit au public » aux abords et aux acces du chantier selon la réglementation en
vigueur.

- Avant d’entreprendre tout travail, les zones les plus dangereuses (zone de travail, stockage des déchets)
doivent étre balisées par un marquage « Danger Amiante », cloturées, munies d’acces verrouillables et
permettant un contrdle efficace des entrées et des sorties.
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- Les clotures de chantier et tous accessoires situés dans la zone de travail « avec présence d’amiante »
devront étre nettoyées selon la réglementation en vigueur avant évacuation.

L’entreprise du présent lot aura en charge les études d’exécutions, manutentions, installations, le repliement, le
nettoyage et évacuation de ses déchets.

1.2.5. Gestion des déchets

L’entrepreneur devra la mise en place de bennes de chantier, y compris leur rotation et enlévement pour la durée
totale de ses travaux.

Il proposera un mode d'élimination ou de revalorisation des déchets selon leur nature et leur poids, en accord
avec laréglementation en vigueur. Il privilégiera la valorisation matiere (réemploi, recyclage). Il devra se mettre
en contact avec les représentants des filieres locales d'élimination des déchets (réemploi, recyclage, installations
de stockage, incinération avec valorisation énergétique) et établira les modes d'élimination les plus appropriés
a cette opération.

1.2.6. Raccordement

L’entreprise devra I’ensemble des raccordements et alimentations en eau, EU/EV et électricité pour I’ installation
de la base vie et de la zone de décontamination pour la durée de ses travaux.

1.3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE EN SOUS-SECTION 3

1.3.1. Généralités

A l'appui des différents rapports de repérage d'amiante avant travaux référencés :

- Rapport n° 5CD17-036_FAC CARREIRE BAT 1A-BORDEAUX, établi par APAVE en date du
23/10/2017,

- Rapport n° 9481675/S1.2.2. R établi par Bureau Veritas en date du 07/08/2020,

- Rapport n°9481675/S1.2.2.rev1.R établi par Bureau Veritas en date du 18/11/2020,

- Rapport n°9481675/S1.2.2.rev2 R établi par Bureau Veritas en date du 28/01/2020,

Il est a prendre en compte que (repérage suivant plan « Etat des lieux ») :

- Locaux BO1, 02, 03, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 : Les panneaux isolants cartonnés type panocell
constituant les coffres de volets roulants, sont amiantés,

- Local B09 : Les enduit + peinture des poteaux, jonction entre les murs et les sous-faces des poutres,
sont amiantés,

- Local BOS8 : Les enduits de mur, poteau, poutre, cloison et colles de plinthes sont amiantés,

- Local B09 : Les enduit + peinture des poteaux, jonction entre les murs et les sous-faces des poutres, la
colle des plinthes, sont amiantés,

- Locaux A07, 08 et 09 : la colle des plinthes est amiantée

Par conséquent, une procédure particuliere devra étre respectée par la présente entreprise pour l'enlevement de
ces matériaux.

La dépose de ces matériaux impose a l'entreprise une qualification attestée, sous-section 3, par un organisme
certificateur au sens du nouvel arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises
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réalisant des travaux de retrait ou d'Encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en
contenant.

Tout travailleur affecté a des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de I'amiante ou a
toute intervention susceptible de provoquer 1'émission de fibres d'amiante, doit avoir regu au préalable une
formation adaptée par I’ Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la
prévention des risques liés a I'amiante.

Dans le cas ou 1'Entrepreneur découvrirait des matériaux suspects susceptibles de contenir de I'amiante, il sera
tenu d'en informer le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'ceuvre afin qu'il prenne les dispositions nécessaires pour
la réalisation de prélevements et d'analyses complémentaires.

L’Entrepreneur devra également se conformer a toutes les recommandations, remarques ou spécifications
particulieres de I’OPPBTP, aux exigences du Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé désignées
par le Maitre de 1I’Ouvrage, de la CRAM et de I’Inspection du travail (plan de retrait notamment). En cas de
demandes spécifiques des organismes précités, I’entrepreneur devra s’y conformer sans pouvoir demander de
rémunération complémentaire.

1.3.2. Plan de retrait

L'opération ayant pour finalité le retrait de matériaux contenant de I'amiante, releve de la section 3 du décret
96-98 du 7 février 1996, en conséquence un plan de retrait doit étre établi par l'entreprise.

Des notification du marché, I’Entrepreneur retenu établira son plan de retrait et le diffusera immédiatement
aupres des organismes officiels de prévention.
- L’Inspection du travail en charge du secteur des travaux,
- Le service de prévention des risques de la CARSAT (Caisse d’ Assurance Retraite et de la Santé au
Travail),
- L’OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics),
- La Médecine du travail en charge du suivi médical des salariés de 'entreprise de travaux.

Le plan de retrait sera également diffusé aux intervenants concernés par la réalisation des travaux comme le
coordonnateur SPS, le maitre d'ceuvre, les organismes de contrdle et bien évidemment, le maitre d’ouvrage.

La rédaction du plan de retrait est de la responsabilité de I'entreprise de travaux qui doit exposer au sein de ce
document la méthodologie d'intervention de facon spécifique, en y intégrant une évaluation exhaustive des

risques susceptibles d'étre rencontrés pendant les travaux.

Le plan de retrait doit &tre connu de tout intervenant et tenu a disposition au sein du registre de chantier.
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1.4. TRAVAUX PREPARATOIRES

L’entreprise devra la réalisation de I’ensemble des travaux préparatoires nécessaires aux travaux de retrait de
matériaux contenant de ’amiante, selon la réglementation en vigueur pour des travaux en sous-section 3,
notamment (liste non limitative) :

1.4.1. Acces au site et clotures de chantier

Le site doit étre maintenu clos pendant toute la durée du chantier. L intégralité des zones d’intervention du
batiment devra étre cloturée.
- Balisage et interdiction de 1’acces dans la zone située sous la partie en cours de retrait, dans le cas
présent, les acces seront prévus d’étre fermé mécaniquement,
- Organiser I’acces et la circulation jusqu’aux zones de travaux,
- Aménager un seul acces a la zone permettant la sortie du personnel par [I’installation de
décontamination,
- Isoler le chantier des autres locaux et obstruer les grilles d’aération par des films tendus en matiere
plastique, joints aux supports de maniere étanche a I’ air sur la totalité de leur pourtour et résistants.
- Pose d’un film plastique sur I’ensemble des sols, murs et toutes parties visibles pour rendre étanche
jusqu’au niveau de la partie a déposer,

L’entrepreneur fournira avant le début des travaux :
- Un plan d’emprise chantier établi selon ses propres besoins. Ce plan sera établi en concertation avec les
services administratifs concernés.
- Un plan de circulation extérieur, mentionnant notamment 1’emplacement des stationnements tampons,
avant arrivée sur site. Ce plan sera établi en concertation avec les services administratifs concernés.

L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires permettant 1’acheminement et la circulation des
engins sur le chantier. L’aménagement de nouvelles pistes d’acces au chantier ou sur le site est a la charge de
I’Entrepreneur, si elles s’averent nécessaires. Les lieux seront remis a 1’état initial en fin de travaux.

1.4.2. Protection des réseaux

- Protection de tous les équipements restants en les enveloppant par un film en matiere plastique,

- Arrét et consigne des systemes mécaniques de ventilation,

- L’entreprise devra le repérage de tous les réseaux traversant la zone de désamiantage (eau froide, eau
chaude sanitaire, eau de chauffage, eau usée, réseaux électriques et courants faibles) et neutraliser si
nécessaire ces réseaux afin d’éliminer tous risques.

- Les installations et réseaux fixés sur les ouvrages amiantés ou simplement gé€nant seront eux aussi
déposés, traités et évacués aux décharges agréées.

1.4.3. Protection individuelle

- Protections individuelles pour le désamiantage selon valeur d’empoussierement du chantier.
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1.5. ANALYSES ET MESURES D’EMPOUSSIEREMENT

Les travaux de désamiantage ne doivent avoir aucun impact sur l'environnement atmosphérique du chantier ou
sur les rejets d'eau générés lors des opérations de retrait d'amiante ou de décontamination.

Pour contrdler la maitrise de ses procédés, l'entreprise devra mettre en place, selon la réglementation, une
campagne de prélevements et d'analyses permettant de garantir une surveillance réguliére de ses rejets.

Elle fournira un programme définissant les emplacements, la fréquence, le type et les objectifs de résultat des
contrdles qu’elle effectue pendant les travaux.

Indépendamment des contrdles réalisés par 1’entreprise, la maitrise d’ouvrage fera procéder a des controles vis-
a-vis des personnes pouvant évoluer a proximité du chantier ou devant réintégrer les locaux apres les travaux.

Pour les activités de retrait ou d’encapsulage en sous-section 3, les différents types d’analyses a effectuer sont :

- Evaluation initiale effectuée sur un chantier test,

- Un controle 3 fois par an du niveau d’empoussierement de chaque processus en fonction de son retour
d’expérience provenant de mesures effectuées sur des chantiers similaires,

- Analyses atmosphériques en microscopie électronique a transmission analytique (META) pour
I’ensemble des contrdles de I’ air et pour les tests libératoires et de restitution,

- Analyses des matieres en suspension (MES) dans les rejets d'eau,

- En dehors des prélevements et analyses de l'air et de l'eau, l'entreprise procede a de nombreux
autocontrdles sur les éléments constitutifs des confinements statiques et dynamiques, tels que 1'état du
confinement, la dépression en zone, les vérifications aérauliques par le test au fumigene et des contrdles
périodiques, les vérifications des équipements de protection individuelle et collective.

- Apres nettoyage de la zone de travail, I’entreprise devra effectuer des mesures d’empoussierement par
microscopie électronique a transmission analytique (META) avant de permettre a toute personne de
pénétrer dans les locaux.

Les controles seront a effectuer :
- Dans la zone d’approche de la zone de travail,
- Dans la zone de récupération (= vestiaire),
- Endes points du batiment dans lequel se déroulent les travaux,
- A proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet,

L'ensemble des analyses et contrdles réalisés sont tenus a disposition des organismes de contrdles et des visiteurs
au sein du registre de chantier, tenu par le chef de chantier.

Les prélevements et analyses de chantier sont réalisés par un laboratoire indépendant accrédité par le COFRAC
(Comité francais d'accréditation des laboratoires, organismes certificateurs et d'inspection).

Le test libératoire a la charge de I’entreprise est réalisé par un laboratoire indépendant et agréé apres 1'examen
visuel des surfaces traitées (voir ci-apres). Son résultat conditionne la libération de la zone et ne doit pas dépasser
la valeur VLEP réglementaire admise (valeur limite d’exposition professionnelle).

Il est complété, apres le départ de l'entreprise de travaux, par un test de restitution, a la charge du maitre
d’ouvrage, réalisé selon la méme méthodologie.

Dans le cadre de la réalisation des travaux, 1’entreprise devra justifier d’un retour d’expérience (analyse risques

META) sur les taux d’empoussierement attendus. Dans le cas contraire celle-ci devra prévoir la réalisation de
chantiers tests (compris dans le prix de la prestation).
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En cas de dépassement des valeurs de référence, 1’Entreprise devra réaliser une action corrective, qu’elle
proposera au Maitre d’ceuvre, et procéder a un nouveau prélevement et une nouvelle analyse en laboratoire.
Cette action sera prise en charge financierement par I’Entreprise et pourra étre répétée autant de fois que
nécessaire, jusqu’a 1’obtention de concentrations inférieures aux valeurs seuils. En cas d’évolution de la
réglementation en matiere de mesures d’empoussierement, 1I’Entreprise s’engage a la respecter sans plus-value.

1.6. CONFINEMENT

L’entreprise du présent lot aura a sa charge I’amenée, la mise en place et le repli d’un confinement qui répond
aux caractéristiques suivantes :

- Isolement de la zone de travail vis-a-vis de I’environnement extérieur. A défaut d’une séparation
physique, étanche au passage de 1’air et de I’eau existante, mise en place d’une séparation a I’aide d’un
matériau approprié,

- Calfeutrement de la zone de travail par neutralisation et obturation des différents dispositifs de
ventilation, de climatisation, ou de tous autres systemes et ouvertures pouvant étre a 1’origine d’un
échange d’air entre I’intérieur et I’extérieur de la zone de travail,

- Protection de la séparation physique. Si la séparation physique n’est elle-mé&me pas décontaminable, les
parois de cette séparation ainsi que les surfaces, les structures et les équipements non décontaminables
restant dans la zone de travail mais non concernés par les opérations sont protégés par un dispositif de
protection résistant et étanche (film de propreté),

- Mise en place de fenétres aménagées dans le confinement de la zone de travail permettant de visualiser
le chantier depuis I’extérieur sauf si la configuration du chantier ne le permet pas,

- Protection de tous les ouvrages, appareils et matériels destinés a étre déposés ou conservés
ultérieurement,

- Un test au fumigene sera réalisé (contrdle de 1'étanchéité de la zone et vérification de l'aéraulique
prévisionnelle) et sera communiqué au SPS,

- Raccordement aux systémes d’aération et d’aspiration des poussieres.

L’installation comprend, selon la configuration de la zone de travail, au moins un extracteur de secours.

Les extracteurs sont alimentés par un systeme électrique équipé d’un dispositif de secours (Groupe électrogene).
L’entreprise du présent lot prendra les dispositions nécessaires pour protéger les surfaces, les structures et les
équipements présents dans la zone de travail, non concernés par 1’opération, non décontaminables et
susceptibles d’étre pollués. Mise en place de protection résistante et étanche (film de propreté) sur les surfaces.

1.7. INSTALLATION SPECIFIQUE DE DECONTAMINATION

L’entreprise du présent lot aura a sa charge I’amenée, la mise en place et le repli d’installations spécifique de
décontamination des travailleurs.

Les installations de décontamination des travailleurs sont distinctes de celles des équipements de travail et des
déchets sauf si la configuration du chantier ne le permet pas. Elles constituent les seules voies de sortie depuis
la zone de travail vers I’extérieur, a I’exception de manceuvre de secours.

Un balayage d’air non pollué assure la ventilation des installations de décontamination afin d’assurer la salubrité
et empécher tout transfert de pollution en dehors de la zone de travail.

Les installations de décontamination comportent au moins trois compartiments, dont deux douches permettant

d’assurer successivement la décontamination et la douche d’hygiene. Celles-ci sont alimentées en quantité et en
pression suffisante d’eau a température réglable.
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Ces installations de décontamination comprennent au minimum de :
- 1 compartiment "sale",

- 1 compartiment douche,
- 1 compartiment "propre”,
- 1local technique avec systeme de filtration.
L'ensemble sera chauffé et éclairé et devra étre entierement autonome.

Cette installation sera mise en ceuvre, contrdlée et enlevée selon la réglementation en vigueur.
L’entreprise aura a sa charge les travaux de raccordements électriques, eau, récupération des eaux, ... de
I’installation de ses équipements pour le désamiantage.

1.8. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX DE DEPOSE ET DEMOLITION

L’entreprise du présent lot aura a sa charge les travaux de dépose et de démolition qui devront étre réalisés avec
soin afin d’éviter toute dégradation sur les ouvrages conservés.

Ces travaux comprendront tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la dépose, tels que
descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, etc...

Les méthodes et moyens de démolition sont laissés au choix de I’entrepreneur qui devra les définir en fonction
de I’ouvrage a démolir, de son emplacement, de son environnement et de toute autre condition particuliere
rencontrée.

Les prix des déposes et démolitions comprendront tous échafaudages, moyen de levage et manutention
nécessaires ainsi que 1’utilisation de tous matériels spécifiques.

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer aucune détérioration
aux existants lors de I’exécution de ses travaux.
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2. DESCRIPTION DE TRAVAUX

2.1. REPERAGES DES INTERVENTIONS
Suivant les rapports de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 1’amiante référencés :

- Rapport n° 5CD17-036_FAC CARREIRE BAT 1A-BORDEAUX, établi par APAVE en date du
23/10/2017,

- Rapport n° 9481675/S1.2.2. R établi par Bureau Veritas en date du 07/08/2020,

- Rapport n°9481675/S1.2.2.rev1.R établi par Bureau Veritas en date du 18/11/2020,

- Rapport n°9481675/S1.2.2.rev2 R établi par Bureau Veritas en date du 28/01/2020,

- Rapport n°22124726/S3.2.4.R établi par Bureau Veritas en date du 16/05/2024,

Les matériaux repérés sur les plans ci-dessous contiennent de I’amiante.

En raison de la nature des travaux prévus dans le présent dossier, il est a prévoir la dépose totale de ces matériaux
dans toute les surfaces d’emprise des travaux.

Facade Nord

s N e R R L%f e
2 : Vi - j - Zone hors projet
P L LA [ v S T A M

g 2 F
~ ~

__J1Zone en optior. , “. E

— 7] ]
one pr
T il -
[ ==l
=== 7one de colle de plinthes contenant de I'amiante
Zone de panneaux cartonnés type Panocell contenant de I'amiante Facade Sud
] Plaque verticale de paillasse contenant de I'amiante
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2.2. ETUDES D’EXECUTION / DOE

Les études d’exécution sont a la charge de I’entreprise. Elles comprendront les relevés, les plans, détails et
I’ensemble des fiches techniques, avis techniques et autres justificatifs nécessaires a la validation des ouvrages
a réaliser pour validation par la MOE et le bureau de controle.

Le dossier d’exécution devra étre transmis durant la période de préparation, en tenant compte des délais impartis
de commande éventuelle des produits et du délais nécessaire a la production des visas par le maitre d’ceuvre et
le bureau de controle.

L’entrepreneur du présent lot devra présenter son Dossier des Ouvrages Exécutés a la maitrise d’ceuvre pour
visa, puis apres validation en 2 exemplaires numériques a la maitrise d’ouvrage. Les DOE devront étre produits
8 jours au plus tard avant la date de réception.

2.3. GESTION DES DECHETS

L’entreprise devra chiffrer le traitement des déchets amiantés par INERTAGE. Les déchets seront dirigés vers
la société INERTAM, située a Morcenx dans les Landes, ou équivalent, pour un traitement par vitrification des
déchets amiantés (la solution par enfouissement sera refusée), selon leur nature :

- Les déchets amiantés li€s de classe 2,

- Les déchets amiantés libres ainsi que tous les consommables et EPI contaminés de classe 1.

Deux documents participant a la gestion de I'élimination des déchets contenant de 1'amiante, seront a fournir
lors de la période de préparation :

- Le certificat d'acceptation préalable,

- Le bordereau de suivi des déchets contenant de I'amiante.

L'entreprise qui effectue le retrait ou le confinement des matériaux contenant de 1I’amiante doit prendre toutes
mesures pour conditionner et évacuer de la zone de travail les déchets, au fur et a mesure de leur production.
Les déchets seront évacués de la zone de travail en double emballage par 1’acces au chantier commun a toutes
les entreprises.

Les déchets devront étre évacués du chantier avant d’engager d’autres phases de travaux.

Les conditions de manutention des déchets emballés (en sacs, GRV, fiits, conteneurs, etc.) doivent étre prévues
et organisées de maniere a réduire les risques lors de leur manipulation aux différents stades de la filicre
d'élimination. Les déchets d’amiante sont traités selon les conditions suivantes :

- Vérification des informations spécifiques sur 1’origine des déchets, notamment du bordereau de suivi
des déchets d’amiante,

- Emballage et étiquetage conformément a la réglementation en vigueur,
- Déchargement, manutention avec précaution, en évitant toute libération éventuelle de fibres,

Des moyens d'aide a la manutention tels que chariots manuels ou motorisés, etc. ainsi que les systémes de levage
adaptés seront utilisés.

L’entreprise remettra en fin d’opération I’ensemble des fiches de suivi des déchets et certificats de traitements
et de réception en décharges spécialisées et agréées.

NB 1 : Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’effectuer a tout moment un contrdle visuel des déchets.
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2.4. DEPOSES ET DEMOLITIONS

2.4.1. Dépose de rideau métallique

L’entreprise du présent lot aura a sa charge les travaux dépose complete de rideaux métalliques. Les travaux
comprendront :

- Dépose du cadre métallique posé devant le rideau
- Dépose totale du rideau métallique et du tablier
- Evacuation des déchets en décharge spécialisée

Localisation : Local AO1 et A02. (Suivant Plan EDL)

2.4.2. Dépose de menuiserie extérieure

L’entreprise du présent lot aura a sa charge les travaux de dépose de menuiserie extérieure. Les travaux
comprendront :

- Dépose complete de la menuiserie y compris descellement du dormant, dégarnissage, bouchement et
toutes sujétions,

- Rebouchage des feuillures et trous au droit des scellements

- Exécution de tous raccords (enduit, ciment, ...)

- Evacuation des gravats et déchets en décharge spécialisée

Il est a la charge de I’entreprise de prévoir les protections contre les intempéries au droit I’ouverture laissée
apres la dépose du chassis existant.

Localisation : A02, une menuiserie dans la travée contigué au rideau métallique a déposer
(Suivant Plan EDL).

2.4.3. Dépose de menuiserie intérieure

L’entreprise du présent lot aura a sa charge les travaux de dépose soignée de menuiserie intérieure. Les travaux
comprendront :

- Dépose complete de la menuiserie y compris descellement du dormant, dégarnissage, bouchement et
toutes sujétions,

- Rebouchage des feuillures et trous au droit des scellements

- Exécution de tous raccords (enduit, ciment, ...)

- Evacuation des gravats et déchets en décharge spécialisée

NOTA : Pour les montants métalliques scellés sur les poteaux bétons, I’entreprise devra la découpe
soignée et la reconstruction des parties éventuellement dégradées.
Quand 2 cadres sont présents (1 coté circulation et 1 c6té bureau), les 2 cadres sont a déposer.

Localisation : Dormants sur paroi BA entre AO1 et A02, entre A05/06 et A03, entre A08/09 et
A04, entre A02 et A04, entre AO7 et A04, et portes coupe-feu (Suivant Plan
EDL)

2.4.4. Dépose de faience

L’entreprise du présent lot aura a sa charge les travaux de démolition de faience avec précaution pour ne pas
détériorer le support.
Les travaux comprendront :
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- Dépose soignée de la faience,
- Grattage des résidus de colle,
- Evacuation des gravats,

Localisation : Local AO7. (Suivant Plan EDL)

2.4.5. Dépose de carrelage

L’entreprise du présent lot aura a sa charge les travaux de démolition de carrelage avec précaution pour ne pas
détériorer le support.
Les travaux comprendront :

- Dépose soignée du carrelage,

- Grattage des résidus de colle,

- Evacuation des gravats,

Localisation : Locaux A08 et A09. (Suivant Plan EDL)
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2.5. GROS OEUVRE

2.5.1. Condamnation d’ouverture existante

Réalisation de mur en magonnerie en blocs d’agglomérés creux, épaisseur identique au mur existant, y compris :

- Rejointoiement soigné des macgonneries.
- Calfeutrements divers.

Localisation : Fermeture suite au dépdt du rideau métallique dans la salle AO1
Fermeture suite au dépdt du rideau métallique dans la salle A02
Fermeture de la partie aveugle de la menuiserie déposée dans la salle A02

2.6. NETTOYAGE ET RESTITUTION DES LOCAUX

Apres retrait des matériaux contenant de I’amiante, un nettoyage fin sera réalisé au moyen d’aspirateurs équipés
de filtres absolus. Un fixateur de surface est pulvérisé sur les films plastiques. Ils sont ensuite repliés coté face
mouillée.

- Les surfaces décontaminables non confinées en début de chantier sont nettoyées a l'aide d'un chiffon
humide ou d'un aspirateur a filtration a tres haute efficacité ; les films, les chiffons, les masques et filtres
sont ensachés et éliminés en décharge de classe 1,

- Aspiration de la totalité des surfaces de la zone de travail, des matériels utilisés pour les travaux et des
équipements a 1’aide d’aspirateurs munis de filtres a tres haute efficacité et d’embouts d’aspiration
adaptés au nettoyage des diverses surfaces,

- Décontamination des outils (aspiration, nettoyage humide, ...),

- Controle visuel pour vérifier I’absence de résidus de matériaux contenant de I’amiante,

Il est important de s'assurer pour la suite des travaux qu'il ne reste plus de traces d'humidité.
Avant de procéder a la réception, une période de sédimentation des fibres de 6 a 12 heures sera respectée.
Le maitre d’ouvrage fera un examen visuel des surfaces traitées permettant la réception du chantier et la

réalisation du test libératoire conditionnant le démontage de la zone de confinement. Cet examen visuel doit
étre réalisé par un technicien compétent, selon la norme expérimentale AFNOR XP X46-021.

2.7. NETTOYAGE ET REPLIEMENT

Durant le chantier, I'entreprise sera responsable de 1'entretien journalier des zones occupées. Tous les gravats,
ordures, décombres, etc. seront évacués régulierement a la décharge appropriée.

Tous les engins, matériaux, matériels et acces provisoire de chantier seront dégagés.

Apres I'exécution des travaux de son lot, 1'entreprise devra un nettoyage complet du chantier ainsi que des abords
pour chaque phase de travaux.

2.8. REMISE EN ETAT DU TERRAIN
A la fin des travaux de chaque phase, il sera prévu la remise en état, dans son état originel (selon dossier état

des lieux initial a la charge du présent lot), des zones du site ayant servi aux installations de chantier, zones de
stockage, voies d’acces des engins si utilisés, ... le nettoyage des voies d’acces (balayage + jet d’eau) au terrain.
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2.9. RECEPTION DES TRAVAUX

La réception des travaux pourra étre prononcée des lors que :
- Dans tous les cas, le désamiantage peut €tre constaté par un contrOle visuel avant et apres
déconfinement.
- Le niveau d’empoussieérement est inférieur a 5 fibres d'amiante par litre a I’intérieur du confinement
Le confinement ne devra en aucun cas étre déposé sans 1'accord du Maitre d'Buvre.
Apres contrdle visuel de la terminaison de la dépose des matériaux amiantiferes, le maitre d'ceuvre autorisera la

dépose de la couche intérieure en film polyane.
Les mesures libératoires pourront alors commencer.

N.B. : Les comptages de particules seront réalisés par microscopie électronique a transmission par le
laboratoire extérieur agréé par le maitre d’ceuvre au démarrage des travaux.

Au vu des résultats des tests libératoires le repli du chantier pourra étre autorisé, par le Maitre d’ceuvre.

Si le niveau d’empoussierement est supérieur a 5 fibres d’amiante par litre, I’entreprise prendra les mesures
nécessaires pour procéder a un nouveau nettoyage. Cette procédure sera répétée jusqu'a obtention d’un résultat
conforme aux exigences du CCTP.

Tous les frais supplémentaires liés 2 une mesure libératoire ou examen visuel non satisfaisants seront supportés
par I’Entreprise.

2.10. PSE 1A : DESAMIANTAGE DE LA ZONE
A l'appui du rapport de repérage d'amiante avant travaux référencé :
- Rapport n° 22124726/S3.2.4.R, établi par BUREAU VERITAS en date du 03/05/2024,
Il est a prendre en compte que :

- Les panneaux isolants cartonnés type panocell constituant les coffres de volets roulants, sont
amiantés,

- Lacolle des plinthes est amiantée,

- Une plaque de paillasse est amiantée,

L’entrepreneur chiffrera la dépose des éléments amiantés de la zone.

Par conséquent, une procédure particuliere devra étre respectée par la présente entreprise pour l'enlevement de
ces matériaux.

La dépose de ces matériaux impose a l'entreprise une qualification attestée, sous-section 3, par un organisme
certificateur au sens du nouvel arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises
réalisant des travaux de retrait ou d'Encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en
contenant.

Tout travailleur affecté a des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de I'amiante ou a
toute intervention susceptible de provoquer 1'émission de fibres d'amiante, doit avoir recu au préalable une
formation adaptée par I’ Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la
prévention des risques liés a I'amiante.

Dans le cas ou I'Entrepreneur découvrirait des matériaux suspects susceptibles de contenir de 1'amiante, il sera

tenu d'en informer le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'ceuvre afin qu'il prenne les dispositions nécessaires pour
la réalisation de prélevements et d'analyses complémentaires.
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L’Entrepreneur devra également se conformer a toutes les recommandations, remarques ou spécifications
particulieres de I’OPPBTP, aux exigences du Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé désignées
par le Maitre de 1’Ouvrage, de la CRAM et de I'Inspection du travail (plan de retrait notamment). En cas de
demandes spécifiques des organismes précités, I’entrepreneur devra s’y conformer sans pouvoir demander de
rémunération complémentaire.

Localisation : Zone en option
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