RN165 - AMO Aires covoiturage et aire contrdle PL- CCTP

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCTP)

Acheteur

Etat — Ministéres Territoires, Ecologie, Logement

Représentant de l'acheteur (RA)

Madame la Directrice Régionale de 1'Environnement, de 1'Aménagement et du Logement des
Pays de la Loire

Objet du marché

RN165 — Mise a 2x3 voies entre Sautron et Savenay

Marché d’ Assistance a maitrise d’ouvrage (AMO) sur 'aménagement de 4 aires de covoiturage
(deux agrandissements, deux créations) et sur I'aménagement d'une aire destinée au contrdle des
poids lourds.

N° de consultation : DREAL44-2025-004

Le présent CCTP comporte 10 pages et aucune annexe.
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1 OBJET DU MARCHE

Le présent marché concerne une mission d’assistance a maitrise d’ouvrage (AMO) pour
permettre 'agrandissement et la création d’aires de covoiturage au niveau des échangeurs de la
RN165 ainsi que pour la création d’une aire de contrdle des poids lourds.

2 CONTEXTE DE LA MISSION

2.1 Présentation de I’opération

L’opération porte sur 'aménagement a 2x3 voies de la RN165 entre Sautron et Savenay.

Le projet est découpé longitudinalement en 5 sections.

Section 1 bis PR 12+400 au PR 13+900 Du franchissement de la voie des Naudiéres a la
bretelle de sortie n°4 en direction de Coueron,
Saint Etienne de Montluc

Section 2 PR 13+900 au 19+700 De la bretelle de sortie n°4 a la bretelle d’entrée de
la RD965 sur la RN165.

Section3a Echangeur du Temple-de-
Bretagne

Section 3b PR 19+700 au 24+100 (hors De la bretelle d’entrée de la RD965 a la ZI de la
échangeur du Temple-de- Croix Rouge

Bretagne)
Section 4 PR 24+100 au 27+200 De la ZI de la Croix Rouge a la Merlerie
Section 5 PR 27+200 au 28+900 De la Merlerie a I'échangeur de la croix blanche

Le présent marché concerne les sections 1b a 5.

2.2 Historique des décisions

Le projet, initié au milieu des années 1990, a fait 'objet des décisions officielles suivantes :

» 24/04/1996 et 23/09/1996 : décisions ministérielles approuvant I'avant-projet sommaire
d’itinéraire de I'axe Sautron (RN 444 — ex RD 201) — Savenay (RD 3) ;

« 20/06/1997 : arrété préfectoral autorisant les travaux d’aménagement de la RN 165 entre
Sautron et Savenay au titre de la loi sur I'eau ;

» 02/01/1998 : décret pronongant la déclaration d'utilité publique des travaux d’aménagement en
autoroute a 2 x 3 voies de la RN 165 entre Sautron et Savenay ;

» 12/10/1998 : approbation du projet partiel Savenay — Le-Temple-de-Bretagne ;
» 10/12/2002 : décret prolongeant de 5 ans la déclaration d’utilité publique (validité prolongée
jusqu’au 04/01/2008) ;
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+ 14/05/2004 : décision de mise en service du systéme d’échanges de Savenay ;

* 27/10/2009 : approbation du projet partiel Sautron — limite d’agglomération de Nantes Métropole
Communauté Urbaine correspondant a la section 1 du projet ;

+ 28/05/2010 : arrété préfectoral complémentaire a l'arrété du 20/06/1997 au titre de la loi sur
'eau, concernant la bifurcation nord (secteur 1).

Le secrétaire d’Etat en charge des transports a commandé le 04/05/2017 a la Préféte de Région,
Préféte de Loire-Atlantique, la reprise des études de conception détaillée.

2.3 Maitrise d’ouvrage, représentant de I'acheteur

L’acheteur exercant la matitrise d’ouvrage est le ministére de la Transition écologique.
Le préfet de la région Pays de la Loire est le représentant de 'acheteur (RA).

La DREAL Pays de la Loire est le maitre d’'ouvrage déconcentré des études objet du présent
marché, par délégation du préfet de la région Pays de la Loire.

2.4 Maitrise d’ceuvre

2.4.1 Maitrise d’ceuvre générale

La Direction Interdépartementale des Routes de I'Ouest (DIRO), Service Ingénierie Routiere
assure le pilotage général des études de maitrise d’ceuvre et garantit la cohérence des
interventions de tous les acteurs.

La DIRO est représentée par le Chef du service ingénierie routiere de Nantes

DIRO - SIR de Nantes
6,rue Duguay Trouin — BP 20399
44 819 Saint Herblain

2.4.2 Maitrise d’ceuvre particuliére (hors OA et aménagements paysagers)

Confondue avec la matitrise d’ceuvre générale, elle est assurée par le SIR de Nantes.

Il est chargé d’'une mission comprenant :

* Les études d’avant-projet (AVP) ;

* Les études de projet (PRO) ;

« L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

+ La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

* L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations d’admission et pendant la Garantie de
Parfait Achévement (AOR) ;

2.4.3 Maitrise d’ceuvre OA et aménagements paysagers

La mission de maitrise d’ceuvre relative a la réalisation, a l'adaptation ou a la démolition
d'ouvrages d'art, a I'é¢tude architecturale et aux aménagements paysagers est confiée a SETEC.

Il est chargé d’une mission comprenant :

* DIAG

* Les études d’avant-projet (AVP) ;

* Les études de projet (PRO) ;

+ L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
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» L’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution (VISA)

» Mission complémentaire VISA renforcé

» Mission complémentaire d’assistance a maitrise d’ouvrage pour la passation de contrats
d’ingénierie géotechnique et contrdle des prestations

» Mission complémentaire d’assistance a maitrise d’ouvrage pour le contréle d’exécution des
travaux d’'aménagements paysagers

La maitrise d’ceuvre pour les missions suivantes n’est pas définie. Elle sera externalisée :

+ La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

* ’assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations d’admission et pendant la Garantie de
Parfait Achévement (AOR) ;

2.5 Autres intervenants de I'opération

La réalisation de I'aménagement global impligue notamment lintervention des partenaires
suivants :

* Le District de Nantes de la Direction Interdépartementale des Routes de ['Ouest
(D.I.LR.O.), le Conseil Départemental de la Loire-Atlantique ainsi que les services
technigues des communes et communautés de communes concernées et les
concessionnaires de réseaux,

* Un prestataire a désigner pour les missions de contrdle extérieur ;
* Un prestataire a désigner pour la mission CSPS ;

* Un prestataire a désigner pour la mission de coordination environnementale

2.6 Cabhier des charges, organisation et attente de la mission

L’assistance a maitrise d’ouvrage porte sur :

- un agrandissement d'aire de covoiturage - échangeur de Tournebride (Nord)

- une création d'aire de covoiturage - échangeur de Tournebride (Sud)

- une création d'aire de contréle poids lourds - échangeur de Tournebride (Sud)
- un agrandissement d'aire de covoiturage- échangeur des 4 nations

- une création d'aire de covoiturage - échangeur de Croix blanche

Les autorités organisatrices des mobilités (AOM) concernées sont :

- la communauté de communes Erdre et Gésvres (CCEGQG)
- la communauté de communes Estuaire et Sillons (CCES)
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2.6.1 Eléments définis dans le cadre du dossier de projet partiel

Echangeur de Tournebride (Saint-Etienne-de-Montluc)

Le projet de mise a 2x3 voies intercepte I'aire de covoiturage actuelle. L'aire actuelle fait environ
55 places et le CD44 vise un doublement de capacité. Un emplacement au nord de la RN,
réutilisant la plateforme actuelle de la RD, avec un accés depuis la RD965 pour une surface
d'environ 2000 m? a été proposé au CD 44. Linsertion de la RD965 sur le giratoire Nord a été
revue, ce qui permettra de limiter au maximum l'impact sur l'aire de covoiturage. En complément
deux autres zones ont été identifiées, 'une au niveau de la bretelle de sortie Sud actuelle, et la
seconde, au Nord de I'échangeur. Une aire de stationnement poids-lourds, destiné au contréle,
est identifiée sur la partie sud de I'échangeur.

0L Are n°1 : accessible pendant
P Ies‘ travaux (30 pl)

__Aire n° 2 : accessible pendant
_+\,_une partie des travaux (50 pl)
oo

Aire actuelle supprimée
adans |e cadre des travaux

Aire n°3 : accessible
pendant les travaux (40 pl)

£
\Aire de

" e

controéle PL

Echangeur des 4 Nations (Saint-Etienne-de-Montluc)

L’aire actuelle de 20 places est saturée. Le projet consiste a atteindre une offre de 55 places a
terme. Dans ce but, il est envisagé d’agrandir I'aire actuelle en doublant sa capacité. De plus,
quelques places seront mises a disposition des covoitureurs plus au Sud en créant une
séparation sur le parking des batiments utilisés par le CD44.

_JAire n°1 : Aire actuelle
agrandie (40 pl)

Aire n°2 : nouvelle aire (15 pl)

z

Echangeur de Croix-Blanche (Malville)

Le CD 44 a réalisé une extension de l'aire de covoiturage actuelle. Il s'agit d'un aménagement
temporaire compte-tenu de l'incompatibilité avec le projet de mise a 2x3 voies de la RN165, l'aire
ayant vocation a étre déplacée sur un nouveau foncier a proximité de I'échangeur. L'aire de
covoiturage fait I'objet d'une convention. Avec la création du nouvel échangeur, il est envisagé de
remplacer cette aire sur une zone plus au Nord, qui permettrait une augmentation de la capacité
(passage de 45 places a environ 60).
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Nouvelle aire

— Aire actuelle supprimée dans le
cadre des travaux

2.6.2 Phase AVP

Cette mission comprend la réalisation d’esquisses pour I'agrandissement / la création d’aires de
covoiturage et pour I'aire de contrdle des poids-lourds.

Ces esquisses devront s’accompagner d’une proposition d’équipements et de services pouvant
étre intégrés (abris vélos, food truck...) et devront intégrer les obligations réglementaires liées a
'aménagement de ces aires (IRVE, ombriéres photovoltaiques, etc...)

Durant cette phase, le titulaire organisera des réunions de présentation aux autorités
organisatrices de la mobilité concernées par 'aménagement des aires de covoiturage et aux
communes concernées.

Ces réunions auront pour objectif de recenser les besoins en matiére d’aménagement,
d’équipement et de services a proposer sur les aires de covoiturage.

L’AMO devra appuyer le maitre d’ouvrage et les AOM sur l'opportunité de mettre en place
certains équipements ou services sur les aires de covoiturage ou sur l'aire de contréle de poids
lourds.

Une fois les besoins identifiés, des plans d’aménagement intégrant les obligations réglementaires
et la signalisation seront établis.

Attendu de la mission :

* Préparer les esquisses des différentes aires

* Recenser les services /équipements pouvant étre intégrés a leur aménagement
* Présenter les projets aux collectivités pour recueillir leurs besoins

« Etablir des plans de principe & I'échelle comprise entre 1/200 et 1/500

2.6.3 Phase PRO

Cette mission se basera sur la mission AVP approuvée par le maitre de I'ouvrage ainsi que sur
les prescriptions de celui-ci.

Durant cette phase, le titulaire organisera des réunions de présentation aux autorités
organisatrices de la mobilité concernées par 'aménagement des aires de covoiturage et aux
communes concernées.
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Attendu de la mission :

* Préciser par des plans, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de
leur mise en oceuvre ;

* Prévoir les implantations précises de places, des ouvrages de gestion des eaux pluviales,
des services et équipements sur chaque aire ;

«  Etablir un colt estimatif des travaux par aire, avec un avant métré précis de chaque prix ;

» Déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage ;

« Etablir des plans d’'aménagement détaillés & I'échelle comprise 1/200 intégrant la
signalétique et toutes les obligations réglementaires.

Devront étre intégres ::

- la prise en compte des besoins en ombriéres photovoltaiques.

- la prise en compte des besoins identifiés en IRVE avec le chiffrage détaillé des colts de génie
civil et de génie électrique sur l'aire.

2.6.4 Phase assistance aux AOM pour la passation de conventions d’occupation et
d’exploitation :

Durant cette phase, le titulaire accompagnera les AOM pour :

- les conventions d'occupation du domaine public pour l'installation et I'exploitation de panneaux
photovoltaiques en ombriére sur un parking. Il établira le dossier de candidature en lien avec
'AOM, proposera un projet d’analyses des offres et rédigera la convention Les aires de
covoiturage concernées sont les aires au niveau des échangeurs de Tournebride et de 4 Nations.
- les appels d'offres (rédaction du DCE, analyse des offres) pour linstallation de bornes de
charge électrique

Attendu de la mission :

- assister les AOM dans la passation de conventions d’exploitation avec des opérateurs
- rédiger des conventions d’exploitation

- rédiger les appels d’offres et analyser les offres

2.6.5 Phase assistance aux AOM pour la premiére année d’exploitation

Le titulaire devra assister l'autorité organisatrice de mobilit¢é durant la premiére année
d’exploitation en cas de convention d’occupation du domaine public. Cette assistance portera sur
le suivi des obligations du titulaire et de la mise en ceuvre des services associés

Attendu de la mission :

- assister les AOM dans la gestion réguliére (trimestrielle) ;

- organiser des réunions de suivi avec I'exploitant ;

- prévoir une visite trimestrielle pour s’assurer du respect de la convention d'occupation ou
d’exploitation

2.7 Calendrier

L’approbation du dossier projet est prévu pour fin 2025 avec un rendu pour mi-2025
Travaux d’'une durée prévisionnelle de 3 ans avec un début prévisionnel au printemps 2026

8/10



RN165 - AMO Aires covoiturage et aire controle PL- CCTP

3 CONTEXTE NORMATIF

3.1 Textes de référence

Le titulaire prendra en compte la législation, la réglementation, les normes, les régles de l'art et
les recommandations techniques en vigueur a la date de réalisation des prestations objet du
présent marché.

Il se référera en particulier aux prescriptions ci-dessous (non exhaustif) :

3.1.1 En matiére d’équipements :

* Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routiére (IISR en 9 parties)

3.1.2 En matiéere d’assainissement :

* Note d’information du SETRA sur la hiérarchisation de la vulnérabilité

* Guide technique - Pollution d’origine routiére (dimensionnement), SETRA
* Guide technique — Assainissement routier (conception détaillée), SETRA
* Guide technique — drainage routier (pérennité de la chaussée), SETRA

3.1.3 En matiere de terrassement :

* Guide technique — Conception et réalisation des terrassements, SETRA

* Guide technique — Réalisation des remblais et des couches de forme (GTR), SETRA (en
cours de révisions)

* Guide technique — Traitement des sols a la chaux et/ou aux liants hydrauliques (GTS),
SETRA

3.1.4 En matiére de chaussée :

* (Guide technique - Conception et dimensionnement des structures de chaussée, 1998,
SETRA

3.1.5 En matiére de réglementation sur les aires de stationnement :

* loi APer (article 40)

* loi Climat et résilience

* guide pour la mise en ceuvre de la réglementation relative a l'installation de dispositifs de
gestion es eaux pluviales et d’'ombrage sur les parcs de stationnement

3.2 Forme des livrables

Le titulaire devra privilégier les échanges dématérialisés avec la maitrise d’ouvrage pour les
documents de travail.

Les versions informatiques des rapports produits par le titulaire seront transmises au format
Acrobat (.pdf) et au format modifiable (.odt).

Les fichiers sources seront transmis au maitre d’ouvrage (formats .pdf et .ods).
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L'ensemble des documents seront établis au timbre du titulaire et signés. Les rapports intégreront
une grille de suivi des indices permettant de tracer les évolutions des documents et les contrbles
intérieurs réalisés.

Des éléments cartographiques SIG pourront étre demandés, les fichiers cartographiques SIG
respecteront les contraintes suivantes :

* lls seront remis au format Shapefile (.shp) dans le systéme de coordonnées projetées
légal RGF 93 en projection Lambert 93 (ESPG:2154).

* Les projets et mises en page de cartes seront fournis au format .qgs compatibles avec la
version 3.16 de QGIS.

* Une couche de données se composera d'autant de tables que de types d’objets la
composant : polygones, lignes, points.

* Les objets seront géométriquement valides, au sens de I'OpenGIS Simple Feature
Specification. A titre d’exemple, QGIS ou Postgis qui integrent la librairie GEOS
permettent de s’assurer de cette validité.

* Les noms de champs ne comporteront pas d’espaces, ni de caractéres spéciaux.

* Le Modéle Conceptuel de Données (MCD) sera validé par la DREAL.

* Les données attributaires seront renseignées.

* Un contrble de la validité géométrique devra étre réalisé et ne présenter aucune erreur.

4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION DU TITULAIRE

Outre les dossiers d’études , les documents ci-aprés seront mis a la disposition du titulaire par le
maitre d’ouvrage au démarrage de la mission :
* le dossier de projet partiel pour la mise a 2x3 voies de la RN165

Il s’agit d’'une liste non exhaustive : d’autres documents pourront étre également transmis au
démarrage de la mission.

5 REUNIONS

Les réunions en présentiel avec le maitre d’ouvrage auront lieu a Nantes au siége de la DREAL.
Certaines pourront se dérouler en visio conférence. Le titulaire sera averti préalablement par le
maitre d’ouvrage des modalités de leur déroulement.

Le titulaire rédigera le relevé de décisions de ces réunions, qu’il adressera par messagerie
électronique, sous un délai d’'une semaine, a la maitrise d’'ouvrage et aux personnes désignées
par celle-ci selon les sujets abordés en réunion, pour avis.

Si au-dela de 2 semaines apres réception, le projet de relevé n’a fait I'objet d’aucune observation
du maitre d’ouvrage, il sera considéré comme accepté par tous. Dans le cas contraire, le titulaire
intégrera les modifications et assurera la diffusion a I'ensemble des destinataires.

Les réunions sont réputées durer 2h hors temps de déplacement du titulaire. Les documents

supports de la réunion et la mise a disposition du matériel éventuellement nécessaire sont a la
charge du titulaire.
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