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ELEMENTS CLES DU CONTRAT

Objet du contrat Espace inter-associatif & Lyon Sud
Acheteur Université Claude Bernard Lyon 1
Type de contrat Marché ordinaire de travaux
Structure 6 lots

Lieu d’exécution Faculté de Médecine Lyon Sud
Campus Lyon Sud — Charles Mérieux Domaine des HCL — CHU
Lyon Sud 69310 PIERRE BENITE

Délai 4 mois
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Développement durable Clause environnementale
Pénalités de retard P =V xR/1000

Variation des prix Révisables

eR@P»O

Nature des prix Prix forfaitaires
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1. DEFINITIONS

Le contrat est un marché public passé en Procédure adaptée ouverte (Article
R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la
commande publique). Le contrat fait référence au CCAG Travaux du 30 mars
2021. Le terme contrat désigne également le présent document, ses annexes
et les autres piéces constitutives du marché.

Contrat

L’'acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il est
le donneur d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté et

Acheteur le maitre d’ouvrage.

Le titulaire désigné dans le contrat est 'opérateur économique qui conclut le
contrat avec I'acheteur. En cas d’attribution a un groupement d’opérateurs
Titulaire économiques, le titulaire désigne le groupement représenté par son
mandataire.

La prestation est 'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent au
titulaire et rémunérées par I'acheteur. Le terme prestation vise également une
partie du contrat soumise a des regles spécifiques.

Prestation

2. OBJET DU CONTRAT

2.1. Description des prestations

Objet de la prestation :

Le contrat porte sur les prestations suivantes :
Création d’un espace inter-associatif sur le site de la Faculté de Médecine Lyon Sud.

Lieu d’exécution :

Le lieu d’exécution des prestations est la Faculté de Médecine Lyon Sud
Campus Lyon Sud — Charles Mérieux Domaine des HCL — CHU Lyon Sud 69310 PIERRE BENITE.

Pieces contractuelles :

Par dérogation aux dispositions de l'article 4.1 du CCAG travaux, les piéces constitutives du marché sont
les suivantes et prévaudront en cas de contradiction entre elles, les unes par rapport aux autres, dans
I'ordre d'énumération dans lequel elles sont présentées par le présent document :

l'acte d'engagement et ses annexes éventuelles ;

le présent Cahier des Clauses Administratives (CCAP) et ses annexes éventuelles ;

le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux stipulations de l'article 28.2
du CCAG Travaux et comportant les dates de début et de fin des travaux ;

les marchés subséquents conclus sur la base de I'accord-cadre ;

le CCTP et ses annexes éventuelles ;

les actes modificatifs contractualisés en phase d'exécution ;

Le rapport initial de contréle technique ;

Le Plan Général de Coordination (PGC) en matiére de Sécurité et Protection de la Santé ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux — Edition du ler avril 2021 ;

Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés de travaux de
batiment passés au nom de I'Etat, Collectivités Locales et autres Maitre d’Ouvrage publics ;
Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) ;

Les normes homologuées ;
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- L’offre technique du titulaire ;

- Les actes spéciaux de sous-traitances et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;

- Les éléments de décomposition du prix global et forfaitaire (il est rappelé que les quantités
indiquées dans la DPGF ne sont pas contractuelles)

- Les réponses éventuelles aux questions posées pendant la consultation ;

Toute clause portée dans les documentations et contraire aux dispositions des autres pieces
constitutives du marché est réputée non écrite. Les conditions générales de vente du ou des
titulaires sont concernées par cette disposition. Ces derniéres ne sont pas applicables au présent
marché.

Pieces non-contractuelles :
Le contrat est constitué des documents non contractuels suivants :

- Lacharte des achats responsables ;
- Lacharte de la diversité.

2.2. Intervenants

Maitre d'ouvrage :

Les prestations sont réalisées pour I'acheteur Université Claude Bernard Lyon 1, représenté par
Université Claude Bernard Lyon 1 qui assure la maitrise d’ouvrage.

Adresse et coordonnées :
DIRPAT

Batiment Atlas

Magali ROUSSIAUX

43 boulevard du 11 novembre 1918
69622 Villeurbanne Cedex

Contréle technique :
Le contrdle technique est effectué par :

Alpes Contrbles

17 Avenue Condorcet 69100 Villeurbanne
M. Boucherot
aboucherot@alpes-controles.fr
0786311377

Les missions suivantes lui sont confiées :

- Missions principales : F, L, LE, SEI, ATHAND
- Missions complémentaires : HAND, VIEL

Les remarques formulées au cours du chantier par le contr6leur technique doivent étre observées et ne
peuvent faire I'objet d'une majoration des co(ts.

Coordination Sécurité Protection de la santé :

Une Coordination en matiére de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques
résultants des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elle s'impose,
l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections
collectives.

Les prestations, objet du présent marché relévent de la catégorie 3 au sens du Code du Travail (Loi n°93-
1418 du 31 décembre 1993).
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La coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé est confiée a :

APAVE SUD EUROPE

4 Rue des Draperies 69450 Saint-Cyr au Mont d'Or
tél : 06 66 65 39 37

M. Audry-Paulin NKURUNZIZA

Courriel : audry-paulin.nkurunziza@apave.com

Maitre d'ceuvre :
La maitrise d’ceuvre est assurée par I'équipe représentée par :

CHAVENEAU OHASHI ARCHITECTE
2, rue Diderot

69001 LYON

Téléphone : 09 82 44 07 41

Courriel : contact@coarchitectes.com

Le maitre d’ceuvre assure les missions suivantes :

* DIAG - Etudes de diagnostic ;

* AVP — Avant-projet ;

* PRO - Etudes de projet ;

» ACT — Assistance pour la passation du contrat de travaux ;

* VISA — Conformité au projet et visa des études d’exécution réalisées par les entrepreneurs ;

« DET - Direction de I'exécution des travaux ;

* AOR — Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achévement ;

* OPC - Ordonnancement, Pilotage, Coordination.

Mission OPC :

La mission d'OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) est assurée par la Maitrise d'ceuvre.

Représentation des parties :

Deés la notification du contrat, 'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter auprés du titulaire. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par 'acheteur en

cours d’exécution.

Le titulaire désigne deés le début du contrat les noms et coordonnées professionnelles d'une ou plusieurs
personnes chargées de le représenter pour I'exécution des prestations. En cas d’empéchement ou de
remplacement de ces représentants en cours d'exécution du contrat, le titulaire en avise sans délai
I'acheteur et lui indique les noms et coordonnées professionnelles d'un nouveau représentant. Ce ou ces
représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires

engageant le titulaire.

3. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT

Nature de la prestation :

Les prestations relévent d’'un contrat de travaux.

Décomposition de la prestation et forme du contrat :

Les prestations sont décomposées comme suit en 6 lots.
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Lot n°1 Démolition : Démolition de carrelage au sol, démolition de cloisons non porteuses, dépose de
menuiseries intérieures, dépose de faux plafonds

Lot n°2 Platrerie, faux plafonds, peinture : Doublage, cloison de distribution, habillage, faux plafonds, peinture,
revétement de sol

Lot n°3 Menuiseries intérieures : Blocs-portes intérieurs, chassis vitrés, plinthes, signalétique, mobilier fixe
Lot n°4 Revétement de sols souples : Préparation des supports, ragréage, moquette, sols PVC
Lot n°5 Chauffage, ventilation, plomberie : Radiateurs, distribution hydraulique, CTA

Lot n°6 Electricité courants forts - courants faibles : Eclairage artificiel, équipements, infrastructure, réseaux,
équipement de sécurité, GTC

4. DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION

Durée globale du contrat :

Le contrat est conclu pour une durée de 4 mois a compter de l'ordre de service de démarrage.

Le délai global d’exécution fixé par le marché s’applique a 'achévement de tous les travaux prévus
incombant au titulaire y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des
terrains et des lieux.

Il comprend toutes les sujétions y compris les éventuelles intempéries prévisibles ainsi que les périodes
de congés payés.

La lettre de notification du marché détermine si le délai part de la date de conclusion du marché ou de
I'ordre de service de commencer les travaux.

Période de préparation :

Le contrat prévoit une période de préparation de 1 mois (par dérogation a l'article 28.1 du CCAG) a
compter d’'un ordre de service. Ce délai est inclus dans le délai d’exécution.

Calendrier détaillé d'exécution :

a) Un calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d’ordonnancement-
pilotage-coordination (OPC) aprés consultation des titulaires des différents lots.

Ce calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des
travaux. Il indique en outre pour chacun des lots :

- la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;

- La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives des titulaires sur le chantier.

Aprés acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le responsable de la
mission OPC a l'approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant |'expiration de la période
de préparation visée au 10.1. ci-apres.

b) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a courir a la date d'effet de I'ordre de service
prescrivant au titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant

¢) Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission
OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des
lots.

d) Le calendrier détaillé d'exécution éventuellement modifié, est notifié par ordre de service a tous les
titulaires.
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Prolongation du délai d'exécution :

Par dérogation a l'article 18.2.1 du CCAG Travaux, toute prolongation des délais d’exécution fait I'objet
d’'un avenant du pouvoir adjudicateur, notifiée au titulaire.

Les autres stipulations de l'article 18 s’appliquent.

5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1. Prix du contrat

Nature des prix :

Les prix du contrat sont forfaitaires.

Contenu des prix :

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impéts et taxes, et assurer au titulaire
une marge pour risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article 9.1.1
alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomeénes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cébles de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- de laréalisation simultanée d'autres ouvrages.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans les
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et inclus dans
son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles
sont destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier,
par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient, aprés
étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour
I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

Frais de coordination :

En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est
incluse dans le prix de ses prestations.

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surcolt les frais de coordination et de
contrdle des sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

Poursuite des travaux apreés atteinte du montant du contrat :
Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable.

Répartition des dépenses communes de chantier :

Les dépenses dont la nature est indiquée ci-aprés sont réputées rémunérées par les prix du contrat
avec le titulaire du lot indiqué :
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N° du lot

- Exécution des voies d'approvisionnement et d'acces provisoires 1

- Etablissement des cl6tures et panneaux de chantier 1

- Installations communes de sécurité et d'hygiene

- Installation d'éclairage du chantier et de signalisation

- Installation du téléphone et bureau de chantier

- Branchements provisoires d'eau

o O O O N

- Branchements provisoires d'électricité

Chaque titulaire a la charge :

- De laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution des travaux dont
il est chargé ;

- De I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage fixés par le maitre d'ceuvre ;

- Du nettoyage, de la réparation, de la remise en état des installations qu'il a salies ou détériorées et
du remplacement de tout matériel dérobé ;

- De la gestion matérielle de ses propres déchets de chantier : tri, collecte, transport, stockage,
évacuation, remise au maitre d'ouvrage des constats d'évacuation des déchets.

Variation des prix :

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations suivantes.

- Type de variation des prix

Prix révisables : Les prix sont révisables suivant les modalités fixées au 3.4.2 et 3.4.4 ci-apreés....

- Mois d’établissement des prix du marché
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé a l'acte
d’engagement. Ce mois est appelé mois MO.

- Choix des index de références

L’Index de référence | choisi en raison de sa structure pour I'actualisation/la révision des prix des travaux
faisant I'objet du marché est le suivant :

N° Libellé Indices BTP
1 Démolition BTO3

2 Platrerie / faux plafonds / peinture BTO8

3 Menuiseries intérieures BT18

4 Revétement de sols souples BT10

5 Chauffage - ventilation - plomberie 50%BT40 et 50%BT41
6 Electricité courants forts - courants faibles BT47

Modalités de variation des prix

La révision des prix sera calculée uniquement sur la base des indices définitifs.
Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de 'acompte du mois n d’exécution des travaux
est donné par la formule suivante : Cn = 0,15 + 0,85(In-3 / lo-3)
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Dans laquelle In et 10 sont les valeurs prises par I'lndex du marché respectivement au mois mo-3 et au
mois n-3 d’exécution des travaux.

Pour la mise en ceuvre de cette formule, en application de l'article 10.5 du C.C.A.G, les calculs
intermédiaires et finaux sont effectués au millieme supérieur.

Initiative du calcul de la variation des prix :

Le calcul de la variation des prix est pris en charge par l'acheteur. Les demandes de paiement sont
présentées en hors taxe.

TVA:
Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code général des impdts. Lors du paiement des
acomptes le fait générateur est réputé intervenir lors de I'expiration de la période de décompte
correspondant.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a l'autoliquidation de la TVA issues
de l'article 283 du Code général des impdts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les
prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, percue par le fournisseur responsable du
sous-traitant.

5.2. Conditions de paiement

Avance :

Sauf renoncement, une avance est prévue si le montant du contrat est supérieur a 50 000,00 € HT et le
délai d’exécution supérieur a 2 mois. Le taux de cette avance est fixé a 5%.

Le taux de 'avance passe a 20% (option A du CCAG) si le titulaire ou le sous-traitant est une PME, dans
les conditions prévues a l'article R. 2191-7 du Code de la commande publique. Le montant de I'avance
n’est pas révisable.

Le versement de l'avance n'est pas conditionné a la constitution d'une garantie & premiére demande par
le titulaire.

L’avance est remboursée entre 65% et 80% d’avancement des prestations.

Le remboursement de l'avance s'impute de maniere progressive et linéaire sur les sommes dues au
titulaire, au prorata de l'avancement des prestations, entre les seuils de début et de fin du
remboursement.

Retenue de garantie :

Les réglements sont diminués d’une retenue de garantie d’'un taux de 5,0% calculée sur le montant TTC
des prestations.

Le taux de la retenue de garantie passe a 3,0% si le fournisseur est une PME. Les montants ainsi
prélevés sont restitués au titulaire & la fin du délai de garantie de parfait achévement sauf réserves
formulées par I'acheteur et non rectifiées par le titulaire.

Le titulaire peut en cours d’exécution du contrat demander le remplacement de la retenue de garantie
par une garantie & premiére demande ou par une caution personnelle et solidaire dans les conditions
prévues a I'article R2191-36 du Code de la commande publique.

Régime des paiements :

Les prestations du contrat sont réglées par acompte (articles R2191-20 et suivants du Code de la
commande publique).
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Présentation des demandes de paiement :

Les modalités de présentations des demandes de paiement seront établies selon les conditions prévues
a l'article 12.1 du CCAG-Travaux.

Les demandes de paiement seront établies en un original et 1 copie portant, outre les mentions légales,
les indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

- le numéro de TVA intracommunautaire du titulaire ;

- le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

- le numéro du marché ;

- le numéro de bon de commande SIFAC a indiquer impérativement ;

- la désignation de I'organisme débiteur ;

- la décomposition des prix forfaitaires, lorsque l'indication de ces précisions est prévue par les
documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations
ont été effectuées de maniére incompléete ou non conforme ;

- le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA :

- les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’'une
exonération ;

- le cas échéant, applications des réfactions fixées conformément aux dispositions du CCAG-
Travaux ;

- tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement
liés au marché ;

- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ;

- la date de facturation ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par 'opérateur économique ;

- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché ;

- la mention de l'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans
immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de I'article 133-6-8 du Code
de la sécurité sociale (notamment les autoentrepreneurs relevant du régime fiscal de la
microentreprise).

Les factures des opérations de travaux nécessitant un traitement particulier, il est demandé au titulaire
ainsi qu’a ses cotraitants et sous-traitants éventuels de transmettre leurs factures au maitre d’ceuvre et
non pas sur CHORUS PRO comme I'impose la réglementation.

Dés que I’'Université sera en mesure de traiter les situations des opérations de travaux (notes
d’honoraires des prestataires intellectuels et situations de travaux) selon la réglementation en
vigueur, le titulaire et ses sous-traitants éventuels utiliseront la plateforme CHORUS PRO.

Elle permettra le dépbt, la réception, la transmission des factures électroniques et leur suivi, et sera mise
gratuitement a la disposition des fournisseurs.

Les factures devront étre libellé a I'adresse suivante :

Université Claude Bernard Lyon 1
Agence Comptable

43, bd du 11 novembre 1918
69622 VILLEURBANNE CEDEX

Paiement des membres du groupement :

En application de l'article 10.7.1 du CCAG Travaux, en cas de groupement conjoint ou solidaire, chaque
membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres
prestations. Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu’il transmet la
répartition des paiements pour chacun des cotraitants, sur la base de I'état de répartition du montant du
contrat par cotraitant fixé dans son offre.
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Modalités de réglement :

Avant la fin de chaque mais, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre
sous la forme d’un projet de décompte.

Vérification des projets de décomptes :

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder conformément a l'article 12 du CCAG Travaux a
la vérification des projets de décompte mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont transmis.

Le maitre d'ceuvre détermine dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG Travaux le montant
de l'acompte a régler. Il transmet au maitre d'ouvrage I'état d'acompte qu'il notifie au titulaire du marché
de travaux.

Le délai d'intervention du maitre d'ceuvre pour vérifier le projet de décompte mensuel et d'établissement
de I'état d'acompte est fixé a 7 jours a compter de la date de 'accusé de réception.

A lissue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux. Aprés
vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour
procéder a la vérification du projet de décompte final et sa transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 15
jours & compter de la date de réception du document.

Décompte final :

Par dérogation a larticle 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire notifie son projet de décompte final,
simultanément au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage, dans un délai de trente jours a compter de :

- La date de notification de la décision de réception des travaux, si la réception n’est pas assortie
de réserves,

- La date de notification de la décision de levée de 'ensemble des réserves, lorsque la réception a
été prononcée avec et/ ou sous réserves, que ces réserves relevent de l'article 41.4, 41.5 ou 41.6
du CCAG Travaux.

Notification du décompte général définitif (DGD) :

En application de l'article 12.4.2 du CCAG Travaux, le maitre d’'ouvrage notifie au titulaire le décompte
général a la plus tardive des deux dates ci-aprés :

- Trente jours a compter de la réception par le maitre d'ceuvre de la demande de paiement finale
transmise par le titulaire ;

- Trente jours & compter de la réception par le maitre d’'ouvrage de la demande de paiement finale
transmise par le titulaire.

Si le maitre d’'ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés a l'article
12.4.2, le titulaire notifie au maitre d’ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, un projet de décompte
général signé, composeé :

- Du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 12.3.1 ;

- Du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi & partir du projet de décompte final
et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis a l'article 12.2.1
pour les acomptes mensuels ;

- Du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG Travaux, dans un délai de trente jours a compter de la réception
de ces documents, le maitre d’'ouvrage notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et
définitif est alors établi dans les conditions fixées a l'article 12.4.3.

Si, dans ce délai de trente jours, le maitre d’ouvrage n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le
projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif.
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Délai de paiement :

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du
service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés
par application de la formule suivante :

IM =M xJ/365 x Taux IM + F

Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement

6. REALISATION DES PRESTATIONS

6.1. Conditions de réalisation des prestations

Installation de chantier :

Conformément a l'article 31.1 du CCAG Travaukx, le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains
dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier. Il supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les
voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation publique.

Facilités accordées par le maitre d'ouvrage : le titulaire bénéficie de I'utilisation des sanitaires a proximite.

Interruption pour intempéries :

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions Iégislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant
un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation
est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre
de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries
conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries
prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché.

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chémés compris dans la période d'intempéries sont ajoutés
pour le calcul de la prolongation du délai d'exécution.

Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition Iégale ou réglementaire ainsi que dans le cas
d'autres phénomeénes naturels entravant I'exécution des travaux, si les documents particuliers du marché
prévoient la prolongation du délai d'exécution en fonction de critéres qu'il définit, cette prolongation de
délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations faites.

Lieux de dépbt des déblais :

Le titulaire doit se conformer aux dispositions de l'article 31.2 du CCAG Travaux.

Ordres de service :

Conformément a l'article 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service sont datés, numérotés et notifies
par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage au titulaire qui en accuse réception.

Les ordres de service qui ont un impact sur les délais, durées ou montants du contrat font I'objet d'une
validation préalable par le maitre d'ouvrage. La justification de la validation est jointe a l'ordre de service
notifié par le maitre d'ceuvre. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service
appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage dans
un délai de quinze jours.
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Plan d'implantation des ouvrages et piquetage général :

Sans objet.

Plans d’exécution - Notes de Calcul - Etudes de détail :

1/ Documents nécessaires a la réalisation des ouvrages

Le titulaire établit d’aprés les pieéces contractuelles les documents nécessaires a la réalisation des
ouvrages.

A cet effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des
conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs
de stabilité et de résistance.

S’il reconnait une erreur dans les documents de base fournis par le Maitre de 'Ouvrage, il doit le signaler
immédiatement par écrit au Maitre d'ceuvre.

2/Approbation du maitre d’ceuvre

Les plans, notes de calcul, études de détail et autres documents établis par les soins ou a la diligence
du titulaire sont soumis a I'approbation du Maitre d'ceuvre, celui-ci pouvant également demander la
présentation des avant métrés.

Pour information, le maitre d’ceuvre dispose d’'un délai de 7 jours pour viser les documents d’exécution.
L’Entrepreneur ne peut commencer I'exécution d’'un ouvrage qu’aprés avoir regu I'approbation ou le visa
du Maitre d'ceuvre sur les documents nécessaires a cette exécution.

Provenance des matériaux et produits :

Conformément a l'article 21.1 du CCAG Travaux, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux,
produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux
conditions fixées par le contrat.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la tragabilité
des produits et matériaux mis en ceuvre.
Registre du chantier :

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG Travaux, il n'est pas établi de registre de chantier.

Réduction des nuisances :

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux prestations
du contrat, notamment celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les
nuisances olfactives et les productions de poussiéres et fumées. Le titulaire respecte le plan de gestion
de déchets et est informé que durant I'exécution du contrat, il doit étre en mesure de justifier de sa
conformité au regard des éléments précédents sur simple demande de I'acheteur.

Suivi de chantier :

Le suivi d'avancement des prestations fait I'objet de visites et réunions de chantier auxquelles participent
le titulaire, le maitre d'ceuvre, le représentant du maitre d'ouvrage et, le cas échéant, le contrdleur
technigue et le coordonnateur SPS. Ces réunions sont fixées de maniére hebdomadaire & compter de la
notification du contrat.

Le compte-rendu est rédigé par le maitre d'ceuvre.

Ces réunions et le compte-rendu ont pour vocation d’assurer la bonne exécution des travaux en réglant
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des difficultés administratives, matérielles et techniques.

Le maitre d'ceuvre et le représentant du maitre d'ouvrage se réservent le droit de procéder a des visites
impromptues en dehors des visites périodiques.

6.2. Veérification des prestations

Essais et contrbles des ouvrages :

Le contrat ne prévoit pas d'essais ou contrdles des ouvrages particuliers.

Niveau d'obligation prévu au contrat ;

Du fait de I'objet du contrat le titulaire est soumis a une obligation générale de résultat. Celle-ci s'impose
au titulaire dans I'exécution de ses engagements contractuels et pour l'intégralité des prestations décrites
au contrat. Le titulaire s’engage a exécuter les prestations et a remettre les livrables associés avec le
niveau de compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, a consacrer tous les moyens
humains et matériels nécessaires a sa bonne exécution, ainsi qu’a coopérer de bonne foi avec 'ensemble
des intervenants amenés a participer au contrat.

Vérification des matériaux et produits :

Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du
contrat.

La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du contrat peut
étre établie par une attestation délivrée par le COFRAC et dans les conditions de I'article 24 du CCAG
Travaux.

Les vérifications quantitatives sont réalisées de maniéere contradictoire dans les conditions de l'article 25
du CCAG Travaux.

6.3. Développement durable

Clause environnementale :

Le contrat prévoit des obligations en matiere de protection de I'environnement a la fois en tant que
conditions d'exécution des prestations décrites ci-aprés et dans les spécifications techniques décrites

dans le CCTP.

Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants de ces obligations environnementales.

Gestion des déchets :

Le titulaire est responsable de la valorisation et de I'élimination des déchets de chantier dans les
conditions fixées a l'article 36.1 du CCAG Travaux.

Si le titulaire n'a pas procédé a I'évacuation des déchets aprés mise en demeure, I'acheteur proceéde a
cette évacuation aux frais et risques du titulaire dans les conditions prévues a l'article 37.2 du CCAG
Travaux.

Par dérogation a l'article 36.2 du CCAG, le titulaire n’est pas tenu de remettre un SOGED (schéma
d’organisation et de gestion des déchets).

6.4. Autres stipulations

Clause de réexamen et modifications du contrat :
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L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par ordre de service aprées
consultation au titulaire. Le cas échéant des prix nouveaux et provisoires sont fixés de maniére concertée
puis rendu définitifs par avenant dans les conditions prévues par le CCAG.

Les modifications prescrites ont un rapport direct avec l'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues
nécessaires pour la bonne exécution du contrat sans en bouleverser I'économie générale.

Si un événement imprévisible et étranger a la volonté des parties provoque le bouleversement de
I’économie du contrat en ce qu'il impacte la tarification des prestations prévues au contrat, les parties au
contrat peuvent convenir de l'introduction d'une clause d'évolution des prix dans les conditions suivantes
: En cas de pandémie ou de constatation d’une forte évolution des prix des matiéres premiéres impactant
directement I'exécution du présent marché, les parties conviennent de réviser les prix en complément
des stipulations de l'article 11.2 « Variation des prix » au présent CCP. S’il y a un retour a une situation
normale, alors le titulaire devra procéder a une nouvelle révision des prix. Le titulaire est tenu de fournir
tout éléement permettant de justifier limprévision et l'impossibilité de maintenir, aux conditions
économiques du contrat, la réalisation des prestations prévues au contrat dans leur niveau de qualité ou
de prix.

Dans le cadre d’événements particuliers, localisés ou non, comme des attentats, des catastrophes
naturelles ou industrielles, des pandémies ou épidémies, il peut étre exigé du titulaire I'application de
mesures transitoires de prévention et de sécurité.

L’acheteur transmets les consignes particuliéres a appliquer et leur durée d’application au titulaire qui ne
peut pas les refuser.

Dans le cas ou ces mesures engendreraient des adaptations de délais ou des colts supplémentaires, le
titulaire demande leur prise en charge par I'acheteur en produisant tous les justificatifs appropriés. Le
cas échéant un acte modificatif est établi si les prix du contrat doivent étre réévalués.

En cas de désaccord sur les conséquences financiéres, la résiliation du contrat pour événements
extérieurs peut étre prononcée par I'acheteur, sans indemnité pour le titulaire.

Si au cours de I'exécution du contrat, les parties contractantes ont connaissance d'une solution technique
innovante en rapport avec |'objet du contrat, celle-ci peut &tre mise en ceuvre par le titulaire en dérogeant
aux prescriptions du cahier des charges, avec l'accord de l'acheteur et sur proposition titulaire. Ces
modifications doivent étre de nature a améliorer les caractéristiques des prestations objet du contrat pour
un codt équivalent, réduire les codts de revient ou l'impact environnemental du processus de fabrication
notamment. Elles ne doivent néanmoins pas étre de nature a entrainer une modification substantielle du
contrat.

En cas de cessation d’activité, cession de contrat, décés, difficultés techniques ou financiéres empéchant
la mise en ceuvre des obligations contractuelles, le titulaire ou son représentant légal peut proposer a
I'acheteur un nouveau titulaire pour le remplacer.

L’acheteur vérifie que le remplagant proposé ne reléve pas d'un des cas d’interdiction de soumissionner
et apprécie ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des mémes piéces que
celles produites par le titulaire. A I'issue de cet examen, I'acheteur accepte ou refuse la substitution. En
cas de refus le contrat est résilié sans indemnisation.

Cette méme possibilité est offerte a chacun des membres en cas de groupement, aprés accord de
I'ensemble des cocontractants, en cas de substitution d’'un membre ou recomposition des responsabilités
entre les membres du groupement. En cas de refus de I'acheteur ou de désaccord entre les membres
du groupement, I'acheteur résilie totalement ou partiellement le contrat et sans indemnisation.

Prestations similaires :

En application de l'article R.2122-7 du code de la commande publique, les prestations objet de la

présente consultation pourront donner lieu a un nouveau marché pour la réalisation de prestations
similaires qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.
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/. OBLIGATIONS DU TITULAIRE
7.1. Obligations courantes du titulaire

Assurances :

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a 'égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés
aux personnes ou aux biens par I'exécution des prestations, avant et aprés réception des travaux.

Le titulaire souscrit également I'assurance décennale visée a l'article L. 241-1 du code des assurances.
Le contrat d’assurance est conforme a I'obligation d’assurance prévue par l'article L.241-1 du code des
assurances ainsi qu’'aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de l'article A 243-1 du méme code.

Conformément a l'article 8.1.3 du CCAG, le titulaire doit justifier dans un délai de 15 jours a compter de
la notification du contrat et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats
d’assurances au moyen d’une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci
précise la nature des risques couverts et les montants de garantie qui doivent étre adaptés aux
caractéristiques des travaux objet du contrat.

Devoir d’information et de conseil :

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a I'égard de l'acheteur. A ce
titre, il 'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout
autre élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer a
I'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de
difficultés majeures ou de tout événement susceptible d'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du
contrat et qui se rapportent :
- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;
- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;
- A son adresse, son siége social ou a 'adresse d’exécution des prestations ;
- Aux renseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’un sous-traitant et 'agrément de
ses conditions de paiement.

Dégradations causées aux voies publiques :

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement dues
pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations
résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entierement a la charge du titulaire.

Obligation de vigilance :

Les piéces requises dans le cadre de l'obligation de vigilance (justification d'immatriculation, attestation
sociale de vigilance URSSAF, liste des travailleurs étrangers soumis a autorisation de travail notamment)
sont rendues accessibles par le titulaire sur la plateforme Eattestations, mise a disposition gratuitement.

Protection de la main-d'ceuvre :

Le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de
la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou
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cette main-d'ceuvre est employée.

Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption :

Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage & maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin
d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux de
I'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts et
lui soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A ce
titre, le titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de l'acheteur les liens qui l'uniraient aux
opérateurs économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a
la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute
personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte
contre la corruption ;

- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un
avantage indu, financier ou de toute autre nature, a I'occasion du présent contrat ;

- Fournit toute assistance nécessaire a l'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité
ddment habilitée relative a la lutte contre la corruption.

Réparation des dommages :

Les dommages de toutes natures causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution
du contrat sont a la charge du titulaire.

Les dommages de toutes natures causés au personnel ou aux biens du titulaire par l'acheteur du fait de
I'exécution du contrat sont a la charge de l'acheteur.

Sous-traitance :

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du sous-
traitant par l'acheteur.

Le titulaire remet & l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) remplie et signée par le sous-
traitant et le titulaire, comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les
conditions de paiement. Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités
professionnelles, techniques et financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect
de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour
garantir la bonne exécution du contrat.

7.2. Obligations liées a la sécurité

Confidentialité et protection des données personnelles :

Le titulaire et I'acheteur qui, a l'occasion de I'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou
recoivent communication de documents signalés comme présentant un caractére confidentiel, sont tenus
de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient
divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a caractere
personnel éventuellement mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du contrat.
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Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et s'assurer du respect de
ces obligations par ses sous-traitants.

8. LITIGE ET SANCTIONS

8.1. Pénalités
Généralités :

Toutes pénalités ou retenues sont encourues sur simple constatation par le maitre d’ceuvre du retard par
rapport :

- aux délais d’exécution ;

- aux dates d’exécution relatives a des taches ponctuelles d’études ou d’exécution ;
- aux dates fixées pour le nettoiement et la remise en état du chantier ;

- aux dates et heures de rendez-vous de chantier.

L’application des pénalités ne fait pas obstacle a I'application des mesures coercitives prévues a l'article
52 du CCAG.

Les pénalités sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer le préjudice subi par
le maitre d’ouvrage du fait du retard pris par l'entreprise dans I'exécution de ses obligations
contractuelles. Par conséquent, elles sont situées hors du champ d’application de la TVA.

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chémés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.
Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du contrat ou
de la prestation concernée.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, il n’est pas prévu d’exonération de pénalités.

Dans le cas de titulaires groupés pour lesquels le paiement est effectué & des comptes séparés, les
pénalités sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le Maitre
d’ceuvre.

L’application des retenues ou pénalités sera effectuée par précompte sur les décomptes mensuels de
I'entreprise.

Retenues provisoires et pénalités pour retard dans I’exécution des travaux et la levée des
réserves :

En cas de retard constaté dans les délais d'exécution des prestations, I'acheteur invite le titulaire a
présenter ses observations. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d'étre
appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses
observations. A défaut de réponse probante du titulaire, des retenues intermédiaires seront appliquées.
Sur le délai contractuel de chaque entreprise, tel qu'’il est indiqué au calendrier d’exécution, par jour de
retard, par rapport au montant HT du marché augmenté éventuellement des avenants, I'entreprise subira
les pénalités et retenues suivantes, par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG :

Pénalité Fait générateur et mode de calcul

Pénalité pour retard en En cas de dépassement du délai d’exécution prévu au contrat et par dérogation a
cas de dépassement du I'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire encourt les pénalités pour retard calculées au
délai d’exécution moyen de la formule P =V x R/ 1000.

Avec :

P : montant de la pénalité
V : valeur HT du marché
R : nombre de jours calendaires de retard

Ces retenues sont transformées en pénalités définitives si 'une des deux conditions suivantes est remplie :

- I'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre a son lot ;
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- I'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans ce délai, a perturbé la marche du chantier ou
provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots.

Toutefois, en application de l'article 19.2.5 du CCAG travaux, si des retenues provisoires ont été
appliquées pour retard sur un délai partiel prévu au marché et si le délai global est respecté, le montant
des pénalités provisoires appliquées sera remboursé, a la condition toutefois que le retard partiel n’ait
pas eu d’'impact sur les autres travaux de I'ouvrage.

Autres pénalités en cours d’exécution des travaux :

Des pénalités seront appliquées pour non remise des documents ci-dessous. Ces pénalités
s’appliqueront par déduction sur 'acompte du mois correspondant a la date de remise contractuelle des
documents.

Objet de la pénalité

Retard dans la remise des documents en cours

de chantier :

Non-remise par le titulaire des documents
d’exécution (plans, notices, notes de calculs,
fiches techniques, fiches d’essai COPREC),
devis de travaux modificatifs, fournitures des
échantillons et des prototypes et tous les
éléments demandés par la société chargée de
I'O.P.C. ou le Maitre d’ceuvre

Fait générateur

Ecrit (y compris par courriel), ou date de
remise du document demandée dans le
compte-rendu de chantier.

Date d’envoi de la demande formulée par

Montant de la pénalité

150 € TTC
Cent cinquante euros toutes
taxes comprises par jour

calendaire de retard et par
document ou objet non remis

Retard dans la présentation des documents
demandés par le coordonnateur SPS

Date d’envoi de la demande formulée par
ecrit (y compris par courriel), ou date de
remise consignée sur le compte-rendu
de chantier.

Non-respect des prescriptions relatives a
I'hygiene, la sécurité, et a la signalisation de
chantier.

Remarque : en cas de manquement grave, le
titulaire pourra se voir contraint d’interrompre
immédiatement les travaux jusqu’a ce que le
manguement soit résolu, sans que cela ouvre
le droit a une quelconque prolongation des
délais d’exécution.

Date d’envoi du constat écrit du non-
respect (y compris par courriel ou par
inscription au compte-rendu de chantier).

Non déclaration des sous-traitants sur simple
constat du maitre douvrage, du maitre
d’ceuvre, de 'OPC ou du coordonnateur SPS.
Remarque : le sous-traitant non déclaré pourra
par ailleurs se voir interdire I'accés au chantier
sans que cela ouvre le droit pour le titulaire a
une quelconque prolongation des délais
d’exécution.

Date d’envoi du constat de présence du
sous-traitant non déclaré par écrit (y
compris par courriel ou par inscription au
compte-rendu de chantier).

150 € TTC

Cent cinquante euros toutes
taxes comprises par jour
calendaire de retard

150 € TTC

Cent cinquante euros toutes
taxes comprises par jour
calendaire et par infraction

150 € TTC

Cent cinquante euros toutes
taxes comprises par jour

calendaire de retard a compter
du délai de mise en demeure

Non-respect par le titulaire des prescriptions du 150 € TTC
Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d’ceuvre en ce Date d’envoi du constat de présence du| Cent cinquante euros toutes
qui concerne le maintien en bon état de [sous-traitant non déclaré par écrit (y| taxes comprises par jour
propreté et le nettoiement du chantier compris par courriel ou par inscription au| calendaire et par infraction
A défaut d'intervention sous une semaine, le compte-rendu de chantier).
Maitre de ['Ouvrage fera, sans mise en
demeure préalable, procéder au nettoyage du
chantier au frais des titulaires responsables ou
au prorata des titulaires ayant des travaux en
cours, dans le cas ou les titulaires
responsables n'auraient pas été identifiés.
P . L. . [Sur la base du décompte des retards| 75€ TTC
Retard aux réunions de chantier supérieur a S , . .
consigné par le MOE ou 'OPC dans les| Soixante-quinze euros toutes

1/2h

comptes-rendus de chantier.

taxes comprises par retard

Absence aux réunions de chantier, non justifiée

Sur la base du décompte d’absence
consigné par le MOE ou I'OPC dans les
comptes-rendus de chantier.

150 € TTC
Cent cinquante euros toutes
taxes comprises par absence
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Objet de la pénalité Fait générateur Montant de la pénalité

Stationnement de véhicule ou stockage de 150 €TTC
matériel en dehors des zones prévues a cet
effet.

Remarque : cette pénalité ne fait pas obstacle
aux éventuelles contraventions encourues
dans le cadre de l'application du code de la
route.

Date d’envoi du constat de la présence
du véhicule ou du matériel par écrit (y
compris par courriel ou par inscription au
compte-rendu de chantier).

taxes comprises  par
calendaire et par infraction

Retard dans la remise des documents fournis aprés exécution :

Les plans et autres documents a fournir par le titulaire aprés exécution, conformément aux dispositions
de l'article 40 du CCAG Travaux doivent étre remis au Maitre d’ceuvre, au plus tard a la date prévue pour
la visite de réception.

En application de I'article 19.3 du CCAG Travaux, en cas de retard du titulaire dans la remise des
documents conformes a l'exécution, dans les conditions précisées a l'article 40, le maitre d’'ouvrage met
en ceuvre une pénalité forfaitaire ou une retenue égale a 150 € TTC (cent cinquante euros toutes taxes
comprises).

Conformément a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux, la pénalité forfaitaire est appliquée aprés mise en
demeure du titulaire, restée sans effet.

Repliements des installations de chantier et remise en état des lieux :

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours comptés de la date de la décision de réception, le titulaire
devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront
été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a l'article
37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliére de 150,00 € TTC (cent cinquante euros toutes
taxes comprises).

8.2. Autres stipulations

Réglement des différends :

En cas de différends, I'acheteur et le titulaire peuvent recourir aux comités consultatifs de reglement
amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics.

Le comité consultatif compétent est :

Comité consultatif interrégional de réeglement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés
publics de LYON

1 Boulevard Vivier Merle

69443 Lyon Cedex 03

Courriel : ara.ccira@dreets.gouv.fr

Les voies et délais de recours :
Les recours ouverts aux candidats sont les suivants :

- Référé contractuel aprés la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication de I'avis
d’attribution du contrat, ou, a défaut d’'un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de
celui-ci (dans les conditions décrites aux articles L.551-13 a 23 du méme code) ;

- Recours en contestation de la validité du contrat, conformément & la décision du Conseil d’Etat du 4
avril 2014 n°358994 ; Tarn et Garonne, dans un délai de 2 mois a compter de la publication de l'avis
d'attribution ou a défaut de toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du contrat.

Les recours doivent étre adressés a :

Consultation n°23021T.02TRA CCAP 20 /23

Cent cinquante euros toutes



mailto:ara.ccira@dreets.gouv.fr

Tribunal administratif de Lyon
184 rue Duguesclin
69433 Lyon Cedex

Téléphone : 04 87 63 50 00
Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Site internet : lyon.tribunal-administratif.fr

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

Résiliation pour faute :

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du
contrat par le titulaire, I'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise en demeure
restée sans effet pour les motifs prévus a l'article 50.3.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit a
aucune indemnisation du titulaire et n'éteint pas l'action éventuelle de l'acheteur en réparation des
préjudices causés par la faute du titulaire.

9. FIN DU CONTRAT

Documents fournis aprés exécution des travaux :

Conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre au plus tard lorsqu'il
demande la réception des travaux le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires
a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

Le DOE contient les plans d’exécution conformes a la réalisation, les fiches techniques des matériaux et
produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de
maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants
attachées a ces équipements, les constats d'évacuation des déchets.

Le DIUO rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors des
interventions ultérieures et, notamment, lors de l'entretien de I'ouvrage.

Ces documents sont remis de la maniére suivante : sous format électronique dans un format exploitable
par les outils bureautiques et de dessin standard.

Repliement du chantier et remise en état des lieux :

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et @ mesure de |'avancement
des travaux, le titulaire procede au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements
mis & sa disposition par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et
mise en demeure par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non
enlevés peuvent, a l'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en demeure, étre transportés
d'office, suivant leur nature, soit en dépbt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de
leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.

Réception des travaux :
La réception des travaux se déroule comme prévu a l'article 41 du CCAG Travaux.

Si a lissue des opérations préalables a la réception, celle-ci ne peut étre prononcée, la date
d'achévement des travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et des
conséquences sur le délai global de I'opération et susceptibles de donner lieu a pénalités.

Il bénéficie d'un délai fixé par le maitre d'ouvrage pour remédier aux observations formulées dans le
proces-verbal.
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A l'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.

Si la réception est prononcée avec réserves, le titulaire doit y remédier dans le délai fixé par le maitre
d'ouvrage. A défaut, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés
mise en demeure demeurée infructueuse.

Par dérogation a l'article 41.1 du CCAG, la réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des prestations
des lots prévus au contrat. Elle prend effet a la date de cet achévement.

Réception partielle :

Par dérogation a l'article 42 du CCAG Travaux, il n'est pas prévu de réception partielle.

Résiliation pour motif d'intérét général :

A tout moment, l'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation ouvre droit
a indemnisation du titulaire.

L'indemnisation est fixée a 5 % du montant HT du contrat diminué du montant des prestations déja
réalisées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution du
contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous
les justificatifs utiles pour apprécier l'indemnité.

Garantie :

Les prestations du contrat sont assorties d’'une garantie de parfait achévement prévue par I'article 44.1
du CCAG Travaux d’une durée de 12 Mois.

Régime de la garantie :
Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par l'acheteur.

Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie de la
prestation qui serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable a I'acheteur.

Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport de
matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour l'acheteur, celui-ci peut exiger une solution de
remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.

Le titulaire effectue les mises au point et réparations demandées dans le délai fixé par I'acheteur dans
I'ordre de service. Si a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état
prescrites, ce délai est prolongé jusqu'a I'exécution compléte des remises en état. Par dérogation a
l'article 44.2 du CCAG, cette prolongation est automatique sans décision préalable du maitre d’ouvrage.

Liste des dérogations au CCAG Travaux :

La rubrique Piéces contractuelles de l'article 2.1 du contrat déroge a l'article 4.1 du CCAG TX

La rubrique Période de préparation de I'article 4 du contrat déroge a I'article 28.1 du CCAG (durée)
La rubrique Prolongation du délai d'exécution de I'article de I'article 4 du contrat déroge a I'article 18.2.1
du CCAG Travaux

La rubrique Poursuite des travaux aprés atteinte du montant du contrat de I'article 5.1 du contrat déroge
a l'article 14.4.3 du CCAG

La rubrigue Décompte final de I'article 5.2 du contrat déroge a I'article 12.3.2 du CCAG

La rubrique Notification du décompte général et définitif de l'article 5.2 du contrat déroge a l'article
12.4.2 du CCAG

La rubrique Registre du chantier de I'article 6.1 du contrat déroge a I'article 28.5 du CCAG

La rubrique Clause environnementale de l'article 6.3 du contrat déroge a l'article 36.2 du CCAG

La rubrique Dégradations causées aux voies publiques de I'article 7.1 du contrat déroge a I'article 34.1
du CCAG
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La rubrique Généralités de I'article 8.1 du contrat déroge a I'article 19.2.1 du CCAG

La rubrique Retenues provisoires et pénalités pour retard dans I'exécution des travaux et la levée des
réserves du contrat déroge a l'article 19.2.3 du CCAG

La rubrique Réception des travaux de I'article 9 du contrat déroge a l'article 41.1 du CCAG

La rubrique Réception partielle de I'article 9 du contrat déroge a l'article 42 du CCAG

La rubriqgue Régime de la garantie de I'article 9 du contrat déroge a l'article 44.2 du CCAG

Par dérogation a l'article 1.2 dernier alinéa du CCAG, I'absence de mention d’'une dérogation dans
cette liste récapitulative ne fait pas obstacle a son caractére pleinement applicable.

B Documents et liens utiles (versions en vigueur a la date du lancement de la consultation) :

Code de la commande publigue et ses annexes (Legifrance)
CCAG Travaux du 30 mars 2021
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