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1 ENVIRONNEMENT GENERAL DU CHANTIER

A. Définition de I'opération

a) Objet de I'opération

L’objet de I’opération consiste a 1’extension d’un chenil existant au profit du Centre Parachutiste d’Instruction
Spécialisée (CPIS). Cette extension comprenant de la rénovation et des constructions neuves sera située a Saint Laurent
de la Salanque dans les Pyrénées orientales (66).

b) Caractéristigues du site

Le terrain se trouve a proximité de 1’étang de Salses sur une zone inondable. De plus ce dernier se trouve au sein de
zone ZNIEFF et ZICO et formant un enfoncement au sein d’une zone Natura 2000 sans 1’étre toutefois.

Le chantier sera clos mais non indépendant avec des activités pouvant se dérouler a proximité.

L’ensemble des réseaux existants sont facilement accessible est circule en caniveau technique.

Le site contient des especes (faunes et flores) a éviter. Elles sont repérées dans les documents annexes.

Les emprises de toutes les aménagements spécifiés sur les plans seront augmentés de 1.5 m maximum comptées en
foisonnement de travaux.

Les zones de manceuvre et stockage seront créées obligatoirement au Sud-Ouest des futures constructions sur 1’aire
remaniée.

Le chantier sera clos et non indépendant au sein du zone militaire sécurisé.

¢) Situation

Données du site :
- Zone D pour la neige et zone 3 pour le vent,
- Altitude : 4 m,
- Densité départementale de foudroiement Ng > 2,5,
- Température extérieure conventionnelle de base pour la zone climatique hiver H3 est de -4°C,
- Zone 3 de sismicité modérée et batiment de catégorie Il
- Catégorie de terrain (rugosité) : 0,
- Zone inondable : Sol fini devant étre a plus de 0,7m du terrain naturel

B. Présentation du marché

a) Tranches et phases d’exécution des travaux

Le présent marché se décomposera en 2 phases.
Une premiere phase de relocalisation des personnels présent sur site comprenant ;
- Lestravaux de la zone de détente,
- Les travaux de la zone d’isolement,
- La fourniture des barnum et bungalows provisoire pour les maitres-chiens.
Puis une seconde phase travaux comprenant le reste des travaux.

Le présent marché ne comporte pas de tranches.

b) Obligation de I’entrepreneur

Pour I’établissement de son offre, ’entrepreneur certifie avoir pris connaissance de I’ensemble des travaux qui seront
réalisés, il se sera rendu sur place (attestation de visite fournie par le maitre d’ceuvre) et aura parfaitement reconnu le site
de I’exécution de ses prestations.

Il tiendra compte des prescriptions et contraintes liées aux prestataires présents sur le chantier et se conformera aux
exigences du coordonnateur de sécurité.

Dans la période d’étude de son offre, il devra signaler par écrit toute omission, tout manque de concordance ou toutes
autres erreurs qui auraient pu se glisser dans 1’établissement des documents de consultation, faute de quoi il est réputé
accepter les clauses du dossier et s’étre engagé a fournir toutes les prestations de sa spécialité, nécessaire au parfait
achevement de I’ouvrage.
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Par le fait de soumissionner, 1’entreprise contracte 1’obligation d’exécuter I’intégralité des travaux de sa profession,
nécessaires pour le parfait achévement de la construction projetée conformément aux régles de 1’art et aux normes en
vigueur, quand bien méme il ne serait pas fait mention explicitement de certains d’entre eux aux CCTP.

Dans le cas ou les stipulations du CCTP ne correspondraient pas a celles des plans, notamment en ce qui concerne les
dimensions, I’entrepreneur se devra d’envisager la solution la plus onéreuse, dans 1’¢laboration de ses prix.

De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur le fait que la désignation mentionnée sur le plan
d’une part, et sur le CCTP d’autre part, pourrait présenter d’inexact, d’incomplet ou de contradictoire renseignement.
Son offre a été établie en incluant toutes les incidences financiéres découlant des derniéres réglementations concernant
I’hygiéne de la sécurité sur son chantier.

Avant de commencer les travaux, I’entrepreneur est tenu de prendre contact avec toutes les administrations et les
concessionnaires en vue d’obtenir les autorisations nécessaires au chantier.

L’entrepreneur aura, préalablement son offre, pris connaissance des prescriptions habituelles concernant la provenance,
le stockage et la mise en ceuvre des matériaux nécessaires a I’exécution de son lot.

¢) Allotissement

Le présent marché est un marché en 3 lots.

Séparé de la fagon suivante :

N°1 Gros ceuvre — VRD - Finition

[

Terrassement et espace vert

Voiries et réseaux divers

Démolition

Gros-ceuvre

Isolation

Charpente

Etanchéité

Revétements de sol et muraux

Olo|IN (OB |WIN

Platrerie — Plafonds suspendus

=
o

Peinture

N°2 Serrurerie - Couverture

Structure métallique

Bardage

Couverture

Courettes

Menuiseries aluminium

Menuiseries intérieures

[
w

Technique

C.V.C - Plomberie

N R(Zzlolo|salwN|(F

Electricité CFO - CFA

d) Définition sommaire des travaux

Les travaux a réaliser au titre du projet comprennent :
- Larénovation d’un batiment existant
- La construction d’une extension dudit batiment
- La création d’une plateforme surélevée avec pose de courettes préfabriqués
- La construction d’un hangar métallique
La pose de cldtures
La création et rénovation d’un systéme d’assainissement
La rénovation de cldtures

e) Délais d’exécutions

Le délai prévisionnel global d’exécution des prestations est défini comme suit :
- Période de préparation de chantier : 2 mois.

- Durée globale des travaux : 8 mois.
- Date prévisionnelle de début de travaux : avril 2025.
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Avec un phasage pendant la phase travaux de 1 mois + 7 mois.

C. Identification des intervenants

a) Maitre d'ouvrage

SERVICE D’INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
Etablissement du Soutien d’Infrastructure de la Défense de Lyon (ESID)
Adresse postale : 22 avenue Leclerc — BP 97423 - 69347 LYON CEDEX 07

b) Maitre d'ceuvre / Concepteur

Pole de Maitrise d'ceuvre de Montauban
13 avenue du 11éme RI

BP 757

82000 Montauban

c) Bureau d'études

» BE Structures
STRUKTURA

Bureau d’étude structures béton armé, bois et métalliques
35 rue du Mondony

31 240 I’Union

struktura.be@gmail.com

Tél : 07.66.21.17.12

» BE Géotechnique
Ginger

Agence de Perpignan

3, impasse Paul Séjourné
ZAC Naturopole

66350 Toulouges

www.ginger-cebtp.com

» BE Thermique
FGI
13 rue Lakanal
47300 Villeneuve du lot
florent.ghilardi@gmail.com
Tél : 06-72-16-19-91

» BE assainissement
Horizon ingénierie
3 rue du Vallon
66180 Villeneuve de la Raho
y.geslot@horizoningenierie.fr
Tél : 06 74 57 10 27

d) Bureau de contrble

SOCOTEC
Agence Construction Perpignan
140 rue James Watt Zone Tecnosud
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66100 PERPIGNAN

e) Coordonnateur SPS

ALPES CONTROLES
Agence de Nimes
Immeuble Ellipsis

125 rue de I'Hostellerie
30900 NIMES

Tél 04 66 38 95 60
nimes@alpes-controles.fr

f) AMO CYBERSECURITE

EIRL Be Consulting

3 Allée de la Garenne Daulet
33610 CANEJAN

Tél: 06.52.14.60.51

D. Documents graphiques joints au dossier de consultation

a) Documents graphigues :

Act : Etat Actuel Plb : Plomberie  Chf: Chauffage Elec : Electricité Fut : Etat Futur GO : Gros ceuvre
Me : Menuiseries Ven : Ventilation

N° INTITULE ECHELLE FORMAT
1 Plan de situation A3

2 Plan d’ensemble Act 1-5000 A3

3 Plan de masse Act 1-250 A0
4 Plan de coupe et fagade 030 Act 1-50 A3
5 Plan de masse 030 et 035 Fut 1-250 A3

6 Plan RdC 030 Fut GO — Me 1-50 A0

7 Plan RdC 030 Fut Elec 1-50 A0
8 Plan RdC 030 Fut Plb Chf Ven 1-50 A0
9 Plan VS 030 et 035 Fut 1-50 A0
10 Coupe 030 Fut 1-50 A0
11 Facade 030 Fut 1-50 A0
12 Plan coupe fagade 035 Fut GO Me 1-50 Al
13 Plan coupe fagade 035 Fut Elec PIb Chf 1-50 Al
14 Plan de masse 036 Fut 1-250 A3
15 Plan de masse 037 Fut 1-250 A3
16 Carnet de détails - -

b) Autres documents joints au dossier de consultation

Le Moe fourni en annexe au présent CCTP les rapports des études préalables suivantes :

- Rapport Initial de Contréle Technique (RICT),

- Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS),
- Rapport d’étude structure,

- Rapport de mission d’étude géotechnique G2 PRO,

- Spécifications techniques de besoin SIC (STB).

- Rapport environnementale.

Il est fourni également en Annexe :
- La charte graphique et le cahier des normes graphiques a respecter pour I’établissent des plans de DOE.
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- Le modeéle de panneau de chantier.
- Le calendrier prévisionnel.

E. Acces du terrain, voie d'acces au terrain, aire de chantier, voie publique

La voie d'accés au terrain et l'aire de chantier se feront par I’entrée principale et I’unique voie d’accés existante.
Elle sera entretenues et nettoyées pendant toute la durée du chantier.
Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans les conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.
Les entreprises devront se rendre obligatoirement sur le site pour apprécier pleinement les possibilités et les conditions
d’approvisionnement de leur chantier comprenant :

- Les acces,

- Le stationnement,

- Lesaires de déchargement et de stockage,

- L’amenée du matériel et des matériaux a pied d’ceuvre,

- Le nettoyage et le repliement des installations de chantier.

F. Connaissance des lieux

Par le fait d'avoir remis son offre, I'entrepreneur est réputé :
- S’étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;
- Avaoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particuliéres qui y sont attachees ;
- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de matériaux, des
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;
- Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.
L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque
maniere que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a
réaliser.
Il ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre & des suppléments de prix ou a des
prolongations de délais.

G. Contenu du prix du marché

a) Prixglobal et forfaitaire

Les différentes sections sont des sections de fourniture et de pose a prix global et forfaitaire.
Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, fagcons et accessoires nécessaires au parfait achévement
des ouvrages en conformité avec :

- Lesrégles de I’art

- Les normes et réglements en vigueur

- Le dossier de consultation, méme si certaines de ces fournitures ou fagons n’étaient pas expressément

mentionnées dans les documents relatifs a ces ouvrages.

L’entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement ses prix forfaitaires en invoquant une définition insuffisante des
travaux qu’il est présumé connaitre parfaitement au moment de 1’établissement de son offre de prix.

b) Prestations implicites

Les prestations comprendront implicitement :

- L’amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier, des
clétures de limites « environnementales » et acces provisoires, des aires de manceuvre ;

- Les travaux de terrassement ;

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

- Tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la réalisation des
travaux ;

- Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux
documents contractuels ;

- Lafixation par tous moyens de ses ouvrages ;

- L’enlévement de tous les gravois de ses travaux ;

- La protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

- L’établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont & la charge de I'entrepreneur selon CCAP ;

8/22



CCTP — Saint Laurent de la Salanque (66) — CPIS Projet n°460 431
Extension du chenil

- La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de
ses ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;
- La mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remise au maitre d'ouvrage a
la réception des travaux ;
- La mise a jour des plans « architecte » suite des modifications en phase de préparation et d’execution sont a la
charge du lot n°1 ;
- Tous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte des travaux ;
- Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;
- Le ramassage et la sortie des déchets et des emballages ;
- Le tri sélectif des emballages et des déchets et I'enlevement hors du chantier, dans le respect de la Iégislation en
vigueur y compris I’utilisation de TRACK DECHETS pour ’amiante.
- Laremise au maitre d'ouvrage lors de la réception de :
o la ou les notices de fonctionnement ;
o la ou les notices d'entretien .

2 PIECE A FOURNIR PAR LE TITULAIRE DU MARCHE

A. Pendant la période de préparation

Le titulaire de chaque lot fournira :

- PPSPS de chaque entreprise, sous-traitant compris.

- Attestations et contrats d’assurances,

- Plan d’installation de chantier,

- Déclaration d’ouverture de chantier,

- Programme d’exécution des travaux,

- Organigramme de D’entreprise (nom, adresse, nom du responsable BET, nom du responsable chantier,
téléphone, email).

- Fiches de renseignement (en annexe) remplie avec document d’identité a jour

B. Avant exécution des travaux :

De fagon générale, tous documents demandés par le maitre d’ceuvre (pour visa), nécessaires a 1’autorisation de
poursuivre les travaux.

- Notes de calculs,

- Plans d’exécution,

- Planning prévisionnel d’exécution,

- Auvis technique des procédés utilisés,

- Demande d’acceptation de fournitures.

a) Notes de calculs

Les notes de calcul présentées au maitre d'ceuvre seront conformes aux prescriptions des DTU et devront présenter
toutes les informations nécessaires a leur bonne compréhension : hypothéses, méthodes de calcul et coefficients de
sécurité retenus, réglements appliqués. Si les calculs ont été réalisés a I'aide d'un logiciel, ils pourront étre présentés en
sortie machine avec une fiche explicative indiquant le type de logiciel utilisé et les renseignements indiqués ci-dessus.

Chagque titulaire est responsable du calcul de ses ouvrages.

b) Plans de récolement

Chaque entreprise doit faire réaliser par son bureau d’études ou par un bureau d’études agréé tous les plans et études
d’exécution nécessaires a la réalisation des travaux.

L’ensemble des documents d’exécution, plans, notes de calcul, plans chantier, etc... sont a la charge des entreprises, ils
seront remis au visa de la maitrise d’ceuvre pendant la période de préparation du chantier, avant début de travaux.
L’ensemble des documents nécessaires a I’exécution des travaux (Plans d’exécution, plans de chantier, notes de calcul,
schémas de fonctionnement, procés-verbaux d’essais, etc...) seront remis par les entreprises, au minimum 21 jours
ouvrables avant exécution des travaux.
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c) Documents d’acceptation de Fournitures (DAF)

A la demande du maitre d’ceuvre, les entrepreneurs fourniront les notices techniques et caractéristiques des produits a
mettre en place (conformes au tableau des marques remis a I’appel d’offre) au minimum 21 jours ouvrables avant la
mise en place.

Ces documents constitueront les DAF (modéle de page de garde remis par le Moe) et seront soumis a ’acceptation du
maitre d’ceuvre.

C. En cours d'exécution

Fourniture de clichés photographiques couleur sur clé USB (50 clichés par mois au minimum).

D. Aprés achévement des travaux : DOE

Le titulaire devra la réalisation et la transmission au maitre d’ceuvre, du DOE relatif a la conception, la construction et
I’entretien. Ce dossier reprendra I’ensemble des batiments.

a) Contenu

Il devra comprendre, @ minima :
- Lesrelevés (plans de recollement mis a jour) tels que définis ci-dessous,
o Réseaux :
= La position des tranchées, canalisations et des organes annexes est repérée en plan et en profil
avant le remblai de la tranchée,
= Les obstacles et ouvrages rencontrés sont également repérés,
= Les longueurs sont mesurées suivant lI'axe de la conduite au moyen d'un décamétre métallique,
= Les reperes sont choisis invariables dans le temps. 1l y a donc lieu d'éviter I'utilisation comme
reperes : des arbres, des axes de routes, des bordures de trottoirs, des poteaux électriques et
téléphoniques, etc. Lorsqu'il n'y a pas de repéres invariables dans le temps, il est nécessaire
de poser des bornes a la charge de la présente section technique.
o Batiment : plans et coupes des batiments.
- La définition des matériaux et matériels employés (DAF),
- Les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages,
- Le résultat des calculs de conception.
- Laliste des prescriptions des contrats de maintenances des éléments d’équipement mis en oeuvre.
- Le tableau de suivi des garanties = liste des produits sous garantie avec pour chacun les conditions de garantie
- Un document photographique avec 12 photos par mois d’avancement.

b) Format

Le DOE sera fourni en 3 exemplaires, 1 dossier papier et 2 sur supports informatique.

Version informatique :

Tous les documents graphiques seront établis et fournis soit au format .DGN (version V8i SELECT séries 4 (version
08.11.09.833) ou inférieure), soit au format .DWG (version 2010 ou inférieure).

Les plans de récolement respecteront la charte graphique et le cahier des normes graphiques jointes en Annexe au
présent DCE.

Version papier :
La reproduction "papier " et les feuilles de dessin "en DAO " devront étre sous la forme normalisée, allant du format A4

(21 x 29,7 cm) au format A0 (84,1 x 118,8 cm) maximum.

Caractéristiques générales
L’échelle de précision des relevés sera 1/500

Unités de travail
- Unité principale : Métre
- Unité secondaire : mm

Fichiers

La norme SID impose que chaque fichier soit consacré a un seul plan. On entend ici par plan une représentation
graphique en deux dimensions d’une coupe horizontale et d’une seule composante bien définie du domaine.
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Identification de fichiers en DAO

N_-n_ACT (-n désigne le éniéme sous-sol)
N_oo ACT (désigne le rez-de-chaussée)
N_nn_ACT (désigne le énieme niveau)

¢) Date de fourniture

Le titulaire de chaque section technique devra la fourniture :
- Auplus tard lorsqu'il demande la réception : les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies
conformément aux prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur ;
- Dans les deux mois suivant la réception : les plans et autres documents conformes a I'exécution.

d) Dossier de maintenance de ’Ouvrage (DMO)

Le DMO doit étre présenté de la fagon suivante.
i. Maintenance périodigue

Liste des exigences de maintenance périodique présenté sous forme de tableau (exemple ci-dessous)

Installation : Equipement : Durée de|Périodicité Observations
la maint.
Désignation Numéro et titre J [H M [T |S |A [X
du mode
opératoire

J :journaliére, H : hebdomadaire, M : mensuel, T : trimestriel, S : semestriel, A : annuel, X : valeur a définir en observation

ii. Liste des pannes

Une liste compléte des pannes et modes de fonctionnement anormaux pouvant intervenir pour chacun d'entre eux avec
une observation permettant de diagnostiquer le type de dysfonctionnement (alarme, arrét, surchauffe, etc.), ainsi que la
conduite a tenir pour la remise en fonctionnement normal précisant les conséquences liées a la panne (pour l'installation
elle-méme, et pour la fonction qu'elle exerce), et l'urgence de l'intervention en regard de ces conséquences.
Elle sera présentée sous forme de tableau (visuel a présenter au maitre d’ceuvre)
Chaque mode opératoire comportera en particulier :
- Titre et numéro d'identification.
- Reéférences précises aux documents généraux fournis précédemment : plans, notices techniques, etc.
- Description détaillée avec association texte-illustrations aussi étroite que possible (insister sur les précautions a
prendre afin d'effectuer en toute sécurité I'intervention).
- Nombre et qualifications des opérateurs.
- Enumeération des outillages nécessaires.
- Données numériques éventuellement nécessaires a l'exécution de réglages mécaniques ou électriques :
tolérances, jeux, couples de serrage, cotes a respecter, etc.
- Liste des matiéres consommables et des piéces de rechange (référence et page DCO/2) .
- Liste des controles et essais a effectuer : succession des opérations, dispositions a prendre si les performances
exigées ne sont pas atteintes.

3 SPECIFICATION GENERALES DES TRAVAUX

A. Démarches et autorisations administratives

Les entrepreneurs auront a leurs charges la demande de toutes les autorisations de voirie auprés de la commune et des
déclarations d'intention de commencement des travaux auprés des concessionnaires de réseaux.

B. Travaux spéciaux

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels I'entrepreneur titulaire du
marché n'a pas la qualification professionnelle, le maitre d'ceuvre sera en droit d'exiger que les travaux concernés soient

11/22



CCTP — Saint Laurent de la Salanque (66) — CPIS Projet n°460 431
Extension du chenil

sous-traités a un entrepreneur spécialiste qualifié.
Le choix du sous-traitant sera alors a soumettre au maitre d'ouvrage pour accord.

C. Echantillons

Les entrepreneurs sont tenus de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de matériels, de
matériaux qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre. Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un
chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que
l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par la signature du maitre d'ceuvre.

D. Courettes témoins

Chagque lot doit I’installation de I’ensemble des éléments présent au sein des courettes témoin (une courette sanitaire
témoin et une courette avec box témoin). Ces courettes doivent étre fini dans leur ensemble y compris éléments de
finition dans un délai permettant toutes modifications nécessaire.

Comprenant éléments techniques dans leurs ensembles (éclairage, brumisateur, coup de poing d’urgence) y compris le
cheminement des gaines et cdbles ; ensemble du mobilier et élément de verrouillage.

Aucuns éléments s’aillant ne doivent étre présent sur la structure des courettes, il est entendu par éléments saillants tous
matériaux et parties de matériaux sortant de la planéité de chaque surface.
Les tolérances de défauts seront nulles ou défini lors de la réception de la courettes témoin.

Ces courettes témoins marques un point d’arrét avec contréle du MOE et de la maitrise d’ouvrage. Ce contrble doit étre
réalisable & compter de 4mois avant la date de fin des travaux au plus tard. Aucun élément composant ces témoins ne
sera validé par le MOE avant validation des témoins, se reporté au paragraphe « §3.3 échantillons » en cas de
commande des produits.

E. Reégles d'exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art avec toute la perfection possible et selon les meilleures
techniques et pratiques en usage. A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise qu'il lui sera exigé un travail
absolument parfait et répondant en tout point aux régles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir
ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction totale
seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels causés aux
ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de I'Avis Technique.

F. Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs et de premiére
qualité.

Les matériaux, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect des
ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la
provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a Avis Technique, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des
matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

Tout matériaux mis en ceuvre devant répondre a des exigences particulieres donnera lieu a la fourniture d'une
documentation technique mettant en évidence sa conformité a ces exigences (PV d'essais, classement au feu, classement
UPEC, etc.).

La documentation pour les courants faibles sera remise conformément aux spécifications du lot concerné.

G. Percements, rebouchages, scellements, raccords, etc.

Les titulaires des sections techniques gros ceuvre et voiries et réseaux divers devront toutes les réservations nécessaires
dans les murs, les planchers et la voirie, ou incorporations de toutes dimensions, demandés par les autres sections dans
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les délais fixés au planning d’exécution, et selon les plans de détails fournis par ces derniers ainsi que le scellement
d’ouvrages et piéces fournies par les autres sections.
Les rebouchages sont a la charge de chaque section traversante.

H. Protection des ouvrages

Dans le cas de travaux de revétements de sol, I'entrepreneur devra assurer la protection de ses revétements de sol jusqu'a
la réception.

Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure de bois, ou par
tout autre moyen efficace.

En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra étre assurée par la mise en place d'une
couche de papier fort collé aux joints.

Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise en place de papier fort pourra convenir.

Les mémes spécifications concerneront les marches d'escaliers ou plus particulierement le nez de marche devra étre
protégeé.

Dans le cas de travaux de plomberie-sanitaires, I'entrepreneur devra protéger les appareils sanitaires, notamment en rives
et sur les arétes, par une bande de papier fort collé.

Dans le cas de travaux de menuiserie en bois, toutes les arétes des ouvrages qui, du fait de leur position, risquent d'étre
épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au droit des arétes par des petits
liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les
parties exposees aux chocs en cours de travaux.

Dans le cas de travaux de menuiserie en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, les ouvrages devront
obligatoirement étre protégés par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par I'entrepreneur.

l. Réception des supports

Le fait de commencer les travaux, suppose que le titulaire accepte les licux et les supports tels qu’ils sont. Il devra, pour
éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura & travailler.

S’il avait des réserves a formuler, il demande I’inscription sur les comptes rendus de chantier du maitre d’ceuvre, avant
tout commencement d’exécution de sa part afin de faire procéder aux reprises nécessaires. Dans le cas contraire, sa
réclamation serait jugée irrecevable et les travaux de remise en état des supports seraient a sa charge.

J. Nettoyage de chantier

L'entrepreneur devra toujours, immeédiatement aprés execution de ses travaux dans un local ou groupe de locaux donnés,
procéder a I'enlévement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

Il aura & sa charge la sortie de ses gravois apres nettoyage. Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les
ouvertures en facade, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résume, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et I'entrepreneur devra prendre ses
dispositions & ce sujet.

Le lot n°1 a & sa charge le nettoyage de fin de chantier.

K. Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres,
devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis & disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre d'ouvrage, au
plus tard le jour de la réception des travaux.

L. Mise en ceuvre de sources de chaleur

L’exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d’une source de chaleur mobile (chalumeau, lampe a souder,
disqueuse, etc.) devra étre précédée de la remise au maitre d’ceuvre d’un permis feu indiquant :

- Lanature, le lieu, la date de la durée du travail effectuer,

- Les mesures de prévention prises contre les risques d’incendie,

- Les moyens éventuels de lutte contre I’incendie prévus sur le chantier concerné.

M. Planning d'exécution des travaux

Le planning prévisionnel d'exécution des travaux est joint au DCE, ce dernier sera précisé pendant la période de
préparation.
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N. Horaires de chantier et conditions d’acces

a) Horaires de chantier

Les travaux auront lieu du lundi au vendredi de 7H30 a 18h00.

b) Conditions d’accés

Au titre du marché, chaque entrepreneur doit la fourniture des documents suivants :
- Fiches de renseignements remplies N1 et N2
- Papiers d’identités de son personnel et autres pieces jointes
- Cartes grises et assurances de ses véhicules.

Tous personnels travaillant sur I’opération sera soumis a un contrdle d’identité via des fiches de renseignements
correspondant au formulaire de criblage du CPIS afin d’élaborer les autorisations sur site.

Les fiches de renseignement seront fournies lors des 14 premiers jours de la phase de préparation.

Dans la mesure ou les titulaires du marché ne respecte pas cette condition des pénalités pourront leurs étre attribués a
une hauteur de 50€ par jour de retards, de plus tout retard de chantier pouvant étre 1ié a un défaut de fourniture de ces
documents sera imputé aux titulaires.

Attention les délais de réponses sont d’environ de 1 mois.

Les intervenants ponctuels tels que coursiers, chauffeurs de camions, livreurs...etc, rattachés aux entreprises seront
accueillis a I’entrée du site et accompagnés par le personnel autorisé.

O. Trait de niveau

Le trait de niveau sera tracé et entretenu par le titulaire du lot gros ceuvre. Il sera tracé autant de fois qu’il sera
nécessaire jusqu’a la fin du chantier, sans que 1’entrepreneur puisse prétendre a une indemnité.

En outre, I’entrepreneur sera tenu de matérialiser de fagcon définitive, des points de niveau répartis sur I’ensemble du
chantier (bornes ou reperes sur batiments).

P. Essais et controles

Les conditions dans lesquelles sont réalisés les essais de controle et les épreuves sont définies au C.C.A.P. et aux articles
24 et 38 du C.C.AG.

Q. Gestion des déchets de chantier

Le lot n°1 aura a sa charge la mise en place et ’enlévement de bennes destinées a recevoir les déchets générés par le
chantier et ce jusqu’a la réception.

Le codt du traitement des déchets : récolte, dépdt, chargement, évacuation, déchargement, suivi, recyclage et mise en
décharge, sera compris dans 1’offre du lot n°1.

Afin d’assurer la tragabilité réglementaire des déchets issus du présent marché, la dématérialisation des bordereaux de
suivi des déchets issus du présent marché, qu’ils soient dangereux, polluants organiques persistants ou non dangereux,
est assurée via I’utilisation de ’outil numérique gratuit « Trackdéchets » (https://trackdechets.beta.gouv.fr/), développé
par le Ministére de la Transition Ecologique.

Le titulaire s’assure de la création des bordereaux de suivi par le transporteur dans I’outil numérique précité.
Les entreprises de transport, collecte et traitement des déchets non dangereux, intervenant au profit du Titulaire, sont
obligatoirement inscrites sur Trackdéchets.

A T’exception des bordereaux de suivi des déchets d’amiante (BSDA), les bordereaux de suivi des déchets (BSD, tout
type confondu) ne peuvent pas étre générés par le Titulaire pour le compte de 1’ Acheteur.
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Le Titulaire fournit a son transporteur tous les éléments nécessaires a la création du BSD, afin que ce dernier puisse
générer ce document pour le compte de 1’ Acheteur.

Les informations relatives a I’ Acheteur (=producteur) sont les suivantes :

SIRET :13000190200274

ESID de Lyon / PMO MONTAUBAN

Caserne Guibert, 13 avenue du 11eme R.1

82 013 MONTAUBAN Cedex
esid-lyon-di-pmo-mtn-bsd.trait.fct@intradef.gouv.fr / 05 63 22 77 42

Les informations relatives au chantier sont les suivantes :

Saint Laurent de la Salanque (66) — CPIS — Extension d’un chenil existant
Le BSD est nommé selon le modéle suivant :

«PMO MTN - OP 460 431- Extension d’un chenil existant»

L’acheteur transmet au Titulaire les codes et numéros concernés lors de la premiére réunion aprés notification du
marche.

Le titulaire fait sien de fournir a son transporteur les informations relatives aux déchets (codes, quantités estimees, n° de
certificat d’acceptation préalable, etc).

Le titulaire s’assure que son transporteur génére le BSD a minima cinq (5) jours avant ’enlévement des déchets. Dés
création du document, le Titulaire en informe par courriel 1’ Acheteur (=producteur).

En cas d’impossibilité de création d’un BSD deux (2) jours avant ’enlévement prévu, le Titulaire s’assure que son
transporteur dispose d’un outil informatique (tablette, smartphone) permettant la signature in situ.

En cas de manquement, le titulaire encourt les pénalités prévues au CCAP.

4 SYNTHESE

La synthése sera a charge du lot n° 1, le lot n°3 devra fournir la synthése des réseaux sur demande du lot n°1. La période
de synthese se déroulera lors de la phase de préparation.
Pendant les phases préparation et exécution :
- L’ensemble des lots assisteront a toutes les réunions de coordination nécessaires et diffuseront les plans de
synthese,
- Le titulaire ou chaque sous-traitant fournira un fichier de ses réseaux techniques,
- Lasynthése assurera la modification et mise a jour des réseaux et plans suivant les contraintes techniques,

Les titulaires appliqueront la charte graphique fournis dans le DCE pour les plans de synthése du DOE a la réception des
travaux.

Les réunions de syntheses auront lieu 1 fois toutes les deux semaines.

5 INSTALLATION DE CHANTIER

A. Cloéture de chantier (zone vie + zone chantier)

Le titulaire du lot n°1 devra la fourniture et la pose d'une cléture rigide de 2,00 m de hauteur de type Heras ou
équivalent, avec 1 portail d'accés verrouillable avec une chaine et un cadenas a code et panneautages réglementaires sur
toute la zone.

Il aura aussi a sa charge, le démontage et I’enlévement de cette cloture a la fin des travaux.

La cléture chantier longeant la route doit &tre opaque et fixe, type piquet et panneaux de bardage occultant, voir plan
pour repérage de ladite cléture.

15/22


mailto:esid-lyon-di-pmo-mtn-bsd.trait.fct@intradef.gouv.fr

CCTP — Saint Laurent de la Salanque (66) — CPIS Projet n°460 431
Extension du chenil

Le lot n°1 est responsable de la remise en place des clétures de chantier en une demi-journée en cas de dégradation
humaine ou naturel (météorologique)

B. Panneau de chantier

Le titulaire du lot n°1 devra la fourniture et la pose d'un panneau de chantier en contre-plaqué CTBX fixé sur un support
poteaux bois scellés dans des plots en béton, avec inscriptions réglementaires, de dimensions 2x3m (modéle fourni
pendant la période de préparation). L’emplacement sera défini lors de la premiére réunion.

Modéle panneau de chantier

950 2800
SERVICE D'INFERASTRUCTURE DE LA DEFENSE 200
Labamd + !-::l.u i —
Riremieig Fuucas RIVESALTES (66) - CONSTRUCTION DE BATIMENTS DE
STOCKAGES ET ADMNISTRATIFS 400
‘ N° BC - Néant 200

ETABLISSEMENT DU SERVICE DE L INFRASTREUCTURE DE LA DEFENSE DE LYON

. SG‘ i POLE MAITRISE IPOEUVEE DE MONTAUBAN 600
| S—— o 0 139, avenue du 11 RI- BP 757 —£2013 Montauban Cedex

SERVICE D'INFRASTRUCTURE
| DELA DEFENSE oy

BUREAU DE CONTROLE COORDINATION DE SECURITE 1
PROTECTION SANTE
5 j . | SOCOTEC ALPES CONTROLES 600
140 e James Watt Zone Teenpand 125 mue da I"Hostellane
66100 PERFIGINAN 30500 Mimes
Indication du lot ou section technique Iom et coordonnées de |'entreprize 1 150
Indication du lot ou sechion techmgua Hom et coordomnees de 'antreprize
Indication du lot ou szction tachnique Mom et coordonnéas de |'antreprise

C. Signalisation de chantier

Le titulaire du lot n°1 aura & sa charge :
- La signalisation et les affichages réglementaires concernant la sécurité des personnes travaillant sur le chantier
ainsi que de celles circulant sur les voies & proximité du chantier.

- Le balisage depuis I’entrée du site (sens aller et sens retour) a chaque changement de direction et/ou tous les
100m.

D. Bungalows

a) Bungalows de chantier

Le titulaire du lot n°1 aura a sa charge I’installation (massif, longrine béton et mise en place), les branchements et les
raccordements (eau potable, électricité et eaux usées) des divers locaux suivants & minima :
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2 blocs sanitaire indépendant (fosse septique) avec WC, douche et lavabos pour homme et un module

indépendant pour femme si nécessaire,

- 2 modules vestiaire dont 1 pour femme équipes d’armoire individuel et de banc.

- 1 modules réfectoire pour le personnel équipé de micro-onde et de frigo de 45m2 avec un point d’eau et mettre
a disposition une fontaine & eau rechargé réguliérement.

- 2 modules juxtaposé salle de réunion pour 30m? décrit ci-dessous.

11 appartient a ’entreprises d’apprécier I’installation de bungalows supplémentaires pour tous le personnel.

Les bungalows seront chauffés, éclairés, alimentés en eau et équipés de prises 220V 16A. L’entretien nécessaire sera a
charge du lot n°1.

En fin de chantier, le lot n°1 devra le repliement des bungalows, la démolition (et évacuation) des massifs et longrines,
le démontage des canalisations et la remise en état des zones dégradées.

La propreté de ces locaux sera assurée par une entreprise extérieure de nettoyage (1 fois par semaine) pendant toute la
durée du chantier et jusqu'au repliement des installations.

La vérification par un organisme agrée des installations électriques des installations de chantier est a la charge
du titulaire.

b) Bungalows maitre-chien

Le titulaire du lot n°1 aura a sa charge I’installation (massif, longrine béton et mise en place), les branchements et les
raccordements (eau potable, électricité et eaux usees) des divers locaux suivants a minima :

- 1 bloc sanitaire indépendant (fosse septique) avec WC, douche et lavabos,

- 2 modules vestiaire équipés d’armoire individuel et de banc.

- 1 modules réfectoire pour le personnel équipé de micro-onde et de frigo de 30m2 avec un point d’eau et mettre
a disposition une fontaine a eau rechargé réguliérement.

-1 modules juxtaposé de bureaux de 30m?

- 1 module vétérinaire disposant d’un point d’eau, d’une cloison grillagée, d’une régulation de température
(chaud-froid).

11 appartient a ’entreprises d’apprécier I’installation de bungalows supplémentaires pour tous le personnel.

Les bungalows seront chauffés, éclairés, alimentés en eau et équipés de prises 220V 16A. L’entretien nécessaire sera a
charge du lot n°1.

En fin de chantier, le lot n°1 devra le repliement des bungalows, la démolition (et évacuation) des massifs et longrines,
le démontage des canalisations et la remise en état des zones dégradées.

c) Installation au profit du maitre d’ceuvre

Le lot n°1 aura a sa charge I’installation (massif, longrine béton et mise en place), I'entretien et le repli, les branchements
électrique d’une salle de réunion de 30 m2 équipée de :

- De tables et chaises & hauteur de 15 personnes.

- 1 armoire avec étageéres,

- 1 armoires contenant 3 casques de chantier neufs,

- 1tableau mural blanc + feutres,

- 1 tableau pour affichage des plans ou mise a dispositions des aimants sur mur,

- Les classeurs, tenus a jour par le titulaire, avec le RIC, CCTP, PPSPS de chaque entreprise,

- Un registre de pointage journalier de tous le personnel travaillant sur le chantier,

- Fourniture d’une machine a café¢ a dosette, fourniture des consommables tout au long du chantier.

La salle de réunion fermera a clef. Et un jeu de clef sera remis au maitre d’ceuvre.

E. Alimentation du chantier eau et électricité
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Tous les branchements en EAU POTABLE doivent étre réalisés par le lot n°3 depuis 1’alimentation principale du
batiment pour permettre 1’alimentation des divers points du chantier. Un compteur d’eau sera mis en place avec relevé
contradictoire au démarrage des travaux qui sera effectué par le Maitre d’ceuvre, le titulaire du lot n°1 ainsi que le
responsable technique du quartier.

Tous les branchements en ELECTRICITE y compris installations de chantier doivent étre réalisés par le lot n°3 depuis
une armoire de distribution provisoire raccordé au réseau interne pour permettre 1’alimentation des divers points du
chantier. 1l sera mis en place un compteur électrique avec relevé contradictoire au démarrage des travaux qui sera
effectué par le Maitre d’ceuvre, le titulaire du lot n°1 ainsi que le responsable technique du quartier.

Les points de desserte des diverses alimentations seront installées en fonction des demandes des autres corps d’état, en
ce qui concerne les points de desserte en énergie électrique, il sera prévu des coffrets avec minimum 8 prises mono
220V et 2 prises triphasés 380 V, protégées par canton, un canton représentant une surface de 150m? environ ou un
point particulier d’intervention. Les coffrets seront déplacés en fonction de I’avancement du chantier et suivant besoins.

F. Eclairage du chantier

L’éclairage de chantier (voies d’accés, portails, cheminements, installations de chantiers, ...) est a la charge du lot n°1
pour toute la durée du chantier.

Prévoir la fourniture, pose et raccordement des projecteurs et luminaires étanches. Ils seront pilotes par programmateur
horaire pour limiter le niveau d’éclairement au strict minimum en inoccupation (éclairage simplement des circulations
ou cheminements par exemple). Les niveaux d’éclairement seront les suivants :

- Voies de circulation : 10 lux,

- Alires de dégagements : 20 lux.

G. Chauffage

Dans la mesure ou les conditions climatiques ne sont pas adaptées pour la réalisation de travaux comme certaines
finitions par exemple (peinture, sols minces, ...), un chauffage provisoire des locaux concernés devra étre mis en place
par le lot n°1. Les frais d’installation et de démontage sont a la charge du titulaire. La température intérieure du batiment
devra &tre supérieure a 5°C (aucune entreprise ne pourra justifier de conditions climatiques inadaptées aux travaux).

6 REGLEMENTATION GENERALE APPLICABLE

A. Rappel de la réglementation

a) Réglementation générale

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions et prescriptions
des documents techniques et des documents réglementaires qui leur sont applicables, dont notamment tous les
documents suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive :

e le Code civil ;

e le Code de la construction et de I'habitation ;

e le Code général des collectivités territoriales ; ;

e le Code des communes ;

e le Code de la santé publique ;

e le Code de I'environnement ;

e le Code de l'urbanisme ;

e le Code rural ;

e le Code du travail ;

e tous les autres codes applicables ;

e |e Réglement sanitaire national et/ou départemental ;

e la Réglementation sécurité incendie ;

e |es textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;

e les textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux ;

e |es textes concernant les conséquences sur lI'environnement des travaux du présent marché ;

e etc
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b) Exigences fondamentales

L'entrepreneur devra respecter I'ensemble des exigences réglementaires ou fondamentales qui s'appliquent aux
projets de construction, notamment :

e la sécurité incendie ;

e la prévention des risques naturels et technologiques (sismiques, inondations, etc) ;

e la protection contre le bruit ;

e |a santé des occupants et la protection de I'environnement (amiante, plomb, radon, etc) ;

e la performance énergétique et la réglementation thermique ;

e |'éco-construction et la qualité environnementale du batiment .
L'entrepreneur devra dans tous les cas respecter la réglementation concernant :

e |a réaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;

e |e comportement au feu des ouvrages en place .
Les étiquetages d'identification des matériaux et matériels devront toujours comporter I'indication de leur réaction
au feu, attestée par un proces-verbal d'essai.
Les réactions au feu des matériaux et matériels devront toujours répondre aux exigences de la réglementation de
sécurité contre I'incendie selon le type de locaux concernés.
En tout état de cause, il incombe a I'entrepreneur et a son fournisseur d'apporter la preuve du classement au feu des
matériaux et matériels concernés.
L'entrepreneur devra remettre le procés-verbal de classement délivré par un laboratoire agréé par le ministere de
I'Intérieur. Ce document indique le classement attribué.

B. Prescriptions concernant les produits et matériaux (Rappels)

a) Reglement européen Produits de construction - Marguage CE

Les directives européennes s'imposent aux Etats membres quant a leurs objectifs. Transposées en droit frangais,
leurs exigences deviennent alors applicables dans le cadre de la réalisation de travaux du présent marché.
Le Reglement Produit de Construction (RPC, réglement (UE) n° 305/2011) s'applique a un produit de construction
lorsqu'il est mis a disposition sur le marché, ce qui signifie fourni sur le marché de I'Union dans le cadre d'une
activité commerciale (a titre onéreux ou gratuit).
Les exigences relatives a un produit de construction sont précisées dans des spécifications techniques harmonisées.
Ces spécifications techniques harmonisées sont :
e les normes harmonisées ;
e les documents d'évaluation européens .
Le RPC impose que tout produit de construction, lors de sa mise & disposition sur le marché, conforme & une
norme harmonisée ou & une Evaluation Technique Européenne dont il a fait I'objet & la demande du fabricant, fasse
I'objet de I'établissement d'une déclaration de performances et soit marqué CE. Le fabricant s'engage sur la
performance de son produit.
Toutes les caractéristiques essentielles requises pour la démonstration de la satisfaction des exigences
fondamentales applicables & I'ouvrage en application des réglementations le concernant seront déclarées et leur
niveau ou classe de performance associé sera conforme ou a minima celui de I'exigence réglementaire applicable.
Dans le cas d'un produit de construction pas couvert ou pas totalement couvert par une norme harmonisée, le
fabricant peut demander une Evaluation Technique Européenne (ETE). La démarche est alors volontaire ; par
contre, une fois I'ETE obtenue, le fabricant devra établir une déclaration de performance et marquer CE ce produit.
L'entrepreneur aura le choix entre des produits bénéficiant d'une déclaration de performance et marqués CE et des
produits ne relevant pas de cette disposition. Dans tous les cas, il devra choisir un produit ayant des performances
adaptées a I'ouvrage qu'il doit réaliser.
Les dérogations a I'établissement d'une déclaration de performances font l'objet de I'article 5 du réglement (UE) n®
305/2011 : « Par dérogation a l'article 4, paragraphe 1, et en I'absence de dispositions nationales ou de I'Union
exigeant la déclaration des caractéristiques essentielles 1a ou il est prévu que les produits de construction soient
utilisés, un fabricant peut s'abstenir d'établir une déclaration des performances lorsqu'il met sur le marché un
produit de construction couvert par une norme harmonisée, lorsque :
e le produit de construction est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la
production en série, en réponse a une commande spéciale, et est installé dans un ouvrage de construction
unique identifié, par un fabricant qui est responsable de I'incorporation en toute sécurité du produit dans les
ouvrages de construction, dans le respect des regles nationales applicables et sous la responsabilité des
personnes chargées de I'exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les régles
nationales applicables ;
e e produit de construction est fabriqué sur le site de construction en vue d'étre incorporé dans l'ouvrage de
construction respectif conformément aux régles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes
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chargées de I'exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les regles nationales
applicables ;
e le produit de construction est fabriqué d'une maniere traditionnelle ou adaptée a la sauvegarde des
monuments selon un procédé non industriel en vue de rénover correctement des ouvrages de construction
officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur
architecturale ou historique spécifique, dans le respect des régles nationales applicables » .
En conséquence, la déclaration de performance et le marquage CE ne sont pas requis pour une partie d'ouvrage
¢élémentaire fagonnée par l'entrepreneur qui la met en ceuvre lui-méme sur site.
Les éléments d'information nécessaires a la mise en application du marquage CE en lien avec le RPC sont
disponibles sur le site www.rpcnet.fr.

b) Produits et procédés innovants

i. Appréciation technigue d'expérimentation (ATex)
L'ATex est une procédure rapide d'évaluation technique formulée par un groupe d'experts sur tout produit, procédé ou
équipement ne faisant pas encore l'objet d'un Avis Technique, afin de faciliter la prise en compte de I'innovation dans la
construction.

ii. Evaluation technigue européenne (ETE)
L'évaluation technique européenne (ETE) a été mise en place par le Réglement Produit Construction. L'ETE est délivree
par un organisme d'évaluation technique, a la demande d'un fabricant (s'il s'agit donc d'une approche volontaire), sur la
base d'un document d'évaluation européen élaboré en amont. Si ce document d'évaluation européen existe, I'organisme
d'évaluation technique I'utilise comme référentiel pour réaliser I'ETE, sinon, il doit en premier lieu rédiger ce document
d'évaluation européen et le faire approuver par les autres organismes d'évaluation technique.
Les caractéristiques essentielles évaluées sont convenues entre le fabricant, pour I'usage prévu du produit, et l'organisme
d'évaluation technique. L'ETE entraine I'établissement d'une déclaration de performance par le fabricant et le marquage
CE du produit.

iii. Evaluation Technigue Préalable de Matériau (ETPM)
Il arrive que l'industrie propose un matériau ou un semi-produit innovant qui n'a pas de destination précise dans le
batiment, mais qui interviendra comme constituant de divers produits, procédés ou équipements entrant dans le domaine
de plusieurs Groupes Spécialiseés.
Pour pouvoir formuler les Avis Techniques demandés pour ces produits, procédés ou équipements, les Groupes
Spécialisés ont besoin de connaitre les propriétés attribuables au matériau ou semi-produit nouveau. Mais ils n'ont pas
nécessairement la compétence indispensable pour évaluer ces propriétés (de durabilité, par exemple). D'autre part, le
souci de cohérence impose que les divers Groupes Spécialisés aient les mémes bases de travail. C'est pourquoi, dans un
tel cas, il est demandé a un Groupe Spécialisé compétent ou a un Groupe ad ‘hoc de procéder, sur le matériau ou semi-
produit nouveau, a une évaluation destinée principalement a constituer la base de travail commune dont auront besoin
les Groupes Spécialisés éventuellement concernés ultérieurement. C'est L'ETPM.

iv. Certification et classements de produits
Démarche volontaire, la certification garantit la constance de la fabrication d'un produit par rapport a des
caractéristiques et des performances spécifiques voulues ou definies.
Par l'intervention d'un organisme indépendant, impartial et compétent qui vérifie la régularité et I'efficacité des contrbles
effectués par le fabricant, la certification de produit apporte a I'utilisateur :

- laconstance de fabrication d'un produit et de ses performances ,

- lacertitude de I'adaptation d'un produit & une utilisation durable donnée ,

- une réduction de ses contrbles de réception ,

- une tracabilité permettant des recours éventuels plus aisés .
Le classement d'un produit, de ses performances principales, permet de faciliter le choix, fait par le prescripteur, du
produit au regard des contraintes ou sollicitations d'usage applicables.

v. Prescriptions environnementales
Les prescriptions environnementales concernent ce marché se veulent responsables au regard de I'environnement et/ou
de la société.
Des clauses d'obligation de moyens (utilisation de produits éco certifiés ou répondant a certaines normes sociales,
environnementales ou éthiques) ou des clauses d'exclusion peuvent figurer dans le descriptif de chaque lot.
Ce marché est soucieux :

- de larestauration, de la protection des milieux naturels et de I'environnement ;

- de donner du travail a des personnes en situation de handicap ou a des personnes en difficulté sociale. Les

critéres sociaux sont généralement intégrés dans les chantiers d'insertion ou des chantiers écologiques (type
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gestion différentiée) permettant, par exemple, un travail manuel plutdt que mécanique ou rejetant les produits
chimiques .

C. Prescriptions concernant la mise en ceuvre

L'entrepreneur devra pour la mise en ceuvre qu'elle soit courante ou non courante, traditionnelle ou non traditionnelle se
référer aux textes techniques de références, notamment :

- lesDTU et NF-DTU ;

- lesnormes;

- les Eurocodes ;

- les documents généraux d'avis techniques, CPT et avis techniques ;

- les cahiers du CSTB ;

- les guides techniques, guides d'’Agrément Technique Européen ;

- les fiches d'application et solutions techniques ;

- les reégles et recommandations professionnelles acceptées par la C2P ;

- les recommandations professionnelles RAGE et les guides RAGE/PACTE .
Chaque CCTP dresse un inventaire détaillé des regles a respecter pour I'exécution de I'ouvrage.

D. Réglementation concernant la sécurité et la santé des ouvriers

En matiere de santé et de sécurité au travail, le chef d'entreprise a une obligation de résultat. Cela implique qu'il doit
prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la réglementation en vigueur, assurer la sécurité et protéger la
santé physique et mentale de tous ses salariés, y compris de ses salariés temporaires (intérimaires, stagiaires, CDD).
A ce titre, il doit prendre différentes mesures qui comprennent :

- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

- des actions d'information et de formation ;

- lamise en place d'une organisation et de moyens adaptes .
Ces mesures doivent étre adaptées en cas de changement de circonstances ou pour améliorer les situations existantes et
elles doivent se baser sur les principes généraux de prévention.
Tous les frais liés a la sécurité et la santé pour I'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le montant de
leurs marchés. Dans le cas ou I'entrepreneur ferait intervenir une ou des entreprise(s) sous-traitante(s) et/ou un ou des
travailleur(s) indépendant(s), amenés a travailler simultanément, la mise en place d'un coordonnateur sécurité est
obligatoire. Toutefois, malgré son réle et les missions de santé et de sécurité qui lui sont confiées, son intervention ne
modifie ni la nature, ni I'étendue des responsabilités des autres intervenants (maitre d'ouvrage, maitre d'ceuvre,
entreprise(s) sous-traitante(s), travailleur(s) indépendant(s), etc.).
Si un plan de prévention est exigé, il sera rédigé conjointement par le responsable de I'entreprise extérieure et
I'entrepreneur. L'arrété du 19 mars 1993 fixe la liste des travaux dangereux pour lesquels le chef d'entreprise intervenant
dans une autre entreprise doit établir un plan de prévention, quel que soit le nombre d'heures travaillées.
L'entrepreneur prendra en charge la rédaction du protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de
déchargement.
Si nécessaire, et avant intervention, I'entrepreneur doit solliciter le maitre d'ouvrage pour demander l'autorisation de
travailler par point chaud. En retour, et avant le début des opérations, le permis de feu est transmis a l'entreprise pour
accord et signature. L'entrepreneur devra rédiger le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS),
avant le début des travaux et dans un délai de trente jours a compter de la réception du contrat signé par le maitre
d'ouvrage (huit jours pour les travaux de second ceuvre).
L'entrepreneur se chargera d'établir les notices de postes sur la base de I'évaluation des risques du document unique.
L'entrepreneur devra mettre en place les documents pour maitriser les travaux réalisés en présence d'amiante :

- un mode opératoire pour toute intervention sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres

d'amiante (travaux dits de « sous-section 4 ») ;
- un plan de retrait, de démolition ou d'encapsulage pour les travaux de retrait, de démolition ou d'encapsulage de
matériaux amiantes (travaux dits de « sous-section 3 ») .

Textes de référence :

- principes généraux de prévention :
o article L. 4121-2 du Code du travail. .

- plan de prévention :
o articles R. 4512-6 & R. 4512-12 du Code du travail (plan de prévention) ,
o article R. 4514-2 du Code du travail (information du CHSCT) ,
o article R. 4513-4 du Code du travail (mise a jour du plan de prévention) ,
o arrété du 19 mars 1993 (liste des travaux dangereux) .

- équipements de protection individuelle (EPI) :
o articles R. 4311-8 & R. 4311-11 du Code du travail,
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o articles L. 4321-1 a L. 4321-5 et R. 4321-4 a R. 4322-3 du Code du travail (regles générales) ,
o articles R. 4323-91 a R. 4323-106 du Code du travail (conditions d'utilisation, vérifications, formation et
information) ,
o arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection
individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition & I’amiante.

- affichage obligatoire :
o articles D. 4711-1, R. 4227-37 et R. 4323-76 du Code du travail .

- coordination SPS :
o articles R. 4532-1 a R. 4532-98 du Code du travail .

- PPSPS:
o articles L. 4532-9 et R. 4532-56 a R. 4532-76 du Code du travail .

- apprentis :
o décret n° 2015-443 et décret n° 2015-444 relatifs aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes agés de
moins de dix-huit ans ,
o articles L4153-1 a L4153-9, D4153-1 & R4153-52 du Code du travail (jeunes travailleurs) .

- travail en hauteur :
o articles R. 4323-58 et suivants du Code du travail (dispositions générales) ,
o article R. 4534-3 et suivants du Code du travail (dispositions de chantiers) ,
o article L. 4731-1 du Code du travail (arrét de chantier) ,
o décret n® 2015-444 du 17 avril 2015 modifiant les articles D. 4153-30 et D. 4153-31 du Code du travail
(relatif & I'affectation des jeunes agés de moins de dix-huit ans & des travaux temporaires en hauteur) ,
o Décision d'exécution (UE) 2015/2181 de la Commission du 24 novembre 2015 portant publication, avec
restriction, au Journal officiel de I'Union européenne de la référence a la norme EN 795:2012, Equipements de
protection individuelle contre les chutes - Dispositifs d'ancrage, en application du réglement (UE) n°
1025/2012 du Parlement européen et du Conseil ,
o Décision déléguée (UE) 2018/771 de la Commission du 25 janvier 2018 relative au systéme applicable pour
I'évaluation et la vérification de la constance des performances des dispositifs d'ancrage utilises pour les
ouvrages de construction et destinés a prévenir ou arréter les chutes de hauteur de personnes, conformément au
reglement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil ,
o NF EN 795 (mars 2016) : Equipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs d'ancrage
(Indice de classement : S71-513) ,
o NF EN 1496 (février 2017) : Equipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs de
sauvetage par élévation (Indice de classement : S71-515) .
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