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1. OBJET DU MARCHE

Le présent marché est un marché public a procédure adaptée (MAPA) de biens et de services relatif
a l'opération visée a la page de garde du document et ayant pour objet le renouvellement du parc
d’antennes a faisceau hertzien utilisé par la direction régionale des douanes de Polynésie francgaise
pour ses liaisons informatiques.

Le présent CCAP présente les mesures particulieres dérogeant au CCAG-TIC publié par arrété le 30
mars 2021. En |'absence de stipulation pertinente dans le CCAP, le CCAG s’applique.

Conformément a |'article R. 2182-4 du code de la commande publique, les stipulations du marché
prennent effet a compter de la réception de sa notification par le maftre d’ouvrage.

Le délai d’exécution du marché est de 5 mois a compter de la notification du contrat. Ce délai
comprend la préparation, les études et les délais de fabrication du matériel.

2. PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

En cas de contradiction entre les stipulations des pieces du marché, elles prévalent dans I'ordre de
priorité. Dans le respect de l'article 4.1 du CCAG-TIC, les piéces contractuelles du marché sont les
suivantes :

* l'acte d’engagement (AE) et son annexe financiére ;

* le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

* le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes ;
* le CCAG-TIC;

+ l'offre technique du titulaire et ses éventuelles annexes dont, le cas échéant, le plan
d’assurance sécurité (PAS), le plan d’assurance qualité et/ou le plan de prévention des risques
(PPR);

+ les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieures a la
notification du marché.

3. IDENTIFICATION DES PARTIES DU MARCHE

3.1 MAITRISE D’'OUVRAGE

Le maftre d’ouvrage est la Direction régionale des douanes de Polynésie francaise.



Pour tout renseignement sur le projet il convient de contacter la personne suivante :
Pierre GUILLOTIN - Direction régionale des douanes - Péle logistique et informatique

pierre.guillotin@douane.finances.gouv.fr

40505577 -894010 81

3.2 MAITRISE D'CEUVRE

Ce projet ne comporte pas de maitrise d’ceuvre désignée. Toutes les questions techniques seront
soumises a l'appréciation de la cellule TSI de la direction des douanes de Polynésie.

3.3 AUTRES INTERVENANTS DE L'OPERATION

D’autres intervenants pourront ponctuellement étre intégrés a l'opération en fonction de la
réglementation applicable et des besoins du projet. Le contenu des missions confiées a ces
intervenants fera l'objet d'un cadrage préalable avec la maftrise d'ouvrage qui en contrble la
pertinence et assure la cohérence du projet dans sa globalité.

Le maitre d'ouvrage communiquera a ce dernier les coordonnées de ces intervenants dés leur
désignation en précisant leurs missions respectives.

En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration du titulaire du marché avec l'un des autres
intervenants, le titulaire en informe le maitre d’ouvrage sans délai.

4. DEMARRAGE DE LA MISSION

41 REUNION DE LANCEMENT

A Vlinitiative du maitre d'ouvrage et au plus tard dans les 15 jours suivant le démarrage de
I'opération, le maitre d’ouvrage et le titulaire se réunissent afin notamment :

+ de définir les modalités d'échanges avec la maitrise d'ouvrage ;

+ de définir les modalités de travail collaboratif avec les autres prestataires désignés par le
maitre d'ouvrage ;

+ de compléter la base documentaire nécessaire au démarrage des études du maitre d'ceuvre ;

+ de présenter les spécificités du circuit de paiement du maitre d'ouvrage et d'arréter les
modalités pratiques de facturation des prestations

+ de présenter toute contrainte ou aléa connu.

La réunion de lancement fait I'objet d’'un compte-rendu dressé par le maitre de I'ouvrage et transmis
au titulaire.


mailto:pierre.guillotin@douane.finances.gouv.fr

5. CONFIDENTIALITE

Tous les documents et informations de quelque nature que ce soient, auxquels les parties auront
acces au cours de I'exécution du présent contrat, seront considérés par elles comme strictement
confidentiels.

Le titulaire s’interdit de communiquer a quiconque, directement ou indirectement, tout ou partie
des informations de toute nature (commerciale, industrielle, technique, financiére, nominative, etc)
qui lui auront été communiquées par le maitre d‘ouvrage, ou dont il aurait eu connaissance a
I'occasion de I'exécution du présent contrat.

6. MODALITES D'EXECUTION DU MARCHE

6.1 DEMARRAGE DU MARCHE

La date de démarrage est celle de la notification de |'acte d’engagement au titulaire. Il n‘est pas
prévu d'ordre de service pour dater le lancement de l'opération.

6.2 COMMUNICATION DE DOCUMENTS

Le maftre d’ouvrage et le titulaire se communiquent toutes les informations et piéces dont ils sont
destinataires et dont la connaissance leur est utile pour I'exécution du marché.

Dans le cadre de son devoir de conseil, le maitre d'ceuvre informe le maitre d'ouvrage s'il constate
en cours d'exécution du marché que les documents comportent des inexactitudes, imprécisions ou
omissions.

6.3 LIVRABLES

Outre les dispositions 22 du CCAG-TIC, les prestations livrables sont remises de facon
dématérialisée par tout moyen de transmission permettant d’en attester la date de remise.

Le maitre d'ouvrage et le titulaire s'accordent sur les formats informatiques des prestations remises
de maniére dématérialisée. A défaut, le titulaire devra fournir ses prestations sous formats
génériques lisibles sans nécessiter I'acquisition de logiciels spécifiques.

La production de documents au format papier est facultative.

La décision du maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, ou d’ajourner ou de rejeter
les documents d'études intervient sous 30 (trente) jours. Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas
notifiée au titulaire dans les délais définis ci-dessus ou si le maitre d’ouvrage décide de notifier le
démarrage de I'élément de mission suivant, les prestations ne sont considérées comme admises qu’a
la réception de I'ouvrage. Le maitre d’ouvrage conserve la possibilité de demander des modifications
ou ajouts jusqu’a la fin du délai de garantie prévu a l'article 36 du CCAG-TIC.



6.4 REUNIONS DE CHANTIER

Des réunions d’avancement seront tenues a chaque phase du projet tel que décrit au CTTP entre le
maftre d'ouvrage, le titulaire et les éventuels autres intervenants. Sur décision du maitre d’ouvrage,
ce rythme pourra étre revu a la hausse ou a la baisse suivant le déroulement de I'opération.

6.5 DECOMPTES ET DE DEMANDES DE PAIEMENT

Le maftre d'ouvrage procéde, au cours du projet, a la vérification des projets de décomptes
mensuels établis par I'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de facturation ou
envoyé par tout moyen permettant de donner une date certaine.

Le maftre d'ouvrage accepte ou rectifie les projets de décomptes mensuels selon son appréciation
de I'avancement de l'opération et les stipulations du marché.

7. PRIX DE LA PRESTATION

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le CCAP et
le CCTP du marché. Il est ferme, non révisable et non actualisable.

Le forfait de rémunération est fixé dans |'acte d'engagement, il est exprimé hors taxes (HT) et toutes
taxes comprises (TTC). Le prix peut étre libellé en euros ou en francs pacifiques.

8. PENALITES

Les pénalités de retard sont applicables dans les conditions prévues a l'article 14 du CCAG-TIC et
selon le calcul défini par cet article.

En cas de retard imputable au titulaire dans la présentation de ses documents, la validation de ceux
qui lui sont soumis, en cas de retard dans I'avancement constaté, il encourt des pénalités pour un
montant de 12 000 XPF par jour.

Par ailleurs, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 12 000 XPF en cas d'absence de ou retard
supérieur a 30 minutes aux réunions de chantier.

9. PAIEMENT DE LA PRESTATION

9.1 AVANCE

Le maitre d'ceuvre peut bénéficier d’'une avance tel que prévu par l'article R2191-3 du Code de la
commande publique et I'article 111 (option A) du CCAG-TIC.

Ainsi, lorsque le maftre d‘ceuvre est une PME, le taux de I'avance est de 30 %. Dans le cas contraire,
I'avance est de 5 %.



Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois a compter de la notification du
marché. Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation
de prix.

Le remboursement de l'avance commence dés la premiére demande de paiement validée au
titulaire, indépendamment du niveau d’avancement de la prestation globale.

9.2 ACOMPTES

Le titulaire transmettra ses factures établies sur la base d'un avancement constaté et validé par le
maitre d'ouvrage. La transmission s’effectue sur le site CHORUS PRO, portail de transmission des
demandes de paiement adressées au service financier de I'Etat.

La facture devra comporter les mentions suivantes :

* le montant des prestations réalisées, exprimé sur la base des prix forfaitaires de chaque
prestation avec un taux d’avancement, conformément aux stipulations du marché, hors TVA
et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément a l'article 14 du CCAG-TIC
(voir article 8) ;

* Le numéro d'engagement juridique (EJ), qui sera délivré au titulaire apres la signature de
I'acte d'engagement ;

* Le code du service exécutant, qui sera indiqué au titulaire aprés la signature de l'acte
d’engagement;

* Les coordonnées bancaires du titulaire.

La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon le taux
applicable.

La remise d’'une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les prestations
effectuées le mois précédent au fur et a mesure de I'avancement des éléments de mission.

10. ASSURANCES - GARANTIE DE RESPONSABILITE
PROFESSIONNELLE

Cette police doit garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile générale que le
titulaire est susceptible d'encourir vis-a-vis des tiers et du maitre de |'ouvrage, a la suite de tous
dommages corporels, matériels ou immatériels (Que ces derniers soient consécutifs ou non a des
dommages corporels et/ou matériels) survenant pendant ou apres la réception.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire les
attestations afférentes a ces deux garanties, sur demande du maftre d’ouvrage et dans un délai de
quinze jours a compter de la réception de la demande. En cas de non-respect de ces dispositions, le
maitre d'ouvrage pourra résilier le marché correspondant aux frais et risques du titulaire.



11. REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE LES PARTIES

111 MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DU MARCHE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Tout différend entre les parties fait I'objet, de la part du titulaire d'un mémoire en réclamation
exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes
réclamées. Ce mémoire doit étre communiqué au maftre d'ouvrage au plus tard a la remise du projet
de décompte final.

11.2 MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DU MARCHE PAR LE TITULAIRE

Dans le cas ou le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché, le maitre d’ouvrage le met
en demeure de s'y conformer dans un délai de 15 jours minimum. Le mafitre d'ouvrage peut faire
procéder par un tiers a I'exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais
et risques du titulaire dans les conditions prévues par I'article 54 du CCAG-TIC.

12. DEROGATIONS AU CCAG-TIC

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres dans le CCAP sont apportées aux
articles suivants du CCAG-TIC :

+ Dérogation a l'article du 4 CCAG-TIC par l'article 4 du présent CCAP;
+ Dérogation a l'article du 5 CCAG-TIC par l'article 5 du présent CCAP;
» Dérogation a l'article du 22 CCAG-TIC par l'article 6 du présent CCAP;
+ Dérogation a l'article du 10 CCAG-TIC par l'article 7 du présent CCAP;
+ Dérogation a l'article du 14 CCAG-TIC par l'article 8 du présent CCAP ;

+ Dérogation a I'article du 9 CCAG-TIC par l'article 10 du présent CCAP;
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