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GENERALITES

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALE S

1.1 Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulieres est un marché
de maitrise d'ceuvre (études et direction des travaux) nécessaire a la réalisation des travaux
d’installation d’'une ombriére photovoltaique sur le parking du siége de la CPAM de la Drome.

Le marché a pour objet la réalisation d'une étude de faisabilité technico-économique suivie
d’'une mission de maitrise d’ceuvre pour linstallation d’'une ombriere photovoltaique sur le
parking du siege de la CPAM de la Drome.

Les travaux seront réalisés en site occupé.

Le marché est passé conformément a 'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les
marchés publics des organismes de sécurité sociale et aux dispositions du code de la
commande publique :

- Articles L 2123-1, R 2123-1, R 2123 -4 a 6, R 2131-12 et 13, R 2131-18

1.2 Maitre de I'ouvrage

Le Maitre de I'ouvrage est la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drome.

L’autorité représentant le pouvoir adjudicateur est Monsieur Pierre-Yves Malinas, Directeur.

1.3 Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le
Maitre d'CEuvre" sont précisées a l'article 1 de l'acte d'engagement, étant entendu que le
mandataire d’un groupement de prestataires est obligatoirement solidaire des autres membres
du groupement.

1.4 Sous-traitance

Le maitre d’ceuvre, architecte, ne peut donner en sous-traitance le projet architectural visé par
la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977 qui « définit par des plans et documents écrits,
l'implantation des batiments, leur composition, leur organisation et I'expression de leur volume
ainsi que le choix des matériaux et des couleurs » (article 3 alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1977
modifiée).

Les autres missions peuvent alors étre sous-traitées, sous réserve de I'acceptation du ou des
sous-traitants par le maitre de l'ouvrage et de I'agrément par lui des conditions de paiement
de chaque sous-traitant en application des dispositions fixées au chapitre Il du Titre IV relatif
a I'exécution du marché public du décret relatif aux marchés publics, ainsi que la loi du 31
décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance. Les conditions de I'exercice de cette
sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du CCAG-MOE.

Les demandes d’'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement des
contrats de sous-traitance sont jointes en annexe | a I'acte d’engagement.
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1.5 Catégorie d’'ouvrages et nature des travaux

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d’ouvrages batiment : installation neuve.

1.6 Contenu des éléments de mission

La mission de maitrise d’ceuvre sera exercée conformément aux missions de maitrise d’oeuvre
définies aux articles L 2431-1 & 3 et R 2431-1 a 3 du code de la commande publique.

Le contenu des éléments de mission constituant la mission confiée au maitre d’'ceuvre, sera
en tout point conforme aux missions définies aux articles R 2431-4 a 23 du code de la
commande publique.

Le présent marché est constitué des éléments suivants :

Missions de base

Etude de faisabilité
AVP Avant Projet (AVP)
PRO Etudes de projet (PRO, DQD inclus)
ACT Assistance Contrats de Travaux (ACT) pour le DCE
ACT Assistance Contrats de Travaux (ACT) rapport
d’analyse
ACT Assistance Contrats de Travaux (ACT) dossier marché
VISA Mission Visa des études d’exécution et de synthése
(VISA)
DET Direction de 'Exécution des Travaux
Assistance aux opérations de réception (AOR) pour le
AOR DOE

Mission complémentaire
| OPC | Organisation et le pilotage du chantier

1.7 Intervenants autres que les parties

1.7.1 Contr6le technique (CT/BC)

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contr6le technique dans les
conditions définies dans la norme NF P03-100 critéres généraux pour la contribution du
contrble technique a la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de l'ouvrage sera assisté d’'un contrbleur
technique agréé assurant la mission suivante

- L contréle la solidité des structures (base) ;

- S sécurité vis-a-vis de l'incendie et des chutes (base) ;

- LP relative a la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables et
dissociables ;

- Mission STI relative a la sécurité dans les batiments industriels et tertiaires ;

- PSrelative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme ;

- F relative au fonctionnement des installations nécessaires a I'exploitation du batiment
hors activités économiques

- VIEL relative a la vérification initiale des installations électrique au titre du code du

travail ;
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- CONSUEL relative a la vérification de la conformité des installations électriques
préalablement a la mise sous tension.

Les missions de contrdle technique seront confiées a un prestataire a désigner.

Le maitre d’ceuvre, titulaire du présent marché doit tenir compte, a ses frais, de I'ensemble
des observations du contréleur technique que le maitre d’ouvrage lui aura notifiées pour
exécution, afin d’obtenir un accord sans réserve, tant au stade des études que de la réalisation
de I'ouvrage.

1.7.2 Coordination santé, protection et sécurité (C  SPS)

L’ensemble des travaux concernés par la présente opération est soumis aux dispositions de
la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables
aux opérations de batiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé
des travailleurs et aux décrets d’application du 26 décembre 1994 et du 4 mai 1995.

L'opération reléve de la catégorie d 1 X 2 ou O 3
conformément aux articles L. 4531-1s et R. 4531-1s du code du travail.

En application des articles L. 4531-1 au L. 4532-18 du code du travail relatifs a la coordination
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre travaille
en liaison avec le coordonnateur SPS retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui
concerne les études de conception, I'élaboration du Plan Général de Coordination (PGC), la
définition des dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des pieces et documents
nécessaires a la confection du dossier d'interventions ultérieures a la réception de l'ouvrage.

La mission de coordination en matiére de sécurité, protection de la santé sera confiée a un
prestataire a désigner.

Le maitre d’ceuvre, titulaire du présent marché, doit tenir compte, a ses frais, de I'ensemble
des observations du coordonnateur SPS que le maitre d’ouvrage lui aura notifiées pour
exécution, afin d'obtenir un accord sans réserve, tant au stade des études que de la réalisation
de I'ouvrage.

Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font
intervenir plusieurs entreprises, et lui indique leur objet.

Il donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations
Oou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs
par le coordonnateur SPS.

A la demande du coordonnateur SPS, le maitre d’'ceuvre, titulaire du présent marché, vise
toutes les observations consignées dans le Registre Journal de la Coordination.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au bureau de contrble et
au maitre de I'ouvrage.

1.7.3 Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC )

La mission OPC est incluse dans le présent contrat et sera confiée au maitre d’ceuvre, titulaire
du présent marché.

Le maitre d’ceuvre, titulaire du présent marché informe 'OPC de toutes les réunions qu'l
organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs Entreprises, et lui indique leur objet.
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Il donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiere d'Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination par
l'O.P.C.

Tout différend entre le maitre d’ceuvre, titulaire du présent marché et 'OPC est soumis au
maitre d’ouvrage.

1.8 Mode de dévolution des travaux

Les travaux feront I'objet d’'un marché alloti, en application des dispositions des articles R
2113-1 a 3 du code de la commande publique.

1.9 Organisation des équipes et collaborateurs du m  aitre d’ceuvre

La collaboration de spécialistes peut étre requise par le maitre d’ouvrage dans le cadre des
obligations définies par le présent marché. Ces spécialistes payés par le maitre d’ceuvre
interviennent en qualité de consultants.

Le maitre d’ceuvre désignera ses collaborateurs concourant aux études en présentant leurs
curriculums dans le mémoire justificatif . Si, en cours de marché, le maitre d’'ceuvre décide
de remplacer ses collaborateurs, il soumet a I'acceptation du maitre d’ouvrage les nouveaux
collaborateurs en lui précisant leurs références. Le maitre d’ouvrage peut également récuser
directement certains collaborateurs ; dans ce cas le maitre d’ceuvre s’engage a remplacer les
collaborateurs récusés

1.10 Modalités de collaboration du maitre d'ceuvre a  vec les autres intervenants

Deées la réunion de lancement, le maitre d’ouvrage communique la liste des intervenants,
précise leurs missions respectives et les coordonnées des interlocuteurs désignés. En
application de I'article 3.9 du CCAG-MOE, les modalités de collaboration du maitre d’ceuvre
avec I'ensemble des prestataires du maitre d'ouvrage concourant a I'opération sont précisées
lors de cette réunion.

Le maitre d'ouvrage autorise le maitre d'oceuvre a échanger directement avec chacun des
prestataires désignés a toutes les étapes du projet.

Il s’engage a faire respecter les obligations contractuelles, notamment en matiére de délais,
assignées a chacun des autres intervenants concourant a la réalisation de I'opération.

En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants, le
maitre d’ceuvre informe le maitre d’ouvrage sans délais.

1.11 Documentation numérigue, dématérialisation des échanges et démarches BIM

L’opération ne fait pas I'objet d’'une démarche BIM



ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces constitutives du marché sont, par
ordre de priorité décroissante :

2.1 Pieces particulieres

- 'acte d’engagement et ses annexes : annexe 1 relative a la sous-traitance et annexe 2
relative a la cession de créances
- le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) en date de février 2025

- le programme technique (y compris leurs annexes) du mois de février 2025.
- le cahier des clauses techniques particulieres ;

- la décomposition du prix global et forfaitaire ;

- les pieces écrites et graphiques remises par le candidat avec son offre.

En cas d'incohérence entre le mémoire justificatif du titulaire remise avec son offre et le
programme de travaux, ce dernier prévaudra sur le mémoire. Le Titulaire sera dans 'obligation
d’'intégrer au sein de ces études I'ensemble des prescriptions contenues dans ce document.

2.2 Pieces générales

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de Maitrise
d’ceuvre (CCAG — MOE) approuvé par I'arrété n°0078 du 30 mars 2021 ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

(CCAG Travaux) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

la norme Afnor NF P03-100 relative aux criteres généraux pour la contribution du contréle

technique a la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction ;

le cahier des clauses techniques générales (CCTG) pour travaux de génie civil approuvé par

'arrété du 30 mai 2012 ;

I'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de

sécurité sociale,

le code de la commande publique.



PRIX ET REGLEMENT DES PRESTATIONS

ARTICLE 3 - FORFAIT DE REMUNERATION

3.1 Modalités de fixation du forfait de rémunératio n

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le
présent marché.

Le maitre d’'ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération d’un tiers au titre de la
réalisation de I'opération.

Pour la mission DIAG/FAISABILITE, le forfait de remunération est définitif. Pour la mission
de MOE, le forfait de rémunération est provisoire conformément a l'article R 2112-16 du
code de la commande publique. Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi
en tenant compte des éléments portés a la connaissance du maitre d’ceuvre lors de
I'attribution du marché tels que :

= contenu de la mission fixée par le CCAP etle CCTP ;

* programme ;

» part de lI'enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux fixée par le maitre
d'ouvrage ;

= éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a l'insertion du projet
dans l'environnement, a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences
contractuelles ;

= délais des études du maitre d'ceuvre et délai de vérification par le maitre d'ouvrage ;

= modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux ;

= durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage ;

= découpage éventuel de l'opération en plusieurs tranches de réalisation ;

= continuité du déroulement de l'opération ;

» couts en matiére d’assurance pesant sur la maitrise d’ceuvre.

Ce forfait provisoire pourra étre modifié en cas d’évenements affectant la réalisation du marché
avant la fixation du forfait définitif, conformément aux dispositions des articles R. 2194-2, R.
2194-5, R. 2194-7 et R. 2194-8 du code de la commande publique.

3.2 Fixation du cout prévisionnel des travaux et du forfait définitif de rémunération —
Clause de réexamen

Le forfait définitif de rémunération de la mission de maitrise d’ceuvre est fixé parallélement a
la fixation du coQt prévisionnel des travaux et prestations concernées, lors de I'acceptation de
'APD par le maitre d’ouvrage.

Pour passer de la rémunération provisoire a la rémunération définitive, les parties conviennent
de modifier le marché conformément a l'article R.2194-1 du code de la commande publique
par avenant et en appliquant la clause de réexamen détaillée dans le présent article.

Lors de la fixation du forfait définitif, il estimportant de faire figurer dans I'avenant et de prendre
en compte dans le calcul du CoQt Prévisionnel des Travaux (le CPT), 'ensemble des plus-
values et options complémentaires non prévues au programme, qui ont été intégrées au cours
des phases DIA, APS et APD a la demande du maitre d’ouvrage. L'ensemble de ces calculs
doit étre réalisé en HT.



Afin de comparer le Colt Prévisionnel des Travaux tel qu'issu de 'APD d'une part, et
I'enveloppe financiére accordée aux travaux par le maitre d'ouvrage d'autre part, le Codt
Prévisionnel des Travaux doit étre ramené a la date du mois mO du marché de maitrise
d’ceuvre soit le mois de février 2025 au moyen de la formule suivante :

_ Indice BT01m
" Valeur index M0

Sachant que :

C = coefficient d’actualisation
Indice BTO1m = Valeur de I'indice BTO1 a la date de réalisation de 'APD (dernier indice connu)
Indice BTO1mO = Valeur de I'indice BTO1 au mois mO soit le mois février 2025

Ainsi pour actualiser le CPT a la date du mois m0 du Marché de Maitrise d’ceuvre, il convient
d’appliquer la formule suivante : CPTmO0 = CPT/C

Le forfait provisoire de rémunération du maitre d’ceuvre est alors déterminé apres application
du taux de rémunération de ce dernier a I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le
maitre d’ouvrage.

En l'espéce, le forfait provisoire de rémunération était calculé ainsi: Colt de I'enveloppe
prévisionnelle des travaux en € H.T. X taux de rémunération en % = Forfait provisoire de
rémunération en € H.T.

Par conséquent, afin de calculer le forfait définitif de rémunérationil co nvient
d’appliquer la formule suivante :  CPTmO € H.T. X Taux de rémunération = Forfait définitif
de rémunération € H.T.

Le forfait définitif de rémunération ainsi arrété s’appliquera uniguement aux missions restant a
effectuer aprés I'APD.

Le montant de la rémunération des éléments de mission antérieurs a I'APD et a I'engagement
du maitre d'ceuvre sur le codt prévisionnel des travaux est définitif.

3.3 Dispositions diverses

Les forfaits de rémunération sont exclusifs de tout autre émolument et de tout autre
remboursement de frais au titre de I'exécution des prestations.
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ARTICLE 4 - PRIX

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le marché sont exprimés hors
T.V.A.

4.1 Forme du prix

Le présent marché est un marché conclu a prix forfaitaire et provisoire conformément aux
articles R 2112-6 et R 2112-16 du code de la commande publique. Le prix est révisable suivant
les modalités fixées a l'article 5.3 ci-apres.

4.2 Mois d’'établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois
mO (Mo Etudes) correspondant au mois précédent celui de la date limite de remise des offres.

4.3 Modalités de révision du prix

En application de larticle 10.1.1 du CCAG-MOE, le prix est révisable lorsque la durée
d’exécution du marché est supérieure a trois mois.

Les différents versements fixés dans l'acte d’engagement seront révisés au moyen de la
formule ci-apres :

Pm = P X(0125+0875 INGm)
m=roa\® 72X NGo

dans laquelle :

Pm  : Prix révisé de I'acompte au mois "m" (mois de révision)

Po : Prix initial de 'acompte "m" au mois Mo

INGm : Index ingénierie correspondant a la réalisation de la phase technique "m"

INGo : Index ingénierie correspondant a la date de réputation des prix (valeur de I'indice au
mois Mo Etudes).

Ce mois « m » correspond a l'index ING diffusé par I'INSEE respectivement au mois m au
cours duquel l'acompte ou I'élément de mission doit étre remis conformément aux échéances
prévues par le marché. Si les prestations ne sont pas achevées a l'expiration du délai
d’exécution fixé par le marché, la révision du prix se poursuit pour la partie des prestations non
accomplies.

Lorsque la valeur finale des index n’est pas encore connue au moment du paiement, le maitre
d’ouvrage doit procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de
la derniére situation économique connue. Le maitre d'ouvrage procédera a la révision
définitive dés que les index seront publiés.

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéeme supérieur. Lesdits coefficients
correspondent &

(o 125 + 0,875 INGm)
’ 72 X INGo
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ARTICLE 5 - REGLEMENT DES PRESTATIONS

5.1 Avance

Sauf en cas de refus du maitre d’ceuvre, titulaire du présent marché dans I'acte d’engagement,
une avance doit étre accordée lorsque le montant initial du marché est supérieur & 50 000 euros
HT en application des dispositions des articles R 2191-3 a 5 du code de la commande publique.

Cette avance n’est due au titulaire que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-
traitance.

En application de l'article 11.1 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage retient l'option A.

» Lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME
au sens du code de la commande publique :

¢ le taux de lI'avance est fixé a 20% en application de I'article A.11.1 du CCAG-MOE

» Lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas une
PME au sens du code de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a :

% a5% en application de l'article R. 2191-7 du code de la commande publique

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de I'avance sont appréciées au
regard de la taille d’entreprise propre a chacun des membres.

La part de l'avance versée a chague membre du groupement est rapportée au montant
identifié dans la répartition financiére indiquée dans l'acte d’engagement et détaillée en
annexe financiere.

Si la durée globale prévisionnelle indiquée a I'acte d’engagement est inférieure a 12 mois, ce
taux s’appligue au montant initial toutes taxes comprises du marché.

Si cette durée est supérieure a douze mois, ce taux s’appliqgue a une somme égale a douze
fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois a compter de la notification du
marché. Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de
variation de prix.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant cumulé des demandes
d’acomptes présentées par le maitre d’ceuvre atteindra ou dépassera 65% du montant initial
TTC du marché. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80%
du montant initial TTC du marché.

Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire a titre
d’acomptes ou de reglement partiel définitif ou de solde.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de
prix.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des
prestations dont ils ont la charge est au moins égal au seuil fixé a l'article R 2191-3 du code

de la commande publique.
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Le versement de lI'avance, dont le montant est égal a 5% du montant des prestations sous-
traitées, et son remboursement sont effectués conformément des articles R 2191-3 & 5 du code
de la commande publique.

5.2 Acomptes

L’opération de travaux est inscrite sur le plan immobilier de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de la Drome.

Dans ce cadre, chaque élément de mission achevé fait I'objet d’'une validation par les conseils
experts du maitre de I'ouvrage chargés d’émettre un avis a (ou aux) caisse(s) nationale(s)
financeur(s).

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d’acomptes périodiques, dans les
conditions suivantes.

5.2.1 Pour I'établissement des documents d'études s uivants : AVP, PRO

Compte tenu des délais de validation nécessaires aux conseils experts de la (ou des) caisse(s)
nationale(s) financeur(s) et du maitre de I'ouvrage du fait de l'inscription de I'opération au plan
immobilier de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, il sera versé au maitre d’ceuvre a
'achévement total et acceptation de I'élément de mission par le maitre de l'ouvrage, un
acompte de 80%.

Les 20% restant dus seront versés des validation de I'acceptation du maitre de I'ouvrage par
les conseils experts de la (ou des) caisse(s) nationale(s) financeur(s) et du maitre de I'ouvrage.
La confirmation de l'acceptation définitive du maitre de I'ouvrage sera notifiée par ordre de
service.

5.2.2 Pour [l'établissement des documents d'études ( EXE) ou l'exécution des
prestations de VISA

Les prestations feront I'objet d’un réglement au prorata de I'avancement de la mission

5.2.3 Pour I'exécution de prestations d’'assistance au maitre d'ouvrage pour la
passation des contrats de travaux (ACT)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniere suivante :

- aprés réception du dossier de consultation des entreprises : 60 % ;
- aprés mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maitre de I'ouvrage de (ou
des) offre(s) des entreprises : 40 %

5.2.4 Pour I'exécution des prestations de direction de I'exécution des contrats de
travaux (DET)

Les prestations incluses dans I'élément de mission DET sont réglées comme suit :

- en fonction de I'avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement au
montant des travaux effectués depuis le début : 85 %.

- & la date de l'accusé de réception, par le maitre de I'ouvrage, du projet de décompte final et
apres traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 15%,
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5.2.5 Pour I'exécution des prestations d’assistance lors des opérations de réception
et pendant la garantie de parfait achévement (AOR)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

1°) a l'issue des opérations préalables a la réception : & la date d'accusé de réception par le
maitre de l'ouvrage du procés-verbal des opérations préalables a la réception : 20 % ;

2°) a la validation MOE du dossier des ouvrages exécutés : 30 % ;

3°) a l'achevement des levées de réserves : 30 % ;

4°) a la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages, prévu a l'article
44-1 du CCAG applicable aux marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée
par le maitre de l'ouvrage en application du 44.2 dudit CCAG : 20 %.

5.2.6 Pour I'exécution de la mission OPC

Concernant la réalisation de la mission OPC, les prestations seront réglées en fonction de
I'exécution des travaux, proportionnellement au montant des travaux réalisés.

5.3 Rémunération des éléments

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission
considérés comme constituant des phases techniques d'exécution sera déterminé sous forme
de pourcentage du montant initial du marché.

Les acomptes relatifs & I'élément APS, seront payés sur la base du forfait provisoire de
rémunération figurant dans le présent marché. Des que le forfait définitif de rémunération sera
fixé, il sera procédé, si nécessaire, a I'occasion du paiement de 'acompte relatif a I'élément
APD, a un réajustement en plus ou en moins du montant des acomptes relatifs a I'élément
APS.

5.4 Acompte et remise de la demande de Paiement

Par dérogation a l'article 11.10 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre peut transmettre les
demandes de paiements :

« Par mail sur l'adresse logistique.cpam-drome@assurance-maladie.fr

« Par le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I'URL
https://chorus-pro.gouv.fr Aux fins de, soit :

- déposer ses factures sur le portail ;
- saisir directement ses factures.

Préalables techniques et réglementaires : Pour connaitre les conditions techniques (guide
utilisateurs du portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé
d'échange) et réglementaires dans lesquelles s'opere la dématérialisation des factures, le
titulaire est invité a consulter le portail internet a I'adresse ci-dessous :

https://communautechoruspro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/40
03 https://communautechoruspro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/
4210

’T‘



Pour tout renseignement, le Titulaire peut s'adresser a :

https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e3s1 /rubrique « nous contacter »
Une assistance téléphonique est disponible au numéro suivant : 04.77.78.39.57 (du lundi au
vendredi de 9h00 a 19h00).

Les modalités d’établissement de la demande de paiement, et le cas échéant l'utilisation de
modele propre au maitre d’ouvrage, sont précisées au maitre d'ceuvre lors de la réunion de
lancement.

Par application de l'article 11.2 du CCAG-MOE, le réglement des acomptes du marché se fait
par des acomptes mensuels. Le montant de chaque acompte est déterminé par le maitre
d'ouvrage, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par
le maitre d'ceuvre. Chaque acompte fait I'objet d'une demande de paiement.

Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement établie par le maitre d’ceuvre a
laquelle il joint les pieces relatives a la réalisation des prestations, nécessaires a la justification
du paiement.

Conformément aux articles 11.3 a 11.5 du CCAG MOE La demande de paiement est datée et
mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

* |e montant des prestations réalisées admises, établi conformément aux stipulations du
marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément a
l'article 21.3 du CCAG-MOE ;

= en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par l'opérateur économique ;

» en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de
prix établies HT et TTC ;

» e cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie,
établies conformément aux stipulations du marché ;

* |e numéro d’engagement du titulaire, des cotraitants et éventuels sous-traitants a
renseigner dans le portail public de facturation.

La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon le
taux applicable.

La remise d’une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les prestations
effectuées le mois précédent au fur et a mesure de I'avancement des éléments de mission, en
application de l'article 11.5 du CCAG-MOE et conformément aux articles R. 2191-21 et R.
2191-22 du code de la commande publique et selon les modalités particulieres définies aux
articles 5.2.1 a 8 et 5.3.

Lorsque le marché est conclu a la suite d’un concours, I'élément de mission objet du concours
(ESQ, APS) est réglé a 80 % dés la notification du marché, déduction faite de I'acompte
constituée par la prime versée préalablement.

Par application de l'article 11.6. du CCAG-MOE, le maitre d'ouvrage accepte ou rectifie la
demande de paiement. Il la compléete, éventuellement, en faisant apparaitre notamment les
avances a rembourser, les primes et les réfactions imposées. Il arréte le montant de la somme
a régler. Si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de paiement, il notifie
le montant qu'il a ainsi arrété au maitre d'ceuvre.
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Le paiement de I'acompte doit intervenir 30 jours au plus tard apres la réception du projet de
décompte par le maitre d’ouvrage.

5.5 Solde

Aprées constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 26
du présent marché, le maitre d'ceuvre adresse au maitre de l'ouvrage une demande de
paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final

5.5.1 Projet de Décompte final et Décompte Final

Par application de l'article 11.7 et suivants du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre transmet sa
demande de paiement finale au maitre d'ouvrage aprés l'achevement du marché de maitrise
d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre est lié par les indications figurant sur le décompte final.
Le décompte final arrété par le maitre de I'ouvrage comprend :

- le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-avant ;

- le montant des missions complémentaires ;

- le montant des révisions de prix applicables intégrant le dernier état des index connus a
la date d’établissement du projet de décompte final ;

- le montant des éventuelles réclamations non régularisées ;

- le récapitulatif des sommes percues au titre des acomptes ;

- la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de
travaux passés par le maitre de l'ouvrage ;

- les pénalités éventuelles pour retard susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre en
application du présent marché ;

- le solde, distinguant I'incidence de la TVA.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.
5.5.2 Décompte général - Etat du solde
Il est fait application de I'article 11.8 du CCAG-MOE.
Le maitre d'ouvrage établit le décompte général qui comprend :
- le décompte final ;
- I'état du solde hors révision de prix définitive, établi & partir du décompte final ;
- le récapitulatif des acomptes percus et du solde hors révision de prix définitive.
Lorsque la valeur finale des indices ou index de référence n'est pas connue au moment de
I'établissement du décompte général, ce dernier est établi en prenant en compte la derniére
valeur de référence connue.
Si le maitre d'ouvrage a connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de
concerner le maitre d'ceuvre au moment de la signature du décompte général, celui-ci est

assorti d'une mention indiquant expressément I'objet du litige ou de la réclamation.

Le maitre d'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le décompte général dans un délai de trente
jours a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage du décompte final transmis par

le maitre d'ceuvre.
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Conformément a l'article 11.8.3, si la sighature du décompte général est donnée sans réserve
par le maitre d'ceuvre, il devient le décompte général et définitif. La date de sa notification au
maitre d'ouvrage constitue le point de départ du délai de paiement.

En cas de contestation de certaines sommes portées au décompte général par le maitre
d’ceuvre, il est fait application du CCAG-MOE. En cas de désaccord, ce dernier est réglé dans
les conditions fixées a I'article 35 du CCAG-MOE.

5.6 Délais de réglement

Conformément aux articles R 2191-21 a 22 et R 2191-26 du code de la commande publique,
le paiement des acomptes, des reéglements partiels et du solde interviendra, dans un délai
global de 30 jours maximum a compter de la réception, par le maitre d’ouvrage, de la
demande, dans les conditions fixées a l'article 6.2 du présent CCAP.

Le point de départ du délai global de paiement est la date d’exécution des prestations
lorsqu’elle est postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

Le paiement des acomptes et du solde sera effectué par 'agent comptable de I'organisme
apres ordonnancement de la somme par I'ordonnateur, a savoir son Directeur.

A I'expiration du délai de paiement, le maitre d’ceuvre a droit automatiquement au versement
des intéréts moratoires et a I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévus aux
articles L 2192-13, R 2192-31 a 34 et D 2192-35 a 36 du code de la commande publique.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a 40 euros par
facture.

Les intéréts moratoires qui pourront étre dus seront calculés sur la base du taux d’intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes, en vigueur au 1° jour du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir majoré de huit points de pourcentage.

5.7 Reglement en cas de co-traitants ou de sous-tra  itants payés directement

Il est fait application de l'article 12.1 du CCAG.MOE. En cas de groupement conjoint ou
solidaire, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a
I'exécution de ses propres prestations.
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DELAIS — PENALITES

Concernant I'ensemble des pénalités consacrées dans le présent CCAP aux articles 6, 7 et 8,
il est dérogé aux articles 16.2 a 16.2.4 du CCAG-MOE.

6.1 Pénalités pour absence a une réunion

Toute absence non excusée d'un représentant qualifié du titulaire ou d’'un de ses sous-traitants
désignés a une réunion a laquelle il a été diment convoqué est pénalisée. Les pénalités sont
de 200 € HT par absence. Est considérée également comme absence la représentation du
titulaire par une ou des personnes non qualifiées.

Tout retard dans la diffusion de compte-rendu de réunion au-dela de deux jours calendaires a
compter de la date de la réunion est pénalisé. Les pénalités sont de 20 € HT par jour.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux réunions des phases études et travaux y
compris aux réunions hebdomadaires de chantier.

6.2 Pénalités pour retard dans le remplacement d'un membre de I'équipe dédiée

Le titulaire dispose d’'un délai de sept jours pour procéder au remplacement d’'un membre dont
le nom est mentionné dans l'offre, lorsque ce dernier n'est plus affecté définitivement ou
temporairement a la présente prestation. En cas de retard dans le remplacement d'un membre
de I'équipe dédiée par une personne possédant des compétences et un niveau d’expérience
équivalent, il est appliqué au titulaire une pénalité de 100 € HT par jour calendaire a partir du
premier jour de retard et jusqu’a la résiliation du marché.

7.1 Etablissement des documents d’études

Les délais d’'établissement des documents d’études s ont fixés a l'article 7 de l'acte
d’engagement .

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
- Pour le 1°" élément : date de I'accusé de réception, par le maitre d’ceuvre, de la notification
du marché ;
- Pour les éléments ou parties d’éléments suivants : date de I'accusé de réception, par le
maitre d’ceuvre, du prononcé de la réception du document d’études le précédent, ce pour
chaque élément de mission, dans I'ordre chronologique du déroulement de I'opération. Le
maitre d’ouvrage refusera_ tout document d’étude :
- S'il est incomplet
- S'il n'est pas transmis par courrier recommandé avec AR ou contre récépissé en
réunion de maitrise d’ceuvre
Dans ces cas, les pénalités de retard seront appliquées par le maitre d’ouvrage a
compter du prononceé de la réception du document d’étude précédent.
- Pour le rapport d’analyse des offres : date de I'accusé de réception de I'ensemble des offres
par le maitre d’ceuvre.
- Pour le DOE (dossier des ouvrages exécutes) : date de réception des travaux
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Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la présentation de ces
documents d'études, le maitre d'ceuvre subit sur ses créances des pénalités fixées, par jour
de retard, a 1/2000 du montant de I'acompte correspondant a la phase concernée.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, les pénalités ci-dessus s'appliqueront quel
gu'en soit le montant.

Pour le décompte des pénalités, il est pris en compte I'écart entre la date limite de remise des
documents et la date de remise effective du document.

7.2 Réception des documents d’études

Par dérogation a I'article 20.4.2 du CCAG-MOE le maitre d’ceuvre est dispensé d’aviser par
écrit le maitre de I'ouvrage de la date a laquelle les documents d’études lui seront présentés.

Les documents d’études et le DOE sont remis par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage pour
vérification et réception. Le tableau ci-apres précise le support de transmissions et le nombre
d’exemplaires a fournir.

Document Support
Etude de faisabilité
Avant Projet (AVP) Format .doc,
Etudes de projet (PRO, DQD inclus) Format .dwg

Assistance Contrats de Travaux (ACT) pour le DCE via outil de
chiffrement —

Assistance Contrats de Travaux (ACT) rapport d’analyse (bluefiles par
Assistance Contrats de Travaux (ACT) dossier marche exemple)

Mission Visa des études d’exécution et de synthese (VISA)
Assistance aux opérations de réception (AOR) pour le DOE

Le maitre de I'ouvrage examine et donne son accord sur chaque dossier d’étude.

Si son acceptation est assortie d’observations et de remarques, le maitre d’ceuvre doit :
- tenir compte de ces observations dans I'élaboration du projet, lorsqu’il s’agit du
dossier d’'études d’avant-projet,

- a lissue de chaque phase de I'APS a la phase ACT, le maitre d'ouvrage
transmettra ses remarques et observations a I'équipe de Malitrise d'ceuvre qui
aura a charge de les intégrer :

- soit a la phase suivante lorsque celles-ci sont assorties d'un avis de
lancement de la phase suivante,

- soit, sans avis de lancement de la phase suivante, dans une version mise a
jour du dossier dans un délai de 15 jours ouvrés.

- remettre dans un délai de 30 jours ouvrables les dossiers rectifiés pour le dossier
de consultation des entreprises comprenant les études de projet et d’exécution.
En cas de non-respect de ce délai, les pénalités déterminées ci-dessus seront
appliquées.
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7.3 Validation des documents d’études par le maitre de I'ouvrage

Pour se prononcer sur les documents d'études visés a l'article 7 de I'acte d’engagement, le
maitre de I'ouvrage dispose des délais suivants :

Etude de faisabilité 2 semaines
Avant Projet (AVP) 4 semaines
Etudes de projet (PRO, DQD inclus) 2 semaines
Assistance Contrats de Travaux (ACT) pour le DCE 2 semaines
Assistance Contrats de Travaux (ACT) rapport | 1 semaine
d’analyse

Assistance Contrats de Travaux (ACT) dossier marché | 1 semaine
Mission Visa des études d’exécution et de synthése | 1 semaine
(VISA)
Assistance aux opérations de réception (AOR) pour le | 2 semaines
DOE

7.4 Délais et pénalités de retard dans I'exécution  des reprises d’études

Le délai pour la reprise des études nécessitées, par I'application de l'article 9 du présent
CCAP, sera notifié par décision acceptée sans réserve au titulaire. Par dérogation a I'article
16.2 du CCAG-MOE, une pénalité de 175 € HT par jour est applicable en cas de retard dans
la remise des études complémentaires visées ci-dessus

7.5 Délais et pénalités de retard dans I'exécution des prestations relatives aux
modifications apportées en cours d'exécution du mar ché

Par dérogation a l'article 16.2 du CCAG-MOE, une pénalité de 175 € HT par jour est applicable
en cas de retard dans la remise de toutes prestations demandées au cours de I'exécution du
présent marché.

ARTICLE 8 - DELAIS — PENALITES POUR LA PHASE « TRAV AUX »

Les articles suivants dérogent a I'article 16 du CCAG-MOE.

8.1 Visa des études d’exécution

Le délai imparti au maitre d’ceuvre pour viser les études d’exécution des entreprises titulaires
des marchés de travaux (plans d’exécutions, de synthése ...) est de 15 jours calendaires a
compter de la date de réception des documents par le maitre d’ceuvre.

Le maitre d’'ceuvre dispose d’'un délai de 7 jours calendaires pour fournir aux entreprises
titulaires des marchés de travaux les détails complémentaires nécessaires a I'exécution.

Tout retard dans le délai de visa des études d’exécution ou dans la transmission de détails

complémentaires nécessaires a I'exécution est pénalisé. Les pénalités sont de 175 € HT par
jour calendaire de retard et par document.

8.2 Vérification des projets de décompte mensuel de I'entrepreneur

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder, conformément a l'article 12.1.9 du
CCAG Travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur
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et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre
récépisse. Apres vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 12.2.1 du CCAG Travaux,
le montant de 'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet au maitre de I'ouvrage
en vue de I'ordonnancement I'état d’acompte correspondant, qu’il notifie a I'entrepreneur par
ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi
par I'entrepreneur a été modifié.

Le délai de vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur
est fixé a 7 jours calendaires a compter de la date de I'accusé de réception du projet de
décompte ou du récépissé de remise.

Si ce délai n’est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités fixées,

par jour de retard, dimanches et jours fériés compris, a 1/500 du montant hors taxe, en prix de
base, des décomptes de travaux concernés.

8.3 Vérification du projet de décompte final de I'e  ntrepreneur

Le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final transmis par I'entrepreneur conformément
a l'article 12.3.3 du CCAG Travaux. Des qu'il a accepté ou vérifié le projet de décompte final,
celui-ci devient le décompte final.

Le maitre d’ceuvre établit le projet de décompte général, conformément a l'article 12.4.1 du
CCAG Travaux.

Le maitre d’ceuvre transmet le projet de décompte général au maitre d’ouvrage dans un délai
compatible avec les délais de I'article 12.4.2.

Le malitre d’ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général.
Celui-ci devient le décompte général.

8.4 Instruction des mémoires de réclamation

Le délai dinstruction par le maitre d'ceuvre d'un mémoire de réclamation émis par
'entrepreneur est de 15 jours calendaire & compter de la date de réception par le maitre
d’ceuvre du mémoire par dérogation a l'article 55.1.2 du CCAG Travaux.

Si ce délai n’est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont
le montant par jour de retard est égal a 175 € HT.

8.5 Ordres de service

Les ordres de service dont I'émission est subordonnée a une décision préalable du maitre
d’ouvrage prévue a l'article 21 ci-dessous devront étre notifiés a I'entrepreneur dans un délai
de 15 jours calendaires compté a partir de la date de réception par le maitre d’'ceuvre de la
décision du maitre d’ouvrage.

Si ce délai n’est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont
le montant par jour de retard est égal a 175 € HT.
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8.6 Proces-verbaux des opérations préalables alar  éception

Les opérations de réception des travaux se dérouleront conformément aux dispositions des
articles 41 a 43 du CCAG Travaux.

La réception aura lieu a 'achévement de I'ensemble des travaux traités par lots séparés apres
que l'entreprise chargée de l'organisation collective et matérielle du chantier aura avisé
simultanément le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de cet achevement.

Le maitre d'ceuvre disposera d'un délai de 20 jours calendaires a compter de la date
d’achevement des travaux fixée sur cet avis pour procéder aux opérations préalables a la
réception en présence des entrepreneurs ddment convoqués et de I'autorité compétente du
pouvoir adjudicateur ou de son représentant.

Ces opérations préalables a la réception feront I'objet d’'un proces-verbal dressé sur le champ
par le maitre d’ceuvre et propre a chaque contrat de travaux.

Le maitre d’ceuvre disposera d’un délai de 5 jours calendaires & compter de la date du proces-
verbal des opérations préalables a la réception pour faire connaitre aux entrepreneurs s'il a
ou non proposé au pouvoir adjudicateur la réception.

Si les délais fixés aux articles 41 a 43 du CCAG Travaux ne sont pas respectés, le maitre
d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est égal a
175 € HT.

Les mémes clauses s'appliquent aux proces-verbaux relatifs aux prestations ou épreuves dont
I'exécution a fait I'objet de réserves lors de la réception et aux propositions complémentaires
correspondantes du maitre d’ceuvre au pouvoir adjudicateur.

8.7 Période de garantie de parfait achévement

Pendant la période de garantie de parfait achevement, pour 'examen des désordres signalés
par le maitre d’'ouvrage, le maitre d’ceuvre disposera d'un délai qui lui sera notifié par ordre de
service accepté sans réserve.

Une pénalité de 175 € HT par jour est applicable en cas de retard dans la remise du rapport
d’examen de ces désordres.
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EXECUTION DE LA MISSION JUSQU'A LA PASSATION DES
MARCHES DE TRAVAUX

Le maitre d'ouvrage attache une grande importance a ce que le colt des travaux et
prestations, a chaque stade d’avancement de I'opération, soit le plus proche possible de
I'enveloppe financiere affectée a ces travaux.

Le Maitre d'CEuvre s'engage sur un colt prévisionnel des travaux a l'issue de I'exécution des
études d’avant-projet définitif (APD).

Le co(t prévisionnel des travaux (P) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour
mener a son terme la réalisation de I'ouvrage, a l'exclusion :

- du forfait de rémunération ;

- des dépenses de libération d'emprise ;

- des frais éventuels de contrdle technique ;

- de la prime éventuelle de I'assurance "Dommages ouvrage" ;

- de tous les frais techniques.

Le codt prévisionnel des travaux est arrondi a I'euro supérieur.

Le codt prévisionnel définitif des travaux et le forfait définitif de rémunération du maitre d'ceuvre
sont fixés par avenant dans les conditions définies a I'article 3.2 du présent CCAP.

Dans I'hypothése ou le codt prévisionnel des travaux, proposé par le titulaire a I'appui de son
APD, serait supérieur au montant de I'enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travails
fixés dans l'acte d'engagement, le maitre d’ouvrage a le choix entre les deux possibilités
suivantes :

|l peut refuser de réceptionner les prestations et demander au titulaire, qui s'y engage, de
reprendre gratuitement ses études pour aboutir & un projet compatible avec I'enveloppe
financiere prévisionnelle. Si le titulaire ne trouve pas de solution pour faire entrer son codt
prévisionnel des travaux dans l'enveloppe financiere prévisionnelle arrétée par le pouvoir
adjudicateur, sans remettre en cause le projet, il pourrait étre considéré comme défaillant
et le présent marché public peut étre résilié en application de l'article 27 du présent CCAP.

e Il peut accepter de réceptionner les prestations du titulaire et l'augmentation du codt
prévisionnel des travaux. La fixation du forfait définitif de rémunération se fera par avenant,
dans les conditions définies a I'article 3.2 du présent CCAP.

Le codlt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du
mois mo (mo Etudes) fixé par I'acte d’engagement.

Le codt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5%



Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce colt
par le taux de tolérance fixé a l'article 11.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de I'établissement des prestations
de chaque élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le
co(t prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a concu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la
passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études
si le maitre de l'ouvrage le lui demande.

Lorsque le maitre de l'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre établit le colt des travaux tel qu'il résulte
de la consultation (codt de référence).

Ce codt est obtenu en multipliant le montant de I'offre considérée, tous criteres confondus,
comme la plus intéressante par le maitre de I'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal
au rapport de I'index BTO1 pris respectivement au mois mo des offres de travaux ci-dessus et
au mois mo des études du marché de maitrise d'ceuvre.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Le maitre de I'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d'ceuvre a
l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial, et sans que cela n‘ouvre
droit a aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de
consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une
offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai de
15 jours calendaires suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre
d'ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 30
jours calendaires a compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre
au maitre de I'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d’appel d'offres ou d’engager une
nouvelle négociation.

B



EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’EUVRE APRES
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Le co(t de réalisation des travaux est le co(t qui résulte des contrats de travaux passés par le
maitre de I'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal & la somme des montants initiaux
des marchés de travaux.

Un avenant fixe le montant du co(t de réalisation des travaux que le maitre d'ceuvre s'engage
a respecter. Cet avenant qui fixe le colt de réalisation des travaux fait I'objet d’'une validation
de la (ou les) caisse(s) nationale financant I'opération.

Le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la
consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du
projet.

Le codt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo
correspondant au mois précédent celui de la remise des offres ayant permis la passation des
contrats de travaux.

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est
de 5%.

Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce colt
par le taux de tolérance indiqué a l'article 16.

Le colt constaté déterminé par le maitre de I'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le
montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats,
marchés, avenants intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions ou actualisation
de prix.

Par dérogation a l'article 16.2 du CCAG-MOE, si le co(t constaté est supérieur au seuil de
tolérance tel que défini a l'article 17, le maitre d'oeuvre supporte une pénalité égale a la
différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance multipliée par le taux défini ci-apres.

Ce taux est égal au taux résultant du rapport de rémunération de la mission de base du titulaire
sur le montant de I'enveloppe financiére de travaux fixé a l'article 2 de I'acte d’engagement

multiplié par 2.
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Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la
rémunération des éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Si en cours d'exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du codt des
travaux non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a I'article
17, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de I'ouvrage,
par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission DET et
AOR.

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de I'exécution des travaux” (DET), le maitre
d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'Entrepreneur, avec
copie au maitre de 'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés et datés, numérotés et adressés a
I'Entrepreneur, dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG applicable aux marchés
de travaux.

Cependant, en aucun cas, le maitre d'ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :

- a la notification de la date de commencement des travaux ;

- a une modification du programme initial entrainant une modification de projet ;

- a une interruption ou ajournement des travaux ;

- a une modification de la masse de travaux susceptible d’apporter un changement dans
l'importance des diverses natures d’ouvrages ;

- au passage a I'exécution d'une tranche conditionnelle ;

- a la natification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non
prévus, sans avoir recueilli au préalable I'accord écrit du maitre de I'ouvrage.

- et d'une maniére générale pour toute décision modifiant les dispositions des marchés de
travaux.

Une copie des ordres de service accompagné de toute justification utile doit étre remise au
maitre de I'ouvrage qui doit pouvoir s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés dans
les délais impartis.

En cas d’inobservation de cette clause, la responsabilité financiére du maitre d’ceuvre pourra
étre recherchée.

Conformément a l'article 6 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre assure le role qui lui est imparti
par la réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d’ceuvre, de conditions
de travail et de sécurité sur le chantier.

Conformément aux dispositions de I'article 1.9 du présent CCAP, la direction de l'exécution
des travaux incombe au maitre d'ceuvre qui est I'unique responsable du contrdle de I'exécution
des ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter
par I'entreprise I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peuty apporter aucune

modification.
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Le régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux
résultats respecte les dispositions des articles 22 a 25 du chapitre V du CCAG-MOE.

Les résultats sont définis a l'article 22.1 du CCAG-MOE. Le régime des droits d’utilisation
correspond a une concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage,
dans les conditions fixées par l'article 24.1 du CCAG-MOE.

Les connaissances antérieures sont définies a l'article 22.6 du CCAG-MOE. Leur régime
d’utilisation correspond a une concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre
d’ouvrage, dans les conditions fixées par l'article 23.2 du CCAG-MOE.

Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures
concédées fait I'objet d’'un accord préalable du maitre d'ceuvre et le cas échéant, d’'une
convention spécifique.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition
résolutoire de I'admission des prestations, pour la France et pour la durée légale des droits
d’'auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.

Ces droits comprennent les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation des
résultats, en I'état, pour les besoins découlant de I'objet du marché, conformément aux
dispositions du code de la propriété intellectuelle.

Le présent marché précise, en annexe, le cas échéant, les modalités de concession des droits
patrimoniaux et notamment :
- le domaine d’exploitation des droits cédés (reproduction photographique des plans et/ou du
batiment, support de la reproduction ou de la représentation);
- le lieu de la cession (territoire national, européen);
- la durée de la cession ;
- le prix de la concession.

Le présent marché dissocie le prix de cette concession de celui des prestations. A défaut, le
montant du marché tient compte du prix de la concession.

Tout acte d’exploitation des résultats mentionnera le nom du titulaire du marché ou de tout
autre auteur.

En complément des situations prévues a l'article 25 du CCAG-MOE, le maitre de I'ouvrage se
réserve la possibilité d’arréter I'exécution des prestations au terme de chacune des phases
techniques constituées par les éléments de mission définis a I'article 1.6 du présent CCAP.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donnera lieu a aucune indemnité. Dans
cette situation, il sera fait application des modalités de résiliation prévues aux articles 32 pour
le décompte de résiliation et 33 du CCAG-MOE pour la remise des prestations.



La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de "Garantie de parfait achevement
(prévue a l'article 44.1, 2° alinéa du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou aprés
prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées
a la fin de cette période.

Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére
réserve.

L'achévement de la mission fera l'objet d'une décision de réception établie sur demande du
maitre d'ceuvre par le maitre de l'ouvrage, dans les conditions de l'article 21 du CCAG-MOE
et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.
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RESILIATION DU MARCHE — RESPONSABILITES — ASSURANCE S

ARTICLE 27 - RESILIATION DU MARCHE

Par dérogation a l'article 32.5 du CCAG-MOE, la notification du décompte par le pouvoir
adjudicateur au titulaire doit étre faite au plus tard 3 mois apres la date d’effet de la résiliation
du marché. Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’a la veille incluse
du jour de la date d'effet de la résiliation.

Il sera fait application des articles 27 a 34 inclus du CCAG-MOE, a I'exception de l'article 31
avec les précisions suivantes :

27.1 Résiliation du fait du maitre de I'ouvrage

Dans I'hypotheése ou le maitre d’'ouvrage décide d'interrompre définitivement la mission du
maitre d’ceuvre sans que ce dernier ait manqué a ses obligations contractuelles, sa décision
doit étre notifiée conformément a l'article 27 du CCAG-MOE.

La fraction de la mission déja réalisée est alors rémunérée sans abattement.

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du Maitre d'Oeuvre, a titre
d'indemnisation, le pourcentage prévu a l'article 32.2.2.4 du CCAG-MOE est fixé a 5%.

27.2 Reésiliation pour faute du Maitre d’Euvre

Il est fait application de I'article 30.1 du CCAG-MOE. Le délai de mise en demeure prévu a
larticle 30.2 du CCAG-MOE et qui sera accordé au Maitre d’'ceuvre, est de 15 jours
calendaires. Dans I'hypothése ou le maitre d’'ceuvre ne parviendrait pas a satisfaire aux
obligations ayant fait I'objet de la mise en demeure ou serait défaillant, le marché pourra étre
résilié aux torts de celui-ci par le pouvoir adjudicateur sur simple décision notifiée par lettre

recommandée avec avis de réception.

La fraction de I'élément de mission déja exécutée serait alors rémunérée et le titulaire n'aurait
droit & aucune indemnité.

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure
préalable dans les cas visés par I'article 30.2 du CCAG-MOE.

Aucune rémunération ni aucune indemnité ne sera alors due.

Dans le cas ou le maitre d'ceuvre ne se conforme pas aux stipulations du marché (non-
application des modalités de remise de paiement, ...), le maitre d’'ouvrage le met en demeure
de s’y conformer dans un délai qui ne saurait étre inférieur a 15 jours calendaires. Le maitre
d'ouvrage peut faire procéder par un tiers a l'exécution de tout ou partie des prestations
prévues par le marché, aux frais et risques du maitre d'ceuvre dans les conditions prévues par
l'article 34 du CCAG-MOE.

27.3 Résiliation pour événements extérieurs au marc  hé ou liés au marché

Il est fait application des articles 28 et 29 du CCAG listant les cas de résiliation particuliers liés
a des évenements extérieurs ou en lien avec le marché.
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Dans le cadre de I'hypothese de l'article 28.2 :

Tout jugement ordonnant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immeédiatement
au maitre de I'ouvrage. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible
d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, conformément a l'article L 622-13 du Code de Commerce,
le maitre de I'ouvrage adresse a I'administrateur judiciaire une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger I'exécution du marché dans un délai d’'un mois a compter de la réception de
la demande.

En cas de réponse négative, ou de I'absence de reprise dans le délai d'un mois a compter de
'accusé de réception de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou réduit si, avant I'expiration dudit délai, le juge
commissaire a accordé a I'administrateur une prolongation ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, ou du titulaire, de renoncer
a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus.

Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, & aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, conformément a larticle L 641-10 alinéa 2 du Code de
Commerce, la résiliation du marché est prononcée sauf si apres mise en demeure du
liquidateur, ce dernier indique reprendre les obligations du titulaire.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de I'événement. Elle n'ouvre droit,
pour le titulaire, & aucune indemnité.

27.4 Résiliation du fait d’'un dépassement du colt p  révisionnel

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre s’avererait incapable de concevoir un projet pouvant faire
'objet de marchés de travaux traités dans les limites du codt prévisionnel assorti du taux de
tolérance visé a l'article 11 du présent contrat, le marché pourra étre résilié par le maitre
d’'ouvrage selon les conditions définies a l'article 27-2 du présent article. Il en est de méme,
dans le cas d’un marché déclaré infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les
études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du co(t
prévisionnel.

27.5 Exécution des prestations aux frais et risques du maitre d’ceuvre

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG-MOE, en cas de résiliation du marché prononcée en
vertu des articles 28, 29 et 30 du CCAG-MOE, le pouvoir adjudicateur peut, dans un délai de
30 jours a compter de la décision de résiliation, passer aux frais et risques du titulaire, un
marché pour I'exécution de tout ou partie des prestations non encore réceptionnées.

Conformément a l'article 34.4 du CCAG-MOE, l'augmentation de dépenses, par rapport au

prix du marché, qui résulterait de I'exécution des prestations aux frais et risques du maitre
d’ceuvre reste a sa charge. La diminution de dépenses ne lui profite pas.

27.6 Complément au chapitre VI du CCAG — MOE

En complément du chapitre VI du CCAG — MOE et compte tenu des objectifs du maitre
d’ouvrage visant a respecter les codts et les délais, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité
de mettre fin & la mission du maitre d’ceuvre s'’il y a un dépassement, exclusivement imputable
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a celui-ci, du délai global supérieur & 6 mois était constaté par rapport au calendrier. Les
conditions financieres de la résiliation seraient identiques a celles visées a l'article 27.2 du
présent CCAP.

ARTICLE 28 — CONFIDENTIALITE - MESURE DE SECURITE

Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi que son représentant, qui a I'occasion de I'exécution
du marché, ont connaissance d’informations ou regoivent communication de documents ou
d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractére confidentiel et relatifs,
notamment a l'objet du marché, aux moyens a mettre en oceuvre pour son exécution, au
fonctionnement des services du titulaire, du pouvoir adjudicateur, ainsi que de son
représentant, sont tenus de prendre toute mesures nécessaires afin d'éviter que ces
informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n’a pas a en connaitre.
Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d'éléments
gu’elle a elle-méme rendus publics.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures
de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marche.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou
éléments déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des
parties du marché.

Chaque partie au marché est tenue au respect des reégles relatives a la protection des données
a caractére personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.

Le titulaire s’engage, ainsi que ses sous-traitants a respecter la loi n°78-17 du janvier 1978
modifiée relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le titulaire s’engage, ainsi que ses sous-traitants a respecter le réglement UE 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation
de ces données (dit reglement RGPD).

Le titulaire s’engage, ainsi que sous-traitants a respecter I'ordonnance n°2018-1125 du 12
décembre 2018 relative a la protection des données personnelles.

En cas d'évolution de la législation sur la protection des données a caractére personnel en
cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du
pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux regles nouvelles, donnent lieu a la signature,
par les parties au marché, d’'un avenant.

Pour assurer cette protection, il incombe au représentant du pouvoir adjudicateur d’effectuer
les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires a I'exécution des
prestations prévues par les documents particuliers du marché.

Lorsque les prestations sont & exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité, indiquées
dans les documents particuliers du marché, s’appliquent, notamment dans les zones
protégées en vertu des dispositions Iégislatives ou réglementaires prises pour la protection du
secret de la défense nationale, le titulaire est tenu de respecter ces mesures.
Il ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d’exécution, ni & indemnité, ni a
supplément de prix, & moins que les informations ne lui aient été communiquées que
postérieurement au dép6t de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi
imposées nécessitent un délai supplémentaire pour I'exécution des prestations prévues par le
marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui 'exécution du contrat.
Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur
sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.
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Le titulaire, ainsi que ses sous-traitants, s’engagent a respecter toute consigne donnée par les
autorités compétentes.

Conformément aux dispositions des articles L.2194-1 et R.2191-1 du code de la commande
publique, un marché peut étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans
les conditions prévues par voie réglementaire.

En cas de services supplémentaires devenus nécessaires, il sera fait application des articles
R.2194-2 a 4 du code de la commande publique.

En cas de substitution d’'un nouveau titulaire, il sera fait application de l'article R.2194-6 du
code de la commande publique.

Conformément a l'article R.2194-5 du code de la commande publique, le marché peut étre
modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur
diligent ne pouvait pas prévoir.

Conformément a l'article R.2194-7 du code de la commande publique, le marché peut étre
modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que
soit leur montant ne sont pas substantielles.

Conformément a l'article R.2194-8 et R.2194-9 du code de la commande publique, le marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui
figurent dans l'avis annexé au présent code et a 10% du montant du marché initial pour les
marchés de services et de fournitures.

Le titulaire du marché, expert en son domaine de compétence a une obligation de conseil vis-
a-vis du pouvoir adjudicateur. Le titulaire doit signaler au pouvoir adjudicateur, tout acte, fait,
élément pouvant nuire a la bonne exécution du marché dans les régles de l'art.

Le maitre d’ceuvre est tenu de souscrire une police auprés d’'une compagnie d’assurance
ddment agréée par la Direction des Assurances afin de garantir sa responsabilité décennale.
Sa police devra comporter des garanties en rapport avec I'importance de I'opération.

De plus, le maitre d’ceuvre devra étre titulaire d’'une police d’assurance souscrite aupres d’'une
compagnie d’assurance notoirement solvable, destinée a couvrir ses responsabilités civiles et
professionnelles, autres que décennales, pour un montant en rapport avec I'importance de
I'opération.

Avant tout commencement d’exécution, le prestataire justifie qu'il est titulaire d’'une assurance
couvrant les responsabilités qu’il est susceptible d’encourir du fait de I'accomplissement de
ses prestations.

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG-MOE sous réserve qu’ils n'aient pas fourni un tel
document au moment de la remise des candidatures, le candidat sur le point d’étre retenu
ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier, avant la notification du

marché et dans un délai de 10 jours a compter de la  demande du maitre d’'ouvrage , une



attestation de son/leur assureur justifiant étre a jour des cotisations et que sa police contient
les garanties en rapport avec I'exigence de la mission.

La non-production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du
marché. Le candidat fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-
traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Le maitre d'ceuvre devra fournir, avant notification de son contrat, une attestation de son
assureur justifiant qu'il est a jour de ses cotisations et que les polices s’appliquent sans
restriction et dans toutes leurs conditions pourles travaux d'installation d’ombrieres
photovoltaiques.

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée
comme suffisante par le maitre de I'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette
opération.

Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

Par dérogation a larticle 19 du CCAG-MOE, aucune assurance des moyens mis a la
disposition ne sera demandée au titulaire du présent marché.

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable
assignataire du marché auprés duquel serait pratiquée la saisie-arrét du chef d'un des
cotraitants retiendra sur les prochains ordres de paiement émis au titre du marché l'intégralité
de la somme pour slreté de laquelle cette saisie-arrét a été faite.

En cas de litige, les parties contractantes peuvent recourir a I'arbitrage tel qu'il est réglé par le
livre IV du NCPC. Les parties peuvent également recourir au médiateur des entreprises.

Articles du CCAG-MOE Articles du contrat dans lesquels

auxquels il est dérogé

sont introduites ces dérogations

4.1 2
11.10 54
16.2 et 16.2.4 6a8etl9
20.4.2 7.2
32.5 27

34.1 27.5
9.2et19 31

Articles du CCAG-TRAVAUX
auxquels il est dérogé

Articles du contrat par lesquels
sont introduites ces dérogations

55.1.2

8.4
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