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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

Les dispositions du présent document sont régies par le CCAG relatif aux marchés publics de fournitures
courantes et de services approuvé par arrété du 30 mars 2021 et I’ensemble des textes qui I’ont modifié.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET NORMES - DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché et Normes

Les prestations, objet du présent marché, concernent :

ANALYSE DE RISQUES « VIPP » (OA55-TD-TG ; PI33b-TD-TG ; PI303-TD)
Les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :
- OAS55 (TD et TG) sur I'A16 au PR84+0575 — commune de Calais ;
- PI33b (TD et TG) sur ’A16 au PR123+0300 — commune de Coudekerque-Branche ;
- PI303 (TD) sur I’A21 au PR32+0800 — commune de Douai.

Les prestations font I'objet d'un marché a tranches optionnelles conformément aux dispositions
des articles R.2113-4 a R.2113-6 du CCP.

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Ces prestations doivent étre conformes aux normes frangaises homologuées ou équivalentes.

La référence des normes applicables figure dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres
(CCTP).

1-2. Représentation de l'acheteur et forme des notifications

1-2.1. Représentation de I'acheteur pour 1'exécution du marché

Pour les besoins de l'exécution du marché, les personnes physiques désignées ci-aprés sont
habilitées a représenter I'acheteur aupres du titulaire :

1. Le Chef du Service Politiques et Techniques ou son adjoint pour assumer les fonctions
suivantes :

a) Réception des communications du titulaire avec le pouvoir adjudicateur, auxquelles il
entend donner date certaine ainsi que la notification des décisions et communications du
pouvoir adjudicateur faisant courir un délai (article 3-1 du CCAG) ;

b) Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a
I'exécution du marché dans le délai contractuel (article 13.3.2 du CCAG) ;
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c) Signature et notification, en tant que représentant du pouvoir adjudicateur pour
I'exécution du marché, des décisions d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet
lorsque celles-ci résultent strictement de dispositions contractuelles (article 29 du
CCAQG).

d) Décisions d’application ou de non application des pénalités ;

e) Signature et notification des ordres de service dans les conditions de l'article 3.8 du
CCAG. L'ordre de service est la décision du pouvoir adjudicateur qui précise les
modalités d'exécution des prestations prévues par le march¢ ;

f) signature des bons de commande selon seuils de délégation.

2. Le Chef de la Cellule Gestion des Ouvrages d'Art pour assumer les fonctions
suivantes :

a) Réception de la demande de paiement (article 11.5 du CCAG ) ;

b) Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la
facture (article 11.6 du CCAG) ;

¢) Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de
procéder aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au
paiement ;

d) Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;

e) Vérifications quantitatives et qualitatives, qu'elles soient exécutées directement par lui-
méme ou, sous sa responsabilité, par des agents qu'il désigne (articles 28 du CCAG) ;

f) signature des bons de commande selon seuils de délégation.

1-2.2. Formes des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de l'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre
d’ceuvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la
messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement (destinataire) .

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité¢ et
I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire. .
Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon
certaine la date et I’heure de sa réception de l'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premicre
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE, qui
sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de 1'information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de l'envoi de l'information ( ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne
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mentionne pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commence(nt) a courir a 0 heure le lendemain de
l'accusé de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir & compter de 1’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

1-3. Point de départ du délai d'exécution

Par dérogation a I’article 13.1.1 du CCAG :

- le délai de la période de préparation de la tranche ferme part de la date de la notification du
marché ;

- le délai d’exécution de la tranche ferme part de la date précisée dans I’ordre de service
pour commencer I'exécution des prestations ou de la date de notification de cet ordre de
service si celle-ci est postérieure.

Par dérogation a I’article 13.1.3 du CCAG :

- le délai de la période de préparation d’une tranche optionnelle part de la date précisée dans
l'ordre de service pour la commencer ou de la date de notification de cet ordre de service si
celle-ci est postérieure ;

- le délai d’exécution d'une tranche optionnelle part de la date précisée dans 1’ordre de
service pour commencer 1’exécution des prestations ou de la date de notification de cet
ordre de service si celle-ci est postérieure.

1-4. Passation des commandes

Sans objet.

1-5. Décomposition en tranches et en lots

Le marché comporte une tranche ferme et 2 tranches optionnelles désignées ci-apres :

Désignation des tranches
Tranche ferme Ouvrage OASS5 constitué¢ du tablier droit (62-2776-TD) et du
tablier gauche (62-2776-TG)
Tranche optionnelle 1 Ouvrage PI33b constitu¢ du tablier droit (59-1676) et du tablier
gauche (59-1316)
Tranche optionnelle 2 Ouvrage PI303 tablier D (59-1167) dans le sens Lens -
Valenciennes

Les prestations ne sont pas réparties en lots.

1-6. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a
caractére personnel

1-6.1 Obligation de confidentialité

En application de D’article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par l'acheteur et s’interdit de
les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.
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La méconnaissance de cette obligation entraine l'application de la pénalité définie a D’article
4-3.9 du CCAP.

1-6.2. Sites sensibles

Sans objet.

1-6.3 RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de I’article 5-2 du CCAG, et d’une fagon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu’il réalise pour son propre compte et I’acheteur est
responsable du traitement des données personnelles qu’il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.

L’exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire 1’acceés a des données
personnelles détenues par 1’acheteur ni le traitement de telles données, il n’est donc pas prévu de
dispositions particulicres a cet effet.

Toutefois, si en cours d’exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter 1’acheteur afin de convenir ensemble des mesures
particuliéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
réglement de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a l'article 4-3.10 du présent CCAP.

1-7. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-8. Dispositions générales

1-8.1. Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d’ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du représentant de 1'acheteur, du respect des obligations prévues par
les huit conventions fondamentales de I’Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du représentant de 1’acheteur, communiquer les documents justificatifs et
permettre 1’accés a I’ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d’infraction constatée, le marché pourra étre résili¢ dans les conditions définies a 1’article
41 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu’a la fin de I’exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de titulaires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilit¢ du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu’il soit étranger ou non, doit remettre a 1’acheteur la liste nominative des salariés
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étrangers qu’il emploie et soumis a 1’autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3
et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa
nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. En
application du décret n° 2017-825 du 5 mai 2017, cette liste est complétée, le cas échéant du
numéro de la carte "dite carte BTP."

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I’exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour 1'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-8.2. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-8.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n’a pas d’établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s’il est établi ou
domicili¢ a I’étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la fin de 1’exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de l'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu’il
emploie et soumis a 1’autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code
du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. En application du décret
n° 2017-825 du 5 mai 2017, cette liste est complétée, le cas échéant du numéro de la carte "dite
carte BTP."

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I’exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est ’euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J’accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour I’exécution en sous-traitance du marché N°.............
du........... ayant pour objet ..........cceveveereennnn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."
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En application de I’article L.1262-4-1 du Code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit a I'acheteur une copie de la déclaration de
détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-8.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L.1262-1-1et R.1263-2-2 du Code du travail désigner sur
le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre a I’acheteur
les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unit¢ départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article
R. 1263-6-1 du Code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, 1’acheteur, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 41 du CCAG.

1-8.3. Assurances

Les titulaires et leurs sous-traitants éventuels doivent &tre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris 1’acheteur
public, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de
I’opération avant ou apres son exécution.

Leurs polices doivent apporter les minimums de garantie suivants :
— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et immatériels : 750 000 € par sinistre et par année.

Pour justifier ’ensemble de ces garanties et par dérogation a l'article 9-2 du CCAG, les titulaires
doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie
d’assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de
garantie. Ils doivent adresser ces attestations a l'acheteur dans le mois qui suit la date
d’expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple
demande de I’acheteur, les titulaires doivent justifier a tout moment du paiement de leurs primes
ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

En as de couverture insuffisante ou d’absence de couverture du titulaire (ou de I’un de ses sous-
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traitants), 1’acheteur se réserve le droit d’exiger de sa part la souscription d’une assurance
complémentaire dont le cotit sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par I’acheteur.

1-8.4. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d’acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par 1’article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-8.3. ci-dessus.

1-8.5. Réalisation de prestations similaires
Sans objet.
1-8.6. Clauses sociales et environnementales

S’agissant de la clause obligatoire d’insertion par I’activité économique
Sans objet.
S’agissant de la clause environnementale

Conformément a [Darticle 16.2 du CCAG, les pieces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment sur les pratiques environnementales appliquées aux
modalités d’exécution des prestations telles que les politiques de réductions des émissions de gaz
a effet de serre et d’amélioration de la qualité de ’air.

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
¢conomique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.

Ces conditions sont les suivantes :

« Le titulaire privilégiera la visioconférence pour la tenue des réunions nécessaires pour le
bon déroulement de la prestation.

« Les véhicules (hors nacelle) de I’entreprise titulaire ou de son/ses sous-traitant(s) seront
des véhicules comportant une vignette crit’air au moins de classe 2 ou moins, selon le tableau de
I’annexe 1 relative a la classification des véhicules en application des articles L.318-1 et R.318-2
du Code de la Route.

Dans le mois apreés notification du marché, le titulaire fera parvenir au maitre d’ouvrage les
cartes grises des véhicules qui seront utilisés pour la réalisation de la prestation. Des contrdles de
vignettes pourront étre réalisés par le maitre d’ouvrage lors de la venue de I’entreprise ou de
son/ses sous-traitant(s) sur le terrain. Cette clause fait I’objet de pénalité¢ définit a 1’article 4 du
présent document.

- Les agents de ’entreprise titulaire ou de son/ses sous-traitant(s)devront avoir suivi une
formation a I’écoconduite.

Dans le mois apres notification du marché, le titulaire fera parvenir au maitre d’ouvrage une
attestation de participation a une formation a 1’écoconduite pour chaque agent de 1’entreprise
titulaire ou de son/ses sous-traitant(s) qui interviendront pour cette prestation. Cette clause fait
I’objet de pénalité définit a 1’article 4 du présent document.
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1-9. Ordres de service

L’ordre de service est la décision de l’acheteur qui précise les modalités d’exécution des
prestations prévues par le marché.

Les ordres de service sont notifiés par le représentant de 1’acheteur, désigné lors de la
notification du marché, au titulaire dans les conditions de 1’article 3.8 du CCAG.

L’ordre de service de démarrage des prestations pourra intervenir dans un délai supérieur a
6 mois a compter de la notification du marché sans que le titulaire ne puisse en refuser
I’exécution ni prétendre a une quelconque indemnité.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les piéces constitutives du marché sont les suivantes par
ordre de priorité :

A — picces particulieres :

L’acte d’engagement et ses annexes éventuelles, dont 1'exemplaire original conservé
dans les archives de l'acheteur fait seul foi (daté et signé par les représentants
habilités des parties).;

Le Bordereau des Prix (BP) ;
Le détail estimatif ;

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes
éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les archives de l'acheteur fait
seul foi ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original
conservé dans les archives de 1'acheteur fait seul foi ;

La Notice d’Exploitation Sous Chantier (NESC partie 1 et partic 2) annexées au
présent marché ;

L’ offre technique du titulaire ;

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a
la notification du marché

B — les pieces générales :

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
fournitures courantes et de services (CCAG « Fournitures courantes et Services »)
approuveé par l'arrété du 1¢ avril 2021 (NOR : ECOM2106868A ) ;
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ARTICLE 3. PRIX - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES
COMPTES

3-1. Tranches optionnelles

3-1.1. Délais limites de notification

Les délais limites de notification de la décision d’affermissement de chacune des tranches sont
précisés ci-apres, a compter de l'origine du délai d’exécution de la tranche ferme :

Tranche Délai
Optionnelle 1 30 mois
Optionnelle 2 30 mois

En cas de prolongation du délai d’exécution ou de retard dans ’exécution d’une tranche, les
délais d’affermissement de toutes les autres tranches sont prolongés d’autant.

3-1.2. Indemnité de dédit
Sans objet.

3-1.3. Indemnité d'attente
Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Réglement des comptes

3-2.1. Contenu des prix

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

Ils sont établis en tenant compte :

* qu’a I’exception des seules tiches mentionnées dans le présent DCE comme étant effectuées
par le représentant de I’acheteur, les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune
prestation n’est a fournir par I’acheteur,

* de toutes les sujétions normalement prévisibles et, en particulier, les frais de déplacements, de
participation aux réunions avec le représentant de I’acheteur et les partenaires des études quels
qu’ils soient, de reproduction et d’envoi des documents, y compris des rendus intermédiaires,
ainsi que les frais résultant des modifications, corrections ou mises au point des documents suite
aux observations du représentant de 1’acheteur en vue de leur approbation ou de 1’obtention des
autorisations administratives, pour autant que celles-ci ne modifient pas le contenu de la mission
définie dans le présent marché,

* du fait que la mission doit étre réalisée en partenariat étroit entre le titulaire et le représentant
de Dl’acheteur ainsi que les organismes, administrations et autres conseils extérieurs. Ce
partenariat implique nécessairement des itérations dans les démarches, les actions et réflexions,
la production des documents par le titulaire, indispensables a la qualité du travail. Ces itérations
prévisibles et indispensables sont réputées incluses dans les prix,

* que des demandes de corrections, d’optimisations et de mises au point des prestations ne
sauraient en aucun cas étre considérées comme des modifications du contenu de la mission, y
compris celles formulées par les partenaires extérieurs en vue du parachévement des dossiers,

* des frais de coordination et de pilotage en cas de sous-traitance ou de cotraitance.
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3-2.2. Les prestations faisant ’objet du marché sont réglées par application des
prix unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé¢ est donné dans la liste des prix.

Le titulaire est tenu d’aviser 1’acheteur de la date probable a laquelle le montant des prestations
atteindra le montant du marché. Il ne pourra exécuter aucune prestation au-dela de ce montant
sans un avenant ou une décision de poursuivre signée par le représentant de I’acheteur.

3-2.3. Modalités du réglement des comptes du marché

Les modalités de réglement du marché sont conformes aux articles 11 et 12 du CCAG. La
périodicité des réglements sera mensuelle.

3-2.4. Modalités de transmission et de paiement
3-2-4-1 Modalités de transmission des piéces de paiement
Le terme « facture » désigne dans le présent marché « le projet de décompte ».
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I’obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s’impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s’effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv. fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter les mentions prévues a I’article
D.2192-2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché ;

- Le numéro de SIRET de I’Etat ;

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

3-2-4.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement est fixé a 30 jours. Le départ du délai global de
paiement part de la date de dépot des factures sous forme dématérialisée sur
le portail « Chorus Pro ».

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et 1'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré¢ de huit points de pourcentage.
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Le montant de I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fix¢ a 40 euros.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cott des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

La variation des prix ne s’applique pas aux indemnités, pénalités, retenues et par dérogation a
I’article 15.3 du CCAG aux primes.

3-3.1. Les prix sont révisables par application d’une formule représentative de
I’évolution du coiit des prestations et suivant les modalités fixées aux
articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d’établissement des prix du marché

Par dérogation a l'article 10.2.4 du CCAG, les prix du présent marché sont réputés établis sur la
base des conditions économiques du mois précédant la date limite de remise des offres finales
indiquée en page 1 du présent CCAP.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).

3-3.3. Choix de l'index de référence

L’index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prestations faisant
l'objet du marché est :

ING : Ingénierie

Il est publié sur le site internet de I’'INSEE.

3-3.4. Modalités de révision des prix

En complément de I’article 10.2.3 du CCAG D’arrondi est appliqué au résultat final.

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :

C, = | / | P
avec : I,.3 = Valeur de I’index de référence I prise au mois d’établissement des prix moins
3 mois ;

I3 = Valeur de I'index de référence I prise au mois de la date fixée par la périodicité
de mise en ceuvre de la clause de révision moins 3 mois.

Pendant la 1* année les prix sont fermes, la révision se fait annuellement au 1* janvier de
I'année suivant la date anniversaire de notification.

Lorsque I’index de référence I3 n’est pas paru a la date prévue, le calcul de la révision sera alors
effectué¢ avec le dernier index connu, ce calcul sera définitif et il ne sera procédé a aucune
révision.

Le titulaire est tenu de faire parvenir a I’acheteur son calcul de révision via la transmission d’une
liste de prix/décomposition révisée des la parution par 'INSEE de la valeur de I’index
permettant la révision. Ce calcul devra étre envoyé par mail a [’adresse suivante
gfm.spt.dirn@developpement-durable.gouv.fr , et au plus tard a la date du 30/11.
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Sans retour de I’acheteur, 1 mois apres la date de révision, la liste /décomposition est acceptée.
Dans I’hypothése ou le titulaire ne fait pas connaitre sa proposition de révision de prix a la date
prévue et dans que la personne publique ne soit tenue de relancer le titulaire, les prix sont réputés
reconduits pour la période suivante.

Cependant, si la révision est négative, 1’acheteur se réserve le droit de I’appliquer d’office.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subit par l'acheteur du fait du retard pris par le titulaire dans I’exécution de ses
obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Le montant des sommes dues est calculé en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du
fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de ’Union Européenne n'ayant pas d’établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par
I’acheteur et mentionner les dispositions du Code général des impdts (article 283-1) justifiant
que la taxe n’est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d’acquitter la TVA dans les conditions de I’article 289A du Code Général des Impots.

Ces dispositions s’appliquent aussi au titulaire a I’égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par I’acheteur. L’acheteur régle le sous-traitant étranger sur la base d’une facture
hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

3-4. Paiement direct des sous-traitants

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les modalités suivantes :

— Le sous-traitant adresse sa demande de paiement hors taxe en faisant apparaitre distinctement
que la TVA est due par le preneur conformément a I'article 283,2 nonies du code général des
impots, libellée au nom du maitre de 1'ouvrage, au titulaire du marché, sous pli recommandé
avec accusé de réception ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé ;

— Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours a compter de la signature de I'accusé de
réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-
traitant et, d'autre part, a I’acheteur ;

— Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement a 1’acheteur, accompagnée des
factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien regu la
demande ou de 'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé ;

— L’acheteur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant ;

— L’acheteur procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé a
l'article 3-2-4.2 ci-dessus, compté a partir de la réception par ’acheteur de I'accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au
deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢ aucun accord ni aucun refus, ou
encore de la réception par I’acheteur de 1'avis postal mentionné au troisiéme alinéa ;

— L’acheteur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;
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— De¢s lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d’établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, I’avenant ou I’acte spécial, le titulaire est tenu de fournir a I’acheteur un DC4
modificatif signé par lui-méme et son sous-traitant.

— Faute de fournir ce document, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d’établissement des prix du présent
marché, empiete sur le montant sous-traité.

ARTICLE 4. DELAI D'EXECUTION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES

Par dérogation a ’article 14.1.3 du CCAG, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité.

4-1. Délai d'exécution

Les stipulations concernant la durée globale du marché ainsi que les délais d’exécution des
tranches figurent dans I’acte d’engagement.

Toutefois, il est spécifié¢ des stipulations particulieres au 13.1 du CCAG pour le début du délai
d’exécution.

4-2. Pénalités pour retard d'exécution

Plafond des pénalités pour retard d’exécution :

Par dérogation a ’article 14.1.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.
Les pénalités pour retard d’exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a I’article 14.1.1 du CCAG

4-2.1. Pénalités pour retard d’exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

S’il est fait application, conformément aux dispositions de 1’article 3 de I’acte d’engagement,
d’un délai global d’exécution de plusieurs tranches, la pénalit¢ de retard prévue au marché
s’applique au montant de I’ensemble des tranches.

4-3. Pénalités et retenues autres que retard d’exécution

Sauf disposition contraire, les pénalités et retenues définies ci-apres sont applicables a toutes les
tranches.

4-3.1. Pénalité pour retard d’intervention

Sans objet.

4-3.2. Pénalité pour dépassement de la durée d’intervention

Le titulaire subit, en cas de dépassement du délai d’exécution une pénalité, par jour calendaire,
de 1000 €.

Tout jour entamé est du en entier.
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4-3.3. Pénalité pour indisponibilité
Sans objet.
4-3.4. Retenue pour non remise de documentation
Sans objet.
4-3.5. Pénalité relative aux obligations en matiere de sécurité des travailleurs
Sans objet.
4-3.6. Pénalité relative a la mise a disposition de matériels par I’acheteur
Sans objet.
4-3.7. Clauses sociales
Sans objet.

4-3.8 Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a 1’article 1-6 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1000 €.

4-3.9 Pénalités pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.6.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 1000 €.

4-3.10. Autres pénalités diverses — Signalisation temporaire dépassement des
bornes horaires 22h00-6h00.

Pour les interventions de nuit, la signalisation temporaire ne pourra étre mise en ceuvre qu’a
partir de 22h00 au soir et devra étre totalement déposé¢ au plus tard a 6h00 le lendemain matin

Si un dépassement des bornes horaires 22h00-6h00 est constaté, le titulaire subit en cas de
dépassement par rapport aux bornes horaires fixées conjointement avec les services gestionnaires
de réseau de la DIR Nord, une pénalité horaire de 2000 € et s'appliquant a I'heure entamée.

4-3.11. Pénalités pour non respect des clauses environnementales

En cas d’absence de vignette crit’air au moins de classe 2, lors de I’envoi des cartes grises au
maitre d’ouvrage apres la notification du marché au titulaire ou sur constatation sur les véhicules
lors de I’intervention sur site, une pénalité de 500 € sera appliqué par véhicule qui ne respecte
pas la clause environnementale fixée a I’article 1-8.6 du présent document.

En cas d’absence d’envoi des cartes grises au maitre d’ouvrage par le titulaire dans le mois qui
suit la notification conformément a I’article 1-8-6 du présent document, une pénalité de 500 €

sera appliqué par véhicule.

En cas d’absence de présentation d’attestation a la formation a 1’écoconduite des agents qui
interviendront sur la prestation, apres la notification au titulaire, une pénalit¢ de 500 € sera
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appliqué par agent qui ne respecte pas la clause environnementale fixée a I’article 1-8.6 du
présent document.

4-4. Primes pour réalisation anticipée des prestations

Sans objet.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Les avances sont régies par I'option A de I'article 11.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans 1’acte d'engagement. Elle
n’est due que sur la base du montant des tranches diminué du montant des prestations confi¢es a
des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC de la tranche si sa durée,
exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce
méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée. Cette reégle est appliquée
qu’il y ait ou non recouvrement total ou partiel de tranches dans le temps.

Le pourcentage est fixé a :

Tranche @
Ferme 40,00 %
Optionnelle 1 40,00 %

Optionnelle 2 40,00 %
® % du montant initial TTC de la tranche.

Si cette garantie est constituée apres la date génératrice du paiement de l'avance, le délai global
de paiement est compté a partir de la date de dépot de la garantie ou de la caution personnelle et
solidaire si celle-ci est autorisée.

Le paiement de I’avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a 1’article
3-2.4 ci-dessus compté a partir de la date d’effet de I’acte qui emporte commencement
d’exécution de la tranche.

Le remboursement de 1’avance, effectué¢ par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre de la tranche atteint
65 % du montant initial TTC de la tranche. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint
80 %. Si le taux de ’avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de I’avance
intervient des la premiere demande de paiement.

L’avance n’est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Si le marché est passé avec des titulaires groupés conjoints, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination du montant de I'avance s’appliquent alors au montant en prix de
base des prestations de chaque cotraitant.
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Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dé¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le sous-traitant peut présenter a
I’acheteur sa demande d’avance. Il joint a cette demande une attestation du titulaire, indiquant,
par dérogation a I’article 11.1, le montant des prestations qu’il doit exécuter ainsi que leur durée
d’exécution exprimée en mois.

Le droit du sous-traitant & une avance est ouvert dés la notification du marché ou de I’acte
spécial par le représentant de l'acheteur. Le remboursement de cette avance s’impute sur les
sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que l'avance accordée au titulaire a
I’article 11.1 du CCAG.

ARTICLE 6. QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

La norme francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu’une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu’une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée a l'acheteur avec tous les documents justificatifs, dans les 30 jours qui suivent la
notification du marché.

ARTICLE 7. PREPARATION ET EXECUTION DU MARCHE

7-1. Période de préparation

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de
I’acte d’engagement.

7-2. Programme d'exécution

11 est défini au chapitre 4.3 du CCTP et son annexe nommé « Plan des investigations ».

7-3. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

A défaut d’articles dans le CCAG « Fournitures courantes et Services », il sera fait application
des compléments suivants :
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7-3.1. Installation chantiers

Le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour ses
installations de chantier dans la mesure ou ceux que le maitre d’ouvrage a mis éventuellement a
sa disposition ne sont pas suffisants.

Le titulaire supporte toutes les charges relatives a 1'établissement et a l'entretien de ses
installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui
ne sont pas ouvertes a la circulation publique.

Si le chantier n'est d'un acces facile que par voie d'eau, notamment lorsqu'il s'agit de travaux de
dragage, d'endiguement ou de pose de blocs, le titulaire doit mettre gratuitement une embarcation
armée a la disposition du maitre d'oeuvre et de ses agents, chaque fois que celui-ci le lui
demande.

Le titulaire doit faire apposer dans les chantiers une affiche indiquant le maitre d’ouvrage pour le
compte de qui les travaux sont exécutés et, si ce dernier n'est pas le maitre d’ouvrage,
l'organisme signataire du marché, les nom, qualité et adresse du maitre d’ceuvre.

7-3.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de
dépot temporaire des déblais en excédent, en sus des emplacements que le maitre d'ouvrage met
éventuellement a sa disposition comme lieux de dépot définitifs ou provisoires. Il doit soumettre
le choix de ces terrains a l'accord préalable du maitre d'oeuvre, qui peut refuser I'autorisation ou
la subordonner a des dispositions spéciales a prendre, notamment pour I'aménagement des dépdts
a y constituer, si des motifs d'intérét général, comme la sauvegarde de I'environnement, le
justifient.

7-3.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux
La nature et I’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur SPS.

L’intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a 1’obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité (échafaudage de fagade, filet de protection, etc.) mis en place par un
intervenant pour 1’exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre déplacés ou modifiés
que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu’elles sont nécessaires a un corps d’état
quelconque dans la limite des calendriers contractuels.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut,
a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.
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La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de
d’ouvrage.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

* Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

* La liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

* Dans les 5 jours suivant 1’acte qui emporte commencement d’exécution de la période
de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

* Les noms et coordonnées de 1’ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition
leurs contrats ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

* La copie des déclarations d’accidents de travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

* De toutes les réunions qu’il organise, lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises,
et lui indique leur objet ;

* De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I’exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du Code du travail (4¢ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.
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7-3.4. Signalisation du site a 1'égard de la circulation publique routiére et
fluviale.

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée par le
titulaire sous le contrdle des services ci-apres :

* pour le réseau routier national : DIR Nord / AGR Ouest / District concerné (Littoral ou
Amiens-Valenciennes) ;

* pour le réseau fluvial : VNF

La signalisation du chantier nécessaire aux restrictions de circulation sera réalisée par le titulaire
conformément a la Notice d’Exploitation Sous Chantier (NESC) partie 1 (routicre) et partie 2
(fluviale), qui détaille les mesures d’exploitation autorisées.

La signalisation de chantier a I’intérieur des zones de travaux est réalisée par le titulaire, ainsi
que la protection, a chaque instant, des usagers de la circulation publique et de la voie d’eau vis-
a-vis des dangers/obstacles que constitue le chantier, par des dispositifs répondant a Ia
réglementation.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation routiére doit étre
doté d’un gilet rétro-réfléchissant homologué classe II.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation fluviale doit étre
doté d’un gilet rétro-réfléchissant homologué¢ classe II et d’un gilet de sauvetage.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a
I’intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a I’article 122 paragraphe c : matériels
mobiles alinéa 2 "feux spéciaux" de I’Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére,
livre I- 8¢me partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

7-3.5. Prise en charge des matériels, objets et approvisionnements confiés au
titulaire — Stockage, emballage, et transport

Sans objet.

7-3.6. Maintien des communications

Sans objet.

7-3.7. Acces, consignes, personnel et moyens du titulaire

Le personnel du titulaire posséde les qualifications requises pour 1’exécution des taches qui leur
sont confiées.

Le titulaire désigne en outre un responsable qui est I’interlocuteur habituel de 1’acheteur. Tout
changement de ce responsable est soumis a I’agrément préalable de I’acheteur.

Le personnel d’intervention du titulaire est soumis :
— aux dispositions générales prévues par la législation du travail ;
— au reglement intérieur de 1’établissement.

L’acheteur se réserve le droit a tout moment, et sans avoir a en justifier, de demander le
remplacement de tout membre du personnel du titulaire ou méme de lui refuser l'acces des lieux
en toute ou partie.
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Il est interdit a toute personne de pénétrer dans des locaux qui n’exigent pas son intervention.
Le titulaire met en place a ses frais I'ensemble des moyens conformes a la bonne exécution de ses
prestations, notamment :

® L'outillage ;

® Les équipements de rangement des locaux de maintenance en complément de ceux
fournis ;

Les équipements de manutention ;

Les échelles, échafaudages, plates-formes, platelages ;
Les protections ;

Les meubles vestiaires ;

Les matériels de télécommunication ;

Les tenues de travail ;

Les équipements de recherche de personnes (bips, talkie walkie...) ;
7-3.8. Mise a disposition de matériels par I’acheteur
Sans objet.
7-3.9. Prise en charge et restitution des installations et de la documentation

A - Prise en charge des installations

Le titulaire déclare étre parfaitement informeé de la constitution des locaux et de la consistance
des matériels ou équipements, objet du marché.

Il déclare prendre en charge les installations sans réserve.

La mise en conformité des matériels ou équipements a la réglementation en vigueur est a la
charge de I’acheteur.

B - Restitution des installations

Aucune stipulation particuliere.

C - Prise en charge et restitution de la documentation des installations

Aucune stipulation particuliere.
7-3.10. Documentation technique
Sans objet.

7-3.11. Revendications des tiers

Sans objet.

7-4. Conditions d'intervention

Sans objet.
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7-5. Formation

Sans objet.

7-6. Prescriptions particuliéres d'hygiéne et de sécurité

Aucune stipulation particuliére.

ARTICLE 8. CONTROLES, ADMISSIONS ET GARANTIES

8-1. Surveillance en usine, vérifications et essais

Sans objet.

8-2. Admission

Aucune stipulation particuliére.

8-3. Garantie(s)

8-3.1. Garantie des prestations

Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est
demandée, est fixé par décision de 1’acheteur apres 1’avoir consulté.

8-3.2. Garantie de suivi de la documentation

Sans objet.
8-3.3. Garantie particuliéres

Sans objet.

ARTICLE 9. RESILIATION

Dans I’hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption, il est
précisé que la mise au point de 1’avenant de transfert est subordonnée a la réception immédiate
par le représentant de l'acheteur des éléments énumérés a I’article 3.4.2 du CCAG complétés par
I’acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement 1égal.

A défaut, 1'acheteur se réserve le droit de résilier le marché en application de 1’article 41.1 h) du
CCAG.

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a I’article 41 du CCAG,
I’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a R.2143-10
du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable par dérogation a I'article 41.2 du CCAG,
la résiliation du marché par décision de I’acheteur signataire du marché aux frais et risques du
déclarant.
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Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un
marché, I’acheteur peut résilier le marché pour ce motif ainsi que conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
l'article L..2195-4 du CCP, l'acheteur peut résilier le marché dans les conditions de l'article 39.2
du CCAG.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article
L.8222-6 du Code du travail ’acheteur se réserve la possibilité de résilier le marché en cas de
non-respect des articles L.8221-3 a L..8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 10. CLAUSES TECHNIQUES

Sans objet.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG::
| |

CCAP 1-3 déroge a I’article ~ 13.1.1 et 13.1.3 du CCAG
CCAP 1-8.3  déroge a I’article 9.2 du CCAG

CCAP2 déroge a I’article 4.1 du CCAG

CCAP 3-3 déroge a I’article  15.3 du CCAG
CCAP3-3.2  déroge a I’article  10..4 du CCAG

CCAP4 déroge a I’article  14.1.3 du CCAG
CCAP4-2 déroge a I’article ~ 14.1.2 du CCAG

CCAP 5-2 déroge a I’article  11.1 du CCAG

CCAP9 déroge a l'article ~ 41.2 du CCAG

b) CCTG et CPC travaux publics

Sans objet

¢) Normes francaises homologuées

Sans objet
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d) Autres normes

Sans objet
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