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Marché de controle technique pour la mise en conformité incendie et la rénovation des amphithéatres des batiments
M1 et P1.

CHAPITRE 1.0bjet du marché

1.1 Objet du présent CCTP

Le présent marché a pour objet l'intervention du contréleur technique concrétisée par des avis dans les conditions de
I'article L.111-23 du Code de la construction et de I'habitation en vue de contribuer a la prévention des différents aléas
techniques susceptibles d'étre rencontrés dans l'opération mise en conformité incendie et de rénovation des
amphithéatres des batiments M1 et P1 de la cité scientifique de I"'université de Lille.

1.2 Présentation de I'opération

Le document « Synthese du programme » joint en annexe expose les attendus de I'opération et ses principes de
planification.

L'opération sera réalisée dans un cadre de type « Loi MOP ». Un maitre d’ceuvre, en cours de consultation, sera chargé
des missions suivantes :
» Etudes de diagnostic
Etudes d’avant-projet sommaire (APS) et autorisations administratives
Etudes d’avant-projet définitif (APD)
Etudes de projet (PRO)
Assistance pour la passation des marchés publics de travaux (ACT)

Visa des études d’exécution (VISA)

YV V V V V V

Direction de I’'exécution des travaux (DET)
» Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achévement des ouvrages (AOR)

Missions complémentaires :

» Ordonnancement, Pilotage, Coordination (OPC)

» Coordination des systéemes de sécurité incendie (CSSI)

CHAPITRE 2.Nature de la prestation

2.1 Missions du contréleur technique

Les missions confiées au titulaire du marché sont les suivantes (au sens du décret n°99-443) :

Code Libellé

L Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables

LE Solidité des existants

Av Stabilité des ouvrages avoisinants

P1 Solidité des éléments d’équipements non indissociablement liés

S Sécurité des personnes dans les constructions

Hand Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

F Fonctionnement des installations

PS Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme

Ph Isolation acoustique des batiments

Th Isolation thermique et économies d’énergie

VIEL Vérification Initiale des Installations Electriques - suivant le décret du 14 novembre 1988 et du
10 octobre 2000 visées par le décret N°99-443 du 28 mai 1999 et la norme NF P 03-100

Le controle intervient pendant la conception et I'exécution des ouvrages jusqu'a la fin de la période de garantie de parfait
achevement.
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2.2 Cadre général de la mission

Il est rappelé que les stipulations du présent marché concernent les prestations intellectuelles nécessaires a 'exercice du
role de contréleur technique au sens de l'art. 8 de la loi n°78.12 du 4 janvier 1978

Le contréle technique intervient dans les conditions fixées pour chaque mission par le décret 99-443 du 28 mai 1999
relatif au cahier des clauses techniques générales et par les articles de la norme NFP 03-100 cités dans le CCTG.

Le contréleur technique doit examiner les dispositions prises, les calculs effectués et les plans fournis par tous les
intervenants dans la conception et la réalisation de I'ouvrage au regard des dispositions réglementaires et des normes en
vigueur et ce dans les domaines d'intervention le concernant rappelés ci-apres.

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

e sjle contréleur technique n'a pas regu les documents qu'il estime nécessaires a son intervention, il est tenu de le
signaler au maitre de l'ouvrage ;

e la mission du controleur technique peut le conduire a s'assurer que la qualité des produits utilisés dans la
construction est appropriée au projet ; dans ce but il doit notamment signaler au maitre de I'ouvrage, les essais qu'il
estimerait nécessaires ;

e le contréle ne porte que sur les parties visibles ou accessibles au moment de l'intervention du contréleur technique
qui ne procéde a aucun démontage ou sondage destructif. Toutefois, des opérations de démontage ou sondage
destructif peuvent étre effectuées a la diligence du maitre de l'ouvrage, apres demande dliment motivée du
contréleur technique ;

les avis donnés au fur et a mesure sur I'exécution sont signés ou contresignés par le responsable du contréle de
I'opération, personne physique désignée a cet effet dans I'acte d’engagement.

2.2.1 Référentiels imposés pour le contréle technique.

Le controle technique est fondé sur la comparaison de I'objet contrdlé a des référentiels imposés par la norme NFP 03-
100 et repris par le CCTG. Ces référentiels sont complétés en tant que de besoins par les piéces contractuelles des
marchés de travaux.

Dans les domaines non couverts par des réglements, le controleur technique attire I'attention du maitre de I'ouvrage sur
la nature générale du risque encouru du fait des dispositions retenues pour la conception ou I'exécution des ouvrages,
notamment s'il a connaissance d'une pathologie visant le domaine concerné.

2.2.2 Prise en compte des nouvelles réglementations

Il appartient au contrdleur technique de formuler ses avis sur la base des textes en vigueur a la date des avis. Dans
I'hypothese ol des textes nouveaux (notamment normes) concernant un avis entrant en vigueur apres la date de cet avis,
il appartient au contréleur technique d’attirer I'attention du maftre de I'ouvrage sur les conséquences de cette nouvelle
réglementation et de bien faire la part entre les évolutions souhaitables et les modifications obligatoires.

2.2.3 Formulation des avis

A) Contenu et forme des avis

Les avis du controleur technique doivent étre explicites, précis et motivés. Les avis non motivés seront refusés par le
pouvoir adjudicateur.

Le contrdleur technique est tenu de signaler au pouvoir adjudicateur et a I’AMO tout document manquant et nécessaire
a son intervention.

En cas de difficulté technique particuliére, de litige ou de contestation portant sur des dimensionnements d'ouvrages de
parties ou d'éléments d'ouvrages, le contréleur technique doit étre en mesure de fournir les calculs justificatifs sur
demande du pouvoir adjudicateur ou de I’AMO.

La transmission des documents soumis a l'avis du contréleur technique sera effectuée par le pouvoir adjudicateur.
Toutefois, il peut étre dérogé a cette disposition en application des protocoles de diffusion des documents et informations
avec le maitre d’ouvrage et le titulaire du marché de conception réalisation exploitation maintenance.
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B) Précisions sur les avis

Dans le cadre de sa mission, le contrdleur technique doit notamment consigner le résultat de ses examens avec ou sans
remarques dans des fiches d’avis technique puis dans des rapports (rapports intermédiaires et rapports récapitulatifs),
signés par le responsable technique qualifié.

Les fiches signées par le contréleur technique sont numérotées chronologiquement et font apparaitre, en plus de I'avis
technique proprement dit, au minimum les renseignements suivants :

e référence de 'opération ;

e nature de la mission ;

e origine et date du document examiné ou date de la visite sur le chantier ;
e liste des destinataires.

Les fiches et rapports doivent étre transmis aux échéances prévues, apres tout événement appelant un avis du controleur
technique (remise de documents, constats in situ, opérations préalables a la réception...).

Pour I'application de I'article 4.1.5 de la norme NFP 03-100, il est précisé que pour I'ensemble de 'opération, dans le
silence du maitre d’ouvrage sur la suite a donner aux avis du contréleur technique dans un délai del5 jours, 'avis doit
étre pris en compte par le constructeur

CHAPITRE 3.CONDITIONS PARTICULIERES D'INTERVENTION

3.1 Exécution des missions

3.1.1 Généralités
Pour permettre et faciliter I’exercice de la mission de contréle technique, le maitre de I'ouvrage ou son représentant :

» informe tous les intervenants a la construction, des dispositions qui les concernent dans les conditions du
présent marché,

» remet au contréleur technique la copie du permis de construire et la déclaration d’ouverture de chantier,

» lui fournit, en tenant compte des délais nécessaires a ces opérations, tous renseignements, justificatifs et
documents techniques utiles a I'accomplissement de sa mission, ainsi que toute piece modificative,

» lui indique I'usage précis auquel il destine les ouvrages sur lesquels porte le contréle ainsi que les sujétions
particuliéres inhérentes a cet usage,

» lui donne librement accés aux chantiers et autres lieux d’intervention et, d’une facon générale, lui fournira
toutes facilités pour I'exercice de sa mission sans perte de temps ou incidence financiere et dans des conditions
de sécurité satisfaisantes,

» le prévient, en temps utile, des dates de commencement des travaux de chaque entreprise spécialisée et des
phases essentielles de leur exécution,

» le prévient, en temps utile, des dates de réception,

» lui communique, si une intervention était demandée pendant la période de parfait achévement, les proces-
verbaux de réception et les plans de récolement.

Le maitre de I'ouvrage autorise le contréleur technique a répondre a toute demande d’information en provenance des
assureurs, en vue de leur permettre de mieux apprécier les risques couverts par les polices ; il I'autorise également a
adresser, le cas échéant, un exemplaire de ses correspondances et rapports, directement aux intervenants intéressés.

Le maitre de I'ouvrage indiquera au controleur technique la suite donnée aux avis qu’il lui a adressés.

3.1.2 Supports et modalités d’échanges

L'ensemble des échanges et transmissions de données sera intégralement dématérialisé.
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» Les diffusions a destination du contréleur technique pourront étre soit par mail soit par invitation a consulter /
télécharger les éléments soumis a avis sur des plateformes de type SharePoint ou via la GED qui sera déployée
pour la conduite de I'opération ;

» Les avis et rapports émis par le contréleur technique seront diffusés par mail aux acteurs concernés. Il n’est pas
imposé de saisie directe des avis dans la GED de I'opération.

3.1.3 Phase de conception

Le contrdleur technique assiste le maitre d’ouvrage dans les choix techniques et procéde a I'examen des dispositions et
exigences prévues dans chacune des phases de conduite du projet :

Nombre de
dossiers a
étudier

e Analyse des risques — PTD 1

e Etudes de diagnostic 1

e  Etudes d'APS 1

e dossier de demande de permis de construire .

la prestation intégre, en tant que de besoin, les permis modificatifs.
e études d’avant-projet définitif 1
e études de niveau « études de projet » 1

A) Analyse des risques

Sur la base du programme remis par le maitre de I'ouvrage, le contréleur technique remettra une analyse des risques,
sous forme d’un rapport écrit, au regard des aléas techniques qu’il contribue a prévenir.

Le contréleur technique prendra connaissance des documents déja établis, notamment le programme technique détaillé,
élaboré par |'assistance technique a maitrise d’ouvrage, et signalera au maitre de I'ouvrage les études complémentaires
gu’il sera nécessaire d’obtenir.

Cette analyse des risques devra étre structurée par type de mission de Contrdle technique. Elle complétera le programme
technique, lequel sera le cas échéant précisé.

Cette analyse des risques sera transmise au Maftre de I'ouvrage. Elle devra pouvoir étre mise a jour au cours du
déroulement de I'opération, apres examen de I'avant-projet sommaire, puis lorsque de nouvelles dispositions en termes
de conception ou de réalisation sont adoptées, en tant que de besoin.

Compte tenu du contexte des avis défavorables émis par la commission de sécurité il convient de prévoir a I'issue de cette
étape un échange de présentation avec le SDIS.

B) Phase Etudes

Autorisation administrative

Dans le cadre de la phase relative au dossier de permis de construire, le contréleur technique participe a la rédaction de
la notice de sécurité intégrée a la demande d’autorisation de travaux ou prévue dans le cadre du permis de construire,
en collaboration avec le concepteur.

Pour la préparation du dossier de permis de construire ou de la demande d’autorisation de travaux, le controleur
technique devra assister aux réunions préparatoires éventuellement nécessaires avec les services de prévention.
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Etudes de conception

Pendant les études de conception (DIAG, APS, APD et PROJET), le controleur technique procéde a I'examen des
dispositions techniques, plans et autres documents d’études et transmet son analyse au maitre d’ouvrage.

A la fin de cette phase de mission, et avant le début des travaux, le contréleur technique adresse au maitre de I'ouvrage
le rapport initial de contréle technique (RICT).

Point d’attention : Il sera attendu 1 RVRAT et 1 RFCT par batiment — Le CT évaluera deés cette étape I'opportunité de scinder
les RICT.

En application de I'article 4.2.8 de la norme NFP 03-100, il est dés a présent précisé que si des dispositions « variantes »
ou « PSE » sont proposées dans les piéces de consultation ou/et dans les offres remises par les concepteurs réalisateurs,
le contréleur technique devra accomplir sans rémunération complémentaire, les taches d’analyse et de controle
impliquées par ces « variantes » ou « PSE ».

Pour les études de projet, le contrbleur technique pourra étre amené a analyser plusieurs dossiers en fonction du niveau
de rendu ou reprendre I'analyse si les études ont fait I'objet de réserves par le maitre d’ouvrage ou '’AMO. L'examen des
documents complémentaires présentés pour répondre aux réserves ou observations devront faire I'objet d’'un nouveau
rapport initial ou d’un complément.

Cette phase comprend également :

» Participation a des réunions de mise au point avec le concepteur et aux réunions de la phase études.

» Participations aux réunions d’échanges ou de présentation avec le SDIS.

3.1.4 Phase réalisation des travaux

A) Controle des documents d'exécution

Le controleur technique examine les plans et autres documents techniques d'exécution réalisés dans le cadre de
I'opération.

Il prend connaissance des documents établis par les entreprises et constructeurs (procés-verbaux, certificats de
qualification ...).

Les avis sont transmis directement au groupement concepteur réalisateur avec copie au maitre d’ouvrage et a I’AMO.
Un état mensuel des avis émis sera diffusé par le contréleur technique. Les avis et observations non traités favorablement

seront mis en évidences.

B) Controle sur chantier de la réalisation des ouvrages

Pendant cette phase, le contréleur technique procéde a I'examen des conditions dans lesquelles s'effectuent les
vérifications techniques qui incombent a chacun des constructeurs.

Pendant la réalisation des travaux et par dérogation a l'article 4.2.4.2 de la norme NF P 03-100, le contréleur technique
participe obligatoirement aux rendez-vous dit de chantier pour les points le concernant et examine les ouvrages sur
chantier. Cette présence minimale mensuelle est fixée aux heures et dates de la réunion hebdomadaire organisée par le
maitre d’ceuvre. Il s’assure de la qualité des produits utilisés par les constructeurs, du respect des plans et calculs, de la
qualité des prestations...

Le contrdleur technique procédera au controle des travaux en cours de réalisation, par examen visuel des ouvrages lors
de visites de chantier. Ces visites, dont la planification sera a la discrétion du contréleur technique, auront lieu a une
fréquence au minimum hebdomadaire. Le contrdleur technique pourra étre amené a augmenter le nombre de ses visites
selon son appréciation, a l'occasion d'opérations dont I'exécution est particulierement importante pour la qualité de
I'ouvrage.

Toute absence a une réunion prévue dans le cadre du marché est susceptible d’entrainer une pénalisation.

C) Vérifications finales — réception des travaux

Il vérifie en particulier la conformité des ouvrages vis a vis des regles relatives a la sécurité, et examine les procés-verbaux
d'essais.
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Pour chacun des bitiment M1 et P1 :

le contréleur technique établit alors un rapport récapitulatif, bilan de son intervention, en signalant tous les avis qui n'ont
pas été suivis. Ce rapport, appelé rapport final dans la norme NF P 03-100, sera remis avant la date retenue pour les
opérations préalables a la réception.

Il réalise les visites de levées de réserves qui lui semblent nécessaires pour établir le rapport définitif de fin de travaux.

Ces dispositions s’appliquent également dans le cas de réception partielle des travaux en vue d’une ouverture au public
des ouvrages concernés.

3.2 Commission de sécurité

Pour chacun des bitiment M1 et P1 :

Le controleur technique est tenu en outre dans le cadre de la mission de type S, d'assister le maitre d'ouvrage pendant
les visites de la commission de sécurité préalables a la procédure visant a la délivrance du certificat de conformité et de
la décision d'ouverture au public de I'ouvrage.

Le contréleur technique sera averti de la date de ces visites et devra étre en mesure de fournir soit une attestation de
levée de réserves contenues dans ses rapports récapitulatifs, soit un état de réserves non levées au jour de la visite. Le
contréleur technique établit une attestation, précisant que la mission solidité a bien été exécutée.

Le contrdleur remettra également le rapport de vérification réglementaire apres travaux.

Tout retard dans la production de ces documents entrainera des pénalités dans les conditions prévues au C.C.A.P sauf
cas de force majeure laissé a I'appréciation du maitre d’ouvrage.

3.3 Attestation de conformité — Att HAND

Pour chacun des batiment M1 et P1:

A Iissue des travaux, le maitre d’ouvrage doit établir une attestation constatant que les travaux réalisés respectent les
régles d’accessibilité. Cette attestation est a la charge du contréleur technique en complément de la mission « HAND ».

3.4 \Visite initiale - VIEL

Pour chacun des batiment M1 et P1 :

La mission de contrdle comporte la visite initiale de vérification des installations électriques conformément au décret du
10 octobre 2000 et du 14 novembre 1988. Cette part de mission comprend I'établissement du rapport de visite initiale
conformément au décret du 10 octobre 2000 et du 14 novembre 1988.

Le rapport VIEL devra comporter les schémas électriques des installations vérifiées.

3.5 Phase garantie de parfait achévement

Le contréleur technigque intervient sur demande du maitre d’ouvrage ou de I’AMO pendant I'année de garantie de parfait
achévement.

A intervalles réguliers, le maitre d’ouvrage organise des visites de contrdle de parfait achevement. Le contréleur
technique pourra étre convié a 4 visites environ au cours de I'année.

Un mois au plus tard avant la fin du délai de garantie de parfait achevement, le maitre d’ouvrage organise une visite de
fin de délai de parfait achévement.

Au cours de cette visite a laquelle sont conviés le concepteur réalisateur et le contréleur technique, I'’AMO effectue un
constat de I'ensemble des désordres et dysfonctionnements qui subsistent a la date considérée. Ce constat reprend
I'ensemble des défauts signalés et inclut les remarques du contréleur technique. La visite fait I'objet d'un proces-verbal
établi par ’AMO.
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3.6 Nature et méthodologie des vérifications

Le contrbleur technique fonde les vérifications auxquelles il procede pour remplir sa mission sur les disciplines
scientifiques visant les aléas et les domaines d'intervention concernés ainsi que sur les méthodes propres de contréle
qu'il a élaborées.

Par nature ces vérifications comprennent essentiellement I'évaluation technique du projet, puis de sa réalisation, par
référence a la réglementation et aux textes techniques de caractére normatif.

En général, le controleur technique formule ses avis en se référant aux :

e textes |égislatifs et réglementaires,

e fascicules du cahier des clauses techniques générales,

e normes européennes et francaises,

e regles prescriptions techniques D.T.U.

e avis techniques, agréments et ATEX,

e regles professionnelles,

o regles de I'art Grenelle de I'Environnement (documents RAGE)

Dans les domaines non couverts par des réglements, le contréleur technique se borne a attirer |'attention du maitre de
I'ouvrage sur la nature générale du risque encouru du fait des dispositions retenues pour la conception ou I'exécution
des ouvrages, en particulier s'il a connaissance d'une pathologie visant le domaine concerné.

La mission du contréleur technique peut le conduire a s'assurer que la qualité des produits utilisés dans la construction
est appropriée au projet ; dans ce but il doit notamment signaler au maitre de l'ouvrage, les essais qu'il estimerait
nécessaires.

Ces avis et rapports sont transmis au pouvoir adjudicateur et a I’AMO, et une copie est transmise a I'entreprise si celle-ci
est concernée. lls doivent étre transmis aux échéances prévues c'est a dire au plus tard quinze jours apres tout événement
appelant un avis du controleur technique (remise de documents, constats in situ, opérations préalables a la réception...).

CHAPITRE 4.INFORMATIONS RELATIVES A L'OUVRAGE

Les informations relatives a I'ouvrage prévues a I'annexe C du CCTG sont inscrites dans le programme de 'opération et
dans le CCAP. Les éléments non connus seront communiqués au contréleur technique des que le maitre de I'ouvrage en
aura connaissance.
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