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1 — Présentation du projet

L'université souhaite améliorer la sécurité des personnes et des biens, lutter contre les dégradations volontaires, les vols, elle
entend poursuivre son investissement dans le déploiement de dispositifs de vidéo protection sur ses sites et campus universitaires de
Lorraine. Au cours d’une premiére phase 17 sites ont été équipés.

Cette 2¢me phase concerne les sites suivants :

- La faculté des sciences et technologies a Vandceuvre-lés-Nancy
- L'IUT Nancy Charlemagne

- L'lUT de Forbach

- Campus Artem

L'Université souhaite ainsi sécuriser les lieux sujet a dégradation, sensibles techniquement et ayant un intérét pédagogique et scientifique
important. Le systéme VMS de vidéo protection installée en 2020 apparait comme un outil de compréhension des moyens d’analyse et de
maitrise des risques, ainsi que d'intervention et de réactivité de ses services et de ses partenaires. Ce dispositif se concilie avec 'impératif
du respect des libertés publiques et individuelles.

Le choix des lieux d'implantations des caméras permettant prioritairement de sécuriser la périmétrie extérieure et les acces devra répondre
aux problématiques environnementales locales et d'usages existants et respecter les impératifs législatifs et urbanistiques en vigueur.

Les zones de couverture en vidéoprotection devront répondre aux problématiques existantes et respecter les impératifs Iégislatifs et
urbanistiques existant. Ces zones de couverture initiales seront fournies au titulaire apres attribution, elles auront fait I'objet d'une étude
préalable et peuvent étre remises en question si cela s’avére pertinent et argumenté

2 - Objet du marché et missions du maitre d’ceuvre :

La mission de maitrise d’ceuvre dans le cadre d’'un futur projet de fourniture et pose de vidéo protection essentiellement extérieure
(périmétrique) et de maniere marginale intérieure. La vidéoprotection devra couvrir les accés aux sites et aux batiments ainsi que certaines
zones, locaux ou lieux de passage jugés sensibles par I'Universités de Lorraine.

Le périmétre du MOE concernera les aspects [égaux, les installations techniques (typologie de caméras, implantation, réseaux, baies, VRD,
CFO et CFA ...), les aspects financiers et également organisationnels.

Pour chaque site a équiper, le titulaire apportera ses conseils en tant qu'expert en vidéoprotection et en sureté afin de réaliser une étude, de
proposer une organisation et une coordination du dossier intégrant 'ensemble des contraintes techniques (voirie, continuité de service,
obligation de résultats, coordination des différents intervenants internes et externes...), Iégales/réglementaires (reglements d’'urbanisme,
lois en rapport a la vidéoprotection des lieux publics...), financiéres et organisationnelles.

Les préconisations en termes de matériels devront étre en cohérence de qualité, de fonctionnalité et de compatibilité avec le VMS
en place, notamment en termes d’outils de gestion et de supervision de parc de caméras. L’Université ne souhaite pas
démultiplier les outils logiciels ou matériels nécessaires a I'administration technique de son infrastructure actuellement en
exploitation.

Le candidat précisera et détaillera obligatoirement dans son offre son expérience dans le domaine, sa méthodologie, son organisation, ses
références clients et les outils utilisés pour chacune des prestations détaillées dans les paragraphes suivants, ainsi que les documents
demandés.

3 — Description des installations actuelles déployées en central (VMS) et sur les
différents sites de I'Université de Lorraine (caméras) :

L'Université a choisi de demeurer souveraine de ses propres installations sensibles en vidéo-protection. Elle posséde et maitrise de bout en
bout 'ensemble des dispositifs numériques permettant de capter, de stocker et d’enquéter sur les images enregistrées durant 30 jours, délai
maximum légal en vigueur.

Pour ce faire, lors de la premiére phase d’équipement des sites priorisés, le choix s'est porté sur une architecture VMS centralisée basée
sur le logiciel Milestone XProtect Expert, permettant une résilience accrue, une qualité reconnue sur le marché et une ouverture technique
sur un maximum d’actifs liés a la sOreté.

La solution Milestone XProtect Expert est déployée de maniere centralisée et hybride sur plusieurs serveurs virtuels et physiques, congus,
mis en service, hébergés et maintenus au niveau OS par la Direction du Numérique de I'Université (équivalent DSI) :
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L'architecture logicielle et la ventilation matérielle du VMS se décomposent de la maniére suivante :

- Une base de données MS SQL sur serveur virtuel dédié VM-Ware

- Un service de gestion globale par interface (Management Server), de journalisation (Log Server) et de gestion des événements
(Event Server) sur serveur virtuel dédié VM Ware

- Trois serveurs physiques d’enregistrement (Recording Servers) permettant la captation des flux d'images encodées en H265 ou
H264, leur stockage sur grappes RAID et leur décodage pour visualisation le cas échéant (unités GPU dédiées).

- Un serveur de redondance physique en cas de panne d’un des serveurs d’enregistrement (FailOver Service) permettant la reprise
d’enregistrement et de stockage en temps réel.

Synoptique de fonctionnement :
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A ce jour, 290 caméras ont été déployées durant la premiére itération du marché vidéoprotection universitaire, pour un total de 480 flux
enregistrés.

L'acheminement des flux est entiérement supporté par la Direction du Numérique sur 'ensemble des 4 départements. Celle-ci assurera la
maitrise d’ceuvre des besoins et leur support technique pour toute installation a venir.
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4 — Calendrier prévisionnel

Cf planning prévisionnel en annexe 3.

5 - Détail de la mission

Les stipulations du présent programme concernent les prestations suivantes :

DIAG : Etudes de diagnostic

APS : Avant-projet sommaire

APD : Avant-projet définitif

Assistance au dépot des dossiers éventuels CNIL, préfectures, ...
PRO : Etudes de projet

DCE : Dossier de consultation des entreprises

ACT : Assistance pour la passation du contrat de travaux

DET : Direction de I'exécution des travaux

EXE : Mission des études d’exécution

10- OPR: Opérations préalables a la réception

@03\103?1#0)!\)—\

Le titulaire devra prévoir dans sa mission, un rendu par site lors d'une réunion a chaque fin de phase & minima.

5.1 Diagnostic :

Cette phase a pour objectif de renseigner le maitre d’ouvrage le périmétre (légal, organisationnel, technique, fonctionnel, financier) et le
calendrier du projet ainsi que de faire un état des lieux et d'identifier les besoins des différents sites.
Ces documents seront soumis pour validation a la maitrise d'ouvrage. Ces documents deviendront propriété de I'Université de lorraine.

Obijectifs

La phase de diagnostic vise a réaliser une étude approfondie des conditions existantes pour évaluer la faisabilité du projet et anticiper les
contraintes techniques et réglementaires.

Contenu du DIAG

Analyse de I'existant

Relevé des installations actuelles de vidéoprotection (si existantes).

Cartographie des infrastructures disponibles (réseau informatique, alimentation électrique, baies techniques).
Identification des zones sensibles & couvrir.

Evaluation des besoins et des contraintes

Etude des flux et des risques sécuritaires sur chaque site.

Contraintes architecturales et urbanistiques (batiments classés, accessibilité).

Identification des exigences réglementaires (RGPD, CNIL, autorisations administratives).

Préconisations préliminaires

Recommandations sur les zones prioritaires d'installation des caméras.

Identification des infrastructures a renforcer ou a créer (cablage, serveurs, stockage).

Identification des impacts organisationnels et de maintenance.

Estimation financiére préliminaire

Evaluation des colits en fonction des infrastructures existantes et des préconisations.

Réalisation du planning prévisionnel de travaux

Le DIAG permet ainsi d'établir une base solide pour I'Avant-Projet Sommaire (APS) et d'affiner les premiéres orientations techniques du
projet.
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5.2 Avant-projet sommaire:

Cette phase a pour objectif de valider le périmétre (Iégal, organisationnel, technique, fonctionnel, financier) et le calendrier du projet ainsi
que de constituer les éléments indispensables a la préparation des documents de la consultation.
Ces documents seront soumis pour validation & la maitrise d’ouvrage.

L'Avant-Projet Sommaire constitue une phase clé du projet de déploiement de la vidéoprotection sur les sites universitaires. Il vise a définir
les premiéres orientations techniques, fonctionnelles et financieres du projet.
Objectifs de I’APS
Déterminer I'implantation optimale des caméras pour assurer une couverture efficace des zones sensibles.
Définir les principes de céblage et d'alimentation des équipements.
Etablir les besoins en infrastructure de transmission des données (fibre optique, réseau IP, etc.).
Proposer les caractéristiques techniques des équipements (type de caméras, stockage, serveurs, logiciels).
Evaluer les contraintes réglementaires, notamment en matiére de respect du RGPD et des autorisations administratives.
Réaliser une premiére estimation budgétaire du projet par site.
Contenu de I’APS
Plan d’'implantation des caméras : schéma détaillant les zones couvertes et les points sensibles.
Choix techniques : préconisation des types de caméras (fixes, mobiles, infrarouges, etc.), des solutions de stockage et de
supervision.
Schéma de céblage : premiéres orientations sur le réseau de transmission des données.
Contraintes réglementaires : analyse des normes applicables (CNIL, sécurité des données, urbanisme).
Estimation financiére : prévision des colts par poste (matériel, installation, maintenance) et par site.
Planning prévisionnel de travaux
L'APS servira de base pour ['Avant-Projet Définitif (APD) et permettra d’orienter les choix stratégiques du projet avant son lancement
opérationnel.

5.3 Avant-projet définitif :

Objectifs
L’APD constitue une phase avancée du projet qui vient affiner et valider les choix techniques, financiers et organisationnels retenus lors de
I'APS. Il servira de référence pour la consultation des entreprises en charge de la réalisation des travaux.
Contenu de ’APD
Affinement des choix techniques
Validation des emplacements précis des caméras (plan détaillé avec positionnement des équipements).
Sélection définitive des matériels (types de caméras, stockage, serveurs, logiciels de supervision).
Définition des méthodes de transmission et de stockage des données (cloud, enregistreurs locaux, etc.).
Spécifications des raccordements électriques et réseaux.
Plans et documents techniques
Plans de positionnement détaillés des équipements.
Schéma de céblage et d’interconnexion des caméras.
Plans de coupe et d'intégration dans I'environnement béti.
Dossier réglementaire
Validation des conformités réglementaires et Iégales (CNIL, RGPD, urbanisme).
Demandes d'autorisations administratives si nécessaires.
Estimation des colts et calendrier prévisionnel
Chiffrage détaillé des prestations (matériel, installation, exploitation).
Planification des travaux et coordination avec les autres interventions sur site.
L'APD permet ainsi de préparer la consultation des entreprises et d'assurer la maitrise technique et financiere du projet avant son
lancement opérationnel.

5.4 PRO-DCE

Il s’agit dans cette phase de :
o Rédiger les piéces techniques et administratives nécessaires a la passation des marchés de travaux
Déterminer l'implantation
Préciser les tracés des réseaux
Etablir le colt des travaux
Déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage

Les prestations attendues sont :
* Réunion de démarrage.
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* Rédaction des CCTP, et des annexes le cas échéant.

* Rédaction des CDPGF;

+ Toute autre piéce nécessaire a la consultation jusqu’a la notification du marché.

* Rédiger les réponses aux questions des candidats durant la consultation.

Le candidat devra étre obligatoirement présent si une visite de site est organisée durant la consultation.

5.5 Assistance a la réception

e Assistance aux opérations de réception des installations (CR, DOE)

e Le nommage des vues et des caméras dans les plans des transmis dans le DOE devra correspondre a une nomenclature définie
avec l'université de Lorraine. Ce nommage devra aussi correspondre a celui du VMS.
Aussi un récapitulatif sous la forme d’un tableau Excel par site reprenant toutes les vues devra étre transmis.

5.6 DET : Direction de I'exécution des travaux

e  S'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études
effectuées

e  S'assurer que les documents qui doivent étre produits par I'entrepreneur, en application du contrat de travaux ainsi que I'exécution
des travaux sont conformes audit contrat ;

o Délivrer tous ordres de service, établir tous procés-verbaux nécessaires a I'exécution du contrat de travaux, procéder aux constats
contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier ;

o \Veérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par I'entrepreneur, d'établir les états
d'acomptes, de vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur, d'établir le décompte général ;

e Assister le maitre de l'ouvrage en cas de différend sur le réglement ou I'exécution des travaux.

5.7 EXE : Etudes d’exécution

e Etablir tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier ainsi que les plans de synthése correspondants ;

e  Etablir sur la base des plans d'exécution un devis quantitatif détaillé par lot ou corps d'état ;

o  Etablir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lot ou corps d'état ;

o Effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les entreprises lorsque les documents pour I'exécution des
ouvrages sont établis partie par la maitrise d'ceuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots.

o Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maitre d'ceuvre s'assure que
les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

6 — Documents fournis par I'Université

A la notification du marché et de la premiére commande, I'Université fournira au titulaire par site les documents suivants :
e  Expression des besoins pour la FST, format pdf
e Plan masse et plans des batiments au format dwg
o Informations liées au logiciel de vidéoprotection en place

7 - Compétences requises

Maitre d’ceuvre qualifié en sureté et vidéoprotection, accompagnés de référence significative et attestation et coordonnées de contact la
maitrise d’ouvrage

Compétence en terme de définition du besoin en vidéoprotection et du choix du matériel approprié.

Compétence en courant fort/faible en interne ou en cotraitance

Capacité de rédaction des piéces nécessaires aux déclarations préalables pour la pose des caméras en extérieur et dossiers éventuels
CNIL

Compétence en VRD en interne, ou cotraitance ou sous-traitance

Le soumissionnaire désignera un chef de projet et précisera les ressources mises en ceuvre.

8 — Enveloppe des travaux

L'enveloppe prévisionnelle des travaux est de 370 000,00 €HT.
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http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Ordre-de-Service.htm
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http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Decompte-final-ccag.htm

Maitrise d 'ceuvre pour l'installation de matériel de vidéoprotection et de slreté

ANNEXE 1
Liste des sites et des besoins
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Site

Besoins

Installation existante

Faculté des sciences et
technologies
1 bd Aiguillettes, 54500
Vandoeuvre les Nancy

Campus ouvert et étendu, il subit régulierement des intrusions et des dégradations.

Surveillance périmétrique

Surveillance des acces aux batiments et aux parkings

Surveillance de certaines terrasses accessibles

Surveillance des points singuliers (intérieurs ou extérieurs) identifiés par le site:

Laboratoires, local stockage, local vélo, parkings, IRVE...

Aucune installation

existante

IUT Forbach
Rue Camille Weiss, 57600
Forbach

Surveillance périmétrique

Surveillance des acces aux batiments et aux parkings

Surveillance des points singuliers identifiés par le site

Protection vis-a-vis de l'intrusion et de 'occupation du parking par les gens du

voyage.

Aucune installation

existante

IUT Nancy-Charlemagne
2 Ter bd Charlemagne,
54000 Nancy

Surveillance périmétrique

Surveillance des acces aux batiments et aux parkings

Surveillance de certaines terrasses accessibles

Surveillance des points singuliers identifiés par le site: Laboratoires, local
stockage, local vélo, parkings, IRVE...

Traiter les problemes d’intrusion et d’'occupation des espaces extérieurs.

Etudier la possibilité d’intégrer les caméras existantes dans le nouveau systeme.

7 Caméras intérieures

installées en 2012.
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https://www.bing.com/ck/a?!&&p=15f584f5d787c15c7e41435794ae9c90321f315beab76fdbc639e2ffdbd36b6aJmltdHM9MTczODgwMDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=1ebc3c9a-77cf-675d-2c3c-287a768866f4&u=a1L21hcHM_Jm1lcGk9MTI3fn5Vbmtub3dufkFkZHJlc3NfTGluayZ0eT0xOCZxPUZhY3VsdCVDMyVBOSUyMGRlcyUyMFNjaWVuY2VzJTIwZXQlMjBUZWNobm9sb2dpZXMmc3M9eXBpZC5ZTjE5NTd4MjU4NzgxODkwJnBwb2lzPTQ4LjY2NjYxMDcxNzc3MzQ0XzYuMTU5OTcyMTkwODU2OTM0X0ZhY3VsdCVDMyVBOSUyMGRlcyUyMFNjaWVuY2VzJTIwZXQlMjBUZWNobm9sb2dpZXNfWU4xOTU3eDI1ODc4MTg5MH4mY3A9NDguNjY2NjExfjYuMTU5OTcyJnY9MiZzVj0xJkZPUk09TVBTUlBM&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=15f584f5d787c15c7e41435794ae9c90321f315beab76fdbc639e2ffdbd36b6aJmltdHM9MTczODgwMDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=1ebc3c9a-77cf-675d-2c3c-287a768866f4&u=a1L21hcHM_Jm1lcGk9MTI3fn5Vbmtub3dufkFkZHJlc3NfTGluayZ0eT0xOCZxPUZhY3VsdCVDMyVBOSUyMGRlcyUyMFNjaWVuY2VzJTIwZXQlMjBUZWNobm9sb2dpZXMmc3M9eXBpZC5ZTjE5NTd4MjU4NzgxODkwJnBwb2lzPTQ4LjY2NjYxMDcxNzc3MzQ0XzYuMTU5OTcyMTkwODU2OTM0X0ZhY3VsdCVDMyVBOSUyMGRlcyUyMFNjaWVuY2VzJTIwZXQlMjBUZWNobm9sb2dpZXNfWU4xOTU3eDI1ODc4MTg5MH4mY3A9NDguNjY2NjExfjYuMTU5OTcyJnY9MiZzVj0xJkZPUk09TVBTUlBM&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8ecfbc134e61ebaea0fd4493d6cdf60ce869795e62c654367b85355754e04fd8JmltdHM9MTczODgwMDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=1ebc3c9a-77cf-675d-2c3c-287a768866f4&u=a1L21hcHM_Jm1lcGk9MTI3fn5Vbmtub3dufkFkZHJlc3NfTGluayZ0eT0xOCZxPUlVVCUyME1vc2VsbGUtRXN0JnNzPXlwaWQuWU4yMDAweDcxMjA4NzkxOTk4ODQxOTk3MDUmcHBvaXM9NDkuMTk0Mjc4NzE3MDQxMDE2XzYuOTA3MDYwMTQ2MzMxNzg3X0lVVCUyME1vc2VsbGUtRXN0X1lOMjAwMHg3MTIwODc5MTk5ODg0MTk5NzA1fiZjcD00OS4xOTQyNzl-Ni45MDcwNiZ2PTImc1Y9MSZGT1JNPU1QU1JQTA&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8ecfbc134e61ebaea0fd4493d6cdf60ce869795e62c654367b85355754e04fd8JmltdHM9MTczODgwMDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=1ebc3c9a-77cf-675d-2c3c-287a768866f4&u=a1L21hcHM_Jm1lcGk9MTI3fn5Vbmtub3dufkFkZHJlc3NfTGluayZ0eT0xOCZxPUlVVCUyME1vc2VsbGUtRXN0JnNzPXlwaWQuWU4yMDAweDcxMjA4NzkxOTk4ODQxOTk3MDUmcHBvaXM9NDkuMTk0Mjc4NzE3MDQxMDE2XzYuOTA3MDYwMTQ2MzMxNzg3X0lVVCUyME1vc2VsbGUtRXN0X1lOMjAwMHg3MTIwODc5MTk5ODg0MTk5NzA1fiZjcD00OS4xOTQyNzl-Ni45MDcwNiZ2PTImc1Y9MSZGT1JNPU1QU1JQTA&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=7eec3b73a80b65c5e67e624579c023b01a56945ed64815edb24482dafa5cc650JmltdHM9MTczODgwMDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=1ebc3c9a-77cf-675d-2c3c-287a768866f4&u=a1L21hcHM_Jm1lcGk9MTI3fn5Vbmtub3dufkFkZHJlc3NfTGluayZ0eT0xOCZxPUl1dCUyME5hbmN5JTIwQ2hhcmxlbWFnbmUmc3M9eXBpZC5ZTjIwMDB4NzM5Njk5ODI0NDM4OTI0MTQ4MiZwcG9pcz00OC42ODI5NDE0MzY3Njc1OF82LjE2MTA2MzE5NDI3NDkwMl9JdXQlMjBOYW5jeSUyMENoYXJsZW1hZ25lX1lOMjAwMHg3Mzk2OTk4MjQ0Mzg5MjQxNDgyfiZjcD00OC42ODI5NDF-Ni4xNjEwNjMmdj0yJnNWPTEmRk9STT1NUFNSUEw&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=7eec3b73a80b65c5e67e624579c023b01a56945ed64815edb24482dafa5cc650JmltdHM9MTczODgwMDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=1ebc3c9a-77cf-675d-2c3c-287a768866f4&u=a1L21hcHM_Jm1lcGk9MTI3fn5Vbmtub3dufkFkZHJlc3NfTGluayZ0eT0xOCZxPUl1dCUyME5hbmN5JTIwQ2hhcmxlbWFnbmUmc3M9eXBpZC5ZTjIwMDB4NzM5Njk5ODI0NDM4OTI0MTQ4MiZwcG9pcz00OC42ODI5NDE0MzY3Njc1OF82LjE2MTA2MzE5NDI3NDkwMl9JdXQlMjBOYW5jeSUyMENoYXJsZW1hZ25lX1lOMjAwMHg3Mzk2OTk4MjQ0Mzg5MjQxNDgyfiZjcD00OC42ODI5NDF-Ni4xNjEwNjMmdj0yJnNWPTEmRk9STT1NUFNSUEw&ntb=1

Campus ARTEM
94 - 86 Rue Sergent Blandan
Nancy

Surveillance périmétrique

Surveillance des acces aux batiments et aux parkings

Surveillance des points singuliers identifiés par le site: Laboratoires, local
stockage, local vélo, parkings, IRVE...

Remplacement des caméras extérieures périmétriques du site ARTEM, avec ajout
ponctuel. Prévoir Artem 3 + Ecole des mines.

Le batiment des Mines dispose d’'un systéme propre a I'école qui inclue

uniguement des caméras d'intérieur filmant accés internes et lieux de circulation

Caméras extérieures
périmétriques, pour la
plus part non
fonctionnelles.

Ecole des mines
dispose de son propre
systeme de caméras

intérieures
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https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a05f7e9088fcf64d56757ab8ba5e851446c30d5bc7878bc143d674ead70ec795JmltdHM9MTczODgwMDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=1ebc3c9a-77cf-675d-2c3c-287a768866f4&u=a1L21hcHM_Jm1lcGk9MTIzfn5Vbmtub3dufkFkZHJlc3NfTGluayZ0eT0xOCZxPUFydGVtJnNzPXlwaWQuWU4yMDAweDE4MTMyODQ4NzQ0ODc5NzgwODI1JnBwb2lzPTQ4LjY3MjgyODY3NDMxNjQwNl82LjE3MTY1NDIyNDM5NTc1Ml9BcnRlbV9ZTjIwMDB4MTgxMzI4NDg3NDQ4Nzk3ODA4MjV-JmNwPTQ4LjY3MjgyOX42LjE3MTY1NCZ2PTImc1Y9MSZGT1JNPU1QU1JQTA&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a05f7e9088fcf64d56757ab8ba5e851446c30d5bc7878bc143d674ead70ec795JmltdHM9MTczODgwMDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=1ebc3c9a-77cf-675d-2c3c-287a768866f4&u=a1L21hcHM_Jm1lcGk9MTIzfn5Vbmtub3dufkFkZHJlc3NfTGluayZ0eT0xOCZxPUFydGVtJnNzPXlwaWQuWU4yMDAweDE4MTMyODQ4NzQ0ODc5NzgwODI1JnBwb2lzPTQ4LjY3MjgyODY3NDMxNjQwNl82LjE3MTY1NDIyNDM5NTc1Ml9BcnRlbV9ZTjIwMDB4MTgxMzI4NDg3NDQ4Nzk3ODA4MjV-JmNwPTQ4LjY3MjgyOX42LjE3MTY1NCZ2PTImc1Y9MSZGT1JNPU1QU1JQTA&ntb=1

Maitrise d 'ceuvre pour l'installation de matériel de vidéoprotection et de slreté

ANNEXE 2
Périmeétres
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Faculté des sciences et technologies
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IUT Nancy Charlemagne
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IUT Forbach

Institut Uriiversitaire
\de Technologie!

1
]
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Maitrise d 'ceuvre pour l'installation de matériel de vidéoprotection et de slreté

ANNEXE 3

Planning prévisionnel
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TS lﬂ Mode [Momdelatiche Durée |Débu1 Fin Tri 1. 2025 |Tr'| 2205 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tril, 2026 TriZ, 2026
Sche ian | R | M e | omsi | | Aed | s ot | Mew | Déc Jan | R | M Aur
1 » CONSULTATION 21jours  Mer12/02 Mer12/03 1 1
M gitrize d'ceuvre
F - Analyss et 10 jours Jeu 13/03  Mer26/03 1
notification 1
3 A Reunion de 1 jour Mar 01/04  Mar 01/04
demarrage
4 » Visites des sites 5 jours Mar 01/04  Lun 07/04 D]
5 i g DIAGNOSTIC 20 jours Mar 01/04  Lun 28/04
& a Validation DIAG G jours Mar 29/  Lun 05/05
T o+ APS 20 jours Mar 13/05  Lun 09/06
] F s Validation AFS 5 jours Mar 10/06 Lun 16/06
9 o APD 20 jours Mar 17/06  Lun 14/07
10 -+ Validation APD G jours Mar 15/07  Lun 21/07
1" o PRO-DCE 25 jours Mar 22/07  Lun 25/08
12 - Validation PRO-DCE |5 jours Mar 26/08 Lun 01/09
12 Fa 20 jours Mar 02/09 Lun 29/09 ) |l
14 b g 15 jours Mar 20/09  Lun 20/10 1 1
15 - 20 jours Mar 21/10  Lun 1711 1 1
16 » B0 jours Mar 18/11 Lun 08/02 ]
7 > REGLAGES, MISESEN 20jours  Mar 10/02  Lun 08,03 h
SERVICES et
Réception
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