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CHAPITRE 0 – Prescriptions techniques générales 
 

0.1 Présentation générale de l’opération 
Se référer au document CCTC 

 

0.2 Objet du présent document 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet de définir les travaux de 

fourniture et de pose des ouvrages du lot n° 08 « Paysagiste / Serrurerie » nécessaires à 

l’aménagement de l'OFII à Nantes.  

 

0.3 Etendue des travaux 
Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :   

-Elagage des arbres, arbuste du patio 

- Mise en place d’une clôture, d’un portail électrique, de deux portillons 

- Fermeture d’un lanterneau après passage des gaines techniques.  

 

0.4 Obligations de l’Entreprise  

L’entrepreneur prévoira l'intégralité des travaux nécessaires à la bonne réalisation de l'ouvrage et à 

son complet achèvement, conformément aux normes et règlements en vigueur. 

Il complétera et détaillera sa soumission avec toutes les options susceptibles de compléter l'ouvrage 

ou d'en améliorer le fonctionnement et l'exploitation. 

L'entrepreneur est tenu de fournir les plans de détails cotés. De même il devra fournir tous les plans, 

notices et schémas de fonctionnement, faute de quoi la réception ne pourra être prononcée. 

L'entrepreneur devra, à la remise de ses plans de détails, préciser toutes les réservations nécessaires 

ou les données techniques indispensables pour la bonne coordination des travaux (points de 

raccordement des fluides, puissances, débits, intensités, pressions, etc.…). 

Les garanties ainsi que les éléments de spécification du marché seront vérifiées sur place. 

L'entrepreneur sera tenu dans tous les cas d'assurer à ses frais pendant le délai de garantie toutes les 

réparations de malfaçons ou de vices de fabrication. L'Entrepreneur devra le nettoyage du chantier à 

la fin de tous ses travaux. 

L’entrepreneur ne pourra limiter sa prestation à une limite fictive sur plan d’une emprise de travaux. 

Dans le cadre de travaux sur les réseaux, l’entrepreneur devra assurer sa prestation jusqu’au point de 

raccordement même si celui-ci est hors emprise de chantier. 

Il est réputé que l’entrepreneur a bien conscience des problématiques de planning de chantier 

sur les projets de bâtiment et que de fait son intervention sera scindée en plusieurs phases 

tout au long du chantier. En aucun cas, il ne pourra prétendre à des plus-values d’amenée et 

de retrait de matériel ou tout autre frais liés aux problématiques de planning.  

Prestations à la charge de l’Entrepreneur 

Bien que l'entrepreneur ne puisse apporter lui-même de modifications au programme ou aux plans du 

Maître d'Œuvre, il doit signaler tous les changements qu'il croira utile de proposer. Il provoquera tout 

renseignement complémentaire sur ce qui lui semblerait douteux ou incomplet. 

L'Entrepreneur prend possession du terrain en son état actuel. Il est réputé avoir reconnu le terrain, 

avoir exactement apprécié la nature et les difficultés présentées par les différents travaux dans 

l'établissement de ses différents prix. Aucun supplément, dû à une mauvaise appréciation des 

difficultés des chantiers, ne sera accordé. Une mauvaise qualité des terrains de toute nature au 
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moment de la prise en charge ne saurait servir de référence à la qualité des travaux exigés de 

l'Entrepreneur. 

Il doit tenir compte également des particularités des routes d'accès, pour l'amenée de son matériel et 

la circulation de ses camions, et fera son affaire des autorisations administratives nécessaires. 

Les itinéraires de circulation des véhicules desservant le chantier seront impératifs et donnés par le 

Maître d’Ouvrage. L'Entrepreneur ne pourra élever aucune protestation dans le cas de changement 

de ces itinéraires, que cela provienne du Maître d’Ouvrage, ou d'autres autorités. L'Entrepreneur 

devra se conformer aux dispositions particulières de sécurité relatives à l'entrée et à la sortie des 

véhicules (Code de la Route). 

Ainsi, dans le cas où les accès emprunteraient des voies importantes ou circulées par des visiteurs, le 

Maître d’Ouvrage pourra exiger que l'accès du chantier soit interdit à certaines heures, ou en 

certaines circonstances. 

L'entrepreneur est tenu de signaler toute anomalie dangereuse pour les usagers, survenue aux 

ouvrages, équipements ou mobilier, qu'il en ait la charge ou non, et de prendre toute mesure de 

protection d'urgence nécessaire. 

 

0.5 L’Entreprise et les concessionnaires 

Avant le commencement des travaux, l’entreprise devra avoir réalisé sa Déclaration de Travaux 

auprès des concessionnaires concernés. Elle devra respecter les nouvelles dispositions de juillet 2012 

relative à la protection des réseaux.  

Conformément à la réglementation en vigueur, depuis le 01 janvier 2018, toute personne intervenant à 

proximité des réseaux devra disposer d’une Autorisation d’Intervention à Proximité des 

Réseaux (AIPR). L’entreprise devra produire lors de sa réponse au présent marché, les attestations 

de compétence et la liste exhaustive de ses personnels habilités et leur niveau d’habilitation ainsi que 

la liste des personnels qualifiés AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des réseaux).  

L’entreprise doit, avant la mise en œuvre de son matériel, obtenir l’agrément des concessionnaires. 

Toutes les prestations demandées par ces derniers lors des mises au point des plans et schémas, et 

lors de la réception des ouvrages exécutés sont réputées incluses dans l’offre de l’Entreprise. 

Par ailleurs les travaux de l’entreprise ne devront pas perturber le fonctionnement des réseaux des 

concessionnaires. Dans cette perspective notamment, tous travaux de terrassement réalisés à 

proximité de réseaux existants devront être réalisés qu’après reconnaissance des dits réseaux par 

piquetages et sondage(s) manuel(s). Ces prestations sont inclues dans les postes de terrassement de 

l’Entrepreneur. 

Les données issues de ces sondages seront jointes au dossier de synthèse des réseaux. 

 

0.6 Coordination des Entreprises  

L’entrepreneur désigne, dès la passation du marché, un responsable de chantier qui doit être l’unique 

interlocuteur face aux représentants du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Œuvre. 

L’entrepreneur est tenu d’assurer une coordination étroite avec l’entrepreneur exécutant des travaux 

ou installant des équipements dont le fonctionnement est lié à ses propres travaux.  

De ce fait, l’entrepreneur est tenu de vérifier les interfaces avec les autres entrepreneurs éventuels 

dans le cas d’un groupement ou d’une sous-traitance, et avant toute exécution, de se faire confirmer 

par les Entrepreneurs : 

Ce présent CCTP ne se substitue pas au PGC du chantier. L’entrepreneur devra intégrer dans son 

offre les demandes, préconisations et consignes du coordonnateur SPS. 

 

 



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

Dossier de Consultation des Entreprises  

Janvier 2025 

OFII REZE 

Groupement TERTIAM Architecture  

0.7 Déroulement du chantier 

Jusqu’à la réception des travaux, l’Entrepreneur doit assurer et prendre en charge la protection de ses 

propres ouvrages contre les détériorations pouvant résulter des intempéries ou de l’intervention des 

autres corps d’état, ainsi que les protections qui sont définies au présent descriptif. 

Il doit prendre toutes dispositions pour éviter de provoquer des dégradations aux ouvrages, 

fournitures, équipements, moyens et installations provisoires des autres corps d’état, y compris en 

raison des intempéries éventuelles et à tous stades de travaux. 

Il doit notamment assurer les protections complémentaires au cas où ses travaux entraîneraient des 

risques plus importants que ceux pouvant être considérés comme courants, sa responsabilité 

personnelle restant engagée au regard des conséquences qui pourraient résulter d’un manquement à 

ces obligations. 

 

0.8 Documents de référence 

0.8.1 Textes réglementaires 

Sont applicables tous les textes réglementaires, qu’il s’agisse de lois, décrets, arrêtés, circulaires, 

codes, règlements nationaux, départementaux ou communaux, les règles, règlements de compagnies 

ou concessionnaires, tous les règlements de garantie ou de sécurité concourant à l’acceptation des 

ouvrages et matériaux en garantie par les compagnies d’assurance (l’AFAC). 

 

0.8.2 Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et règles de calcul 

Sont applicables aux matériaux et matériels d’une part, à l’exécution des travaux d’autre part, les 

prescriptions et recommandations des Cahiers des Charges (ou documents ayant valeur de Cahier 

des Charges) des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), suivis de leurs Cahiers des Clauses 

Spéciales, règles de calculs, mémentos de conception ou mise en œuvre, additifs et errata publiés par 

le CSTB. 

 

0.8.3 Normes Françaises 

Les matériaux et les mises en œuvre dont la réalisation est prévue au marché doivent satisfaire aux 

dispositions portées par les normes françaises ou à défaut européennes publiées par l’Association 

Française de Normalisation (A.F.N.O.R. ou équivalent) homologuées par arrêté ministériel, même si 

elles ne sont pas citées dans le présent document. 

 

0.8.4 Publications des organismes professionnels 

Doivent être prises en compte les spécifications et recommandations publiées dans les documents 

des organismes professionnels, qui ne peuvent néanmoins en aucun cas prévaloir sur les règlements, 

normes et D.T.U. 

 

0.8.5 Prescriptions des fabricants 

Pour chaque procédé, matériel ou matériau employé, l’Entrepreneur doit se conformer aux 

prescriptions des fabricants définies par les documentations de ces derniers et par les avis techniques 

obtenus. 

0.8.6 Documents à produire et soumis à l’approbation de la MOE 

Liste des plans, calculs et dessins d’exécution  
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Dès le début des études, l'Entrepreneur soumet au Maître d’Ouvrage et au Maître d’Œuvre une liste 

de plans relative à la réalisation des ouvrages de sa responsabilité. 

0.8.7 Délais de production et de vérifications 

L'Entrepreneur devra soumettre au Maître d'Œuvre en deux (2) exemplaires les dossiers d'exécution 

et les calculs justificatifs de l'ouvrage dans un délai de deux semaines à partir de la date de 

démarrage des travaux indiquée dans l’O.S. 

Le Maître d'Œuvre en retournera un (1) exemplaire à l'Entrepreneur soit revêtu de son visa, soit, s'il y 

a lieu, accompagné de ses observations dans un délai de dix (10) jours, ce délai étant compté à partir 

de la date de réception. 

Les vérifications qui seraient demandées à l'Entrepreneur devront être faites dans le délai qui lui sera 

imparti. 

0.8.8 Notes de calculs 

Les calculs justificatifs de construction et de stabilité des ouvrages de maçonnerie, d’hydraulique 

etc…, seront conduits conformément aux prescriptions des textes réglementaires. 

0.8.9 Contenu des documents 

A partir du dossier Marché, l'Entrepreneur doit réaliser les études d’exécution qui doivent prendre en 

compte tous les éléments nécessaires à l’exécution des travaux et toutes les informations nécessaires 

à la coordination technique de chaque élément avec l’ensemble des contraintes techniques du projet. 

Ils ont notamment pour objet de faire apparaître : 

L’implantation des matériels et équipements avec l’encombrement exact de chaque appareil, y 

compris les points de fixation éventuels ; 

L’implantation de l’ensemble des parties visibles telles que calepinage des sols, des luminaires, des 

appareillages et accessoires ; 

Les tracés des réseaux, passages des chemins de câbles, gaines préfabriquées, câbles avec les 

indications de circuits, en accord avec les schémas et carnet de câbles ; 

De faire figurer les besoins en énergie électrique, AEP, Télécom, Gaz et en EP et EU aux différents 

points de livraisons, avec leurs implantations et caractéristiques cotées conformément aux études 

concessionnaires; 

Etc. 

Ces documents doivent être accompagnés de notes de calculs et tous les justificatifs nécessaires à la 

bonne compréhension du choix du matériel et de la mise en œuvre retenue. 

 

0.9 Mode d’exécution des documents 

Les plans et détails techniques graphiques qui sont exécutés manuellement, doivent être à une 

échelle au moins égale à celle du DCE.  

Les plans et détails techniques réalisés par D.A.O. doivent pouvoir être fournis sur support 

informatique, les fichiers ayant le format DWG compatible Autocad version 2010 minimum. 

 

0.9.1 Procédure d’approbation des documents 

Tous les documents définis ci-avant sont soumis à l’approbation de la Maîtrise d’Œuvre et au visa 

éventuel du Bureau de Contrôle Technique pour ce qui concerne ses missions. 

Aucune mise en fabrication ou exécution ne se fait avant que le Maître d’Œuvre et le Bureau de 

Contrôle Technique aient approuvé ou visé les plans et autres documents d’exécution. 

S’il en était autrement, l’Entreprise serait entièrement responsable des conséquences de tous ordres 

qui peuvent en découler, refus de l’ouvrage, dépose ou démolition. 



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

Dossier de Consultation des Entreprises  

Janvier 2025 

OFII REZE 

Groupement TERTIAM Architecture  

Les frais d’élaboration des documents d’exécution sont réputés inclus dans le prix de l’offre de 

l’Entreprise même si plusieurs circuits de mouvement de plans sont nécessaires. 

Enfin, aucun changement au projet ne peut être apporté en cours d’exécution sans l’autorisation écrite 

du Maître d’Œuvre délivrée avec l’accord du Maître d’Ouvrage. 

Les frais résultants de changements non autorisés et toutes leurs conséquences ainsi que tout travail 

supplémentaire exécuté sans ordre écrit sont à la charge de l’Entreprise. 

L’Entrepreneur ne peut se prévaloir d’un refus d’approbation pour présenter une quelconque 

réclamation tant sur les prix que sur les délais. 

En aucun cas, l’approbation d’un document ne soustraira l’Entreprise de ses obligations 

contractuelles. 

0.9.2 Repérage et marquage des réseaux sur l'emprise du chantier 

Etant donné la présence nombreuse de réseaux divers et varié sur l’emprise des travaux, il est 

demandé à l’entrepreneur d’effectuer un repérage des réseaux existants sur le site. Cette opération 

consiste à repérer sur site à l’aide de piquet ou de peinture au sol les différents réseaux et de 

consigner ses réseaux sur un plan.  

Cette opération devra être réalisée et validée par la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage avant 

toute intervention d’engin sur le chantier. 

 

0.10 Frais d'études, d'exécution, d'implantation et de récolement  

0.10.1 Frais d'études, d'implantations et de contrôles 

L’entrepreneur devra couvrir à ses frais toutes les études d’exécution et les implantations, à partir de 

l’implantation générale réalisée par un géomètre pour le compte du Maitre d’Ouvrage, et ceci pendant 

toute la durée du chantier. Il devra faire viser les plans et valider les implantations par la maitrise 

d’œuvre avant exécution.  

Ces frais couvrent également la réalisation de contrôles au pénétromètre et des essais à la plaque.  

L’ensemble des fiches contrôle sont à donner au maitre d’œuvre pour validation.   

Les retenues et pénalités dont les montants sont précisés dans le C.C.A.P. seront appliquées pour 

retard dans la fourniture de ces éléments. 

 

0.10.2 Plans d’exécution  

Exceptionnellement pour les lots VRD et Paysage, les plans d’EXE ne sont pas demandés en BIM, 

pour autant, ils devront avoir à minima la précision des plans DCE et faire apparaitre les données X, Y 

et Z.  

Les plans seront réalisés et validés AVANT la réalisation des travaux 

Ils seront transmis à la Moe en version DWG et PDF.  

 

0.10.3 Réalisation du dossier d'ouvrages exécutés 

Le DOE devra respecter les chartes établies par le maître d’ouvrage. 

 

Les retenues et pénalités dont les montants sont précisés dans le C.C.A.P. seront appliquées pour 

retard dans la fourniture de ces éléments. 
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CHAPITRE 1 – Description des ouvrages 
 

1. Paysagiste 

1.1 Elagage des arbres, arbustes du patio et tonte des espaces verts  

Description :  

Entretien des espaces verts existants :  

• Elagage des arbres et arbustes du patio 

• Tonte des espaces verts du patio et des espaces sur rue 

 

Coordination autres lots :  

 

Localisation des ouvrages :  

Ensemble des espaces verts 

 

Unité : 1 ens 
Les surfaces sont données à titre indicatif, l’entrepreneur est tenu de les vérifier et ce afin de s’assurer de l’exactitude et de les 

rectifier si nécessaire. La maîtrise d’œuvre ne pourra être tenue comme responsable en cas d’inexactitude de ces quantités. 

 

 

2. Serrurerie 

2.1 Clôture 

Description :  

Fourniture et pose d’une clôture un acier galvanisé Sendzimir Z275 avec thermopoudragepolyester 

architectural, 33 barreaux de 25 mm soudés de part et d’autre des lisses, pour une grande résistance 

de type OOBAMBOO de chez Normaclo.  

• Hauteur de la clôture 1.75m 

• RAL 7016 

L’entreprise devra fournir des plans d’EXE à la MOE et à la MOA avant de la réalisation de la clôture.  

 

Coordination autres lots :  

 

Localisation des ouvrages : 

Sur Boulevard Jean Monnet 

  

Unité : 60 ml 

 

2.2 Portail 2 vantaux 

Description :  

Fourniture et pose d’un portail 2 vantaux en acier galvanisé Sendzimir + double thermopoudrage 

primaire epoxy finition polyester architectural.  

Portail deux vantaux de 334.5cm par éléments de type OOBAMBOO de chez Normaclo.  
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• Hauteur du portail 1.75m 

• RAL 7016 

L’alimentation électrique sera en collaboration avec l’entreprise d’électricité.  

L’entreprise devra fournir des plans d’EXE à la MOE et à la MOA avant de la réalisation de la clôture.  

 

Coordination autres lots :  

- Lot électricité 

 

Localisation des ouvrages :  

Sur Boulevard Jean Monnet 

 

Unité : 1U 
Les surfaces sont données à titre indicatif, l’entrepreneur est tenu de les vérifier et ce afin de s’assurer de l’exactitude et de les 

rectifier si nécessaire. La maîtrise d’œuvre ne pourra être tenue comme responsable en cas d’inexactitude de ces quantités. 

 

2.3 Portillons 

Description :  

Fourniture et pose de portillon pivotant en acier galvanisé Sendzimir + double thermopoudrage 

primaire epoxy finition polyester architectural.  

Portillons à un vantaux manuel vantaux de type OOBAMBOO de chez Normaclo.  

• Hauteur des portillons : 1.50m 

• Largeur : 1 m  

• RAL 7016 

L’entreprise devra fournir des plans d’EXE à la MOE et à la MOA avant de la réalisation de la clôture.  

 

 

Coordination autres lots :  

 

Localisation des ouvrages :  

Sur Boulevard Jean Monnet 

 

Unité : 2U 
Les surfaces sont données à titre indicatif, l’entrepreneur est tenu de les vérifier et ce afin de s’assurer de l’exactitude et de les 

rectifier si nécessaire. La maîtrise d’œuvre ne pourra être tenue comme responsable en cas d’inexactitude de ces quantités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


