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1.1. PRESENTATION DU SITE ET DE L’'OPERATION

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent
le marché de travaux n° 24 151-00.

Le présent marché de travaux a pour objet la rénovation et 'aménagement de locaux a
destination de la Direction Territoriale de I'Office Frangais de I'lmmigration et de I'Intégration
(OFIl) de Nantes, Boulevard Jean Monnet a REZE. L’OFII est locataire de ce site appartenant
a un bailleur privé et prendra en charge les travaux en tant que maitre d’ouvrage unique du site.
Ce dernier, est, depuis début 2023, inoccupé non curé avec tous les anciens aménagements
en place. L’établissement relevant actuellement du code du travail sera classé ERP de 5eme
catégorie type W a lissue des travaux. Le batiment se développant sur 2 niveaux et totalisant
1250m2 de SDP est totalement indépendant et est situé sur un site de 3 588 m2 essentiellement
constitué de parkings. Cet atout offre ainsi une plus grande souplesse dans I'exécution des
travaux du présent marché.

1.2. OBJET DE LA CONSULTATION ET ALLOTISSEMENT

Le présent marché de travaux a pour objet les travaux de rénovation et d’aménagement
de la direction territoriale de Nantes, sise 30 Boulevard Jean Monnet a REZE

La consultation est allotie et comporte huit (8) lots :
» lotl- Curage /déconstruction / Gros-ceuvre

» lot2- Platrerie / Doublage / Cloisonnement / Signalétique
» lot3- Menuiserie intérieure

» lot4 - Faux plafonds / Acoustique

» lot5- Revétements de sol et mur

» lot6- CFo/CFa/ Sécurité Incendie

» lot7- Plomberie/ CVC

» lot8- Paysagiste / Clotures

Le présent CCAP est commun a I'ensemble des lots.
1.3. DUREE DU MARCHE

Le présent marché débute a compter de la date de notification de I'ordre de service ou de la
date indiguée par celui-ci et se terminera a l'issue de la garantie de parfait achévement.

1.4. DELAI D'EXECUTION DES PRESTATIONS

Pour chaque lot, I'exécution des travaux débute a compter de la date fixée par I'ordre de service
ou de la date indiquée par celui-ci prescrivant le commencement des travaux.

A titre indicatif, la date prévisionnelle de début des travaux est estimée au second trimestre
2025.

Le délai global prévu pour I'exécution de I'ensemble des travaux est de sept (7) mois dans
lequel devra s'inscrire I'exécution des prestations objet de chaque lot conformément au
planning prévisionnel DCE joint au dossier.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions fixées par l'article 18.2 du CCAG-Travaux 2021.

1.5 FORME DU MARCHE

Compte tenu de son montant, la présente consultation est passée en procédure adaptée,
conformément aux articles L. 2123-1, R. 2123-4 a R. 2123-6 et R.2123-12 du code de la
commande publique.

Chaque marché est mono-attributaire a prix global et forfaitaire.
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2.1. REPRESENTATION DU MAITRE D’'OUVRAGE
Le maitre d'ouvrage est : 'OFII - Office frangais de I'immigration et de I'intégration.

La personne signataire du marché est : Monsieur le directeur général de I'OFIl ou son
représentant.

Dés la notification du marché, le maitre d'ouvrage désigne une personne physique habilitée a
le représenter auprés du titulaire, pour les besoins de I'exécution du marché. D’autres
personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d’ouvrage en cours d’exécution du
marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés
notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les
décisions nécessaires engageant le maitre d’ouvrage.

2.2 CONDUITE D’OPERATION

Le maitre de l'ouvrage peut étre assisté par un conducteur d'opération ; le cas échéant, le
conducteur d’opération est nommé par le représentant du pouvoir adjudicateur a la notification
du marche.

2.3. MAITRISE D'CEUVRE
Le maitre d’ceuvre est chargé d’assurer la conformité architecturale, technique et économique
du projet, de diriger 'exécution des marchés de travaux, de proposer leur réglement au maitre
d'ouvrage et de l'assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
garantie de parfait achévement.

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

TERTIAM Architecte
86 av de la République
75011 PARIS
2.4. COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Une coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs est
organisée, aux fins de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou
successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elles s'imposent, l'utilisation de moyens
communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

La mission de coordination, assurée pendant la phase conception des travaux, est confiée a :

Coordination SPS
Vincent MOLLICA
2 rue de Bercy
75012 Paris

2.5. CONTROLE TECHNIQUE
Les travaux a réaliser sont soumis au contrdle technique prévu par la loi du 4 janvier 1978
relative a I'assurance dans le domaine de la construction et 'ordonnance du 8 juin 2005 portant
modification de diverses dispositions relative a I'obligation d’assurance dans le domaine de la
construction.

Celle-ci comporte les phases suivantes, telles que prévues a l'article 4-2-2 de la norme NFP
03-100:

= Examen des documents de conception se concrétisant par I'établissement du rapport
initial de contréle technique ;

= Examen des documents d'exécution et formulation des avis correspondants ;

= Examen sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis au contrdle et
formulation des avis correspondants ;
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= Etablissement du rapport final de contréle technique avant la réception ;
= Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achévement ;
¢ Les missions de contrble, de vérification et de fonctionnement seront de type :
mission LP, portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements
dissociables indissociables (mission de base définie dans I'annexe A de la norme
NFP 03-100) ;

e mission SEI, portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les
constructions dans les ERP-IGH (mission de base définie dans I'annexe A de la
norme NFP 03-100) ;

¢ mission HAND relative a I'accessibilité des personnes handicapées (mission
définie dans I'annexe A du décret 99-443 du 28/05/99 ;

e mission LE portant sur la solidité des existants.

La mission de bureau de contrdle est confiée a :

ANCO
Rue de la boursidiere
92350 Le Plessis-Robinson

2.6. - COTRAITANCE

Les régles relatives a la cotraitance sont fixées par les articles R. 2142-19 a R. 2142-27 du
code de la commande publique, ainsi que par I'article 3.5 du CCAG-Travaux 2021.
2.7. - SOUS-TRAITANCE

Les regles relatives a la sous-traitance sont fixées par les articles L. 2193-1 & L. 2193-14 du
code de la commande publique, les articles R. 2193-1 a R. 2193-22 du méme code, ainsi que
par l'article 3.6 du CCAG-Travaux 2021.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux 2021, les piéces constitutives du marché sont
les suivantes :

o L’acte engagement (ATTRI1) et son annexe financiére : cadre de décomposition
de prix global forfaitaire ;

o Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

o le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux stipulations
de l'article 28.2 du CCAG Travaux 2021 et comportant les dates de début et de fin
des travaux ;

o Le cahier des clauses techniqgues communes (CCTC) et ses annexes ;

o Les cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) contenant la description
des ouvrages et leurs spécifications techniques pour chacun des lots; Les
documents techniques et graphiques (plans) annexés aux cahiers des clauses
techniques particuliéres et leurs modifications ultérieures ;

o Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux
marchés publics de travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 (JO du ler
avril 2021) ;

o Le cahier des clauses technigues générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés
publics de travaux, en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel
gue ce mois défini au 4.4.2. du présent cahier ;

. L’offre technique du titulaire ;

. Le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants,
postérieurs a la notification du marché.
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En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces piéces
prévalent dans I'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

4.1 REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé au mandataire et a ses cotraitants, le cas
échéant.

4.2. REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER
Les stipulations de l'article 9 du CCAG-Travaux 2021 sont applicables.

4.3. CONTENU DES PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DE
REGLEMENT DES COMPTES

4.3.1. MODALITES D'ETABLISSEMENT DES PRIX

Les prix du marché sont hors TVA et tiennent compte des sujétions techniques précisées dans
le cahier des clauses techniques communes (CCTC) et les cahiers des clauses techniques
particulieres (CCTP) de chaque lot.

Les prix sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes a la coordination de I'exécution
des prestations, la marge du titulaire, du mandataire ou du cotraitant, pour défaillance
éventuelle des sous-traitants chargés de I'exécution de certaines des prestations ci-dessus.

Les prix assignés au mandataire ou au titulaire sont réputés comprendre les dépenses
communes de chantier visées a l'article 9.1.2 du CCAG-Travaux 2021.

4.3.2. CARACTERISTIQUES DES PRIX PRATIQUES

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par un prix global forfaitaire,
décomposés dans le cadre de décomposition du prix global forfaitaire établi pour chaque lot.

4.3.3. MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

Les projets de décompte sont présentés dans les conditions prévues a larticle 12 du
CCAG-Travaux 2021. Le réglement des travaux se fait par des acomptes mensuels et un solde.
Le mode de reglement est le virement.

La personne publique se libére des sommes dues en exécution du présent marché en
domiciliant ses paiements au crédit du compte indiqué par le titulaire dans 'acte d’engagement.

L'ordonnateur des dépenses est le directeur général de 'OFII.

Le comptable assignataire des dépenses, chargé des paiements, est désigné dans l'acte
d’engagement.

La facture est dématérialisée. Elle est transmise par voie électronique via le portail de
facturation des administrations publiques « Chorus Pro » (https://chorus-pro.gouv.fr).

4.3.4. ETABLISSEMENT DES DECOMPTES

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a l'article 12.1 du
CCAG-Travaux 2021 et seront établies en un original portant, outre les mentions Iégales, les
indications suivantes :

e laraison sociale et I'adresse du créancier ;

¢ |'adresse compléte du pouvoir adjudicateur ;

¢ |e numéro de compte bancaire et le numéro RIB ou doit étre effectué le réglement qui
doit étre le méme que celui indiqué dans l'acte d'engagement ;
la date des prestations ;
les références des prestations objet du mémoire et leur état d’avancement ;
le numéro de l'ordre de service correspondant et les références du marché ;
le montant de la prestation exécutée, hors T.V.A. et T.T.C. ;
le taux et le montant de la taxe a la valeur ajoutée.
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En cas de sous-traitance, la facture doit comporter :

e explicitement le montant d0 au sous-traitant ;
e le visa du maitre d’ceuvre ;
e et étre accompagnée de la demande de paiements dudit sous-traitant.

4.3.5 - APPROVISIONNEMENTS

En application de l'article 10.4 du CCAG-Travaux 2021, il est précisé que, dans le cas ou les
approvisionnements figurent dans un bordereau de prix ou une série de prix a laquelle ce
dernier se référe, ils peuvent également figurer dans les décomptes.

A l'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, le titulaire ou le
sous-traitant doit justifier qu'il a acquis les matériaux et éléments concernés en toute propriété.

Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que si leur destination ne fait aucun
doute et qu’ils peuvent étre facilement controlés.

4.4. VARIATION DANS LES PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-dessous :

4.4.1. TYPE DE VARIATION DES PRIX

Les prix sont fermes, actualisables suivant les modalités fixées au CCAG-Travaux 2021.
4.4.2. MOIS D'ETABLISSEMENT DES PRIX DU MARCHE

La date d'établissement des prix correspond a la date limite de remise des offres finales. Cette
date permet de définir le "mois zéro"(MO).

4.4.3. CHOIX DE L'INDEX DE REFERENCE

L’index de référence (BTO1) choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des prix des
travaux.

4.4.4. MODALITES D’ACTUALISATION DES PRIX

L'actualisation est effectuée lorsque le mois du début d'exécution des travaux est postérieur
de plus de trois (3) mois au mois d'établissement du prix. L’actualisation est alors effectuée
par application aux prix d'un coefficient calculé par la formule :

P= Po x [Bt/Bto]
P est le prix actualisé HT ;
Po correspond au prix initial HT ;
BTo est la valeur de I'index BTO1 au mois de la date limite de remise des plis ;
Bt est la valeur de I'index BTO1 a la date de révision ;
Le coefficient résultant du calcul de la formule d'actualisation est arrondi au millieme supérieur.
4.4.5. APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Les montants des sommes versées au titulaire sont calculés en appliquant les taux de T.V.A.
en vigueur lors de I'établissement des factures.

4.5. DELAI GLOBAL DE PAIEMENT

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter
de la date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros. Le taux des
intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a
ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
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semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de 8 points de pourcentage.

4.6. PAIEMENT DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS
4.6.1. DESIGNATION DE SOUS-TRAITANTS EN COURS DE MARCHE

L'acte spécial de sous-traitance précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue
aux articles R. 2193-1 a R. 2193-4 du code de la commande publique.

Il indique, en outre, pour les sous-traitants bénéficiant du paiement direct :
¢ Les modalités de réglement des sommes a payer directement au sous-traitant ;
e Le comptable assignataire des paiements ;
e Le compte a créditer.

4.6.2. MODALITES DE PAIEMENT DIRECT

4.6.2.1. Cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a 'exécution de ses propres prestations.

Les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres a payer
séparément, a concurrence du montant di a chacun.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant conjoint,
acceptation du montant d'acompte ou du solde a lui payer directement, déterminé a partir de la
partie du décompte afférente aux prestations exécutées par ce cotraitant.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le
mandataire du groupement, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les
membres du groupement et indigue les modalités de cette répartition.

Lorsque chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a
I’'exécution de ses propres prestations, les décomptes sont décomposés en autant de parties
qu’il y a de membres a payer séparément, a concurrence du montant di a chacun.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant solidaire,
acceptation par celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des membres du
groupement solidaire, compte tenu des modalités de paiement prévues dans le marché.

Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :
¢ indique dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui sont dues, ou
qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation
exécutée, et que le représentant du maitre d'ouvrage doit régler a ce sous-traitant ;
e joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

4.6.2.2. Sous-traitants

Les dispositions relatives au paiement des sous-traitants sont régies par les articles
R. 2193-11 a R. 2193-15 du code de la commande publique.

Le sous-traitant adresse au titulaire, sa demande de paiement libellée au nom du maitre
d'ouvrage, par tout moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, ou
la dépose auprés du titulaire contre récépisse.

La demande de paiement est adressé a I'acheteur ou au maitre d’ceuvre accompagnée du
double de la facture libellée au nom du titulaire ainsi que de l'accusé de réception ou du
récépissé attestant que ce dernier a recu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a
été refusé ou n'a pas été réclamé par le titulaire.

Lorsque le sous-traitant utilise le portail public de facturation mentionné a l'article L. 2192-5 du
code précité, il y dépose sa demande de paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose de
quinze jours a compter de ce dépbt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur ce

24 151-00_CCAP Page 10 sur 20



portail.

Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception ou du
récépissé mentionnés a l'article R. 2193-11 précité pour donner son accord ou notifier un refus,
d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, a I'acheteur ou au maitre d’ceuvre.

Lorsqu’il a obtenu la preuve ou le récépissé attestant sur le titulaire a bien recu sa demande
de paiement, le sous-traitant adresse sa demande de paiement au maitre d'ceuvre,
accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire
a bien recu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été
réclamé.

Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant.

Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans un délai maximum de 30 jours.

Ce délai court a compter de la réception par le maitre d'ouvrage de I'accord, total ou partiel,
du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au deuxiéme alinéa
si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la
réception par le maitre d'ouvrage de 'avis postal mentionné au troisi€me alinéa ci-dessus.

5.1. RETENUE DE GARANTIE

Il est appliqué une retenue de garantie dont le montant est égal a 5 % du montant du marché.
La retenue de garantie est prélevée par fraction sur chacun des versements autres qu’'une
avance en application des dispositions de l'article R. 2191-34 du code de la commande
publique.

En application de I'article L.2191-7, les marchés peuvent prévoir, a la charge du titulaire, une
retenue de garantie, une garantie a premiére demande ou une caution personnelle et solidaire
dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére demande ou, Si
I'acheteur ne s’y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire conformément a l'article
L. 2191-8 du code de la commande publique.

La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur garantie a
premiere demande sont libérées dans les conditions prévues a l'article R. 2191-42 du code de
la commande publique et a l'article 44.1 du CCAG-Travaux 2021.

5.2. AVANCE

Une avance de 10 % du prix forfaitaire toutes taxes comprises fixé dans I'acte d’engagement
est accordée au titulaire dans les conditions prévues aux articles R. 2191-3 a R. 2191-12 du
code de la commande publigue, sauf s'il la refuse expressément dans l'acte d'engagement.

Conformément a l'article R.2191-6 du code précité, lorsqu’'une partie du marché est sous-
traitée, le montant initial du marché est diminué du montant des prestations confiées au
sous-traitant et donnant lieu au paiement direct.

Elle est réglée sans formalités dans le délai de 30 jours suivant la notification du marché.

Le remboursement de I'avance s’effectue dans les conditions prévues aux articles R. 2191-11
et R. 2191-12 du code de la commande publique.

Les dispositions du CCAG travaux 2021 sont applicables.

7.1. PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

Il est fixé une période de préparation. Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux 2021,
sa durée est de un (1) mois a compter de la date de natification de I'ordre de service.
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Par dérogation a larticle 28.2 du CCAG Travaux, le titulaire doit dresser un programme
d'exécution assorti du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, et le
soumettre au visa du maitre d'ceuvre dans le délai de sept (7) jours a compter de la date de
de notification de I'ordre de service ou de la date indiquée par celui-ci.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes, par les soins des titulaires :

e établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des
travaux, accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires
prescrit par l'article 28.2 du C.C.A.G;

e établissement et présentation des plans d'exécution, notes de calcul et études de détalil
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du
C.C.A.G. et & l'article 7.2 du présent CCAP.

7.2. PLANS D'EXECUTION - NOTES DE CALCUL - ETUDES DE DETAIL

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques sont établis par le titulaire,
soumis et transmis, avec les notes de calcul correspondantes, au visa du maitre d'ceuvre avant
tout commencement d’exécution dans les conditions suivantes :

o dispositions de l'article 29.1.4 du CCAG-Travaux 2021 ;

e par dérogation a l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux 2021, ce dernier les renvoie au
titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard cing (5) jours apres leur
réception.

Tous les plans d'exécution et notes de calcul sont visés par I'organisme en charge des contrbles
techniques en sa qualité de contrdleur technique tel que mentionné a l'article 2.5 du présent
CCAP.

L’approbation et les observations du maitre d’ceuvre ne sauraient en rien diminuer la
responsabilité pleine et entiére du titulaire, ni engager en quoi que ce soit la responsabilité du
maitre d'ceuvre pour ce qui concerne I'étude et la réalisation des ouvrages, et notamment leur
résistance, leur stabilité et leur étanchéité, telles qu’elles auront été calculées et définies par le
titulaire du marché sous sa seule responsabilité.

Le titulaire ne pourra se prévaloir du contréle ou de la vérification de ces plans par le maitre
d’ceuvre pour dégager sa responsabilité en cas d’erreur de sa part, d’omission ou d’exécution
non-conforme aux regles de l'art.

7.3. INSTALLATION, ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

Les stipulations relatives a l'installation, I'organisation, la sécurité et I'hygiéne des chantiers sont
définies a I'article 3.6 du cahier des clauses techniques communes (CCTC).

7.4. GARDE DU CHANTIER EN CAS DE DEFAILLANCE DU TITULAIRE

La responsabilité de la garde du chantier et des risques qui en découlent est a la charge du
titulaire.

7.5. CONDITIONS SOCIALES OU ENVIRONNEMENTALES

Le maitre d’ouvrage, conformément a I'article 1.7 du cahier des clauses techniques communes
applicable a 'ensemble du marché, n’a pas choisi d’inscrire les travaux de ce chantier dans le
cadre de I'obtention de certification environnementale ni de label énergétique et ne bénéficie
pas d’'un schéma d’organisation et de gestion de déchets — SOGED - formalisé.

Toutefois, les entreprises soumissionnaires prendront en compte toute les réglementations
environnementales en vigueur, s’assurer du bon tri des déchets générés par leur chantier
(conformément a la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 et la loi n® 92.646 du 13 juillet 1992 et aux
dispositions stipulées dans l'article 3.6 du CCTC.

Les titulaires remettront périodiquement au maitre d’ouvrage, une copie des bordereaux de suivi
avec un rapport faisant état des déchets valorisés.

Enfin dans le cadre de la situation sanitaire liée au covid, toutes les mesures d’hygiéne et gestes
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barriéres sont mis en place suivant les préconisations du guide de préconisations édité par
'OPPBTP.

7.6. CONFIDENTIALITE ET SECURITE
Le titulaire et le maitre d'ouvrage se conforment aux obligations de confidentialité et de sécurité
indiqués a l'article 5 du C.C.A.G Travaux 2021. Le titulaire est tenu en outre au respect des
obligations énoncées ci-dessous :

e Mesures de sécurité

Dans les prestations de travaux, devront étre prévues et incorporées toutes les dépenses
associées aux mesures de sécurité nécessaires, telles que : qualification du personnel,
protections collectives et individuelles, baches de protection, matériel de premier secours contre
I'incendie, dispositions pour éviter les situations de travailleur isolé, surveillance des opérations
dangereuses, mise en ordre et nettoyage quotidien du chantier, élimination des déchets (y
compris déchets et résidus chimiques en respectant les exigences légales en vigueur), etc.

Pendant tout le déroulement des travaux, I'ordre, le rangement et la propreté (qui sont des
facteurs de prévention importants) seront de rigueur sur le chantier, ses abords et les couloirs
avoisinants.

Il est de la responsabilité du titulaire d’organiser ses approvisionnements et éventuellement le
stockage de ses matériaux de fagon a respecter ces obligations.

o Secret professionnel

Le personnel du titulaire réalisant les travaux est tenu au secret professionnel sur tout ce qu'il
peut étre amené a connaitre sur la vie de I'établissement. Tout manquement, méme minime,
aux régles du secret sont susceptibles d'entrainer la résiliation du marché, ainsi que des
poursuites judiciaires du titulaire et de ses agents fautifs.

7.7. PROTECTION DE LA MAIN-D’CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions prévues a l'article 6 du C.C.A.G Travaux 2021, le titulaire
respecte les lois et les réglements relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions
de travail du pays ou cette main- d’ceuvre est employée.

Les modalités d'application de cette réglementation sont les suivantes :
Le titulaire est tenu de respecter les dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation Internationale du Travail (OIT) ratifiées par la France :
e La convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C 87, 1948) ;
La convention sur le droit d'organisation et de négociation collective (C 98, 1949) ;
La convention sur le travail forcé (C 29, 1930) ;
La convention sur I'abolition du travail forcé (C105, 1957) ;
La convention sur I'égalité de rémunération (C 100, 1951) ;
La convention concernant la discrimination (emploi et profession, C 111, 1958) ;
La convention sur I'age minimum (C 138, 1973) ;
La convention sur les pires formes de travail des enfants (C 182, 1999).

7.8- VARIATION DU MONTANT DES TRAVAUX
7.8.1. AUGMENTATION DU MONTANT DES TRAVAUX

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG-Travaux 2021, lorsque le montant des ouvrages
exécutés atteint le montant contractuel des travaux, tel que défini a l'article 14.1 du C.C.A.G
précité. Le titulaire doit les arréter s'il n'a pas recu un ordre de service lui notifiant la décision
de les poursuivre prise par le représentant du maitre d'ouvrage.

Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les ouvrages
pourront étre poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu a la
méme procédure et entrainer les mémes conséquences que celles qui sont définies ci-aprés
pour le dépassement du montant contractuel des travaux.
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Le titulaire est tenu d'aviser le maitre d'ceuvre 1 (un) mois au moins a l'avance de la date
probable a laquelle le montant des ouvrages atteindra le montant contractuel des travaux.
L'ordre de poursuivre les ouvrages au-dela du montant contractuel des travaux, s'il est donné,
doit étre natifié dix (10) jours au moins avant cette date.

A défaut d'ordre de poursuivre, les ouvrages qui sont exécutés au-dela du montant contractuel
ne sont pas payés et les mesures conservatoires a prendre, décidées par le maitre d'ceuvre,
sont a la charge du maitre d'ouvrage sauf si le titulaire n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.

7.8.2. DIMINUTION DU MONTANT DES TRAVAUX

Les modalités de l'article 15 du CCAG Travaux 2021 s’appliquent en cas de diminution
maximale de 5% du montant contractuel fixé pour le marché.

8.1. DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX

8.1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution

La durée d’exécution du marché est fixée suivant le planning des travaux joint au DCE.
L'exécution des travaux débutera sur ordre de service délivré par le maitre d'ceuvre.

A l'issus des opérations de vérification, et conformément aux stipulations du marché, le pouvoir
adjudicateur prononcera la réception des travaux. A cet effet un document sera rédigé (EXE 5
réception des travaux).

8.1.2. Calendrier détaillé d'exécution

Le calendrier détaillé d’exécution, distingue les différents ouvrages dont la construction fait
I'objet des travaux. Le calendrier détaillé d’exécution est établi par le maitre d’ceuvre aprés
consultation du ou des titulaire(s). Il indique, en outre :

¢ la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ;
e |a durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux
interventions successives de I'entrepreneur sur le chantier.

Aprés acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maitre
d’ceuvre a I'approbation de la personne responsable des marchés dix (10) jours au moins
avant I'expiration de la période de préparation visée au 7.1 du présent CCAP.

Le délai d’exécution commence a la date deffet de l'ordre de service prescrivant a
I'entrepreneur concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le maitre d’ceuvre peut
modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution fixé a I'article B5
de l'acte d’engagement.

Le calendrier initial mentionné ci-dessus, éventuellement modifié, est notifié par ordre de
service a tous les entrepreneurs.

8.2. PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION
Les stipulations prévues a l'article 18.2 du CCAG Travaux 2021 s’appliquent.

8.3. REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES
LIEUX

La remise en état des lieux se fait selon les conditions exprimées aux articles 5.8 et 6 du cahier
des clauses techniques communes.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maftre d’ceuvre les documents qui assurent
la tracabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.
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10.1 - ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES
Les stipulations des articles 7.6.1 & 7.6.5 du CCTC s’appliquent.
10.2 - RECEPTIONS

Les opérations préalables a la décision de réception des travaux et les réceptions partielles
sont prononcées dans les conditions prévues aux articles 41 et 42 du C.C.A.G-Travaux 2021.

La réception des ouvrages désignée dans le cahier des clauses techniques particulieres
(CCTP) de chaque lot ne peut étre prononcée que sous réserve de |'exécution concluante des
essais définis a I'article 5.7 du CCTC.

10.3 - MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGE
Sans objet.
10.4 - DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Les modalités de présentation des documents a fournir aprés exécution sont conformes aux
dispositions du CCAG-Travaux 2021.

10.5 - GARANTIES

Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé a l'article 44.2 du
CCAG-Travaux 2021, fixé a douze (12) mois.

Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu a l'obligation de parfait achevement prévue a
I'article 44.1 du CCAG précité.

10.5.1 - GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT

10.5.1.1 - Délai de garantie

Le titulaire garantit le bon fonctionnement des installations et équipements mis en place au
titre du présent marché pendant une période de deux (2) ans a compter de la date de réception
ou a compter de la date de levée des réserves pour les prestations ayant fait I'objet de réserves
lors de la réception.

10.5.1.2 - Intervention pendant la période de garantie

Pendant la période de garantie, le titulaire sera réputé responsable de toutes les anomalies ou
pannes constatées, sauf s'il apporte la preuve que ces anomalies ou pannes ont une cause
étrangére aux travaux, objet du présent marché.

10.5.1.3 - Etendue de la garantie

Dans le cadre de la présente garantie contractuelle, le titulaire prendra a sa charge tous les
frais inhérents aux modifications, réparations ou remplacements qui se révéleraient nécessaires
de maniere a maintenir les installations en parfait état de marche ou a atteindre le niveau de
performance prévu par le présent marché.

Si le titulaire n’intervient pas dans le délai de cing (5) jours ou ne réalise pas les travaux
nécessaires, le maitre de I'ouvrage pourra, quarante-huit (48) heures aprés mise en demeure
restée infructueuse, faire procéder a la remise en état du systeme par un tiers aux frais et
risques du titulaire, l'intervention de ce tiers ne suspendant pas la garantie du titulaire.

10.6 - GARANTIES PARTICULIERES

10.6.1 - GARANTIE PARTICULIERE D'’ETANCHEITE

Le titulaire du marché garantit le maitre de I'ouvrage contre tout défaut d’étanchéité des
ouvrages, équipements, tuyaux, piéces accessoires ou revétement appliqués sur les
différentes parties des installations, ainsi que contre toute mauvaise tenue de ces revétements
(mauvaise adhérence, cloquage, percement,...) pendant un délai de dix (10) ans a partir de la
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date de réception des travaux ou a compter de la date de levée des réserves pour les
prestations ayant fait I'objet de réserves lors de la réception.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre de I'ouvrage toutes les recherches sur I'origine des fuites et les réparations
ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts d’étanchéité qui seraient constatés, que
ceux-ci proviennent d’'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou d’une mauvaise
exécution des travaux. Le titulaire supportera également toutes les conséquences financiéres
résultant des dommages provoqués par les défauts d’étanchéité des piéces accessoires.

10.6.2 - GARANTIE PARTICULIERE POUR MATERIAUX DE TYPE NOUVEAU

Si le titulaire du marché utilise des matériaux et fournitures de type nouveau, il garantit le maitre
de l'ouvrage contre la mauvaise tenue de ces matériaux et fournitures mis en ceuvre sur sa
proposition pendant un délai de dix (10) ans a partir de la date d’effet de la réception des travaux
correspondants.

Cette garantie engage le titulaire dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue des matériaux et
fournitures ne serait pas satisfaisante, a les remplacer a ses frais sur simple demande du maitre
de l'ouvrage.

10.7. ASSURANCES

Conformément aux dispositions de I'article 8.1 du CCAG Travaux 2021, le titulaire et, le cas
échéant, les cotraitants, doivent doit justifier, au moyen d'attestations portant mention de
I'étendue des garanties qu'ils sont titulaires, notamment :

e d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux ;

e d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 & 1792-2 et 1792-4-1 du Code Civil.

Excepté si elles ont déja été produites a I'appui des offres, les attestations d'assurance doivent
étre adressées par les intéressés au maitre d'ceuvre dans un délai de quinze (15) jours a
compter de la notification du marché et, au plus tard, avant tout commencement d'exécution. A
défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de bloquer le paiement des travaux jusqu'a ce
que le titulaire délivre cette piéce et sans ouverture du droit a versement d'intéréts moratoires.

Les assurances du maitre d’ouvrage sont quant a elles listées a l'article 8.2 du CCAG précité.

Tout manquement du titulaire a ses obligations peut donner lieu a pénalité. Les pénalités sont
applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable. Les pénalités ne présentent aucun
caractere libératoire. Le titulaire est donc intégralement redevable de ses obligations
contractuelles et notamment des prestations dont I'inexécution a donné lieu a l'application de
pénalités.

Il ne saurait se considérer comme libéré de son obligation, du fait du paiement desdites
pénalités. L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de la personne
publique de prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou
partie du marché aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités peuvent étre précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au long du
marché, lors de I'établissement des états d'acomptes, ou constituer un élément un du décompte
général du marché.

Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant ne dépasse pas 1000 euros pour
'ensemble du lot. Le montant des pénalités de retard est plafonné a 10% du prix global et
forfaitaire (montant HT) de chaque lot.

Par dérogation aux articles 5.2 et 19.2 du CCAG-Travaux 2021, le titulaire encourt des pénalités
de retard dans les cas suivants :
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Si le titulaire n’est pas en mesure d’exécuter les prestations conformément aux dispositions
de l'article 8 du présent CCAP ;

Si le titulaire ne respecte pas les obligations et stipulations inscrites au présent CCAP,
détaillées dans le tableau ci-dessous.

Le montant des pénalités est fixé comme suit selon les lots :

Type de retard Pénalités applicables aux lots suivants
Lot 1 etlot5 Lot 2 Lot 8
Lot6 etlot 7 Lot 3 et lot
4

En cas de retard dans
I'exécution des travaux par 500 €/ jour 400 €/ jour |200 €/ jour
rapport au délai mentionné
dans le calendrier détaillé
d’exécution (article 8.1.1
du présent CCAP)
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Type de retard Pénalités applicables aux lots suivants
Lot 1 etlot5 Lot 2 Lot 8
Lot 6 et lot 7 Lot 3 et lot 4

En cas de non-respectde la | 500€ /jour 400€ /jour 200 €/ jour

date limite d'achévement ou

du délai d'exécution des

travaux

En cas de non-respect des 500 €/ par 400 €/ par 200 €/ par

obligations engendrées par constat constat constat

la réglementation SPS d’anomalie d’anomalie d’anomalie

En cas de retard de 500 €/ jour 400 €/ jour 200 €/ jour

transmission des plans

d’exécution

En cas d'absence aux 150 €/ 100 €/ par | 75€/ par

réunions de chantier non par réunion réunion réunion

justifiée validée par la MOA

et le maitre d’ceuvre

(pénalité forfaitaire pour

toute absence constatée a

chaque réunion)

En cas de défaut de 1000 € 800 € 600€

nettoyage quotidien du

chantier

Des pénalités peuvent étre infligées au titulaire, d'un montant égal @ 10% du montant du présent
marché, s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du
code du travail.

Le montant des pénalités sera toutefois plafonné par celui des amendes Ces pénalités peuvent
s’appliquer quel que soit leur montant, sans qu’il soit nécessaire de procéder a une mise en
demeure préalable et sont cumulables avec celles encourues en application des articles
L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.

13.1. RESILIATION DU MARCHE

Les clauses des articles 50 a 52 du CCAG-Travaux 2021 sont applicables, avec les précisions
suivantes :

13.1.1 - RESILIATION POUR MOTIF D'INTERET GENERAL

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, a titre d'indemnisation, le
pourcentage prévu a l'article 50.4 du C.C.A.G travaux 2021 est fixé a 5 %.

13.1.2 - RESILIATION DU MARCHE POUR FAUTE DU TITULAIRE

Si le marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 50.3 et 52.4 du C.C.A.G. travaux
2021, la fraction des prestations déja accomplies par le titulaire et acceptées par le maitre
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d'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %.

Le maitre d'ouvrage peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le
marché aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation
qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas résiliation du marché prononcée pour
faute du titulaire.

Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et | du 50.3.1 du C.C.A.G. Travaux 2021, une mise en
demeure, assortie d’'un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et étre
restée infructueuse.

13.1.3 - RESILIATION DU MARCHE POUR DECES, INCAPACITE CIVILE OU INCAPACITE
PHYSIQUE DU TITULAIRE

Dans le cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile ou physique du titulaire (art.
50.1.1. et 50.1.3. du C.C.A.G. travaux 2021), les prestations sont réglées sans abattement.

13.1.4 - RESILIATION EN CAS DE GROUPEMENT

En cas de groupement, dés lors qu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une
des situations prévues aux articles 50.1.1 4 50.1.3 du C.C.A.G. travaux 2021, les dispositions de
ces articles sont applicables.

13.2. REGLEMENT DES LITIGES
Il est fait application des dispositions de l'article 55 du C.C.A.G. Travaux 2021.

Le présent marché est régi par le droit francais et le tribunal compétent pour connaitre de tout
litige entre les parties relativement a la validité, I'interprétation et I'exécution du présent contrat
est le tribunal administratif de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie
méme pour les procédures de référé ou sur requéte.

Les dérogations du présent CCAP au CCAG Travaux 2021 sont énumérées ci-dessous :

Article Libellé des articles Nature de la derogation Article
CCAP CCAG-
Travaux
2021
3 Documents contractuels Ordre de priorité des pieces 4.1

constitutives du marché

Période de préparation — Modification de la durée de

7.1 Programme d’exécution des B . 28.1
préparation
travaux
Période de préparation — o .
7.1 Programme d’exécution des Délai de trar_lglzr:lsssmn sous 7 28.2
travaux :
Plans d’exécution — Notes de Délai de transmission sous 5
7.2 e . 29.15
calcul — Etudes de détall jours
791 Augmentation montant des Décision ple poursuivre 14.4.3
travaux obligatoire

11 P,ena_lltes de retard Montant de la pénalité 5.2et19.2
exécution des travaux

Pénalités de retard pour non-
respect des obligations
engendrées par la
réglementation SPS

11 Absence de mise en demeure 19.2 eth2.1
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