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CHAPITRE 0 — Prescriptions technigues générales

0.1 Présentation générale de I'opération
Se référer au document CCTC

0.2 Objet du présent document
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) a pour objet de définir les travaux de
fourniture et de pose des ouvrages du lot n° 08 « Paysagiste / Serrurerie » nécessaires a
'aménagement de I'OFIl a Nantes.

0.3 Etendue des travaux
Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
-Elagage des arbres, arbuste du patio
- Mise en place d’une cléture, d’un portail électrique, de deux portillons
- Fermeture d’un lanterneau aprés passage des gaines techniques.

0.4 Obligations de I'Entreprise

L’entrepreneur prévoira l'intégralité des travaux nécessaires a la bonne réalisation de l'ouvrage et a
son complet achévement, conformément aux normes et réglements en vigueur.

Il complétera et détaillera sa soumission avec toutes les options susceptibles de compléter I'ouvrage
ou d'en améliorer le fonctionnement et I'exploitation.

L'entrepreneur est tenu de fournir les plans de détails cotés. De méme il devra fournir tous les plans,
notices et schémas de fonctionnement, faute de quoi la réception ne pourra étre prononcée.
L'entrepreneur devra, a la remise de ses plans de détails, préciser toutes les réservations nécessaires
ou les données techniques indispensables pour la bonne coordination des travaux (points de
raccordement des fluides, puissances, débits, intensités, pressions, etc....).

Les garanties ainsi que les éléments de spécification du marché seront vérifiées sur place.
L'entrepreneur sera tenu dans tous les cas d'assurer a ses frais pendant le délai de garantie toutes les
réparations de malfacons ou de vices de fabrication. L'Entrepreneur devra le nettoyage du chantier a
la fin de tous ses travaux.

L’entrepreneur ne pourra limiter sa prestation a une limite fictive sur plan d’'une emprise de travaux.
Dans le cadre de travaux sur les réseaux, I'entrepreneur devra assurer sa prestation jusqu’au point de
raccordement méme si celui-ci est hors emprise de chantier.

Il est réputé que I’entrepreneur a bien conscience des problématiques de planning de chantier
sur les projets de batiment et que de fait son intervention sera scindée en plusieurs phases
tout au long du chantier. En aucun cas, il ne pourra prétendre a des plus-values d’amenée et
de retrait de matériel ou tout autre frais liés aux problématiques de planning.

Prestations a la charge de I’Entrepreneur

Bien que I'entrepreneur ne puisse apporter lui-méme de modifications au programme ou aux plans du
Maitre d'CEuvre, il doit signaler tous les changements qu'il croira utile de proposer. Il provoquera tout
renseignement complémentaire sur ce qui lui semblerait douteux ou incomplet.

L'Entrepreneur prend possession du terrain en son état actuel. Il est réputé avoir reconnu le terrain,
avoir exactement apprécié la nature et les difficultés présentées par les différents travaux dans
I'établissement de ses différents prix. Aucun supplément, di a une mauvaise appréciation des
difficultés des chantiers, ne sera accordé. Une mauvaise qualité des terrains de toute nature au
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moment de la prise en charge ne saurait servir de référence a la qualité des travaux exigés de
I'Entrepreneur.

Il doit tenir compte également des particularités des routes d'acces, pour I'amenée de son matériel et
la circulation de ses camions, et fera son affaire des autorisations administratives nécessaires.

Les itinéraires de circulation des véhicules desservant le chantier seront impératifs et donnés par le
Maitre d’Ouvrage. L'Entrepreneur ne pourra élever aucune protestation dans le cas de changement
de ces itinéraires, que cela provienne du Maitre d’Ouvrage, ou d'autres autorités. L'Entrepreneur
devra se conformer aux dispositions particulieres de sécurité relatives a l'entrée et a la sortie des
véhicules (Code de la Route).

Ainsi, dans le cas ou les accés emprunteraient des voies importantes ou circulées par des visiteurs, le
Maitre d’Ouvrage pourra exiger que l'accés du chantier soit interdit & certaines heures, ou en
certaines circonstances.

L'entrepreneur est tenu de signaler toute anomalie dangereuse pour les usagers, survenue aux
ouvrages, équipements ou mobilier, qu'il en ait la charge ou non, et de prendre toute mesure de
protection d'urgence nécessaire.

0.5 L’Entreprise et les concessionnaires

Avant le commencement des travaux, I'entreprise devra avoir réalisé sa Déclaration de Travaux
aupres des concessionnaires concernés. Elle devra respecter les nouvelles dispositions de juillet 2012
relative a la protection des réseaux.

Conformément & la réglementation en vigueur, depuis le 01 janvier 2018, toute personne intervenant a
proximité des réseaux devra disposer d’une Autorisation d’Intervention a Proximité des
Réseaux (AIPR). L’entreprise devra produire lors de sa réponse au présent marché, les attestations
de compétence et la liste exhaustive de ses personnels habilités et leur niveau d’habilitation ainsi que
la liste des personnels qualifiés AIPR (Autorisation d’Intervention a Proximité des réseaux).
L’entreprise doit, avant la mise en ceuvre de son matériel, obtenir 'agrément des concessionnaires.
Toutes les prestations demandées par ces derniers lors des mises au point des plans et schémas, et
lors de la réception des ouvrages exécutés sont réputées incluses dans I'offre de I'Entreprise.

Par ailleurs les travaux de I'entreprise ne devront pas perturber le fonctionnement des réseaux des
concessionnaires. Dans cette perspective notamment, tous travaux de terrassement réalisés a
proximité de réseaux existants devront étre réalisés qu’aprés reconnaissance des dits réseaux par
piquetages et sondage(s) manuel(s). Ces prestations sont inclues dans les postes de terrassement de
I'Entrepreneur.

Les données issues de ces sondages seront jointes au dossier de synthése des réseaux.

0.6 Coordination des Entreprises

L’entrepreneur désigne, dés la passation du marché, un responsable de chantier qui doit étre 'unique
interlocuteur face aux représentants du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre.

L’entrepreneur est tenu d’assurer une coordination étroite avec I'entrepreneur exécutant des travaux
ou installant des équipements dont le fonctionnement est lié a ses propres travaux.

De ce fait, 'entrepreneur est tenu de vérifier les interfaces avec les autres entrepreneurs éventuels
dans le cas d’'un groupement ou d'une sous-traitance, et avant toute exécution, de se faire confirmer
par les Entrepreneurs :

Ce présent CCTP ne se substitue pas au PGC du chantier. L’entrepreneur devra intégrer dans son
offre les demandes, préconisations et consignes du coordonnateur SPS.
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0.7 Déroulement du chantier

Jusqu’a la réception des travaux, 'Entrepreneur doit assurer et prendre en charge la protection de ses
propres ouvrages contre les détériorations pouvant résulter des intempéries ou de l'intervention des
autres corps d’état, ainsi que les protections qui sont définies au présent descriptif.

Il doit prendre toutes dispositions pour éviter de provoquer des dégradations aux ouvrages,
fournitures, équipements, moyens et installations provisoires des autres corps d’état, y compris en
raison des intempéries éventuelles et a tous stades de travaux.

Il doit notamment assurer les protections complémentaires au cas ou ses travaux entraineraient des
risques plus importants que ceux pouvant étre considérés comme courants, sa responsabilité
personnelle restant engagée au regard des conséquences qui pourraient résulter d’'un manquement a
ces obligations.

0.8 Documents de référence

0.8.1 Textes réglementaires

Sont applicables tous les textes réglementaires, qu’il s’agisse de lois, décrets, arrétés, circulaires,
codes, reglements nationaux, départementaux ou communauy, les régles, reglements de compagnies
ou concessionnaires, tous les réglements de garantie ou de sécurité concourant a I'acceptation des
ouvrages et matériaux en garantie par les compagnies d’assurance (I'AFAC).

0.8.2 Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et regles de calcul

Sont applicables aux matériaux et matériels d’'une part, a I'exécution des travaux d’autre part, les
prescriptions et recommandations des Cahiers des Charges (ou documents ayant valeur de Cahier
des Charges) des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), suivis de leurs Cahiers des Clauses
Spéciales, régles de calculs, mémentos de conception ou mise en ceuvre, additifs et errata publiés par
le CSTB.

0.8.3 Normes Francaises

Les matériaux et les mises en ceuvre dont la réalisation est prévue au marché doivent satisfaire aux
dispositions portées par les normes frangaises ou a défaut européennes publiées par I'Association
Francaise de Normalisation (A.F.N.O.R. ou équivalent) homologuées par arrété ministériel, méme si
elles ne sont pas citées dans le présent document.

0.8.4 Publications des organismes professionnels

Doivent étre prises en compte les spécifications et recommandations publiées dans les documents
des organismes professionnels, qui ne peuvent néanmoins en aucun cas prévaloir sur les réglements,
normes et D.T.U.

0.8.5 Prescriptions des fabricants

Pour chaque procédé, matériel ou matériau employé, I'Entrepreneur doit se conformer aux
prescriptions des fabricants définies par les documentations de ces derniers et par les avis techniques
obtenus.

0.8.6 Documents a produire et soumis a I'approbation de la MOE

Liste des plans, calculs et dessins d’exécution
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Dés le début des études, I'Entrepreneur soumet au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre une liste
de plans relative a la réalisation des ouvrages de sa responsabilité.

0.8.7 Délais de production et de vérifications

L'Entrepreneur devra soumettre au Maitre d'CEuvre en deux (2) exemplaires les dossiers d'exécution
et les calculs justificatifs de l'ouvrage dans un délai de deux semaines a partir de la date de
démarrage des travaux indiquée dans 'O.S.

Le Maitre d'CEuvre en retournera un (1) exemplaire a I'Entrepreneur soit revétu de son visa, soit, s'il y
a lieu, accompagné de ses observations dans un délai de dix (10) jours, ce délai étant compté a partir
de la date de réception.

Les vérifications qui seraient demandées a I'Entrepreneur devront étre faites dans le délai qui lui sera
imparti.

0.8.8 Notes de calculs

Les calculs justificatifs de construction et de stabilité des ouvrages de macgonnerie, d’hydraulique
etc..., seront conduits conformément aux prescriptions des textes réglementaires.

0.8.9 Contenu des documents

A partir du dossier Marché, I'Entrepreneur doit réaliser les études d’exécution qui doivent prendre en
compte tous les éléments nécessaires a I'exécution des travaux et toutes les informations nécessaires
a la coordination technique de chaque élément avec 'ensemble des contraintes techniques du projet.
Ils ont notamment pour objet de faire apparaitre :

L’implantation des matériels et équipements avec I'encombrement exact de chaque appareil, y
compris les points de fixation éventuels ;

L’implantation de I'ensemble des parties visibles telles que calepinage des sols, des luminaires, des
appareillages et accessoires ;

Les tracés des réseaux, passages des chemins de cables, gaines préfabriquées, cables avec les
indications de circuits, en accord avec les schémas et carnet de cables ;

De faire figurer les besoins en énergie électrique, AEP, Télécom, Gaz et en EP et EU aux différents
points de livraisons, avec leurs implantations et caractéristiques cotées conformément aux études
concessionnaires;

Etc.

Ces documents doivent étre accompagnés de notes de calculs et tous les justificatifs nécessaires a la
bonne compréhension du choix du matériel et de la mise en ceuvre retenue.

0.9 Mode d’exécution des documents

Les plans et détails techniques graphiques qui sont exécutés manuellement, doivent étre a une
échelle au moins égale a celle du DCE.

Les plans et détails techniques réalisés par D.A.O. doivent pouvoir étre fournis sur support
informatique, les fichiers ayant le format DWG compatible Autocad version 2010 minimum.

0.9.1 Procédure d’approbation des documents

Tous les documents définis ci-avant sont soumis a I'approbation de la Maitrise d’CEuvre et au visa
éventuel du Bureau de Contrble Technique pour ce qui concerne ses missions.

Aucune mise en fabrication ou exécution ne se fait avant que le Maitre d’CEuvre et le Bureau de
Controle Technique aient approuvé ou visé les plans et autres documents d’exécution.

S’il en était autrement, 'Entreprise serait entierement responsable des conséquences de tous ordres
qui peuvent en découler, refus de I'ouvrage, dépose ou démolition.
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Les frais d’élaboration des documents d’exécution sont réputés inclus dans le prix de l'offre de
I'Entreprise méme si plusieurs circuits de mouvement de plans sont nécessaires.

Enfin, aucun changement au projet ne peut étre apporté en cours d’exécution sans I'autorisation écrite
du Maitre d’CEuvre délivrée avec I'accord du Maitre d’Ouvrage.

Les frais résultants de changements non autorisés et toutes leurs conséquences ainsi que tout travail
supplémentaire exécuté sans ordre écrit sont a la charge de I'Entreprise.

L’Entrepreneur ne peut se prévaloir d’'un refus d’approbation pour présenter une quelconque
réclamation tant sur les prix que sur les délais.

En aucun cas, l'approbation d'un document ne soustraira I'Entreprise de ses obligations
contractuelles.

0.9.2 Repérage et marquage des réseaux sur I'emprise du chantier

Etant donné la présence nombreuse de réseaux divers et varié sur 'emprise des travaux, il est
demandé a I'entrepreneur d’effectuer un repérage des réseaux existants sur le site. Cette opération
consiste a repérer sur site a l'aide de piquet ou de peinture au sol les différents réseaux et de
consigner ses réseaux sur un plan.

Cette opération devra étre réalisée et validée par la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage avant
toute intervention d’engin sur le chantier.

0.10 Frais d'études, d'exécution, d'implantation et de récolement

0.10.1 Frais d'études, d'implantations et de contréles

L’entrepreneur devra couvrir a ses frais toutes les études d’exécution et les implantations, a partir de
'implantation générale réalisée par un géométre pour le compte du Maitre d’Ouvrage, et ceci pendant
toute la durée du chantier. Il devra faire viser les plans et valider les implantations par la maitrise
d’ceuvre avant exécution.

Ces frais couvrent également la réalisation de contr6les au pénétrométre et des essais a la plaque.
L’ensemble des fiches contrdle sont a donner au maitre d’ceuvre pour validation.

Les retenues et pénalités dont les montants sont précisés dans le C.C.A.P. seront appliquées pour
retard dans la fourniture de ces éléments.

0.10.2 Plans d’exécution

Exceptionnellement pour les lots VRD et Paysage, les plans d’EXE ne sont pas demandés en BIM,
pour autant, ils devront avoir a minima la précision des plans DCE et faire apparaitre les données X, Y
etZ.

Les plans seront réalisés et validés AVANT la réalisation des travaux

lls seront transmis a la Moe en version DWG et PDF.

0.10.3 Realisation du dossier d'ouvrages executés

Le DOE devra respecter les chartes établies par le maitre d’ouvrage.

Les retenues et pénalités dont les montants sont précisés dans le C.C.A.P. seront appliquées pour
retard dans la fourniture de ces éléments.
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CHAPITRE 1 — Description des ouvrages

1. Paysagiste

1.1 Elagage des arbres, arbustes du patio et tonte des espaces verts

Description :
Entretien des espaces verts existants :

* Elagage des arbres et arbustes du patio

» Tonte des espaces verts du patio et des espaces sur rue

Coordination autres lots :

Localisation des ouvrages :
Ensemble des espaces verts

Unité : 1 ens
Les surfaces sont données a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu de les vérifier et ce afin de s’assurer de I'exactitude et de les
rectifier si nécessaire. La maitrise d’ceuvre ne pourra étre tenue comme responsable en cas d’inexactitude de ces quantités.

2. Serrurerie

2.1 Clbture

Description :
Fourniture et pose d’une cldture un acier galvanisé Sendzimir Z275 avec thermopoudragepolyester

architectural, 33 barreaux de 25 mm soudés de part et d’autre des lisses, pour une grande résistance
de type OOBAMBOO de chez Normaclo.

e Hauteur de la cléture 1.75m

e RAL 7016

L’entreprise devra fournir des plans d’'EXE a la MOE et a la MOA avant de la réalisation de la cléture.

Coordination autres lots :

Localisation des ouvrages :
Sur Boulevard Jean Monnet

Unité : 60 ml

2.2 Portail 2 vantaux

Description :
Fourniture et pose d'un portail 2 vantaux en acier galvanisé Sendzimir + double thermopoudrage

primaire epoxy finition polyester architectural.

Portail deux vantaux de 334.5cm par éléments de type OOBAMBOO de chez Normaclo.
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e Hauteur du portail 1.75m
e RAL 7016
L’alimentation électrique sera en collaboration avec I'entreprise d’électricité.

L’entreprise devra fournir des plans d’EXE a la MOE et a la MOA avant de la réalisation de la cléture.

Coordination autres lots :
- Lot électricité

Localisation des ouvrages :
Sur Boulevard Jean Monnet

Unité : 1U
Les surfaces sont données a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu de les vérifier et ce afin de s’assurer de I'exactitude et de les
rectifier si nécessaire. La maitrise d’ceuvre ne pourra étre tenue comme responsable en cas d’inexactitude de ces quantités.

2.3 Portillons

Description :
Fourniture et pose de portillon pivotant en acier galvanisé Sendzimir + double thermopoudrage

primaire epoxy finition polyester architectural.

Portillons a un vantaux manuel vantaux de type OOBAMBOO de chez Normaclo.
e Hauteur des portillons : 1.50m
e Largeur:1m
e RAL 7016

L’entreprise devra fournir des plans d’EXE a la MOE et a la MOA avant de la réalisation de la cléture.

Coordination autres lots :

Localisation des ouvrages :
Sur Boulevard Jean Monnet

Unité : 2U
Les surfaces sont données a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu de les vérifier et ce afin de s’assurer de I'exactitude et de les
rectifier si nécessaire. La maitrise d’ceuvre ne pourra étre tenue comme responsable en cas d’inexactitude de ces quantités.
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