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1. OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent marché a pour objet I’exécution d’une mission de maitrise d’ccuvre dans le cadre
d’une opération de remplacement et de rénovation d’appareils élévateurs situés dans différents
batiments du Sénat.

Le présent descriptif technique de la mission (DTM) a pour objet de préciser le contenu et
les modalités d’exécution de la mission du titulaire, telle que définie au cahier des clauses
administratives particulieres (CCAP).

Comme stipulé au CCAP, la mission du titulaire est de méme nature et comprend les mémes
éléments que la mission de maitrise d’ceuvre dite « de base » pour les opérations de réhabilitation
de batiment, définie a I’article R. 2431-5 du code de la commande publique. Sous réserve des
précisions et compléments ci-apres, les prestations attendues au titre de chaque élément de mission
sont celles définies, pour les éléments de mission correspondants, aux articles R. 2431-20 suivants
du méme code et a I’annexe Il a I’arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques
d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage
publics a des prestataires de droit privé.

2. PROGRAMME DE L’OPERATION

2.1.  Presentation des installations concernées par I’opération

Le parc des appareils élévateurs du Sénat comprend 79 appareils : 36 ascenseurs, 7 monte-
charges accompagnés, 10 monte-charges, 15 élévateurs pour les personnes a mobilité réduite
(EPMR), 1 escalier escamotable (assimilable a un EPMR), 4 monte-dossiers, 4 tables élévatrices
et 2 monte-plats. Les appareils portent les numéros 1 a 79.

L’ensemble du parc des appareils élévateurs fait I’objet d’un suivi régulier dans le cadre de
missions de maintenance préventive et corrective.

En 2023 et 2024, ont successivement été réalisés, pour chacun des appareils, une étude
technique et un audit de maintenance, donnant lieu a I’élaboration d’un rapport d’audit et de
maintenance pour chacun des appareils et a un recensement des travaux a entreprendre (hors
prestations de désamiantage).

Sur cette base, la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins du Sénat a élaboré
un programme pluriannuel de travaux, pour les années 2025-2028.

L’opération concernera 18 des 79 appareils, sous réserve de I’évolution de I’état des
appareils du parc au cours de la mission.

Les appareils élévateurs concernés par I’opération sont répartis comme suit dans les
différents batiments du Sénat :

o Batiment A : Palais Luxembourg / 15 rue de | Ascenseurs n°s 11, 20, 32 et 44

Vaugirard, Paris 6°
Monte-charges n°* 33 et 34
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Monte-statue n°40 (comptabilisé comme
un monte-charge dans |’inventaire)

Monte-dossiers n°* 18, 30

o Batiment D : aile Ouest de I’hétel du Petit | Monte-charges n°® 23 et 25

Luxembourg (hétel de la Présidence) / 17 rue
de Vaugirard, Paris 6° Table elévatrice n° 46

o Batiment GS : 11 rue Servandoni, Paris 6° Monte-charge n° 41
Monte-dossiers n° 42

Table élévatrice n°® 43

o Batiment P : 36 rue Vaugirard, Paris 6° Ascenseur n° 36

o Batiment RD : 46 rue Vaugirard, Paris 6° Ascenseurs n° 51 et 52

Les plans de repérage des appareils sont joints en annexe au présent DTM.

Parmi les 18 appareils élévateurs concernés par I’opération, il est prévu, sous réserve de
I’évolution de I’état des appareils du parc au cours de la mission :

- le remplacement de 15 appareils élévateurs :
o 3ascenseurs : appareils élévateurs n® 11, 51 et 52 ;
o 5 monte-charges : appareils élévateurs n® 23, 25, 33, 34 et 41 ;
o 3 monte-dossiers : appareils élévateurs n® 18, 30 et 42 ;
o 2 tables élévatrices : appareils élévateurs n® 43 et 46 ;
o 1 monte-statue/monte-charge : appareil élévateur n° 40 ;
- larénovation de 4 appareils élévateurs :
o 4 ascenseurs : appareils élévateurs n® 20, 32, 36 et 44.

Un ordre de priorité d’intervention a été établi sur le fondement des audits de maintenance
et des études techniques. Les appareils élévateurs sont répartis en trois groupes en fonction du
degré de priorité d’intervention :

- le groupe n° 1 (priorité élevée) comprend les appareils élévateurs n® 23, 25, 33, 40 et 46 ;

- le groupe n° 2 (priorité moyenne) comprend les appareils élévateurs n® 11, 18, 20, 30, 34
et44
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- le groupe n° 3 (priorité basse) comprend les appareils élévateurs n® 32, 36, 41, 42, 43, 51
et 52.

Les études techniques et rapports d’audit et de maintenance précités figurent en annexe au
présent DTM.

2.2.  Travaux projetés

L’ opération projetée consiste & remplacer ou rénover les appareils élévateurs tout en
conservant les gaines existantes.

Elle comprend I’ensemble des travaux induits :
- le curage des installations existantes ;

- les éventuels travaux de désamiantage et déplombage ou sujétions de travaux liées a la
présence d’amiante ou de plomb ;

- les reprises structurelles éventuelles (reprises de chainage, renforcements pour mise en
ceuvre de pylones, etc.) ;

- I’adaptation ou la remise en état des dispositions architecturales (sols, platrerie, peinture,
etc.) ;

- les travaux d’étanchéité lorsqu’il s’agit d’appareils extérieurs ou plus généralement
exXposés aux entrées d’eau ;

- la phonie pour I’ensemble des appareils ;

- toutes dispositions nécessaires pour assurer la conformité des appareils a la réglementation,
notamment en ce qui concerne leur accessibilité aux personnes handicapées (signalétique
adaptee, etc.).

L’ étude et le suivi de I’ensemble des travaux mentionnés ci-dessus sont compris dans la
mission du titulaire.

Les diagnostics avant travaux en recherche d’amiante et de plomb sont en cours et seront
communiqués au titulaire de la présente mission. Ils pourront étre complétés suivant ses
recommandations.

2.3.  Contraintes du site
Les travaux seront réalisés en site occupé et les batiments resteront en exploitation.

Par ailleurs, certains appareils élévateurs concernés par un remplacement ou une rénovation
sont situés dans le méme batiment ou dans une méme partie de batiment.

Les contraintes induites par ces particularités seront a prendre en compte pour |I’organisation
des travaux et la continuité du service.
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Des méthodologies et phasages précis sont notamment attendus dans le cadre de la présente
mission, pour les manutentions, cheminements et évacuations pendant la période de réalisation des
travaux.

Enfin, le maitre d’ceuvre tiendra compte dans ses études du caractére patrimonial des lieux,
notamment en ce qui concerne les travaux prévus au Palais du Luxembourg, monument historique
classé, et dans 1’hotel du Petit Luxembourg Ouest.

3. ETUDES D’AVANT-PROJET (AVP)

3.1. Objet

L’objet des études d’avant-projet est celui défini aux articles R. 2431-20 a R. 2431-22 du
code de la commande publique et au 2 de I’annexe Il a I’arrété du 22 mars 2019 précité, ci-apres
reproduits.

Les études d’avant-projet sommaire et d’avant-projet définitif seront conduites en une seule
phase d’études.

Le titulaire prendra préalablement connaissance des installations existantes et de la
documentation qui lui sera remise. Il indiquera a la maitrise d’ouvrage si des études
complémentaires d’investigation des existants lui paraissent nécessaires. Ces investigations seront
intégralement a sa charge, a I’exception d’éventuels diagnostics complémentaires avant travaux
relatifs a la présence de polluants et d’éventuels sondages de reconnaissance des structures, dont
il devra toutefois établir le cahier des charges et analyser les résultats.

Code de la commande publique

« Article R2431-20. — Les études d’avant-projet comprennent des études d’avant-projet sommaire définies a
Iarticle R. 2431-21 et des études d’avant-projet définitif définies a I’article R. 2431-22.

« Les études d’avant-projet comprennent également I’établissement des dossiers et les consultations relevant de la
compétence de la maitrise d’ceuvre et, le cas échéant, nécessaires a 1’obtention du permis de construire et des autres
autorisations administratives, ainsi que I’assistance au maitre d’ouvrage au cours de leur instruction.

« Article R2431-21 — Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet :

« 1° De proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble traduisant les éléments majeurs du programme fonctionnel et
d’en présenter les dispositions générales techniques envisagées ;

« 2° D’indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ;

« 3° D’établir une estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées.
« Article R2431-22 - Les études d’avant-projet définitif ont pour objet :

« 1° D’arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de I’ouvrage ainsi que son aspect ;

« 2° De définir les matériaux ;

« 3° De permettre au maitre d’ouvrage d’arréter définitivement le programme et certains choix d’équipements en
fonction des colts d’investissement, d’exploitation et de maintenance ;

« 4° D’établir I’estimation définitive du codt prévisionnel des travaux, décomposée par corps d’état ;
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« 5° De permettre la fixation du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le marché public de maitrise
d’ceuvre. »

Arrété du 22 mars 2019, annexe 11

« 2. Les études d’avant-projet, fondées sur les études de diagnostic et le programme fonctionnel approuvés par le
maitre d’ouvrage, comprennent :

« a) Les études d’avant-projet sommaire qui ont pour objet, outre les éléments mentionnés a I’article R. 2431-21 du
code de la commande publique, de proposer éventuellement :

« - des performances techniques a atteindre ;

« - des études complémentaires d’investigation des existants en fonction des renseignements fournis lors des études
de diagnostic.

« Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/200, avec certains détails significatifs au 1/100 ;

« b) Les études d’avant-projet définitif, fondées sur la solution d’ensemble retenue a I’issue des études d’avant-projet
sommaire approuvées par le maitre d’ouvrage, et qui ont pour objet, outre les éléments mentionnés a
I’article R. 2431-22 du code de la commande publique :

« - de vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I’hygiéne et a la sécurité ;

« - de justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques.

« Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/100, avec certains détails significatifs au 1/50. »

3.2. Documents a remettre
Les documents d’études d’avant-projet comprendront notamment :

- une notice de présentation exposant les solutions techniques préconisées pour répondre
au programme, leur codt et leur délai de réalisation. Cette note présentera les travaux et
équipements envisageés, y compris les utilités techniques telles que les alimentations
électriques et liaisons phoniques, ainsi que les installations de chantier. Elle rappellera
exhaustivement la réglementation applicable. Le cas échéant, le titulaire exposera les
différentes options envisageables avec leurs avantages et inconvénients respectifs.
Il proposera, s’il y a lieu, des modifications du programme ;

- une proposition d’allotissement du marché de travaux, s’il y a lieu ;

- un descriptif détaillé des travaux envisagés, décomposé par lot et par corps
d’état (y compris travaux de maconnerie pour I’élargissement de baies palieres, la
création de trappes d’accés ou reprise de structure, les travaux d’étanchéité et tous
travaux induits en prenant en compte le caractére patrimonial du site) ;

- une formalisation graphique des solutions préconisées, sous forme :

o de plans, coupes et elévations des ouvrages a I’échelle du 1/100 au moins,
avec certains détails significatifs au 1/50, y compris un plan de principe




Palais du Luxembourg et dépendances —
Remplacement et rénovation d’appareils élévateurs — 10/21
Marché de maitrise d’ceuvre.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE LA MISSION (DTM)

d’installation de chantier, faisant apparaitre les espaces de travail et de
stockage, les cheminements, etc. ;

o de plans de principe et synoptiques des installations techniques ;

- une estimation détaillée du colt prévisionnel des travaux, décomposee par corps
d’état et par natures d’ouvrage ;

- une estimation des colts d’exploitation et de maintenance ;

- tous renseignements d’ordre technique ou financier sur les procédés ou installations
proposés permettant a la maitrise d’ouvrage d’arréter ses choix.

Les modalités et délais de transmission des documents a la maitrise d’ouvrage, de reprise
des documents par le titulaire en tant que de besoin, ainsi que les modalités d’admission des
prestations sont définies au CCAP.

Le titulaire devra tenir compte de toutes observations émises par le coordonnateur en matiere
de sécurité et de protection de la santé (CSPS) et le bureau de contréle technigue.

4. ETUDES DE PROJET (PRO)

4.1. Objet

L’objet des études de projet est celui défini a I’article R. 2431-12 du code de la commande
publique et au 3 de I’annexe Il & I’arrété du 22 mars 2019 précité, ci-aprés reproduits.

Code de la commande publique
« Article R. 2431-12. — Les études de projet ont pour objet :

« 1° De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et
les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en ceuvre ;

« 2° De déterminer I’implantation, et I’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements
techniques ;

« 3° De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;
« 4° D’établir un codt prévisionnel des travaux décomposé par corps d’état, sur la base d’un avant-métré ;

« 5° De permettre au maitre d’ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arréter le co(t prévisionnel de I’ouvrage et
d’estimer les codts de son exploitation ;

« 6° De déterminer le délai global de réalisation de I’ouvrage. »

Arrété du 22 mars 2019, annexe |1

« 3. Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d’avant-projet approuvées par le maitre
d’ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations

administratives, définissent la conception générale de I’ouvrage.

« Outre les éléments mentionnés & I’article R. 2431-12 du code de la commande publique, les études de projet ont
pour objet de :
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« - coordonner les informations et contraintes nécessaires a I’organisation spatiale des ouvrages en fonction de
I’éventuel allotissement des marchés publics ;

« - décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet.

« Le niveau de définition correspond a des plans généralement établis au 1/50 avec tous les détails significatifs de
conception architecturale a des échelles variant de 1/20 a 1/2. »

4.2.  Documents a remettre
Les documents d’études de projet comprendront notamment :

- une notice de présentation mise a jour, en fonction notamment des arbitrages rendus par
le maitre d’ouvrage a I’issue des études d’avant-projet ;

- un ou plusieurs projets de cahiers des clauses techniques particuliéres (CCTP), pour
I’ensemble des travaux relevant de la mission du titulaire (y compris travaux de
maconnerie pour I’élargissement de baies palieres, la création de trappes d’accés ou
reprise de structure, les travaux d’étanchéité et tous travaux induits) ;

- une formalisation graphique des solutions techniques préconisées, sous forme :
o de plans, coupes et élévations des ouvrages a I’échelle du 1/50 avec tous les
détails significatifs & des échelles variant de 1/20 a 1/2, comprenant
notamment :

= des plans de dépose/curage/dévoiement, en tant que de besoin ;

= des plans d’implantation des équipements avec les réseaux
techniques ;

= des plans de cheminement lorsqu’il n’est pas possible de réutiliser les
alimentations existantes ;

= des plans de structure, réservations et percements ;
= des plans d’étanchéité ;
= un plan de principe des installations de chantier ;
o de plans de principe et synoptiques des installations techniques ;

- d’une maniere générale, toutes les pieces techniques (écrites et graphiques) nécessaires
a la consultation des entreprises de travaux ;

- un cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ou, le cas échéant, un
bordereau de prix unitaires (BPU) pour chacun des lots ;

- un calendrier prévisionnel détaillé d’exécution des travaux, faisant apparaitre clairement
les délais d’exécution impartis (en jours calendaires) ;

- une estimation actualisée du colt prévisionnel des travaux, décomposée par corps d’état
et catégories d’ouvrage, ainsi que des codts d’exploitation et de maintenance.
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Les modalités et délais de transmission des documents a la maitrise d’ouvrage, de reprise

des documents par le titulaire en tant que de besoin, ainsi que les modalités d’admission des
prestations sont définies au CCAP.

Le titulaire devra tenir compte de toutes observations émises par le coordonnateur en matiere
de sécurité et de protection de la santé (CSPS) et le bureau de contréle technigue.

5. ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE D’OUVRAGE POUR LA PASSATION DES
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX (ACT)

51. Objet

L’objet de I’assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés publics
de travaux est celui défini a I’article R. 2431-13 du code de la commande publique et au 4 de
I’annexe 11 a I’arrété du 22 mars 2019 précité, ci-apres reproduits.

Code de la commande publique

« Article R. 2431-13. — L assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux
sur la base des études qu’il a approuvées a pour objet :

« 1° De préparer la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux, en fonction du mode de passation
des marcheés publics ;

« 2° De préparer la sélection des candidatures et de les examiner ;

« 3° Danalyser les offres et, le cas échéant, les variantes ;

« 4° De préparer les mises au point permettant la conclusion des marchés publics par le maitre d’ouvrage. »
Arrété du 22 mars 2019, annexe |1

« 4. Qutre les éléments mentionnés a I’article R. 2431-13 du code de la commande publique, I’assistance apportée au
maitre d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux sur la base des études qu’il a approuvées a pour
objet :

« - de préparer la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux afin qu’ils puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des pieces administratives et techniques
prévues au contrat, ainsi que des piéces élaborées par la maitrise d’ceuvre, correspondant a 1’étape de la conception
choisie par le maitre d’ouvrage pour cette consultation. Le contenu du dossier de consultation est adapté en fonction
de la décision du maitre d’ouvrage d’allotir ou non I’opération ;

« - de procéder, au stade de I’analyse des offres, a la vérification de la conformité des réponses apportées aux
documents de la consultation, d’analyser les méthodes ou solutions techniques proposées en s’assurant qu’elles sont
assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions, d’erreurs
ou de contradictions normalement décelables par un homme de I’art et d’établir un rapport d’analyse comparative
proposant les offres susceptibles d’étre retenues, conformément aux critéres d’attribution précisés dans les documents
de la consultation. La partie financiere de I’analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le co(t
prévisionnel des travaux. »

5.2.  Preparation de la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux

La maitrise d’ouvrage établira les piéces suivantes en vue de la constitution des dossiers de
consultation des entreprises (DCE) afférents aux marchés de travaux : le reglement de la
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consultation, les actes d’engagement pour chaque lot, le cahier des clauses administratives
particuliéres.

S’il y a lieu, le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs (CSPS) établira le plan général de coordination.

Le titulaire établira I’ensemble des autres piéces techniques (écrites et graphiques) et
financiéres nécessaires a la consultation des entreprises de travaux, sur la base des documents
validés par la maitrise d’ouvrage a la suite des études de projet, en prenant en compte, le cas
échéant, les avis émis par le bureau de contréle technique et les prescriptions du CSPS. 1l établira
notamment la version définitive des documents suivants :

— leoules CCTP;

— les piéces graphiques nécessaires a la bonne compréehension de la nature et de I’étendue
des travaux ;

— le ou les cadres de DPGF ou BPU ;

— le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, qui devra faire apparaitre les
principales taches et leur enchainement, leurs dates de réalisation et délais d’exécution,
ainsi que le délai global d’exécution.

Le cas échéant, le titulaire proposera les clauses propres a circonscrire le champ des variantes
autorisées.

Le titulaire s’assurera de la cohérence des différentes piéces constituant le dossier de
consultation des entreprises, avant publication.

Il proposera au maitre d’ouvrage :

— des critéres propres a apprécier les capacités économiques et financiéres ainsi que les
capacités techniques et professionnelles des candidats (qualifications, certifications...) ;

— des critéres de sélection des offres.

La maitrise d’ouvrage fera son affaire de la mise en ligne de la consultation, de sa publicité
et de I’envoi des différents courriers.

5.3.  Assistance pendant la phase de consultation

La maitrise d’ouvrage transmettra au titulaire les questions d’ordre technique déposées sur
le profil d’acheteur par les candidats.

Le titulaire fournira a la maitrise d’ouvrage son projet de réponse dans le délai prévu au
CCAP.

Il organisera les visites des batiments avec les entreprises candidates. Afin de garantir
I’égalité de traitement des candidats, il veillera a ne fournir aux soumissionnaires aucun
renseignement ni a I’oral, ni par ecrit, hormis les indications figurant au DCE.
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5.4.  Assistance pour I’examen des candidatures et I’analyse des offres

Apres I’ouverture des plis, les dossiers contenant les candidatures et les offres seront mis a
la disposition du titulaire, qui ne devra fournir aucune des informations contenues dans ces dossiers
a des tiers.

Au titre de I’examen des candidatures, le titulaire analysera les capacités des candidats et, le
cas échéant, recommandera d’écarter les candidatures ne satisfaisant pas aux conditions requises,
par un avis soigneusement motivé. En cas de procedure restreinte, il proposera une sélection des
candidats, sur la base des critéres définis par le réglement de la consultation et d’une argumentation
soigneusement motivée.

Au titre de I’analyse des offres, le titulaire établira un rapport comparatif d’analyse technique
et financiere des offres et, s’il y a lieu, des variantes. Le rapport sera établi selon la trame transmise
par la maitrise d’ouvrage ou, a défaut, selon la trame déterminée par le titulaire.

Le titulaire identifiera les offres irréguliéres ou inappropriées, au sens des articles L. 2152-2
et L. 2152-4 du code de la commande publique, ainsi que les offres paraissant anormalement
basses, au sens de I’article L. 2152-6 du méme code. En cas d’offre anormalement basse, il
appréciera les justifications fournies par le soumissionnaire.

Il proposera une notation des offres régulieres selon les critéres de sélection indiqués par le
reglement de consultation. Chaque note devra étre soigneusement motivée.

Le rapport d’analyse sera complété par un tableau juxtaposant les DPGF de chacun des
candidats, faisant apparaitre les anomalies et erreurs matérielles (prix éloignés des prévisions ou
de la moyenne des offres, montants omis, « erreurs de virgule », discordance entre la DPGF et
I’acte d’engagement...).

Le titulaire proposera toute question appropriée visant a faire préciser les offres ou, si la
procédure autorise la négociation, a les faire modifier. Il analysera les réponses des
soumissionnaires et proposera, s’il y a lieu, une notation modifiée.

Dans I’hypothése ou tout ou partie des marchés seraient déclarés sans suite, le titulaire devra
un projet d’argumentaire a I’appui de cette déclaration, ainsi que la mise a jour des documents en
vue d’une éventuelle relance du marché, I’organisation des visites du site et les projets de rapports,
de réponse aux questions et de questions aux entreprises dans les mémes conditions et sous les
mémes délais que pour la consultation initiale.

5.5. Assistance préalable a la notification des marchés

Le titulaire préparera, s’il y a lieu, les mises au point préalables a la conclusion des marchés
publics par le maitre d’ouvrage.
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6. EXAMEN DE LA CONFORMITE AU PROJET DES ETUDES D’EXECUTION ET
DIRECTION DE L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX (VISA —DET)

6.1. Objet

L’objet de I’examen de la conformité au projet des études d’exécution et celui de la direction
de I’exécution des marchés publics de travaux sont ceux définis aux articles R. 2431-15 et
R. 2431-16 du code de la commande publique et aux 5 et 6 de I’annexe Il & I’arrété du 22 mars
2019 précité, ci-apres reproduits.

Les études d’exécution seront réalisées par les entreprises en charge des travaux.

Code de la commande publique

« Article R. 2431-15. — Les études d’exécution permettent la réalisation de I’ouvrage. Elles ont pour objet, pour
I’ensemble de I’ouvrage ou pour les seuls marchés publics concernés :

« 1° D’établir tous les plans d’exécution et spécifications a I’usage du chantier ainsi que les plans de synthése
correspondants ;

« 2° D’établir sur la base des plans d’exécution un devis quantitatif détaillé par marché public ;

« 3° D’établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par marché public ;

« 4° D’effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les opérateurs économiques chargés des
travaux lorsque les documents pour I’exécution des ouvrages sont établis pour partie par la maitrise d’ceuvre et pour
partie par ces opérateurs.

Lorsque les études d’exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les opérateurs économiques chargés
des travaux, le maitre d’ccuvre s’assure que les documents qu’ils ont établis respectent les dispositions du projet et,
dans ce cas, leur délivre son visa.

« Article R. 2431-16. — La direction de I’exécution des marchés publics de travaux a pour objet :

«1° De s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les
dispositions des études effectuées ;

« 2° De s’assurer que les documents qui doivent étre produits par les opérateurs économiques chargés des travaux,
ainsi que I’exécution des travaux sont conformes aux clauses de leur marché public ;

« 3° De délivrer tous ordres de service, d’établir tous procés-verbaux nécessaires a I’exécution du marché public de
travaux, de procéder aux constats contradictoires et d’organiser et de diriger les réunions de chantier ;

«4° De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par les opérateurs
économiques chargeés des travaux, d’établir les états d’acomptes, de vérifier le projet de décompte final et d’établir le
décompte général ;

« 5° D’assister le maitre d’ouvrage en cas de différend sur le réglement ou I’exécution des travaux. »

Arrété du 22 mars 2019, annexe |1

« 5. Les études d’exécution, fondées sur le projet approuvé par le maitre d’ouvrage, ont pour objet, outre les éléments
mentionnés a I’article R. 2431-15 du code de la commande publique :

« - d’établir tous les plans d’exécution et spécifications a I’usage du chantier, en cohérence avec les plans de syntheése
correspondants, et définissant les travaux dans tous leurs détails. Ces plans d’exécution et spécifications sont établis
afin de dispenser I’opérateur économique chargé des travaux de réaliser des études complémentaires autres que celles
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concernant les plans d’atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux
moyens de chantier ;

« - de réaliser des études de synthése ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’études d’exécution la cohérence
spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques,
d’exploitation et de maintenance du projet. Ces études de synthése se traduisent par des plans de synthése qui
représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un méme support, I’implantation des éléments d’ouvrage, des
équipements et des installations.

« L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthése faites par les opérateurs économiques
chargés des travaux ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage que les
documents établis par ces opérateurs respectent les dispositions du projet établi par le maitre d’ceuvre. Le cas échéant,
le maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthése.

« 6. La direction de I’exécution des marchés publics de travaux a pour objet, outre les éléments mentionnés a
I’article R. 2431-16 du code de la commande publique :

« - de s’assurer que les documents produits par les opérateurs économiques chargés des travaux ne comportent ni
erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de I’art ;

« - de s’assurer que I’exécution des travaux est conforme aux clauses du marché public, y compris le cas échéant, en
ce qui concerne I’application effective d’un schéma directeur de la qualite, s’il en a été établi un ;

« - d’informer systématiquement le maitre d’ouvrage sur I’état d’avancement et de prévision des travaux et dépenses,
avec indication des évolutions notables ;

« - de donner un avis au maitre d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les opérateurs économiques
chargés des travaux et sur les décomptes généraux ainsi que d’instruire les mémoires de réclamation de ces opérateurs
économiques. »

6.2. Prestations attendues

Au cours de la phase de préparation de chantier, puis tout au long du chantier,
le titulaire exercera ses missions d’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de
la direction de I’exécution des marchés publics de travaux. En particulier, le titulaire :

- préparera les ordres de service, suivant le modéle qui lui sera fourni. Les ordres de
service seront notifiés aux entreprises de travaux par le maitre d’ouvrage ;

- s’assurera que le programme d’exécution des travaux présenté par chacune des
entreprises de travaux, notamment les matériels et méthodes, le calendrier d’exécution
et les mesures de coordination proposés, garantissent la bonne exécution des travaux
dans le respect des stipulations contractuelles ;

- dans le cas de travaux allotis, établira et mettra a jour le calendrier détaillé d’exécution
des travaux ;

- s’assurera que les études d’exécution réalisées par les entreprises de travaux respectent
les dispositions du projet respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur
délivrera son visa ;
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- s’assurera que I’exécution des travaux est conforme au projet, aux marchés de travaux et
aux études d’exécution ;

- établira tous proces-verbaux et constats nécessaires a la bonne exécution des travaux ;

- organisera les réunions de préparation de chantier et de chantier (qui devront étre au
moins bimensuelles), dont il dressera procés-verbal. Celui-ci sera soumis pour validation
a la maitrise d’ouvrage avant diffusion aux entreprises de travaux ;

- informera sans délai la maitrise d’ouvrage de tous retards dans I’exécution des travaux
et proposera les sanctions et mesures correctives appropriées ;

- le cas échéant, décrira les travaux modificatifs, non prévus aux marchés mais qui
s’avéreraient nécessaires a la réalisation du projet, et en évaluera le prix, dans le délai
indigué au CCAP, suivant la demande de la maitrise d’ouvrage ;

- transmettra a la maitrise d’ouvrage une analyse technique et financiére des éventuels
devis remis par les entreprises de travaux, dans le délai indiqué au CCAP ;

- verifiera les projets de décomptes mensuels et final présentés par les entreprises de
travaux, dans le delai indiqué au CCAP a compter de leur dép6t sur la plateforme
électronique choisie par la maitrise d’ouvrage ;

- assistera le maitre d’ouvrage en cas de différend sur le reglement ou I’exécution des
travaux.

7. ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE D’OUVRAGE LORS DES OPERATIONS DE
RECEPTION (AOR) ET PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE DE PARFAIT
ACHEVEMENT (GPA)

L’objet de I’assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et
pendant la période de garantie de parfait achévement est celui défini a I’article R. 2431-18 du code
de la commande publique et au 8 de I’annexe Il a I’arrété du 22 mars 2019 précité, ci-apres
reproduits.

Code de la commande publique

« Article R. 2431-18. — L’ assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achévement a pour objet :

« 1° D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;

« 2° D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée ;

« 3° De procéder a I’examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage ;

« 4° De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a leur exploitation. »

Arrété du 22 mars 2019, annexe 11

« 8. L’assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de

parfait achevement a pour objet, outre les éléments mentionnés & I’article R. 2431-18 du code de la commande
publique, de constituer le dossier des ouvrages exécutés a partir des plans conformes a I’exécution remis par les
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opérateurs économiques chargés des travaux, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des
prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipements mis en ceuvre. »

Il appartiendra notamment au titulaire d’établir le proces-verbal des opérations préalables a
la réception et de soumettre au maitre d’ouvrage ses propositions en vue de la réception des
travaux, suivant les documents-types établis par le ministere chargé de I’économie (EXE 4 et 5).

8. PRECISIONS RELATIVES AUX MARCHES DE TRAVAUX
8.1. Forme des documents

Sans préjudice des stipulations du CCAP relatives au format et au support des documents a
remettre par le titulaire, les piéces écrites des marchés de travaux dont la rédaction lui incombe
devront étre etablies sur la base des modeles fournis par le maitre d’ouvrage (comportant
notamment des paramétres de mise en page et feuilles de style standardisés) ou sur la base de
modéles préalablement validés par lui.

De maniere générale, le titulaire prendra soin de la forme des documents (orthotypographie,
syntaxe, respect de la charte graphique du Sénat...) et s’attachera a leur parfaite intelligibilité. Les
documents défectueux a cet égard seront refusés.

8.2. Exhaustivité des documents

Le titulaire devra I’ensemble des piéces techniques (écrites et graphiques) et financiéres
nécessaires a la compréhension de la nature et de I’étendue des travaux relevant de sa mission ainsi
que de leur mode de rémunération.

Il lui appartient de décrire, dans les pieces du marché, tous les travaux nécessaires a la
réalisation du programme et du projet approuvé par le maitre d’ouvrage.

8.3. Spécifications techniques

Les spécifications techniques devront étre en tout point conformes a la réglementation, aux
normes techniques homologuées et aux regles de I’art. Les références normatives seront complétes,
précises et a jour.

Conformément aux principes généraux du droit de la commande publique, les spécifications
techniques des marchés doivent étre élaborées « de maniere a éviter de restreindre artificiellement
la concurrence en instaurant des exigences qui favorisent un opérateur économique particulier en
reprenant les principales caracteristiques des fournitures, services ou travaux qu’il propose
habituellement® ». Le titulaire veillera au respect des dispositions des articles R. 2111-7 a
R. 2111-11 du code de la commande publique, notamment.

! Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés
publics, cons. 74.
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8.4. Description des travaux, essais et contrdéles

Les travaux devront étre décrits sans qu’aucune ambiguité puisse demeurer sur leur nature,
leur étendue ou leur localisation.

Pour chaque nature d’ouvrage, la description des travaux a réaliser sera suivie de I’indication
de leur localisation et de leur unité de mesure.

Les documents particuliers des marchés de travaux devront également établir une liste claire
et exhaustive des essais et contr6les des ouvrages.

8.5. Forme du prix

Le choix de la forme du prix de chacun des marchés de travaux appartient au maitre
d’ouvrage.

Pour chaque nature d’ouvrage ou elément d’ouvrage, le maitre d’ceuvre justifiera sa
proposition de rémunérer les travaux a prix global et forfaitaire ou a prix unitaires, étant entendu
que les ouvrages dont les quantités ne pourront étre déterminées a I’avance devront étre rémunérés
a prix unitaires.

8.6. Décompositions de prix global et forfaitaire et bordereaux de prix unitaires

Les cadres de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) et bordereaux de prix
unitaires (BPU) seront assortis de quantités estimatives pour tous les articles. Le détail de calcul
des quantités sera présenté a la maitrise d’ouvrage.

Ces piéces devront permettre, notamment lors des travaux modificatifs ou supplémentaires,
d’isoler facilement le prix d’une prestation.

8.6.1. DPGF

Le format de chague DPGF comprendra au minimum :

une colonne « N° », correspondant a la numérotation du CCTP pour les prestations
concernées et reflétant la hiérarchisation et la codification du CCTP ;

— une colonne « Désignation », reprenant la mention exacte de chaque article du CCTP
correspondant ;

— une colonne « U », correspondant au mode de métré défini dans le CCTP ;

— une colonne « Q. MOE », correspondant a la quantité estimée par le maitre d’ceuvre et
donnée a titre indicatif pour chaque article, avec I’arrondi correspondant au mode de métré
considéré (exemple : 1 al’unité ; 0,1 au metre lineaire ; 0,01 au metre carré ; 0,001 au metre
cube ; etc.) ;

— une colonne « Q. entreprise », correspondant a la quantité estimée par I’entreprise, a
renseigner par celle-ci pour chaque article, avec I’arrondi correspondant au mode de metré
considéré (exemple : 1 a I’unité ; 0,1 au métre linéaire ; 0,01 au métre carré ; 0,001 au metre
cube ; etc.) ;
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— une colonne « P/U », correspondant au prix d’unité, a renseigner par I’entreprise pour
chaque article ;

— une colonne « Montant HT », correspondant au produit de la quantité par le prix unitaire.

La DPGF se terminera par le calcul du montant global et forfaitaire hors taxes, suivi du
montant correspondant a I’application du taux de TVA en vigueur, et du montant total toutes taxes
comprises.

Les postes « ft : forfait » et « P.M. : Pour Mémoire » seront proscrits. L’usage des postes
« ens : ensemble » sera limité au maximum, pour privilégier une décomposition fine par catégories
d’ouvrages, et permettre la maitrise des codts.

Si le maitre d’ouvrage en fait la demande, le maitre d’ceuvre décomposera les postes pouvant
étre chiffrés ou scindés en unités d’ouvrages de rang inférieur et ce, sans limitation dans la
hiérarchie des catégories ou sous-catégories d’éléments d’ouvrages.

Afin de faciliter I’analyse des offres, la DPGF présentera des sous-totaux par chapitre et/ou
titre, ainsi que des récapitulatifs pour les montants des phases, tranches et options, le cas échéant.

8.6.2. BPU

Le format de chaque BPU comprendra au minimum :

une colonne « N° », correspondant a la numérotation du CCTP pour les prestations
concernées et reflétant la hiérarchisation et la codification du CCTP ;

— une colonne « Désignation », reprenant la mention exacte de chaque article du CCTP
correspondant ;

— une colonne « Q. MOE », correspondant a la quantité estimée par le maitre d’ceuvre pour
chaque article, avec I’arrondi correspondant au mode de métré considéré (exemple: 1 a
I’unité ; 0,1 au métre linéaire ; 0,01 au metre carré ; 0,001 au métre cube ; etc.) ;

— une colonne « Prix unitaire », correspondant aux prix unitaires proposés par le
soumissionnaire. Le titulaire fera apparaitre, en tant que de besoin, plusieurs prix unitaires
en fonction des quantités effectivement requises ;

— une colonne « Montant HT », correspondant au produit de la quantité par le prix unitaire.

Afin de faciliter I’analyse des offres, le BPU présentera le montant total hors taxes en
fonction des quantités estimées par le maitre d’ceuvre ainsi qu’un sous-total par chapitre et/ou titre.

8.7. Piéces justificatives (attachements)

Les documents particuliers des marchés de travaux, établis par le titulaire, décriront
précisement la nature des pieces justificatives (attachements écrits et figurés, etc.) qui devront étre
fournies par les entrepreneurs a chaque étape de I’exécution des travaux.

Ces pieces justificatives devront permettre de constater la parfaite exécution des travaux et
de vérifier les quantités réellement exécutées.
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