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1 Présentation du Projet

Le présent document décrit les sondages des raéssanaes géotechniques a réaliser dans le
cadre de l'opération de restructuration de et desion de l'unité de Médecine Intensive et
Réanimation (MIR) sur le site de I'hopital J. Minjo

Le projet est présenté dans le document joint e

2 Textes de référence

Pour exécuter sa mission, le géotechnicien se omef@a aux regles et normes en vigueur, au
mois Mo du marché et notamment :

v" Le Code de la Construction et de I'Habitation ;

v' Le décret 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif ad@iion de travaux a
proximité de certains ouvrages souterrains, aérimmssubaquatiques de
transport ou de distribution ;

v Le C.C.T.G. et en particulier :

o NF P94 -500 Missions géotechniques - classifinatiet
spécifications

0 XP P94 - 010Sols : reconnaissance et essais sdd@géotechnique
— Définitions et symboles ;

0 XP P94 -11 Sols: reconnaissance et essais - imtastr —
identification — dénomination des sols — terminatog éléments de
classification - et les documents qui y sont réféés ;

o XP P94 -202 Sols : reconnaissance et essais levements
des sols et les roches — Méthodologie et procédures

Cette liste est non exhaustive
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3 Programme des investigations

3.1 Organisation de la mission

La mission d’études géotechniques doit permetteatimpagner le projet sur 'ensemble de
son déroulement depuis la phase de programmatsoji’u la réalisation des travaux de fondation.

Cette mission s’inscrit dans l'accompagnement duiti®lade l'ouvrage ainsi que de
'ensemble des acteurs de ce projet (Architectee®u d’étude, contréleur technique, Entreprises
pour permettre de garantir la conformité et laditdlides ouvrage réalisés

Le bureau d’études géotechniques intervient dontesudifférentes phases du projet :

v" Phase Programme :
o0 Type de mission : G1 ES/GPC
o Objectif : Etudes géotechniques préalables
v' Phase Esquisse :
o0 Type de mission : G2 AVP
o0 Objectif: permettre aux groupements de prendrecempte les
contraintes générales du sol pour définir la stmectiu batiment.
v' Phase Avant-Projet (Définitif)
o0 Type de mission : G2 PRO
o Objectif : confirmer la faisabilité du projet lonsg la structure et les
descentes de charges seront parfaitement définies.
v' Phase Travaux
0 Type de mission : G4
o Objectif : Garantir la conformité de réalisatiorsdendations ainsi que
le mode opératoire de I'Entreprise.

A noter qu’une mission G3 sera demandée a 'Ensefle Gros ceuvre.
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3.2 Reconnaissances géotechniques

La compagne d’investigation vise a reconnaitrefdeslations des existants et a définir les
principes des fondations les plus appropriés (éoiquement et techniquement) en vue de la
création des extensions et en tenant compte désacdas d’exploitation du batiment (poids
des équipements particuliers) .

Il s’agit de réaliser pour chaque phase tellesdfiegites au 83.1 et conformément a la norme
NF P 94-500 et autres références normatives etmréggitaires :

v Une campagne de sondages, dont le programme diigatisn est donné ci-apres,

v Une étude géotechnique qui traitera notamment diesspsuivants

> Interprétation des sondages réalises,

> Reconnaissance des fondations de I'existant,

> Préconisations de renforcement ou de reprisesotelafions existantes,
> Types de fondations a retenir pour la construction

> Analyse sismique du site,

> Analyse hydrologique du site,

> Assise des dallages et voiries,

> La perméabilité du sol et les niveaux de nappeatipde.

3.3 Programme d’investigation

3.3.1

Mission G1 ES/GPC

Etant réalisée au stade programme, la structubétionent n’étant pas connue a ce jour, cette
mission comprendra a minima les sondages suivants

v 2 sondages pressiomeétriques SP1 a SP2, desceh@u®a de profondeur, avec
essais tous les metres,

v 2 sondages de reconnaissance de fondations — RF2,a

v 1 essai de perméabilité des sols PM1 a la profondied.50 m, type Matsuo ou
Nasberg selon la norme en vigueur.

L’implantation des sondages est donnée par lejplahen annexe.

L’attention est attirée sur le fait que les intervations seront impérativement a
coordonner avec le maitre d’ouvrage.
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3.3.2 Missions G2 AVP et G2 PRO

Ces missions seront réalisées en phase EsquigsesndtProjet soit a un stade ou le batiment
sera connu structurellement. L'implantation et ambre de sondages dépendra du projet
retenu.

Le BET géotechnicien fournira pour ces 2 élémenés rmdission, son programme
d’investigation défini en coordination avec le Maitd’Ouvrage la Maitrise d’ceuvre et le
bureau de contrdle.

Le Maitre d’ouvrage validera financiéerement le peogme d’investigation sous réserve de
I'accord de la Maitrise d’ceuvre et du bureau detréten Le BET Géotechnicien fera le
nécessaire pour justifier ses choix afin de garani réponse permettant au projet d’avancer.

En cas de blocage ou de refus, le programme diigat®n devra étre repris et complété
jusqu’a obtention de I'accord de toutes les parties

3.4 Descriptifs sondages et fouilles manuelles

3.4.1

Sondages (norme NF P 94-110 de décembre 1991)

Les sondages seront réalisés en 60 mm de diaraegeront tubés si nécessaire.

Les carottages seront réalisés a travers le qulaee. lls seront obturés aprés réalisation.
Les sondages seront nivelés altimétriquement en $gse NGF.

Des échantillons seront prélevés au fur et a medaréavancement pour identification
géologigue des couches traversées.

Les niveaux de la nappe phréatique seront soigneargenotés dans chaque sondage, en cours
de forage, et en fin de chantier aprés stabilisatio

Les caractéristigues mécaniques des terrains rg@soseront mesurées au moyen d'essais
pressiométriques effectués tous les metres.

Le BET géotechnicien décrira précisément le modeaipire de chaque type de sondage dans
son mémoire technique.
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3.4.2 Fouilles de reconnaissance a la pelle ou manuelle

L’implantation des fouilles est donnée par le ptant en annexeCes fouilles seront nivelées
altimétriquement en systeme NGF.

Le titulaire devra réaliser ces fouilles dans le be déterminer la géométrie et les
caractéristiques des matériaux constitwgifec obligation de résultats.

Ces fouilles permettront de déterminer le type, desensions et le niveau d'assise des
fondations du batiment existant (mesures et photos)

Un schéma a I'échelle coté et nivetfevra étre fourni représentant le sondage effectue.

Un blindage sera a prévoir si nécessaire. Leslésuilevront étre refermées et les revétements
réparés aussitot que les caractéristiques destiondaeront connues.
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3.5 Rapports d’'études géotechniques

3.5.1 Mission type G1 ES/GPC

Cette mission d’étude et de reconnaissance préatabhprendra :
- Une enquéte documentaire sur le cadre géotechnigusite et I'existence
d’avoisinants.

- La réalisation d'essais d'infiltration d'eau en deda pose éventuelle d’ouvrage
d’infiltration des eaux pluviales

- La réalisation d'essais de perméabilité en tetmans nappe, de type Nasberg ou
Matsuo, dont le mode opératoire devra étre confarteenorme en vigueur . La
cavité d’essai sera réalisée en sondage destiaretia I'eau claire (boue proscrite)
avec enregistrement des paramétres de foragedeslia étre correctement isolée
de la partie supérieure du forage par un tubagalliggie provisoire. Avant I'essali,
les résidus de forage seront rincés a I'eau cali@de d’'un tube plongeur”

- Une Campagne de reconnaissance de fondations régistasur chacun les
batiments a proximité des zones pressentie, hoirmdxdts qui seront démolies.

- Définir un programme d’investigation géotechniquedfiqgue, basé sur celui
défini ci-avant mais pouvant étre compléter ou rfiedpar le prestataire au vu des
éléments en sa possession et des constats ré&aligiiace, le réaliser et en assurer
le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Une fois les sondages effectués, le bureau d’e@eédeechnique devra remettre le
terrain en état, dito I'existant.

Un rapport donnant un modeéle géologique prélimendievra étre fourni. Il précisera les
principales caractéristiques géotechniques et uremipre identification des risques
géotechniques majeurs.

Un rapport de synthese des données géotechniqueestade d’étude (premiere approche de
la ZIG, horizons porteurs potentiels), ainsi qudaaias principes généraux de construction

envisageables (notamment fondations, terrassemeuvsages enterrés, ameliorations de

sols) sur la base du projet envisagé et plus gtotaht pour la zone du projet sera également
remis en vue de I'intégration en annexe du Prograrmethnique Détaillé de I'opération.
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3.5.2 Mission type G2 AVP

L’étude géotechnique de type G2 AVP (cf. norme N#4F500), comportera notamment :

\

NUANENRN

Le nivellement en NGF,

La description et I'interprétation de la géologiesite en y mentionnant
I'historique de formation du site

L’interprétation des sondages avec en particutigrelément précisant la nature et
les caractéristiques meécaniques des terrains reggson

le type et caractéristigues des fondations existagt sujétions correspondantes,
niveaux d’assises, hypotheses de calculs, coresaadmissibles (ELS, ELU,
séismes), préconisations éventuelles de renfordepoemreprises en sous-ceuvre...
Les types de fondations a retenir pour le batirhgnt, les niveaux d’assises, les
contraintes admissibles (ELS, ELU, séismes), utimaton des tassements
prévisionnels, les précautions particuliéres agnesrle risque de rencontrer des
vestiges d’anciens ouvrages enterrés...

L’analyse sismique du site : Groupe des différenteghes de sols, classement
du site du point de vue de I'Eurocode 8, déternanaibligatoire du potentiel de
sol liguéfiable ou non sous séisme, ... données rates au calcul
parasismique,

L’analyse hydrologigue du site : Le niveau moyerdadeappe phréatique, le
niveau des plus hautes eaux, le niveau des eaeptxenelles, le cheminement
des eaux de ruissellement éventuelles, élémestgéttons a prendre en compte
pour intégrer I’hydrologie du site (drainage, etagité des parois enterrées, etc.).
Les sujétions du PPRI.

L’assise des dallages et des chausseées : L'épaisguemblais des plates-
formes de travail, I'épaisseur minimale et composities remblais sous dallages,
les purges et substitutions éventuelles, les ptiérauparticulieres relatives aux
travaux de terrassement, résultats a obtenir psuedsais a la plaque EZvi,

Ev2/ Evi, Module de Westergard).

L’analyse de I'agressivité des sols et de I'ean dé déterminer les classes de
béton a mettre en ceuvre.

Un plan d’implantation des sondages avec la Iégendespondante

Les coupes des reconnaissances de fondations iaveesions et niveaux, etc.
Les coupes des sondages avec la nature des tdreaiasés, les niveaux
L’évaluation du potentiel de liquéfaction des shlss reconnaissances exigées a
cette fin doivent comporter au minimum la réaligatin situ d’essais de
pénétration standard (SPT) ou d’essais de pérairati cone (CPT), ainsi que la
détermination des courbes granulométriques en dédios

Il est expressément demandé a ce que toutes lesesotltimétriques (TN, sondages,
assises, etc...) soient nivelées par rapport a un ééntiel altimétrique absolu (IGN69).
Le recours a tout systeme de nivellement indépendtest proscrit.
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Le prix comprendra également les échanges téléghesi et les réunions de travall
nécessaires avec la Maitrise d’'ceuvre et bureaortedte.

Dans le cadre de cette mission, le type et ou lthadélogie de sondages n’est pas imposé au
prestataire qui a une obligation de résultats qaamt réponses a fournir a I'équipe de Maitrise
d’ceuvre et bureau de contréle. Ainsi, le prestataiurra proposer et expliciter la méthodologiel gu’
compte mettre en place pour cette mission.

3.5.3 Mission G2 PRO (selon NF P 94-500)

Dans le cadre du projet, le géotechnicien se \ceméer la mission de type BRO complete
pour les études de projet géotechnique. Cette onigsimprendra notamment, au sens de la
norme NF P 94-500 :

v Lafourniture des notes techniques donnant lesadéthd'exécution retenues pour
les ouvrages géotechniques : terrassements / sowtens / fondations /
dispositions spécifiques vis a vis de la nappeaiigeée - des avoisinants (en phase
chantier - en phase définitive)

v La fourniture de notes de dimensionnements, lestdas, les délais et codts de
réalisation

v L’'assistance au "bureau d'études batiment", pétablissement des documents
nécessaires a la consultation des entreprisedg®uouvrages géotechniques.

Cette mission se déroulera entre les études d’ AR et de PRO. Le géotechnicien devra
travailler en étroite collaboration avec la "Mai&rid'ceuvre Batiment" et le Bureau de Controle
pour les échanges d'informations et pour établir m@gramme d’investigation en parfaite
cohérence avec les attendus et en conformité agquréscriptions du chapitre 5 ci-dessous.

Le prix comprendra également les échanges téléghesi et les réunions de travalil
nécessaires avec la Maitrise d’ceuvre, le bureaomedle et le maitre d’ouvrage.

Dans le cadre de cette mission, le type et ou lthodélogie de sondages n'est pas imposé au
prestataire qui a une obligation de résultats qaamt réponses a fournir a I'équipe de Maitrise
d’ceuvre et bureau de contréle. Ainsi, le prestataiurra proposer et expliciter la méthodologiel gu’
compte mettre en place pour cette mission.
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3.5.4 Mission G4 (selon NF P 94-500)

Le titulaire du présent marché doit mener a biesnplestations de la mission G4 selon la
classification des missions géotechniques typda derme NF P 94-500.

Cette phase de supervision de I'étude géotechmigxécution permet d'assurer au maitre
d'ceuvre et au maitre d'ouvrage que les documerttisédans le cadre de I'étude géotechnique
d'exécution respectent les dispositions du pr@etaerhnique et sont conformes aux objectifs
du projet. L'ingénierie géotechnique chargée di& sefpervision donne un avis sur :

v' L’étude géotechnique d'exécution ;

v' Les adaptations ou optimisations potentielles desrages géotechniques,
proposees dans le cadre de cette étude géoteclteyéeution ;

v Le programme d'investigations complémentairesaetsdultation (avec les valeurs
seuils associées) proposé dans le cadre de aade gdotechnique d'exécution.

Cet avis porte sur la définition et les plans desages géotechniques, leur dimensionnement,
les méthodes et conditions d'exécution, ainsi gagtopositions de modifications en cas de
conditions géotechniques en cours de travaux diftés de celles considérées lors de I'étude
géotechnique d'exécution. |l porte également sur plmgramme d'investigations
complémentaires et d'auscultation, et sur les valgeuils associées proposées.

Cette mission concerne les ouvrages géotechniqupsofet en phase d'exécution, y compris
les éventuels ouvrages de soutenements (berlinmaf@anche, paroi clouée, ....)

Phase Supervision du suivi d'exécution

Cette phase de supervision du suivi géotechniqaiedition permet, par une intervention
périodique et discontinue sur le chantier, d'asderenaitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage
que le suivi géotechnique d'exécution, continuéegalement confié a I'entrepreneur, permet
de valider en temps réel le modele géologique etegénique retenu ainsi que la similitude
entre comportement prévu et comportement obserVéudaage et des ouvrages avoisinants
(méthode observationnelle en particulier), celasdanbjectif de contribuer a la maitrise des
risques géologiques. L'ingénierie géotechniqueggeade cette supervision donne un avis sur

v' Le contexte géotechnique rencontré par les invasbigs complémentaires et/ou
lors des travaux géotechniques, contexte réel étisthdans le cadre du suivi
géotechnique d'exécution ;

v" Le comportement observé de I'ouvrage et des aaritsrconcernés (application de
la méthode observationnelle), comportement égaleayethétisé dans le cadre du
suivi géotechnique d'exécution ;

v' Toute adaptation ou optimisation que I'entrepresaisamenée a proposer pour un
ouvrage géotechnique du projet en cours de réalmsatont le comportement
observé ne serait pas conforme aux prévisions sfaite stade de ['étude
géotechnique d'exécution.

Dans le cadre de cette mission les éléments néasssaront fournis par la maitrise d’ceuvre
ou par I'entreprise chargée des travaux.
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Le titulaire devra remettre :

Les rapports de visite au maitre d’ouvrage, au Mdaitoeuvre, au bureau de contrdle et a
I'Entreprise dans un délais de 48 h sur l'outibgstion documentaire partagé (84.1) si celui-
ci est actif au moment de l'intervention. Dans &s contraire les documents seront diffusés
par mail.

Les Avis sur documents graphiques ou pieces éatitegecution au maitre d’ouvrage, au
Maitre d’ceuvre, au bureau de contrdle et a 'Emisepdans un délai d’'une semaine a compter
de la date de réception des documents soumis ad, L8 I'outil de gestion documentaire
partagé (84.1) si celui-ci est actif au moment 'ddekrvention. Dans le cas contraire les
documents seront diffusés par mail.
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4 - CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

4.1

4.2

4.3

Intégration des outils partagés de gestion de deant

Le maitre de I'ouvrage, sur proposition de la nsétid’ceuvre, se réserve la possibilité de
mise en place de plateformes informatisées de gmartle I'information et de gestion
documentaire et technique du chantier (armoirdarspBIM, ...).

Dans ce cas, le bureau d’étude géotechnique ddligatmirement intégrer cette démarche
pour la diffusion des documents soumis a avis ditrla’ceuvre et contrdleur technique. Il
devra en outre déposer (ou faire déposer par ervariant chantier a ses frais) ses rapports
(G2) ou comptes rendus de visites (G4) sur I'aldibartage et gestion documentaire.

Implantation des sondages de reconnaissance

Les points de sondage seront implantés sur lacdhapéan fourni en annexe.
Lors de I'exécution, le titulaire ne pourra argiiaucune difficulté particuliere pour demander
une rémunération supplémentaire, suite au déplatethen sondage.

Intervention sur site hospitalier en activité

Toute intervention qui n'aurait pas été expressémaitée par le maitre d’'ouvrage ne pourra
donner lieu réalisation puis a paiement.

Nota : le géotechnicien devra tenir le maitre diage informé de tous les aléas
éventuellement rencontrés.

Préalablement a son intervention, le titulaire pdsra a I'établissement et a la diffusion des
documents de gestion d’opération de travaux ingeaneCHU, a savoir :

v' Une Demande d’Autorisation de Stockage (DAS) petanetde définir I'emprise
du chantier et préciser la période de réalisation

v" Un Permis de Travaux (PT) permettant de validetdiivention en définissant, les
dates d’intervention (début, fin, horaires) etdeaditions d’interventions sur le site
(mesures d’hygiéne, balisage, maintien des fludedtactivité, ...)

Pour I'exécution de sa mission, le géotechnicierraladapter au mieux les méthodes et te
type de matériel a utiliser, a la situation du ks investigations : site hospitalier en activité.

4.4 Alimentation en énergie

Le titulaire fait son affaire de la recherche etladourniture de toute énergie nécessaire a
I'exécution de ses prestations (eau, €lectricite,.g

4.5 Autorisation auprés des administrations

Le titulaire aura a sa charge d'obtenir, auprésdesnistrations concernées, les autorisations
nécessaires a l'exécution de ses travaux. Lesatssiront pris suffisamment a I'avance pour
que les autorisations soient prononcées une senainminimum avant les opérations
correspondantes.
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4.6 Repérage des réseaux

Le titulaire devra prendre tous les contacts n&desspour repérer les réseaux sur site.

Le titulaire restera seul responsable des dégaspqurraient occasionner ses travaux. I
s'entourera de toutes les sécurités avant et peledatravaux. En cas de dégats, le titulaire
rétablira, a ses frais et dans les délais les Iplefs, la situation d'origine. Il recherchera un
nouvel emplacement de sondage, sans que cela riedigse par une rémunération

supplémentaire ou par une prolongation de délais.

Il convient de noter également que le prestatarealassurer de facon parfaite la protection
des existants conservés. Ainsi les sondages gawsitionnés afin de géner le moins possible
la suite de I'exploitation ; par exemple, les saygadans les murs seront faits a une altitude
comprise dans le volume du faux plafond. Les soeslag dalle seront positionnés en accord
avec les utilisateurs.

Important :

Le plan VRD fourni par le Maitre de I'ouvrage a étéabli avec les éléments transmis dans
les différents DOE remis par les différentes enisgs et maitrises d’ceuvre (opérations
récentes) et, en I'absence de documents d’exécytéordes relevés sur site sans toutefois
mettre les réseaux a nu pour en Vvérifier la profaundet les caractéristiques exactes. Les
données inscrites sur ce document sont indicave® sauraient étre prises pour fiables
ou exhaustives et dispenser le Titulaire de procéde vérifications préalables dans le
cadre de son étude.

Le Maitre d’ouvrage n’acceptera aucun argument ti€ka I'exploitation de ce plan en cas
de probleme sur un réseau enterré dans le cadmehdutier dont il a la charge.

4.7 Nuisances diverses (Sécurité et Environnement)

Le titulaire devra réduire au strict minimum lesisamces qu'il pourrait occasionner aux
riverains et a I'environnement (bruits, rejets, .eic

L’exécution des prestations s’effectue le long lbi&sments d’hospitalisation.
Le titulaire veillera au respect des regles ders&cdu chantier et du travail ; il apportera une

attention particuliere aux procédures de protectionpersonnel travaillant a proximité
d’équipements et d’outils lourds.

Les nuisances et/ou les dommages sur I'environnedemont étre réduits au maximum et
notamment :

v' Le bruit;

v’ La vibration du sol ;

v' La pollution du sol, des eaux de surface ou saaitezs, de I'air ;
Le titulaire veillera a la préservation de l'inté§rde la végétation et des cultures (arbres,

buissons, souches, ceps, sarments, feuillage sfletufruits) de tout dommage susceptible
d’étre causés par ses personnels et par la matgruties matériels.



CHU Besangon — MIR — Etudes géotechniques — CCHa&ye 15 sur 17

S’agissant de travaux destructifs pouvant générda ghoussiére, le titulaire prendra soin de
de mettre ceuvre toutes mesures visant a inhiberagde temps sec, il procédera a I'arrosage
permanent de la zone sondée.

4.8 - Remise en état des lieux apres travaux

Aprés chaque sondage, le titulaire s'engage a nerdgns I'état précédant les travaux, les
lieux qui lui auront été confiés (nettoyages, ratt@mges,...)

4.9 - Connaissance des lieux

Le titulaire est réputé avoir pris connaissancentde répondre au présent dossier, de I'état
des lieux et des conditions particuliéres relatives

v

AR

AN

A l'acceés aux batiments,

Aux possibilités de stationnement et de giratios elegins,

Aux périodes d’interdiction de circulation,

Aux interdictions de nuisances vis-a-vis, des fietss batiments voisins, des
installations a proximite.

En conséquence, les prix doivent tenir compte dastraintes particulieres
évoquées ci-dessus.
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5 Rendus et livrables

A la fin des investigations géotechniques et pcaqce élément de mission, un rapport
d’étude conforme a la norme NF P 94-500 sera régliggmprendra au moins les éléments
suivants :

v

NN N

(\

v

Un plan d'implantation des sondages au format dvegé plan masse fournis par
le Maitre de I'ouvrage),

Les coupes des sondages avec la nature des tdreaiessés et le nivellement des
tétes de sondages,

Le relevé des niveaux d’eau en cours et en firodegk,

Les résultats des essais effectués in situ etaudeoire,

La description et l'interprétation de la géologiedite avec un profil géotechnique,
L’interprétation de I'aspect mécanique du site gsdes valeurs caractéristiques
du sol a prendre en compte dans les calculs,

Les modalités d’exécution des travaux : technigeetetrassement, blindage,
présence d’eau (type de nappe, mode d’épuisement),

Les trongcons nécessitant 'emploi du BRH avec iation de la profondeur de la
roche compacte,

Les conditions de réemploi des sols extraits,

L'influence des conditions climatiques sur la mise ceuvre des matériaux
d’apports préconisés ou sur les conditions desesoiaits,

Une proposition sur les types et les caractérisigdes fondations a envisager
(semelles, puits, pieux, ...). Cette proposition cortgra, en particulier, les
niveaux d’assise, les taux de travail admissibles@waux E.L.S. et la contrainte de
calcul aux E.L.U., I'évaluation des tassements hisset des tassements
différentiels, les précautions essentielles a peetats de I'exécution des travaux,
La classification sismique du site...

Pour la mission de la phase 3, les documents aifaeront ceux listés dans le tableau du 9.2
de la norme NF P94-500.

Le titulaire devra étre en mesure de remettre smahde de la maitrise d’ouvrage les
documents sur I'outil de gestion documentaire pgri@4.1) si celui-ci est actif au moment
de l'intervention. Dans le cas contraire les docotmseront diffusés par mail.
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6 Délais
Les délais d’intervention sont récapitulés ci-deisso

v' Les investigations débuteront au plus tard une Bemapres réception de la
commande,

La durée du chantier sera de 2 a 3 jours au maxjrawanfirmer avec I'offre,

Les premiers résultats pourront étre communiquédeadfin des travaux,

Le rapport détaillé sera diffusé dans les 2 semnsanevant la fin du chantier.

ANANEN

7 Document annexes

Descriptif opération avec implantation du projettémsion)

Plan de masse avec implantation des sondages misio

Plan VRD du CHU pour la zone concernée

Rapport d’études géotechniques préalablement ééalidans les zones
Formulaires PT et DAS.

Mesures d’hygiene

Planning prévisionnel

Plans de structure Bat Gris
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