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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par ’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET NORMES - DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché et Normes

Les prestations, objet du présent marché, concernent la réalisation de reconnaissances et études
des sols dans le cadre d'études de projets routiers. Elles comprennent I’exécution d'investigations
géologiques, géotechniques et hydrogéologiques, sur la base d’un programme défini par le
maitre d’ouvrage (missions d'investigations géotechniques au sens de la norme NF P94-500 de
novembre 2013)

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : L’ensemble du domaine public ou
privé géré par la DIR Nord-Ouest ou concerné par 1’opération d’entretien de modernisation de
son réseau routier ou de ses accessoires. Cela comprend : les routes, les ouvrages d’art, les
dépendances vertes et bleues, les aires, le patrimoine immobilier, etc. Le marché est alloti
géographiquement de la fagon suivante :

Lot 1 : le district Normandie-Centre gére le réseau routier suivant : RN 154 (27 et 28),
RN 10 (37, 41 et 28), RN 12 (28), RN 123 (28), RN 254 (28) et RN 1154 (28) , RN 12
(27 et 61), RN 13 (27 et 78), RN 154 (27) et RN 1013 (27) ;

Lot 2 : le district Manche - Calvados gere le réseau routier suivant : : A 84 (14 et 50),
RN 13 (14 et 50), RN 158 (14), RN 174 (50), RN 175 (50), RN 176 (50) et RN 814
(14) ;

Lot 3 : le district de Rouen gere le réseau routier suivant : : A 28 (76 et 80), A 150

(76), A 151 (76), A 131 (76), RN 27 (76), RN 28 (76), RN 31 (76 et 60), RN 138 (76),
RN 182 (76), RN 282(76), RN 338 (76) et RN 1338 (76) et RN 2027 (76).

Selon les prestations et cela sera précisé dans chaque bon de commande :

elles seront soumises aux dispositions du décret n° 92-158 du 20 février 1992
complétant le Code du Travail, articles R.4511-1 a 11, R.4512-1 a 16, R.4513-1 a 13,
R.4514-1 210, R.4515-1 et 4 a 11. En conséquence l'attention des candidats est attirée
sur les stipulations de I'article 7-6 du Cahier des Clauses Administratives Particuliéres,

ou elles reléveront de la catégorie 2 ou 3 au sens du Code du Travail (loi n® 93-1418
du 31 décembre 1993). Cela concernera notamment les prestations de travaux de pose
ou de dépose réalisées en fonction des enjeux de coordination des interventions a
réaliser.

Les prestations font I'objet d'accords-cadres a bons de commande conformément aux dispositions
des articles L.2125-1 1° et R.2162-1 a R.2162-6 et R.2162-13 a R.2162-14 du CCP.
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La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Ces prestations doivent étre conformes aux normes frangaises homologuées ou équivalentes. La
référence des normes applicables figure dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
(CCTP).

Ce marché concerne les opérations pour lesquelles la DIR Nord-Ouest assure la maitrise
d’ouvrage, a exception des situations suivantes :

* exclusion des essais et sondages réalisés dans le cadre des travaux d’entretien et de
réparation des ouvrages d’art gérés par la DIR Nord-Ouest, car ils sont déja couverts par
un marché dédié a I’assistance technique et au controle extérieur de ces travaux. Le terme
« réparation » peut revétir le sens de remplacement de toute ou partie d’ouvrage d’art.

* exclusion des opérations dites complexes c’est-a-dire des lors que le colit global estimé
de I’opération est supérieur a 10 M€.

* exclusion des opérations sur des portions de chaussée ou la présence d’amiante est avérée
(voir § 2.10).

* exclusion des opérations pour lesquelles le Cerema intervient pour le compte de la
DIR Nord-Ouest, en quasi-régie ou ponctuellement, dans le cadre de son expertise, par
exemple dans le cas de diagnostics géotechniques faisant suite a 1’apparition de désordres
pouvant étre issus de I’effondrement de cavités ou de marnieres. Par ailleurs, il convient
de noter que le Cerema pourra étre chargé d’une mission de contrle extérieur des
prestations exécutés au titre du présent marché.

1-2. Représentation de 1'acheteur et forme des notifications

1-2.1. Représentation de l'acheteur pour l'exécution du marché

Pour les besoins de l'exécution du marché, les personnes physiques désignées ci-apres sont

habilitées a représenter 'acheteur aupres du titulaire :
1. Le chef du service des politiques et des techniques ou le chef du service
d’ingénierie routiére ou le chef de district du lot concerné ou leurs représentants pour
assumer les fonctions suivantes :
a) Réception des communications du titulaire avec 1'acheteur, auxquelles il entend donner
date certaine ainsi que la notification des décisions et communications de l'acheteur
faisant courir un délai (article 3-1 du CCAG) ;
b) Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a
l'exécution du marché dans le délai contractuel (article 13.3.2 du CCAG) ;
¢) Signature et notification, en tant que représentant de l'acheteur pour I'exécution du
marché, des décisions d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-
ci résultent strictement de dispositions contractuelles (article 30 du CCAG).
2. Le chef de pole ou de centre concerné pour assumer les fonctions suivantes :
a) Réception de la demande de paiement (article 11.5 du CCAQG) ;
b) Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la
facture (article 11.6 du CCAG) ;
c¢) Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de
procéder aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au
paiement ;
d) Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;
e) Vérifications quantitatives et qualitatives, qu'elles soient exécutées directement par lui-
méme ou, sous sa responsabilité¢, par des agents qu'il désigne (articles 28 et 29 du
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CCAQG).

1-2.2. Formes des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, I'adresse postale ou électronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de l'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage procédera a la
notification de toutes les informations au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du
groupement (destinataire) par courriel. Le destinataire devra adresser un courriel en retour, valant
accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, la date et I'heure de réception mentionnées sur le
récépissé de transmission du courriel sont considérées comme celles de la notification.

Dans le cas ou le destinataire n’accuserait pas réception de I’information dans les huit jours a
compter de l'envoi de l'information (ou de la mise a disposition des documents), les documents
seront réputés avoir €té notifiés a l'issue de ce délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commencent & courir a 0 heure le lendemain de
l'accusé de réception par le destinataire.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de 1’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

1-2.3 Intervenants

Maitre de I’ouvrage et Maitre d’ceuvre

Les fonctions de maitrise d’ouvrage et de maitrise d’oeuvre sont assurées par la Direction
Interdépartementale des Routes Nord-Ouest (DIRNO) représentée par le Service des Politiques
et des Techniques ou par le Service d’ingénierie routi¢re, tout ou partie des missions de maitrise
d’ceuvre pouvant également étre externalisées a un bureau d’études externe.

Controle technique — Controle extérieur

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité¢ de confier tout ou partie des missions d’assistance et
de controle extérieur au Cerema, pour certaines opérations, notamment celles impliquant des
matériaux « innovants », ou celles nécessitant une tierce expertise indépendante. Le titulaire du
marché ne pourra dans ce cas, prétendre a aucune indemnisation.

En outre le Cerema pourra intervenir sur certaines opérations en qualité d’assistant a
maitrise d’ouvrage, en charge notamment du pilotage et du contrdle des missions
confiées au titulaire du présent marché.

Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matiére de SPS en phase de réalisation sera désigné
ultérieurement (pour les bons de commande concernés).

I1 est désigné(e) dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur SPS ».
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Autres intervenants
La maintenance, |’entretien et 1’exploitation des routes concernées par le présent marché seront
assurées, chacun pour ce qui le concerne par :
* les districts de Rouen, Manche Calvados et Normandie-Centre, selon les lots.
* les centres d’entretien et d’intervention (CEI) du lot concerné,
* et les centres d’information et de gestion du trafic (CIGT) de Rouen et de Caen.
On peut également citer :

* les gestionnaires des autres réseaux routiers concernés, notamment pour la réalisation des
mesures d’exploitation (sous chantier ou mesures de régulation) ;

* les entreprises titulaires des marchés pour la réalisation des prestations annexes réalisées
non comprises dans le présent marché et indiquées dans le CCTP,

» les propriétaires des parcelles concernées par les investigations a réaliser, le cas échéant.

1-3. Point de départ du délai d'exécution

Le bon de commande précise les conditions d'exécution.

Il sera dérogé a l'article 13.1.2 du CCAG dans le cas ou le délai d'exécution du bon de
commande partirait de la date précisée dans la décision du RA pour commencer l'exécution de
celui-ci.

1-4. Passation des commandes

Les commandes successives sont adressées sous forme de bons de commandes signés par le :

Le chef de service des politiques et des techniques ou le chef du service
d’ingénierie routiére ou le chef de district du lot concerné ou leurs
représentants.
Les bons de commande pourront étre adressés pendant les jours et heures ouvrables, du lundi
08 h. au vendredi 16 h, par courrier électronique. Le titulaire devra accuser réception dans le délai
maximum d'une heure par renvoi en courrier électronique du bon de commande portant la date et
I'heure de réception. Le rapport de transmission automatique a l'acheteur fera foi en cas de
contestation.

Chaque bon de commande précise :
» La désignation et la catégorie des produits ;
* La quantité commandée par catégorie ;
* Les prix unitaires et/ou forfaitaires ;
* Le montant par catégorie de produits ;
* Le montant de la commande hors taxe, le montant de la TVA et le montant TTC ;
* Le lieu d'exécution/de livraison et la zone géographique concernée par référence a
I’annexe au CCTP/CCATP;
* Le délai d'exécution/de livraison ;
* Laréférence du marché ;
* Le nom du CSPS le cas échéant.

L'acheteur confie au titulaire, pendant toute la durée de validité du marché précisée a l'article 3-1
de l'acte d'engagement, l'exécution de la totalité des prestations ci-dessus définies, suivant
commandes faites au fur et & mesure des besoins.
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1-5. Décomposition en tranches et en lots
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

Le besoin homogene de services est alloti, les prestations sont réparties en 3 lots désignés ci-
apres qui sont traités par marchés a lots séparés :

Désignation des lots
Lot 1 District Normandie-Centre
Lot 2 District Manche - Calvados
Lot 3 District Rouen

1-6. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caractere personnel

1-6.1. Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par l'acheteur et s'interdit de
les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a l'article 4-3.5
du CCAP

1-6.2. Sites sensibles

Sans objet.

1-6.3 RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une facon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et I’acheteur est
responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.
L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'accés a des données
personnelles détenues par 1’acheteur ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de
dispositions particulieres a cet effet. Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire
devait avoir accés a de telles données ou en assurer le traitement, il devra en alerter 1’acheteur
afin de convenir ensemble des mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données
dans le respect des exigences du réglement de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016. En
cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a
l'article 4-3.6 du présent CCAP.

1-7. Controle des coiits de revient

Sans objet.
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1-8. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a
la fin de I’exécution de celui-ci, les piceces et attestations sur 1’honneur notamment prévues a
’article D8222-5 ou D8222-7 du Code du travail.

Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de I’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-8.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du représentant de l'acheteur, du respect des obligations prévues par
les huit conventions fondamentales de 1'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du représentant de 'acheteur, communiquer les documents justificatifs et
permettre 1'acces a I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article
41.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article. Dans
le cas de titulaires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre a 1’acheteur la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et
11 du Code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité
ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. La communication de
la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la fin de
l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du travail.

1-8.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-8.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de 'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il
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emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code
du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°.............
du.......... ayant pour objet .......cceccveeveireennenn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L1262-4-1 du Code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit a I'acheteur une copie de la déclaration de
détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-8.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du Code du travail désigner sur
le territoire francais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre a 'acheteur
les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale
mentionnée a Particle R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-
6-1 du Code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
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conformer a ces obligations, l'acheteur, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a ’article 32.3 du CCAG.

1-8.3. Assurances

Les titulaires et leurs sous-traitants éventuels doivent &tre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris l'acheteur
public, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de
l'opération avant ou apres son exécution.

Leurs polices doivent apporter les minimums de garantie suivants :
— dommages corporels : 2 000 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et immatériels : 3 500 000 € par sinistre et par année.

Pour justifier 'ensemble de ces garanties et par dérogation a l'article 9-2 du CCAG, les titulaires
doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de
garantie. Ils doivent adresser ces attestations a I'acheteur dans le mois qui suit la date d'expiration
de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande de
l'acheteur, les titulaires doivent justifier a tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de
celles de leurs sous-traitants.

1-8.4. Désignation de sous-traitants en cours de marché
Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-8.3. ci-dessus.

1-8.5. Réalisation de prestations similaires

L'acheteur se réserve la possibilit¢ de confier a chaque titulaire la réalisation de prestations
similaires a celles de leur marché, aprés passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en
application de l'article R.2122-7 du CCP.

1-8.6. Clauses sociales et environnementales

1-8.6.1. Clauses sociales
Sans objet.
1-8.6.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article n°® 16.2 du CCAG, les conditions d’exécution des marchés comportent
des éléments a caractére environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement
durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de
I’environnement et progres social.

A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de
porter atteinte a I’environnement, notamment les déchets produits en cours d’exécution du
contrat, les émissions de poussieres, les fumées, les €manations de produits polluants, le bruit, les
impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.

Ces conditions sont les suivantes :
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* laprise en compte de la gestion des déchets au regard du SOPRE ;

* la mise en ceuvre de mesures par le candidat pour répondre aux enjeux environnementaux
et réduire I’empreinte carbone de son activité liée au présent marché, ceci conformément
a sa politique RSE et au regard du SOPRE ;

* laremise en état des lieux aprés sondages et essais sur site ;

e la dématérialisation des livrables.

1-9. Ordres de service

L'ordre de service est la décision de l'acheteur qui précise les modalités d'exécution des
prestations prévues par le marché.

Les ordres de service sont notifiés par le représentant de l'acheteur, désigné lors de la notification
du marché, au titulaire dans les conditions de l'article 3.8 du CCAG.

1-10. Clauses de réexamen du marché public

Les clauses de réexamen du marché public seront les suivantes :
* ajout de prestations géophysiques,
* prise en charge de I’exploitation sous chantier.

Aussi, concernant ces 2 clauses et conformément aux dispositions des articles L2194-1, R9124-2
et R9124-3 du CCP, le marché pourra faire alors 1’objet d’un avenant a partir d’une proposition
de l'entreprise faisant apparaitre notamment la description des prestations supplémentaires ou
modifiées, ¢ventuellement décomposées, rendues nécessaires par ces circonstances.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :
A — Pi¢ces particuliéres
* L’acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dont I’exemplaire original
conservé dans les archives de l'acheteur fait seul foi (daté et signé par les représentants
habilités des parties),
* Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) et ses annexes
éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les archives de 1'acheteur fait seul
foi ,
* Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) dont I'exemplaire original
conservé dans les archives de I'acheteur fait seul foi ;
* Le bordereau des Prix (BP) ;
* Le Schéma Organisationnel d'un Plan Assurance Qualit¢ (SOPAQ)
* Le Schéma Organisationnel du Plan de Respect de I’Environnement (SOPRE)
* Le catalogue du fournisseur ;
* Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché.

B- Piéces générales
* Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de

fourniture et services (CCAG) approuvé par 'arrété du ler avril 2021 ;
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* Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est défini a
l'article 3-3.2 du présent CCAP..

C — Engagements unilatéraux
A ’appui de son offte, le titulaire a présenté les documents suivants :

* L’offre technique du titulaire ;

* Le sous-détail de tous les prix unitaires désignés dans le bordereau des prix.
Ces documents constituent des engagements unilatéraux de sa part vis-a-vis de I’acheteur qui
pourront par conséquent a tout moment, exiger de I’entrepreneur le strict respect des dispositions
contenues dans ces documents.
En revanche, s’agissant d’engagements unilatéraux de ’entrepreneur, ils ne lui conférent pas
droits, de sorte que ce dernier ne pourra s’en prévaloir d’une quelconque maniére, notamment a
I’appui d’une quelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens
effectivement mis en ceuvre pour réaliser les ouvrages différeraient de ceux qu’il avait décrits
dans ses documents.

ARTICLE 3. PRIX - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES
COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Réglement des comptes

3-2.1. Contenu des prix

En complément a l'article 10.1.3 du CCAG, les prix sont réputés comprendre le déballage et
'évacuation des emballages et déchets conformément a la réglementation en vigueur et les
mesures sanitaires a mettre en ceuvre en lien avec la pandémie COVID-19 tant que cela le
nécessitera.

3-2.2. Les prestations faisant 1'objet du marché sont réglées par application des prix unitaires et/ou
forfaitaires dont le libell¢ est donné dans la liste des prix.

Pour les prix absents de cette liste, par application, aux quantités réalisées, des prix unitaires
et/ou forfaitaires dont le libell¢ est donné dans le tarif constitué par le catalogue du fournisseur .
affectés de rabais et/ou majoration(s) indiqué(s) a l'article 2 de I'acte d'engagement.

Le titulaire s'engage, en outre, a faire profiter l'acheteur des rabais exceptionnels consentis dans
le cadre d'actions promotionnelles.

3-2.3. Modalités du réglement des comptes du marché
Le titulaire n'accepte pas la carte d'achat.

Le montant des sommes dues sera établi sur la base de constats contradictoires entre le
représentant du titulaire et le représentant de 1'acheteur.

Les modalités de réglement du marché sont conformes aux articles // et 12 du CCAG. La
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périodicité des réglements sera mensuelle.

La remise de la demande de paiement intervient au début du mois pour tous les bons de
commande exécutés le ou les mois précédents.

3-2.4. Modalités de transmission et de paiement

3-2-4-1 Modalités de transmission des pie¢ces de paiement
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.
La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :
https://chorus-pro.gouv.fr
Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :
https://communaute-chorus-pro.gouv. f/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter les mentions prévues a [article
D.2192-2 du CCP ainsi que:

- Le numéro de marché

- Le numéro de SIRET de I’Etat

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

3-2-4.2 Modalités de paiement
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Le délai global de paiement est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 4 R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2.5. Acompte

Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systéme de gestion et d’exécution
des marchés du ministére (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir toute
information souhaitée aupres 1’acheteur.

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement a I’acheteur un projet de décompte
mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités ou
pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il contient une référence a tous les prix du marché provisoires ou définitifs. Si le marché
est pass€¢ avec un groupement conjoint, le projet de décompte indiquera la répartition des
sommes dues a chacun des cotraitants. La remise de cet état implique les mémes effets que celle
du projet de décompte notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre
d'ouvrage qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme ¢édite en application des clauses du
marché, le décompte et 1’état de réglement.

L’acheteur notifie au titulaire 1’état de réglement, 1’état de prestations et le projet de prestation
mensuel a utiliser le mois suivant.

B. Etat de solde

Le titulaire valide et adresse au maitre d’ouvrage, sous 30 jours a compter de la notification de la
décision d’admission des prestations, le projet d’état de solde établi par GEMME indiquant les
quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce projet d’état de solde prend en compte
les prestations afférentes au dernier mois d’exécution. Si le marché est passé avec un groupement
conjoint, le projet d’état de solde indiquera la répartition des sommes dues a chacun des
cotraitants.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure 1’acheteur de lui régler directement certaines
sommes qu’il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du
CCP, I’acheteur peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les
sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, I’acheteur paie le sous-traitant et les sommes
dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des €éléments constitutifs du cott des
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prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

La variation des prix ne s’applique pas aux indemnités, pénalités, retenues et par dérogation a

I’article 15.3 du CCAG aux primes.

3-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du coiit
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).

3-3.3. Choix de l'index de référence

Les index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prestations faisant

l'objet de I'ensemble des lots sont:

Ils sont publiés :

— Ces index ou indices sont publiés sur le site internet de I’INSEE.

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Index Désignation Identifiant Lien

ING |Ingénierie 1711010 https://www.insee. fr/fr/
statistiques/serie/001711010?
idbank=001711010

TP04 | Fondations et travaux géotechniques 1710990 https://www.insee.fr/fr/
statistiques/serie/001710990

Index Prix
ING Tous les prix des séries :
* G : Missions géotechniques,
* 100 : Préparation de chantier,
* 600 : Essais en laboratoire,
* 1000 : Vacations horaires et réunion.
TP04 Tous les prix des séries :

* 200 : Amenées de matériel et mise en station,
* 300 : Forages mécaniques,

* 400 : Essais in situ,

* 500 : Géophysique,

* 700 : Essais en travaux,

e 800 : Divers,

* 900 : Plus-values.
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La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d'attente.

Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index défini
dans le tableau ci-dessus.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :

Cn = In-3/Io-3

La révision des prix est effectuée au mois de janvier de chaque nouvelle année avec :

I,; = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix moins 3
mois ;

I3 = Valeur de l'index de référence I prise au mois de la date fixée par la périodicité de
mise en ceuvre de la clause de révision moins 3 mois.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour I’application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de I'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subit par l'acheteur du fait du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses
obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Le montant des sommes dues est calculé en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du
fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reéglement, que la TVA est due par
l'acheteur et mentionner les dispositions du Code général des impdts (article 283-1) justifiant
que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Impots.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a I'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par l'acheteur. L'acheteur régle le sous-traitant étranger sur la base d'une facture hors
taxe et la TVA afférente au titulaire.
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3-4. Paiement direct des sous-traitants

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les modalités des articles R.2193-10 a
R.2193-16 du CCP complétées par les stipulations suivantes :

— Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramen¢ aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, 1'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir a l'acheteur une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le
cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

ARTICLE 4. DUREE DU _ MARCHE ET DELAI D’EXECUTION -
PENALTIES, PRIMES ET RETENUES

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

4-1. Durée du marché et délais d'exécution

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.

4-2. Pénalités pour retard d'exécution

Plafond des pénalités pour retard d'exécution :

Par dérogation a I’article 14.1.2, du CCAG, le montant total des pénalités de retard appliquées au
titulaire ne peut excéder 20 % du montant total hors taxes du bon de commande.

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a I’article 14.1.1 du CCAG.

4-2.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans l'achévement
des prestations, une pénalité journaliere de 300 €, .

Ces pénalités sont appliquées quels que soient leurs montants. Ces pénalités sont également
applicables en cas de non fourniture du rapport dans les délais prévus au CCTP.

4-2.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts
Sans objet.

4-3. Pénalités et retenues autres que retard d'exécution

Par dérogation a I’article 14 du CCAG et en cas de retard sur des délais distincts du marché, le
délai minimum pendant lequel le titulaire peut présenter des observations est de 5 jours.

4-3.1. Pénalité pour absence aux réunions

En cas d'absence non justifiée a une réunion programmeée par le RPA ou le maitre d’ceuvre, le
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titulaire encourt une pénalité de 100 € par constatation.

4-3.2. Retenue pour non remise de documentation

En application de I’article 14, la pénalité forfaitaire pour non fourniture des documents exigés a
I’article 7-3.9 du CCAP, est égale a la pénalité journaliére relative au retard d’exécution

4-3.3. Pénalité relative aux obligations en matiére de sécurité des travailleurs

En cas de non-respect des mesures de sécurité prévues a l'article 7-6 ci-apres, le titulaire encourt
une pénalité journaliere de 1 000 € par constatation du RPA, du maitre d’ceuvre ou de son
représentant sur le site et sans mise en demeure préalable, tant que le titulaire ne remplit pas ses
obligations.

4-3.4. Pénalité pour non remise en état des lieux

Pour une non remise en état des lieux a l'issue des travaux d'investigations et en dehors des zones
clairement identifiées par le RPA, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 150,00 €
HT par constatation du maitre d’ceuvre ou de son représentant sur le site.

4-3.5 Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a ’article 1-6 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1 000 €

4-3.6 Pénalité pour non-respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect des obligations de confidentialit¢é ou en cas de non-respect du devoir
d’alerte défini a I’article 1.6.1 du CCAP, la pénalité forfaitaire encourue par le titulaire est pour
les deux cas de 1 000 €

4-3.7. Autres pénalités diverses

Pénalité pour dégradations irréversibles, destructions de milieux ou pollutions
importantes :

* destruction d’une station de plante protégée ou d’une espece animale,

* déboisement pendant les périodes de reproduction des oiseaux protégés,

* remblaiement de zones humides non autorisé,

* destruction de milieux, de frayéres,

* rejet direct d’hydrocarbures ou de produits toxiques dans les eaux superficielles entrainant une
mortalité de poissons ou atteinte a la nappe souterraine.

Pénalité pour atteinte a ’environnement ou dégradations réparables :

» rejet direct d’hydrocarbures ou de produits toxiques sur le chantier, dans les eaux superficielles
ou dans le sol,

* nettoyage ou purge des toupies de béton en dehors des fosses prévues a cet effet,

* stockage d’hydrocarbures et autres produits polluants sans mise en place de dispositif de
rétention étanche.

* dégradations des voies circulées pendant les travaux.

Aprés constatation du maitre d’ceuvre ou maitrise d’ouvrage, et sans mise en demeure, le titulaire
encourt une pénalité fixée a 2 000 € HT par journée calendaire d’infraction constatée ou par
infraction constatée.

Pénalité pour infractions de comportement et toute autre action sans conséquence sur
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I’environnement :

* non-respect des législations sur I’environnement (eau, air, bruit, déchets),

* non-respect des autres prescriptions environnementales définies au marché,

Apres constatation du maitre d’ceuvre ou maitrise d’ouvrage, et sans mise en demeure, le titulaire
encourt une pénalité fixée a 1 000 € HT par journée calendaire d’infraction constatée ou par
infraction constatée.

Pénalités en cas de non-respect de la propreté des voies :

En cas de non-respect des consignes du maitre d’ceuvre ou maitrise d’ouvrage liées a la propreté
des voies publiques, le titulaire encourt une pénalité¢ fixée a 500 € HT par journée calendaire
d’infraction constatée, Ces pénalités seront encourues du simple fait de la constatation par le
maitre d’ceuvre ou maitrise d’ouvrage et sans mise en demeure.

4-4. Primes pour réalisation anticipée des prestations

Sans objet.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Les avances sont régies par 1'option A de 'article 101.1 du CCAG. .

Sauf indication contraire dans 1’acte d'engagement, une avance est accordée au titulaire lorsque
le montant initial HT du bon de commande est supérieur a 50 000 € et sa durée d’exécution
supérieure a deux mois. Elle n'est due que sur la base du montant des bons de commande
diminué du montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement
direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L..2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a 35 % du montant initial TTC du bon de commande si sa durée, exprimée
en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 35 % de 12

fois ce montant TTC divisé par cette durée.
Le paiement de 1'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fix¢é a l'article

3-2.4 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution du bon de commande du lot considéré...

Le remboursement de 1’avance, effectué¢ par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du bon de commande
atteint 65 % du montant initial TTC du bon de commande. Il doit étre terminé lorsque ce
pourcentage atteint 80 %. Si le taux de I’avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le
remboursement de I’avance intervient dés la premiére demande de paiement.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Si le marché est passé avec des titulaires groupés conjoints, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination du montant de 1'avance s'appliquent alors au montant en prix de
base des prestations de chaque cotraitant.
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Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dé¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le sous-traitant peut présenter a
I’acheteur sa demande d'avance. Il joint a cette demande une attestation du titulaire, indiquant,
par dérogation a l'article 11.1, le montant des prestations qu'il doit exécuter ainsi que leur durée
d’exécution exprimée en mois.

Le droit du sous-traitant & une avance est ouvert dés la notification du marché ou de I’acte
spécial par le représentant de l'acheteur. Le remboursement de cette avance s’impute sur les
sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que I'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n’est pas laiss¢ au titulaire ou n’est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu’une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié€, que les solutions qu’il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu’une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée a l'acheteur avec tous les documents justificatifs, dans les 30 jours qui suivent la
notification du marché.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d’emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le Plan d’Assurance de la Qualité (PAQ), que le titulaire est tenu d’établir et de soumettre au
visa du maitre d’ceuvre, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le
chantier que sur les lieux de production qui relévent du contréle intérieur.

Les opérations de controle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire.
6-3.1. Vérifications sur le site du chantier

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du
CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux. Le CCTP et le PAQ précisent les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.
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6-3.2. Vérifications hors du site du chantier

Le CCTP et le PAQ précisent quels matériaux, produits et composants de construction feront
I’objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres
du Titulaire ou sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-3.3. Vérifications supplémentaires

Le maitre d’oeuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par le marché ou le PAQ. S’ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le
maitre d’ouvrage.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des
matériaux et produits fournis par le maitre de I’ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. MISE EN PLACE ET EXECUTION DU MARCHE

7-1. Mise en place du marché

Pour les prestations soumises aux dispositions des articles R.4511-1 a 11, R.4512-1 a 16,
R.4513-1 a 13, R.4514-1 a 10, R.4515-1 et 4 a 11 du Code du Travail, les mesures a prendre
pendant la mise en place sont précisées a l'article 7-6.1 ci-apres.

Les prestations, notamment de pose ou de dépose, réalisées dans le cadre d’opérations qui
relévent la catégorie 2 ou 3 au sens du Code du Travail (loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993)
feront I’objet d’une période de préparation selon les consignes données par le maitre d’oeuvre,
selon les enjeux de coordination de 1’opération.

7-2. Programme d'exécution

Le programme d’exécution comprend :
* Laréférence du marché ;
* L’objet de la mission ;
* Une proposition de contenu détaillée de la mission ;
* Les noms et coordonnées du chargé d’affaires et des intervenants pressentis ;

* La liste des procédures retenues pour 1’exécution des prestations (par ouvrages, par
parties d’ouvrage) ;

* Les moyens matériels ;
* Le planning d’inspection.

Le programme est établi durant la période de préparation et est soumis au visa du RA. Il tient
compte des contraintes précisées par 1’exploitant.

Le programme d’exécution est décrit a I’article 2.2 du CCTP
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7-3. Conditions d'exécution

7-3.1. Dispositif de sécurité

Le titulaire fournit a son personnel les EPI nécessaires pour la bonne réalisation de ses
prestations et ce, en toute sécurité.

Le titulaire qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a l'obligation
et la charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par le titulaire pour son intervention personnelle
(échafaudage de fagade, filet de protection ...) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par
celui-ci.

7-3.2. Installation des chantiers du titulaire

Le cas échéant, le titulaire ne bénéficie d’aucune facilit¢é donnée par 1’acheteur : aucun
emplacement ne sera mis gratuitement a la disposition du titulaire, pour ses installations de
chantier et dépdts provisoires de matériels et matériaux.

Les installations complémentaires et notamment celles a destination des matériels et de
personnels de I’entrepreneur (matériels, fluides et énergie qui lui sont associés), sont a la charge
du titulaire pendant toute la durée du marché tout comme 1’entretien de ces installations.

7-3.3. Prise en charge des matériels, objets et approvisionnements confiés au titulaire — Stockage,
emballage, et transport
A - Matériels, objets et approvisionnements confiés au titulaire
Sans objet.
B - Stockage, emballage, et transport

Sans objet.
7-3.4. Signalisation du site a 1'égard de la circulation publique
Le cas échéant, la circulation publique sur les routes nationales sera maintenue en permanence

dans chaque sens de circulation en dehors des fermetures programmeées.

Toute intervention sur la voie publique, modifiant les conditions de circulation, est soumise a la
rédaction d’un dossier d’exploitation sous chantier, tel que décrit au CCTP et a la prise d’un
arrété de circulation, exposant les mesures d’exploitation, les périodes concernées, et le
responsable de la pose et de la maintenance de la signalisation.

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée par le
titulaire ou par les centres d’intervention et d’entretien des axes concernés par les travaux selon
le cas (Se reporter également au CCTP.).

Elle doit étre conforme a 1'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere, définie par
l'arrété du 24 novembre 1967 et 1'ensemble des textes qui le modifie ;

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation deés que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a 'origine.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d'un
baudrier, ou d'un gilet rétro-réfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a
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l'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe C : matériels
mobiles alinéa 2 "feux spéciaux" de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere,

8°™Me partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers
de la présence a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

Circulations sur le site

L’acces du personnel et du matériel de I’entreprise sur les routes nationales concernées par les
prestations sera réglementé et le titulaire se conformera strictement aux regles de sécurité sur
route nationale en service, définies par I’exploitant et aux indications données par le maitre
d’ceuvre ou maitrise d’ouvrage.

Le cas échéant, le Titulaire devra fournir un plan de circulation et de stationnement en tenant
compte de la réglementation en vigueur, des indications données par le CEI ainsi que de
I’éventuelle réalisation simultanée de travaux par d’autres entreprises.

Le Titulaire prendra toutes les précautions nécessaires pour qu'aucun apport de corps étranger ou
de boue ne puisse tre apporté sur les chaussées pendant la durée des travaux. Si tel était le cas,
le chantier serait immédiatement arrété jusqu’a ce que des mesures efficaces soient prises pour
que de tels faits ne se reproduisent pas. Les frais de signalisation nécessaire au nettoyage seraient
alors facturés au Titulaire, celui-ci ayant en plus a sa charge le nettoyage.

Les véhicules devront impérativement utiliser les échangeurs pour effectuer les demi-tours pour
les autoroutes ou routes a 2*2 voies.

7-3.5. Maintien des communications

Sans objet.
7-3.6. Acces, consignes, personnel et moyens du titulaire

Le personnel du titulaire possede les qualifications requises pour l'exécution des taches qui leur
sont confiées.

Le titulaire désigne en outre un responsable qui est l'interlocuteur habituel de I'acheteur. Tout
changement de ce responsable est soumis a I'agrément préalable de l'acheteur.

Le personnel d'intervention du titulaire est soumis :
— aux dispositions générales prévues par la législation du travail ;
— au reglement intérieur de 1'établissement.

L'acheteur se réserve le droit a tout moment, et sans avoir a en justifier, de demander le
remplacement de tout membre du personnel du titulaire ou méme de lui refuser 1'acces des lieux
en toute ou partie.

I1 est interdit a toute personne de pénétrer dans des locaux qui n'exigent pas son intervention.

Le titulaire met en place a ses frais I'ensemble des moyens conformes a la bonne exécution de ses
prestations, notamment :

® ['outillage ;
® Les équipements de rangement des locaux de maintenance en complément de ceux

fournis ;
® Les équipements de manutention ;
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Les échelles, échafaudages, plates-formes, platelages ;

Les protections ;

Les meubles vestiaires ;

Les matériels de télécommunication ;

Les tenues de travalil ;

Les équipements de recherche de personnes (bips, talkie-walkie...).

7-3.7. Mise a disposition de matériels par l'acheteur
Sans objet.

7-3.8. Prise en charge et restitution des installations et de la documentation
Sans objet.

7-3.9. Documentation technique
Sans objet.

7-3.10. Revendications des tiers

Le titulaire garantit I’acheteur contre toutes les revendications des tiers relatives aux brevets,
licences, dessins et modeles, marques de fabrique ou de commerce et tout autre titre de
propriétés intellectuelles ou industrielles des prestations faisant 1’objet du présent marché.

Si I’acheteur est victime d’un trouble dans la jouissance des prestations exécutées, le titulaire
doit prendre immédiatement les mesures propres a le faire cesser.

7-4. Conditions d'intervention

Elles sont détaillées dans le CCTP.

Le cas échéant, pour les travaux de pose ou de dépose notamment, les prestations, objet de la
présente consultation qui relévent de la catégorie 2 ou 3 au sens du Code du Travail (loi n°® 93-
1418 du 31 décembre 1993), le maitre d’ceuvre fixe la durée d’une période de préparation. Les
mesures a prendre pendant la période de préparation sont précisées a l'article 7-6.2 ci-apres.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant ’obtention du/des visas du maitre d’ceuvre
ou maitrise d’ouvrage et des récépissés des seules DICT indispensables au début des
travaux.

7-4.1. Déclaration d’intention de commencer les travaux (travaux de forage et réalisation des essais)

Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un
point d’arrét. Les parties évaluent I’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles.

Apres analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage 1I’informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
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projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces €léments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En I’absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
fériés) a compter de la date d’envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du téléservice et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimés dans le bon format.

7-4.2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR) (travaux de forage et réalisation
des essais)

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-4.3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux (travaux de forage et réalisation des essais)
Le titulaire doit tenir compte des résultats des investigations complémentaires pour la réalisation
des travaux.

En cas de besoin, le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de
réseaux appartenant au maitre d’ouvrage pendant la période de préparation avant tout
commencement d’exécution des travaux. Ces mesures de localisation doivent étre géo-
référencées. Les points géo-référencés sont exprimés en x y et z dans le systéme de référence
l1égal en vigueur.

Le titulaire prendra toutes les mesures pour en assurer leur protection durant les travaux
considérant que I’ensemble de ces mesures sont réputées incluses dans les prix du marché.

7-4.4. Piquetage général (travaux de forage et réalisation des essais)

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d’ceuvre ou maitrise d’ouvrage, pour tous les ouvrages du
présent marché.

Le piquetage général est réalisé par le titulaire, a sa charge, et contradictoirement avec le maitre
d’ceuvre ou maitrise d’ouvrage.

7-4.5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés (travaux de pose ou de dépose)

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ccuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages.

Le titulaire doit préalablement recueillir toutes les informations sur la nature et la position de ces

26/31



Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest 3MT-2025-002

ouvrages ainsi que les mesures de prévention a appliquer pendant 1I’exécution des travaux.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
I’environnement, articles R. 554-19 a 554-38 et dans larrété du 15 février 2012 pris en
application du chapitre IV du titre V du livre V du code de I’environnement relatifs a I’exécution
des travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport
ou de distribution.

En cas de rencontre d’ouvrages non repérés, 1’entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d’ouvrage
et le maitre d’ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéressé pour ¢tudier avec celui-ci les mesures techniques qu’il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le maitre d’ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera
le titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier (a ’exception
de ceux gérés par la DIR Nord-Ouest), le maitre d’ouvrage pourra ajourner les travaux et
indemnisera le titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce dernier.

7-5. Formation

Sans objet.

7-6. Prescriptions particulieres d'hygieéne et de sécurité

7-6.1 Opérations de travaux ne relevant pas de la catégorie 2 ou 3 au sens du Code du Travail (loi
n° 93-1418 du 31 décembre 1993)

11 est fait application des dispositions suivantes :

— Les dispositions des articles R.4511-1 a 11, R.4512-1 a 16, R.4513-1 a 13, R.4514-1 a 10,
R.4515-1 et 4 a 11 du Code du Travail n'ont pas pour effet d'affecter les regles relatives aux
responsabilités respectives des chefs d'entreprises a 1'égard de leur propre personnel ;

— Dans la suite du présent article et en application de l'article R.4511-9 du Code du Travalil, le
terme "chef d'entreprise"” s'applique au chef d'entreprise ou a son représentant habilité.

7-6.1. 1 Dispositions a prendre pendant la mise en place du marché

A - Informations préalables a l'inspection commune des lieux de travail

Dans un délai de 10 jours a compter du début de la mise en place du marché ou du début des
interventions sur site, le titulaire transmet par écrit au chef de I'entreprise utilisatrice :

* Ladate de leur premicre intervention sur le site ;

*  Ladurée prévisible de leur intervention ;

* Le nom et qualification de la personne chargée de diriger l'intervention sur le site ;

* Les noms de tous les sous-traitants ainsi que l'identification des prestations sous-traitées ;

* Le nombre prévisible de salariés affectés aux prestations se déroulant sur le site, y
compris ceux des sous-traitants ;

* Le nombre total prévisible d'heures de travail pour réaliser ces prestations, y compris les
sous-traitants ;

* Le nom et lieu de travail des membres du comité d'hygiéne, de sécurité et des conditions
de travail de chaque entreprise extérieure ;

27/31



Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest 3MT-2025-002

B - Inspection préalable des lieux de travail - Analyse des risques

A l'initiative du chef de l'entreprise utilisatrice, il est procédé a une inspection commune des
lieux de travail conformément aux articles R.4512-2 a 5 du Code du Travail.

Le chef de l'entreprise utilisatrice communique au titulaire les consignes de sécurité
applicables aux prestations et concernant le personnel du titulaire.

Les chefs d'entreprises se communiquent toutes les informations nécessaires a la prévention
des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et les
matériels.

Le méme jour, a l'issue de cette inspection et au vu des informations communiquées, les chefs
d'entreprises procédent en commun a une analyse des risques pouvant résulter de
l'interférence entre les activités, les installations et matériels.

C - Plan de prévention

Conformément aux articles R.4512-6 a 11 du Code du Travail, un plan de prévention est établi
par les chefs d'entreprises.

7-6.1.2. Dispositions a prendre pendant I'exécution des prestations sur le site

A) 1l est rappelé qu’en application des articles R. 4512-15 et 16 du Code du Travail, les
chefs d’entreprises extérieures doivent, avant le début d’exécution des prestations et sur
le lieu méme de leur exécution, faire connaitre a ’ensemble des salariés qu’ils affectent a
ces prestations, les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises
pour les prévenir.

B) Les chefs d’entreprises mettent en ceuvre les mesures prévues par le plan de prévention.
A son initiative ou & la demande d’un chef d’entreprise extérieure, le chef d’entreprise
utilisatrice organise une ou des inspection(s) et réunion(s) auxquelles les chefs
d’entreprises extérieures convoqués doivent obligatoirement participer. Les mesures
décidées a 1’occasion de ces inspections ou réunions font 1’objet d’une mise a jour du
plan de prévention.

C) Le chef d’entreprise extérieure informe le chef d’entreprise utilisatrice de 1’intervention
de nouveaux salariés sur le site. Il est tenu de procéder a I’information de ces nouveaux
salariés conformément au premier point du présent article.

7-6.1.3. Surveillance médicale des salariés
Aucune stipulation particuliere.

7-6.2. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS) (Opérations relevant
de la catégorie 2 ou 3 au sens du Code du Travail (loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993))

A — Principes généraux

La nature et I’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur SPS.

B — Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menagant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
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etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut,
a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

C — Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.

2. Obligations du titulaire
Tout différent entre le titulaire et le coordinateur SPS est soumis au maitre d’ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

e Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

e La liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

e Dans les 5 jours suivant I’acte qui emporte commencement d’exécution de la période de
préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

e Dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de constitution du College
Interentreprises de Sécurité, de Santé et de Conditions de Travail (CISSCT), les noms de

ses représentants au sein du collége dans les conditions fixées aux articles R. 4532-80 a
83 du Code du Travail ;

e Les noms et coordonnées de I’ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition leurs
contrats ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

e La copie des déclarations d’accidents de travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

e De toutes les réunions qu’il organise, lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises, et
lui indique leur objet ;

e De son/ses interventions(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité¢ et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
Registre Journal de la Coordination.

D — Obligation du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions du code du travail (* partie, livre V, titre III) et les stipulations
du présent marché relatives a la coordination SPS.
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ARTICLE 8. CONTROLES, ADMISSIONS ET GARANTIES

8-1. Surveillance en usine, vérifications et essais

Sans objet.

8-2. Admission

Par dérogation aux articles 23.2 et 25.1 du CCAG, le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de
2 mois pour procéder aux opérations de vérification et prononcer 1'admission, I'ajournement, la
réfaction ou le rejet des prestations d'un bon de commande a compter de la livraison de la
prestation

8-3. Garantie(s)

8-3.1. Garantie des prestations

Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est
demandée, est fixé par décision de l'acheteur apres 1'avoir consulté.

8-3.2. Garantie de suivi de la documentation
Sans objet.

8-3.3. Garanties particuliéres

Sans objet.

ARTICLE 9. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption, il est
précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la réception immédiate
par le représentant de l'acheteur des ¢léments énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par
l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, I'acheteur se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article 41.1 h) du
CCAG.

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a l'article 41 du CCAG,
l'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a R.2143-10
du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 41.2 du CCAG,
la résiliation du marché par décision de l'acheteur signataire du marché aux frais et risques du
déclarant.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un
marché, l'acheteur peut résilier le marché pour ce motif ainsi que conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
l'article L.2195-4 du CCP, l'acheteur peut résilier le marché dans les conditions de l'article 39.2
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du CCAG.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article
L.8222-6 du Code du travail l'acheteur se réserve la possibilité de résilier le marché en cas de
non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 10. CLAUSES TECHNIQUES

Sans objet.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG:
|

CCAP 1-3 déroge a l'article]  13.1.2 du CCAG
CCAP 1-8.39 déroge a l'article 9.2 du CCAG
CCAP 3-3 déroge a l'article 15.3 du CCAG
CCAP2 déroge a l'article 4.1 du CCAG
CCAP 4 déroge a l'article 14.1.3 du CCAG
CCAP4-2 déroge a l'article 14.1.2 du CCAG
CCAP 4-2.1  déroge a l'article 14.1.1 du CCAG
CCAP 4-3 déroge a l'article 14 du CCAG
CCAP 5-2 déroge a I’article 11.1 du CCAG
CCAP §8-2 déroge aux articles 23.2 et 25.1 du CCAG
CCAP9 déroge a l'article 41,2 du CCAG

b) CCTG et CPC travaux publics

¢) Normes francaises homologuées

d) Autres normes
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