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ARTICLE 1 — OBJET ET ETENDUE DU MARCHE

1.1- Objet

Le présent marché a pour objet les travaux de rénovation d’un réseau d’assainissement du site du
Cerema de Saint-Brieuc (22).

Lieu d’exécution des prestations :
Cerema Ouest — Agence de Saint Brieuc
5 rue Jules Valles

22000 SAINT-BRIEUC

1.2 — Décomposition en lots et tranches

Les prestations font I'objet d’un lot unique.

Décomposition en tranches : sans objet.

1.3 — Procédure, nature du marché

Le présent marché a été conclu suite a une procédure adaptée régie par les articles L2123-1 et
R2123-1 du code de la commande publique.

Le présent marché est un marché de travaux. Il s’agit d’'un marché conclu a prix global et forfaitaire.

1.4 — Spécifications techniques des travaux

La description des prestations et leurs spécifications techniques détaillées sont décrites dans le
cahier des clauses techniques particulieres.

Le marché est assorti d'une obligation de résultat.

1.5 — Prestations similaires

L’acheteur pourra conclure avec le titulaire des marchés de prestations similaires a celles du présent
marché dans les conditions fixées par I'article R 2122-7 du code de la commande publique.

ARTICLE 2 — DUREE DU MARCHE- DELAI EXECUTION

2.1 — Durée du marché

Le marché débute a la date de notification et prend fin a I'issue de la garantie de parfait achévement.

Le délai global est de 11 semaines dont 4 semaines de période de préparation (incompressible) et 7
semaines de délai d’exécution des travaux

Le délai global d’exécution du marché comprend :
-La période de préparation ;

-Le délai d’exécution des travaux ;

-Le repliement des installations de chantier
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-la remise en état des terrains et des lieux compris les éventuelles détériorations constatées sur les
existants.

2.2 — Délai d’exécution

Par dérogation a I'article 18.1 du CCAG Travaux, un seul ordre de service précisant la date unique de
démarrage du délai global d’exécution des travaux est notifié au titulaire. Cette date vaut démarrage
de la période de préparation.

En dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux, la prolongation du délai
d'exécution ne peut résulter que d'un avenant.

Une prolongation du délai de réalisation de I'ensemble des travaux ou le report du début des travaux
peut étre justifié par :

e un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines
natures d'ouvrages ;

e une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;

e lasurvenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours du chantier ;

e un ajournement de travaux décidé par le maitre d'ouvrage ;

e un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires, y compris en ce qui concerne les
autorisations administratives liées a I'exécution du marché, qui sont a la charge du maitre
d'ouvrage, ou de travaux préalables qui font I'objet d'un autre marché.

L'importance de la prolongation ou du report est décidée par le maitre d'ouvrage sur proposition du
maitre d’ceuvre, apres consultation du titulaire. Un ordre de service notifie au titulaire la durée de la
prolongation.

Période de préparation :

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, une période de préparation de 4 semaines (durée
incompressible) est prévue.

La période de préparation est la période durant laquelle, avant I'exécution des travaux, certaines
dispositions ou ouvrages préparatoires doivent étre prises et certains documents nécessaires a la
réalisation des ouvrages doivent étre établis.

Cette période de préparation est incluse dans le délai d'exécution du marché mais non dans le délai
d’exécution des travaux.

La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de service, sauf si la raison du
retard éventuel est imputable au titulaire ; I'ordre de service prolonge le délai d'exécution du marché
de la méme durée.
Le calendrier détaillé d'exécution est établi par le maitre d'ceuvre aprés concertation avec le titulaire.
Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet
des travaux. Il indique en outre :

e Ladurée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;

e La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux

interventions successives du titulaire sur le chantier.

Apres acceptation par le titulaire, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maitre d'ceuvre
a I'approbation du représentant du maitre d’ouvrage dix (10) jours au moins avant |'expiration de la
période de préparation.
Il est ensuite notifié par ordre de service au titulaire.
Au cours du chantier et avec l'accord du titulaire, le maitre d’ceuvre peut modifier le calendrier
détaillé d'exécution dans la limite du délai global.
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ARTICLE 3 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-Travaux les piéces contractuelles sont les suivantes par ordre
décroissant de priorité :

e L'Acte d'Engagement (AE) ;

e Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) ;

e Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) et ses 3 annexes :
- annexe 1 DIAG HAP,
- annexe 2 DT,
- annexe 3 Etats réseaux

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux ;

e Les plans comprenant le plan de I'existant et le plan du projet ;
e |e calendrier détaillé d’exécution des travaux du titulaire ;
e le planning prévisionnel

® Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de tra-
vaux ;

e |e mémoire technique du titulaire

e Les prix unitaires mentionnés dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) .

Toute clause, portée dans la documentation quelconque du titulaire et contraire aux dispositions des
autres pieces constitutives, est réputée non écrite. Les conditions générales de vente du titulaire sont
concernées par cette disposition.

En cas de contradiction entre les stipulations des pieces contractuelles du marché, celles-ci prévalent
dans I'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 1.2 du CCAG-Travaux, il ne figure pas
dans ce présent CCAP les dérogations aux stipulations du CCAG contenues dans ce
marché.

ARTICLE 4 — LIEU D’EXECUTION DU MARCHE

Les travaux sont réalisés a I’adresse suivante :
Cerema OUEST — Agence de Saint Brieuc

5 rue Jules Valles
22000 SAINT-BRIEUC

ARTICLE 5 — MAITRISE D’OUVRAGE — CONDUITE D’OPERATION - MAITRISE D’OEUVRE
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Il n'est pas prévu de mission de conduite d'opération au sens de l'article L 2422-3 du code de la
commande publique. Pour I'exécution du marché, le représentant technique du maitre de I'ouvrage
est:
CEREMA - Direction Territoriale Ouest
5 rue Jules Vallés
22000 SAINT-BRIEUC

Il pourra se faire assister a tout moment par des spécialistes et experts dans différentes disciplines,
s’il le juge utile.

Le maitre d’ceuvre est :
GEO? CONCEPT
ZA de Lannuzel29460 DIRINON
La mission confiée par le maitre d’ouvrage au maitre d’ceuvre est une mission de base avec la
mission VISA .

ARTICLE 6 — CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

6.1 Mesures générales

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour
élever de réclamations, ou prétendre a une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent étre
occasionnées par :

a) les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en vigueur, du
fait des risques d’incendie et de panique inhérents aux modalités d’exécution de certains travaux lors
des opérations comportant la mise en ceuvre, notamment d’appareils thermiques.

b) L'exploitation normale du domaine public et des services publics.

) L’exécution simultanée d’autres travaux.

6.2 Signalisation des chantiers

Conformément au CCTP, le titulaire devra prévoir en respect des reglements en vigueur, la
signalisation du chantier aux abords du chantier.

Le titulaire sera seul responsable des accidents de tous type qui pourraient survenir, soit a son
personnel, soit aux tiers du fait de sa négligence.

6.3 Gestion des déchets de chantier — clause environnementale

Le nettoyage du chantier et la gestion déchets s’effectuent conformément aux prescriptions du CCTP.
L’évacuation des déchets sera effectuée conformément aux régles en vigueur.

Le CEREMA est particulierement sensible a la prévention de la production des déchets et leur
orientation vers des filieres de valorisation, aussi le titulaire prendra toutes les dispositions
nécessaires afin d’optimiser au mieux la gestion des déchets de chantiers (Recyclage, tri-sélectifs,
tragabilités, ...).

La valorisation ou I’élimination des déchets créés par les travaux objet du marché, est de la
responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant
que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Controle et suivi des déchets de chantier :
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Conformément a l'article 36.2.2 et a I'article 36.2.3 alinéa 2 du CCAG Travaux, afin que le maitre de
I’ouvrage puisse s’assurer de la tracabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui
fournit les éléments de cette tracabilité, notamment grace a l'usage de bordereaux de suivi des
déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maitre de l'ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, les constats
d’évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des
installations autorisées ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, l'usage d’un bordereau de suivi conforme a la réglementation en
vigueur est obligatoire.

Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé a I'évacuation des déchets provenant de la
démolition ou de la construction, il sera fait application de I'article 37.2 du CCAG Travaux.

6.4 Clause sociale

L'acheteur s’est engagé dans une politique volontariste d'insertion des personnes en difficulté par le
travail. Pour ce faire, il est fait appel aux entreprises par le biais des marchés publics. Ce marché est
soumis a un effort d’insertion volontaire qui pourra prendre la forme voulue par I'entreprise.

ARTICLE 7 — CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

7.1 Désignation d’un responsable

Le titulaire désignera son représentant, seul interlocuteur pour les questions techniques et
administratives qui sera en charge d’encadrer les équipes, d’organiser et contréler leur travail, veiller
a I'application des regles d’hygiene, de sécurité et de discipline sur le lieu de travail.

Les interlocuteurs seront désignés lors de la période de préparation.

7.2 Désignation des agents

Le titulaire a désigné dans son mémoire technique, I'organisation des équipes et les qualifications
correspondantes.

Le titulaire devra dresser la liste nominative des intervenants au démarrage du marché en fonction
des profils qui auront été présentés dans son offre. Ces intervenants effectueront personnellement
les prestations prévues dans le marché.

Tout changement dans I'équipe doit étre soumis a validation de I'acheteur. Le remplacant doit
disposer d’un niveau de compétence et d’expérience équivalent. Le remplacant est considéré comme
accepté si le Cerema ne le récuse pas dans un délai de 15 jours a compter de la notification de la
proposition de changement. Si le Cerema récuse le remplacant le titulaire dispose d’un délai de cing
jours pour désigner un autre remplagant et le soumettre a I'approbation du Cerema.

En aucun cas le remplacement d’une personne ne peut justifier une augmentation du prix sur lequel
le titulaire s’est engagé.

Le Cerema se réserve la faculté de vérifier au cours de I'exécution du marché que le niveau de
qualification des intervenants est équivalent a celui qui figure dans le mémoire technique.

Le Cerema peut demander a tout moment le remplacement du personnel d'intervention pour des
motifs professionnels ou autres dans un délai d’une semaine ; ce délai peut étre réduit a 24 h si le
motif provient d'un non-respect caractérisé des clauses du présent marché, ou en cas de faute grave
caractérisée.
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7.3 Cadre d’intervention

Les caractéristiques techniques des éléments indispensables a I'exécution des travaux doivent étre
conformes aux normes en vigueur.

7.4 Installation, organisation, sécurité et hygiéne du chantier

L'installation, I'organisation et la sécurité du chantier devront étre conformes aux termes de |'article
31 du CCAG Travaux.

7.5 Plan de prévention

Avant le début des travaux, le Cerema transmettra au titulaire le plan de prévention comme décrit
dans le CCTP.

La signature du plan de prévention est obligatoire avant le début des travaux.

ARTICLE 8 — PERIODE DE PREPARATION DU MARCHE

La période de préparation débutera sur ordre de service du maitre d’ceuvre visé par le maitre
d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre peut transmettre au titulaire tous les ordres de service qu’il juge nécessaire pour
I’exécution des travaux. En revanche, certains ordres de service devront impérativement étre visés
du maitre d’ouvrage pour étre exécutoires, il s’agit des ordres de service :

-Relatifs a la date de commencement des travaux ;

-Prescrivant des travaux complémentaires ou des modifications de programme ;

-notifiant des prix nouveaux pour des ouvrages ou travaux non prévus ;

ARTICLE 9 — PRIX DU MARCHE

9.1 — Forme et contenu des prix

Le marché est traité a prix global et forfaitaire.
Le prix global et forfaitaire est indiqué dans I'acte d’engagement (AE), le détail figure dans la D.P.G.F.

Les stipulations de I'article 9.1 du CCAG- travaux sont applicables.

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de Il'exécution des travaux et
prestations, y compris les frais généraux, impoOts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour
risques et bénéfices. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée.

Le titulaire est réputé avoir, a la remise de son offre :

-Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur importance et de leurs particularités,

-Pris connaissance des lieux d’exécution des travaux,
-Contro6lé toutes les indications du dossier de consultation des entreprises,
-Pris tous renseignements utiles aupres des services publics ou de caractére public

Les prix sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux et prestations qui
sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux et
prestations. Ils sont établis en tenant compte notamment :
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- des stipulations du CCAG et de I'ensemble des piéces contractuelles,
- des visites effectuées sur les lieux d‘exécution des travaux
- des contréles de toutes les indications du dossier de consultation des entreprises

- des mesures a prendre par le titulaire vis-a-vis des risques Covid-19, dans le respect des
instructions gouvernementales en vigueur au moment de I’exécution des prestations,

- detous les frais de transport, de restauration et d’hébergement,

- de toutes les réunions de chantier prévues,

- des phénomeénes naturels,

- des colts résultants de I'élimination des déchets de chantier.

- Dela réalisation simultanée d’autres ouvrages

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par
I'acheteur.

9.2 — Variation des prix du marché

Les prix sont fermes et actualisables.

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois Mo, soit le
mois de remise des offres tel que défini en page de garde du reglement de consultation.

Conformément aux articles R2112-9 et suivants du code de la commande publique le prix ferme est
actualisable :

e Si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a laquelle le titulaire a fixé son prix
dans l'offre et la date de début d‘exécution des prestations

e Aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois mois a la date de
début d’exécution des prestations. Pour I'application de ces dispositions, la date retenue
comme date de début d’exécution des prestations sera celle indiquée dans I'ordre de service
lancant le démarrage de la période de préparation.

L’actualisation se fera selon la formule suivante :
P=Po x [TP10f(n-3)]
TP10fo
P = prix actualisé HT
Po = prix initial HT en date de valeur mois MO

TP10f(n-3) = Valeur de I'index Travaux publics — TP10f — Canalisation, assainissement et d’adduction
d’eau avec fourniture de tuyaux multi-matériaux, - base 2010 — Identifiant 010777582 a la date de
début d’exécution des prestations indiquée dans I'OS de démarrage moins 3 mois.

TP10fo = Valeur de lI'index Travaux publics — TP10f — Canalisation, assainissement et d’adduction
d’eau avec fourniture de tuyaux multi-matériaux, - base 2010 — Identifiant 010777582, au mois M0

Si les conditions précitées sont remplies, |’actualisation est de droit.

Elle a lieu une seule fois a la demande du titulaire. Le titulaire adresse sa demande aprés réception
de I'ordre de service actant le début d’exécution des prestations et seulement lorsque I'indice TP10f
du mois n-3 de la date indiquée dans I'Ordre de service a été publié sur le site de I'INSEE :
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010777582 .

Il joint a sa demande la DPGF actualisée sous format Excel permettant de vérifier I'application de la
formule d’actualisation, ainsi que les valeurs d’indice TP10f (n-3) et TP10fo retenues.

La demande est transmise a I'adresse suivante :
Centre financier mutualisé de St Médard en Jalles : cfmsmj.ddpb.daf.sg.cerema@cerema.fr

Les prix peuvent étre actualisés rétroactivement si la valeur de I'indice TP10f(n-3) n’est pas encore
connue lors de la premiére facturation.

ARTICLE 10 - MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

Les différents paiements (acomptes éventuels, paiement partiel définitif et solde) s’effectuent dans
les conditions fixées par les articles 10 et 12 du CCAG TRAVAUX.

10.1 — Acomptes

Les prestations font I'objet de paiements d'acomptes mensuels, paiements partiels non définitifs,
apres constatation du service fait. Le caractere définitif des paiements interviendra au moment du
solde du marché.

Le prix est d( deés lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou lI'ensemble de prestations auquel il se
rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage,
ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées
dans la décomposition de ce prix, ne peuvent conduire a une modification de ce prix. Il en est de
méme pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.

La bonne exécution des prestations pourra étre vérifiée par des constatations et constats
contradictoires conformément a I'article 11 du CCAG-travaux.

10.2 — Demandes de paiement

Les demandes de paiement sont établies conformément a I'article 12 du CCAG-travaux. Néanmoins,
par dérogation a l'article 12.1.1 du CCAG-travaux, le projet de décompte prend en compte
I’actualisation des prix effectuée conformément a I'article 8.2 du présent CCAP.

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du code de la commande publique, I'obligation de
transmettre les projets de décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :
https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a l'article D.2192-2
du code de la commande publique ainsi que :

- le numéro de marché,

- le numéro de SIRET de |'établissement,
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- le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché »,
- le numéro d’engagement juridique (EJ) qui sera transmis pendant la période de préparation.

Il convient de noter que I'absence du SIRET, de I'adresse de facturation du CEREMA, du numéro de
marché et du code exécutant provoque le rejet de la facture par la plateforme. Le délai de paiement
ne prend effet qu’a compter de I'admission de la facture par la plateforme.

Les frais de facturation ne sont pas admis.

Toutes les questions relatives a la facturation seront adressées a |’adresse suivante :

sfact.bron@cerema.fr

10.3 — Modalités de réglement

Le mode de reglement du marché est le virement SEPA. Les regles applicables sont celles de la
comptabilité publique.

Le délai global de paiement est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du code de la commande publique au bénéfice du
titulaire et des sous-traitants payés directement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier
jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Le point de départ du délai global de paiement est la date d’admission de la demande de paiement

sur la plateforme chorus pro.

10.4 — Unité monétaire

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir d’établissement en
France, il facture ses prestations hors T.V.A et a le droit a ce que I'administration lui communique un
numeéro d’identification fiscal.

L'unité de compte est I'euro. Les prix restent inchangés en cas de variation de change.

10.5 — Paiement direct des sous-traitants

Le cas échéant, le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les modalités des articles
R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande publique complétées par les modalités suivantes :

- Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions
du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité
stipulé dans le marché, I'avenant ou I'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au pouvoir
adjudicateur une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a
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réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

ARTICLE 11 — AVANCE

Sauf renonciation expresse au moment de la remise de I'offre, une avance est accordée au titulaire
du marché, si les conditions prévues par I'article R2191-3 du Code de la commande publique sont
satisfaites.

Conformément aux articles R2191-3 a R2191-12, et en application de I'option B de I'article 10.1 du
CCAG-TRAVAUX, le montant de I'avance est de 10% du montant initial du marché, que le titulaire soit
ou non une PME. Elle n'est due que sur la base du montant initial du marché diminué du montant
des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a un paiement direct.

Elle est versée si le montant initial du marché est supérieur a 50 000 euros hors taxes et dans la
mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois.

L’avance n’est ni révisable, ni actualisable.

Le délai maximum de paiement de I'avance est de 30 jours, a compter de la date de notification de
I'acte prescrivant le démarrage des travaux. Le versement de l'avance est conditionné par la
délivrance de I'ordre de service prescrivant le début des travaux.

L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.

En cas de groupement d’opérateurs économiques, I'avance sera versée sur un compte commun pour
I'ensemble des membres du groupement solidaire. En cas de groupement conjoint, pour pouvoir
bénéficier de I'avance, le titulaire devra impérativement indiquer la répartition des paiements entre
les membres du groupement : au plus tard a la notification du marché.

ARTICLE 12 — MAIN D’OEUVRE

12.1 - Liens juridiques

Le personnel affecté a I'exécution des prestations objet du présent marché public demeure sous la
responsabilité exclusive du titulaire ou de ses éventuels sous-traitants pendant toute la durée
d’exécution du marché public.

12.2 - Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du code de la commande publique,
une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

")'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francgais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché n’............. du........... ayant pour objet ........ccccciveeieeeenn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités du CCAP notifié
dans le cadre du marché.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en francais."
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En application de l'article L1262-4-1 du Code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de I'inspection du travail.

12.3 - Lutte contre les prestations de services internationales illégales

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du Code du travail désigner sur le territoire
francais un représentant, unique interlocuteur de I'inspection du travail pendant toute la durée du
détachement.
Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :
e Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale mentionnée
a l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I'article R. 1263-6-1 du Code du
travail, concernant :

e |es salariés détachés par ses soins,

e |es salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chafne de sous-traitance,

e ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors
de France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent marché par le titulaire ou
ses sous-traitants quel que soit leur rang.

e Une copie du document désignant le représentant susmentionné.
Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le Cerema, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies dans le présent CCAP.

12.4 - Protection de la main d’ceuvre

L'article 6 du CCAG-travaux s’applique.

Conformément a l'article D. 8222-5 du Code du travail, le titulaire doit fournir, tous les six mois
jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents suivants :

- Une attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins de six mois (art. D.8222-5-
1°-a);

- Une attestation sur I’'honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulierement si
le titulaire emploie des salariés (art. D.8222-5-3°) ;

- Une attestation sur ’honneur de dépot aupres de I'administration fiscale, a la date de I’attestation,
de I'’ensemble des déclarations fiscales obligatoires (art. D.8222-5-1°-b), ou compte tenu du caractére
annuel des déclarations fiscales, présenter la nouvelle attestation fiscale de la situation au 31
décembre de I'année écoulée.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du Cerema, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du Cerema, communiquer les documents justificatifs et permettre I'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre de I'ouvrage la liste nominative des
salariés étrangers qu'il emploie et soumis a I'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2,
3 et 11 du Code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa
nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
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jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour |'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
travail.

Dans le cas de titulaires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de |’environnement et du
logement, a ’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

En cas de non remise des documents susmentionnés par le titulaire et apres mise en demeure
notifiée par écrit, restée infructueuse, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire sans que
celui-ci ne puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais
et risques.

12.5 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

Dans tous les cas ou, en cours d’exécution du marché public, il envisage de sous-traiter des
prestations objet du marché public, le titulaire remet au Cerema une demande d’acceptation de
chaque sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement, précisant la raison ou
dénomination sociale et les coordonnées du sous-traitant proposé, ses coordonnées bancaires aux
fins de paiement direct du sous-traitant, les conditions de paiement, ainsi que la mention de ce que
le sous-traitant renonce ou non au bénéfice de I'avance prévue au présent CCAP.

Le titulaire doit joindre, en sus, |'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée
a I'article 17 du présent CCAP.

Le titulaire reconnait étre parfaitement informé de ce que les conditions de paiement du sous-
traitant proposé ne peuvent étre agréées qu’a condition de ne pas étre anormalement basses et de
ne pas déroger aux dispositions du CCAP.

Le titulaire du marché public reconnait étre parfaitement informé de ce que le sous-traitant proposé
n’est pas autorisé a exécuter quelconque prestation au titre du marché public avant acceptation du
sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement par le Cerema.

Un sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est tenu de I'ensemble
des obligations résultant du marché public. En cours d’exécution du marché public, le titulaire
demeure responsable de plein droit de I'exécution des prestations sous-traitées.

ARTICLE 13 - PENALITES

13.1 — Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG-TRAVAUX, le titulaire encourt, par jour de retard
dans I'exécution des taches figurant dans le calendrier détaillé d’exécution et sans mise en demeure
préalable, une retenue provisoire de 300 € net de taxes.

Le titulaire a a sa charge I'évacuation de ses propres déblais conformément aux prescriptions
stipulées au CCTP dans les délais d’exécution des chantiers. Par conséquent, tout retard dans
I’évacuation et le nettoyage du chantier en fin de chantier entrainera la pénalité pour retard visée ci
avant.

En cas de retard du titulaire dans la remise des documents conformes a l'exécution, dans les
conditions précisées a l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de
100 € par jour de retard. Par dérogation a I'article 19.3 du CCAG Travaux, la pénalité forfaitaire peut
étre appliquée sans mise en demeure du titulaire.
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En cas de non respect du délai de levée de réserves le titulaire du lot encourt, par jour de retard une
pénalités de 200 € net de taxes.

13.2 — Application des pénalités

Par dérogation aux articles 19.2.4 et 19.3 du CCAG-TRAVAUX, toutes les pénalités prévues au présent
CCAP peuvent étre appliquées sans demande d’observations ou mise en demeure préalable.

L'article 19.1 du CCAG-travaux s’applique au présent marché.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG-TRAVAUX, aucun seuil de pénalité ne s’applique au présent
marché.

Toutes les pénalités sont cumulables.

Par ailleurs, dans le cas ou, le nettoyage ne serait pas exécuté, le Cerema se réserve la possibilité de
faire réaliser le nettoyage par un tiers et les frais correspondants seront mis a la charge du titulaire.

ARTICLE 14 — OPERATION DE VERIFICATION ET RECEPTION DES TRAVAUX

La réception concerne I'ensemble des travaux relatifs a I'opération ou, le cas échéant, de la tranche
de travaux concernée.

Le titulaire doit remettre les éléments suivants pour qu’il soit procédé aux OPR, ces éléments sont
précisés dans le CCTP :

- DOE

- Récolement

- Rapport passage caméra

- Essais d’étanchéité

- Essais de compactage

Ces données doivent étre validées au préalable par le maitre d’ceuvre.

C'est le titulaire avise a la fois le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre, par écrit, de la date a laquelle
il estime que les travaux ont été achevés ou le seront: le maitre d’ceuvre aura a sa charge de
provoquer les opérations préalables a la réception (OPR) dans un délai qui est de 20 jours a compter
de la date de réception de I'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour
I'achevement de I'’ensemble des travaux de I'opération, si cette derniere date est postérieure.

Le maitre d'ouvrage peut y assister ou s'y faire représenter.

En cas d'absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention au procés-verbal qui lui est
notifié.

Les opérations préalables a la réception pouvant nécessiter plusieurs jours, la date figurant sur le
proces-verbal prévu a I'article 41.2 du CCAG Travaux est leur date de fin.

A l'issue des opérations préalables a la réception et sur proposition du maitre d’ceuvre, le maitre
d'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves.

Le maitre d'ouvrage fixe la date qu’il retient pour I'achévement des travaux, la réception prend effet
a ladite date.

Si la réception ne peut étre prononcées les dispositions des articles 41.4 et suivants.

ARTICLE 15 — GARANTIES CONTRACTUELLES
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Conformément a I'article 44.1 du CCAG-Travaux, la durée de garantie de parfait achevement est de 1
an a compter de la date d’effet de la réception.

ARTICLE 16— LITIGES

En cas de litiges entre les parties contractantes, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de
LYON conformément aux dispositions de I'article R 312-11 du Code de justice administrative.

Les différends entre les parties sont réglés conformément a I’article 55 du CCAG-TRAVAUX.
En cas de litige et de contentieux, le droit frangais est seul applicable ;

ARTICLE 17— ASSURANCES

Conformément a I'article 8 du CCAG-TRAVAUX, le titulaire doit contracter les assurances permettant
de garantir sa responsabilité a I'égard de l'acheteur et des tiers, victimes d'accidents ou de
dommages causés par I'exécution des prestations.

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché, et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire et ses éventuels sous-traitants doivent justifier qu’ils sont couverts par un
contrat d’assurance au titre :

- De la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1244 du Code civil le garantissant
contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue a raison des
dommages corporels, matériels ou immatériels subis par toute personne, de son fait ou du
fait de ses personnels ou matériels.

- De la responsabilité professionnelle couvrant les risques d'exécution, et les responsabilités
biennales et décennales. La police précise le plafond assuré par sinistre et la nature des
activités

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire ces

attestations, sur demande de I'acheteur et dans un délai de 15 jours a réception de la demande.
L'attestation doit étre valable a la date réglementaire d’ouverture de chantier.

ARTICLE 18 — RESILIATION DU MARCHE

La résiliation intervient dans les conditions prévues aux articles 49 a 52 du CCAG-travaux.
Dans le cas de résiliation pour faute :

Sans préjudice des poursuites le cas échéant engagées a I'encontre du Titulaire et par dérogation a
I'article 50.3.2 du CCAG-travaux, le marché public peut étre résilié, sans mise en demeure préalable,
aux torts exclusifs du Titulaire, dans les cas énoncés a I'article 50.3 du CCAG-travaux.

Le marché public peut étre également résilié aux torts exclusifs du titulaire :

- Aprés mise en demeure restée sans effet dans le mois calendaire suivant sa notification, en
cas de manquement du titulaire a I'une quelconque des autres obligations nées du marché
public;

- Lorsque, enjoint par le Cerema le titulaire n’a pas, dans un délai de deux mois a compter de
cette injonction valant mise en demeure au sens du présent article, déclaré son sous-traitant
dans les conditions prévues au présent CCAP.

- Lorsque, enjoint par le Cerema, en application des articles L. 8222-6 ou L. 8254-2-1 du code
du travail, de se conformer a ses obligations découlant des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L.
8251-1 al. 1 du méme code, le titulaire n’a pas, dans un délai de deux mois a compter de
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cette injonction valant mise en demeure au sens du présent article, rapporté la preuve de la
fin de sa situation irréguliere ou de celle du sous-traitant direct ou indirect. La résiliation
prend effet a compter de la date fixée dans la décision de résiliation et au plus tard six mois a
compter de I'injonction.

- Lorsque, enjoint par le Cerema en application des articles L. 1262-4-3 et L. 3245-2 du code du
travail de se conformer a ses obligations du non-paiement partiel ou total di au salarié
détaché du titulaire, d’un sous-traitant direct ou indirect ou d‘un cocontractant d’un sous-
traitant, I'auteur n’a pas, dans un délai de sept jours, régularisé sa situation. A |'expiration de
ce délai, le Cerema transmet a I'agent de contréle les informations dont il dispose. Dans le
cas ol l'auteur des manquements n’a pas régularisé sa situation, le Cerema résilie le marché
public sans délai. La date d’effet de la résiliation est la date de notification de la décision.

La résiliation du marché public aux torts exclusifs du titulaire n’ouvre droit au versement d’aucune
indemnité.

Dans tous les cas mentionnés ci-avant, le Cerema se réserve en outre la possibilité de pourvoir a
I'exécution des prestations objet du marché public résilié, aux frais et risques du titulaire
conformément aux articles 52.2 et suivants du CCAG-travaux, a la seule condition de I'’en informer a
la notification de la décision de résiliation. Le cas échéant, 'augmentation des dépenses par rapport
au prix du marché public, résultant de I'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire par
un autre opérateur économique est a la charge exclusive du Titulaire ; la diminution des dépenses ne
lui profite pas. Le titulaire ne peut prendre part a quelque titre que ce soit a I'exécution des
prestations exécutées a ses frais et risques.

Dans tous les cas mentionnés au présent article, la date d’effet de la résiliation est fixée dans la
décision de résiliation ; a défaut, la date d’effet de la résiliation est la date de notification de la
décision de résiliation.
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