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Préambule

Textes d'application :

- Dispositions législatives et réglementaires applicables aux contrats de la commande publique
émanant du Code de la Commande Publique [CCP], JORF du 5 décembre 2018, conformément &
I'Ordonnance 2018-1074 du 26 novembre 2018 et au Décret 2018-1075 du 3 décembre 2018.

- Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des
marchés publics de maitrise d'ceuvre.

Modalités :

Les missions et conditions principales confiées au futur titulaire du marché de maitrise d'ceuvre susvisé sont
définies aux articles L. 2430-1, L. 2431-1 & L. 2431-3, L. 2432-1 et L. 2432-2 du CCP et détaillées dans les articles
ci-aprés du présent CCAP.

1. Objet du Marché - dispositions générales

1.1 Objet du Marché

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres est un marché de maitrise
d'ceuvre pour la réalisation des prestations suivantes :

Maitrise d'ceuvre pour la rénovation intérieure du batiment 26, campus de Beaulieu a Rennes

1.2 Titulaire du marché - compétences attendues

Le maitre d'oeuvre réalisera sa mission dans les regles de I'art. En sa qualité de d'homme de I'art, le maitre
d'ceuvre est tenu, pendant toute la durée du projet, d'un devoir de conseil envers le maitre de I'ouvrage, y
compris en phase de conception.

Ce devoir de conseil implique que le maitre d'oceuvre signale au maitre d’ouvrage I'entrée en vigueur, au
cours de |'exécution des travaux, de toute nouvelle réglementation applicable a I'ouvrage, afin que celui-ci
puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires d la mise en
conformité de I'ouvrage.

La responsabilité du maitre d’oeuvre pour manguement a son devoir de conseil peut étre engagée, dés lors
qu'il s'est abstenu d'appeler I'attention du maitre d'ouvrage sur des désordres affectant I'ouvrage et dont il
pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise & méme de ne pas réceptionner
I'ouvrage ou d’'assortir la réception de réserves.

Ainsi, le maitre d’ceuvre doit conseiller le maitre d’ouvrage au regard des circonstances de droit et de fait
susceptibles d'intervenir pendant toute la durée du projet et jusqu’'d la date de réception de I'ouvrage.

Il est rappelé que I'équipe de maitrise d'oceuvre comprendra obligatoirement :
- un BET fluides.

Le maitre d’'ouvrage souhaite que l'ensemble des missions soit organisé et coordonné par un unique
interlocuteur, garant de la cohérence de I'ensemble des missions et des interactions entre les différents

acteurs et intervenants.

Le ftitulaire s’engage a fournir les coordonnées précises (NOM, Prénom, qualité, téléphone, adresse
électronique) d’'un référent projet qui suivra les phases études et travaux.

Tout changement durant I'exécution du marché devra obligatoirement étre notifié au minimum un mois a
I'avance a l'interlocuteur de la maitrise d’ouvrage et validé par ce dernier.
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1.3 Forme juridique de I'attributaire

Les candidats peuvent se présenter sous la forme de groupements d’opérateurs économiques, qu'il s’agisse
d'un groupement conjoint ou d'un groupement solidaire.

En application de l'arficle R.2142-23 du code de la commande publique, la personne publique interdit aux
candidats de présenter leurs offres en agissant en qualité de mandataire de plusieurs groupements.

En application des artficles R.2142-20 et R.2142-24 du code de la commande publique, en cas de groupement
conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun des membres
du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard de I'acheteur public.

Conformément a I'article 3.5.4 du CCAG-MOE, dans le cas particulier ou le mandataire du groupement ne
se conforme pas a ses obligations, le maitre d'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le maitre d'ouvrage invite les membres du groupement & désigner,
dans un délai de trente jours, un autre mandataire parmi eux. A défaut, et a I'issue du délai de trente jours
courant & compter de la notification de I'invitation du maitre d'ouvrage d'y procéder, le cocontractant
exécutant la part financiere la plus importante a réaliser d'icila fin du marché a la date de cette modification
devient le nouveau mandataire.

Cette substitution fait I'objet d'un avenant précisant notamment la nouvelle organisation du groupement
ainsi que la nouvelle répartition des prestations et la rémunération afférente.

1.4 Sous-traitance

Notfa : Si le maitre d'ceuvre est un architecte, il ne peut ni prendre ni donner en sous-tfraitance la mission
définie a I'alinéa 2 de I'article 3 de la loi n® 77-2 du 3 janvier 1977 sur I'architecture, conformément a I'article
37 du code de déontologie des architectes.

Le maitre d'ceuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de
l'acceptation du ou des sous-traitants par le maitre de lI'ouvrage et de I'agrément par lui des conditions de
paiement de chaque sous-traitant.

L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes est
possible en cours de marché selon les modalités définies aux articles L.2193-4, L.2193-5, R.2193-1 A R .2193-16
du code de la commande publique.

1.5 Catégorie d’ouvrage, nature et mode de dévolution des fravaux

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d’ouvrage bétiment et concerne un aménagement.

La dévolution des travaux est prévue par marchés séparés.

1.6 Eléments de missions

Le démarrage de chaque élément de mission se fera par ordre de service.

1.6.1 Missions de base

La mission confiée au maitre d'oceuvre sera constituée des éléments de mission suivants :

> DIAG: Les études de DIAGNQOSTIC;

> AVP: Les études D' AVANT-PROJET

> PRO: Les études de PROJET ;

> ACT: L' ASSISTANCE au maitre de I'ouvrage pour la passation des CONTRATS de
TRAVAUX ;
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> VISA/EXE: L'examen de la conformité au projet des études d’'exécution et leur visa
lorsqu’elles ont été faites par un opérateur économique chargé des travaux
et les études d'exécution lorsqu’elles sont faites par le maitre d’ceuvre.

» DET: La DIRECTION de I'EXECUTION des contrats de TRAVAUX ;

> AOR: L' ASSISTANCE au Maitre de I'ouvrage lors des OPERATIONS DE RECEPTION et
pendant I'année de garantie de parfait achévement (GPA).

1.6.2 Prestations supplémentaires éventuelles

> PSE1:0PC: Ordonnancement, Pilotage, et Coordination
» PSE2:SSI: Coordination SSI

1.7 Personnes concernées par I'opération sans étre parties au contrat

1.7.1 Maditrise d’ouvrage déléguée

La maitrise d'ouvrage déléguée est assurée par la filiale de I'Université de Rennes : KAMPUS 2050.

1.7.2 Contréle technique
[Isans objet pour cette opération

XLe Maitre d'Ouvrage désignera un Contrdleur Technique. Celui-ci assurera une mission dont le réle est défini
dans la loi n® 78-12 (constructeur — responsabilités et assurances) du 4 janvier 1978 —Titre 3, articles8 a 11.

Cette mission de contréle technique de la construction comportera les composantes : L, LE, Av, S, PS, VIE,
Hand...

Le Maitre d'oceuvre devra tenir compte pour I'exécution des travaux de I'ensemble des observations du
contréleur technique afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade des études que de la réalisation
des travaux.

1.7.3 Coordination de sécurité et de protection de la santé
[] Sans objet pour cette opération

XLe Maitre d'Ouvrage confiera & un Coordonnateur S.P.S. une mission de coordination de la Sécurité et de
Protection de la Santé des travailleurs intervenant sur le batiment de catégorie 3.

Les missions du coordonnateur SPS, les conditions et modalités d'exercice de ses missions, les compétences
qu'il doit avoir et la formation nécessaire pour acquérir ces compétences sont précisées dans le Code du
travail (articles R. 4532-11 & R. 4532-37).

Le coordonnateur SPS exerce ses missions sous la responsabilité du maitre d'ouvrage (article R. 4532-11) dont
les obligations sont définies aux articles R. 4532-4 & R. 4532-10.

1.7.4 Coordination des systemes de sécurité incendie
[] Sans objet pour cette opération

X Le Maitre d'Ouvrage confiera & un coordonnateur SSI la mission de coordination des systémes de
sécurité incendie pour cette opération.

1.8 Marché complémentaire pour réalisation de prestations similaires

Suivant les dispositions de I'Article R.2122-7 du code de la commande publique, les prestations pourront
donner lieu & un nouveau marché pour la réalisation de prestations de travaux similaires, qui seront exécutées
par |'attributaire de ce présent marché.

Les conditions d'exécution de ce marché seront les suivantes :

- consultation de I'attributaire du présent marché sur la base d'un descriptif technique des travaux a réaliser ;
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- remise par I'attributaire du présent marché d'une offre de prix comportant une décomposition du prix
globale et forfaitaire dans les délais fixés par le maitre d’ouvrage ;
- les conditions administratives du nouveau marché seront celles figurant au présent CCAP.

Ce marché de prestations similaires pourra étre conclu dans les trois ans & compter de la notification du
présent marché.

1.9 Prestations supplémentaires ou modificatives

Le maitre d'ouvrage peut prescrire au maitre d’'oeuvre, par ordre de service, I'exécution de prestations
modificatives ou supplémentaires aprés consultation de ce dernier ou accepter les modifications qu'il
propose.

Le maitre d'oceuvre ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans autorisation
préalable du maitre d’ouvrage.

Ces modifications ne peuvent changer I'objet du marché ou modifier substantiellement les caractéristiques
techniques de I'offre présentée par le maitre d'ceuvre lors de la mise en concurrence.

Le maitre d'ouvrage ne peut émettre d'ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou
modificatives que dans la mesure ou le montant cumulé des ordres de service qui n'ont pas donné lieu a la
signature d'un avenant est inférieur & 10 % du montant hors taxes du marché. Au-deld de ce seuil, le maitre
d'ceuvre peut refuser d’exécuter le ou les ordres de service tant gqu'ils n’ont pas fait I'objet d'un avenant.

1.10 Clause de réexamen

1.10.1 Modification de la rémunération

En application de I'article R. 2194-1 du code de la commande publique, la rémunération du maitre d'ceuvre
fait I'objet de clauses de réexamen permettant, quel que soit le montant des modifications :

» e passage a la rémunération définitive dans les conditions définies a I'article 4.2 du CCAP ;
» d'adapter les études du maitre d'ceuvre en présence de variantes retenues par le maitre d'ouvrage
lors de la passation et de I'attribution des marchés de travaux :

lorsque le maitre d'ouvrage a pris la décision d’'ouvrir aux variantes lors de la passation des
marchés de travaux puis de les retenir lors de la signature, la rémunération du maitre d'ceuvre
est réexaminée si les études de conception doivent impérativement étre reprises ou qu'une
nouvelle autorisation d'urbanisme est nécessaire ;
en présence de telles variantes, le maitre d'ceuvre indique dans un document annexé au
rapport d'analyse des offres les conséguences de leur prise en compte sur sa mission et les
incidences éventuelles sur sa rémunération, exprimée en journées de travail supplémentaires
selon les montants journaliers identifiés dans I'annexe financiére a I'acte d'engagement.

» |arévision des prix du marché dans les conditions définies & I'article 5.3 du CCAP.

1.10.2 Primes

Sans objet.

1.10.3 Circonstance imprévisible

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur
et modifiant de maniére significative les conditions d'exécution du marché, les parties examinent de bonne
foi les conséquences, notamment financieres, de cette circonstance.

Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle,
des surcoUts directement induits par cetfte circonstance. Il est tenu compte, notfamment :
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- des surco0ts liés aux modifications d’exécution des prestations ;
- des conséqguences liées a la prolongation des délais d'exécution du marché.

Le maitre d'ceuvre est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé & des constatations
contradictoires pour permettre au maitre d'ouvrage d'évaluer les moyens supplémentaires effectivement
mis en ceuvre.

Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices
utilisés pour la révision des prix du marché.

Les surcoUts pris en charge par le maitre d'ouvrage peuvent faire I'objet d'une avance dans les conditions
fixées parles documents particuliers du marché ou dans I'avenant conclu en application du présent article.

2. Pieces contractuelles

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité :
- L'acte d'engagement et ses annexes ;
- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

- Le programme incluant le détail de I'enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le maitre
d’'ouvrage et affectée aux travaux, ainsi que ses éventuelles annexes ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de maitrise
d'ceuvre dans sa derniére version ;

Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG Travaux) précisant le rdle du maitre d'ceuvre dans le cadre de I'exécution des
marchés de travaux ;

L'offre technique du maitre d’ceuvre, composée de pieces écrites et éventuellement graphiques ;

- Les éléments de décomposition de I'offre financiére du maitre d'ceuvre ;

3. TVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.

4. Forfait de rémunération et prestations supplémentaires

4.1 Modalités de fixation du forfait de rémunération provisoire

Le montant provisoire de la rémunération est basé :

- pourles Phases DIAG, APS, APD :
o surle montant du devis
- pour les Phases PRO, ACT, VISA/EXE, DET et AOR :
o surle montant de la partie affectée aux travaux de I'enveloppe financiére prévisionnelle fixée
par le maitre de I'ouvrage, défini dans les conditions de I'article D2 de I'acte d'engagement,
assorti du taux de rémunération "t" fixé dans I'annexe 1 de I'acte d'engagement.

4.2 Modalités de fixation du forfait de rémunération définitif

La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de I'APD et de
l'engagement du maitre d'ceuvre sur l'estimation prévisionnelle définitive des tfravaux.
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Le forfait définitif est fixé dans le cadre d'un avenant N° 1 qui arréte le coOt prévisionnel des travaux et adapte
en conséquence la rémunération du maitre d'ceuvre.

Le taux de rémunération appliqué pour le calcul du forfait de rémunération provisoire est ensuite appliqué &
I'estimation prévisionnelle définitive issue de I'APD pour calculer le montant définitif du forfait de
rémunération.

Le calcul du taux de rémunération définitive s'appliquera sur les phases PRO et suivantes.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0, mois de la
date limite de réception des offres.

Clause incitative : sile coOt prévisionnel des travaux est inférieur au montant de la part affectée aux travaux
indiqué dans I'AE, le forfait définitif sera égal au forfait provisoire et non recalculé sur le coUt prévisionnel.

4.3 Prestations supplémentaires ou modificatives

Lorsque le marché n'a pas prévu de prix pour les prestations supplémentaires ou modificatives demandées
par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre, I'ordre de service mentionné a I'article 1.9 fixe provisoirement le
prix nouveau retenu par le maitre d'ouvrage pour leur rémunération apres consultation du maitre d' ceuvre.

Ce prix provisoire, permettant une juste rémunération du maitre d'ceuvre, est utilisé pour le réglement des
acomptes jusqu’'d la fixation du prix définitif. Le maitre d' ceuvre est réputé avoir accepté le prix provisoire fixé
par I'ordre de service si, dans le délai de trente jours suivant I'ordre de service qui lui a notifié ce prix, il n'a
pas présenté d'observation au maitre d'ouvrage en indiquant, avec toutes justifications utiles, le prix qu'il
propose. En cas de désaccord, le maitre d'ouvrage régle provisoirement les sommmes qu'il admet.

Lorsque le maitre d'ouvrage et le maitre d'oeuvre sont d'accord pour arréter le prix définitif, celui-ci fait I'objet

d'un avenant, sauf si le prix est devenu définitif dans le silence du maitre d'oeuvre en application de I'alinéa
ci-dessus.

5. Prix

5.1 Forme des prix

Le prix est révisable selon les modalités de variations définies & I'article 5.3 du présent CCAP.

5.2 Mois d’établissement des prix

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 (mO Etudes)
fixé dans I'acte d'engagement a I'article D1. A, soit le mois de remise de I'offre finale.

5.3 Modalité de variation des prix

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donnée par la
formule :

C=0,15+0,85Im/lo

dans laguelle Im et lo sont les valeurs prises par l'index ING respectivement au mois m0 et au mois m (mois de
révision) au cours duquel I'acompte ou I'élément de mission doit étre remis conformément aux échéances
prévues par le marché.

Ce mois m est déterminé comme suit :
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e APS, APD, PRO, ACT et AOR :index du mois au cours duquel les documents prévus a I'art 6-2 sont remis
au maitre d'ouvrage

e DET, VISA, OPC, SSI :index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue au moment du paiement, le maitre d'ouvrage doit
procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniére situation
économique connue.

Le maitre d'ouvrage procédera a la révision définitive dés que les index seront publiés.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieéme supérieur.

é. Modalités de reglement

6.1 Avance

Option A du CCAG-MOE

Selon les articles L2191-2, L .2191-3 et R.2191-3 du code de la commande publique, sauf renoncement du
titulaire porté a l'acte d'engagement, le versement d'une avance prévue dans les cas et selon les modalités
stipulées ci-apres, sera effectué sile montant du marché est supérieur & 50 000,00 € hors taxes.

Le montant de I'avance est déterminé par application des articles R.2191-6 et R.2191-7 du code de la
commande publique.

Le taux de l'avance est porté a 30 % lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au
paiement direct est une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13 du code de la
commande publique.

La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent
moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excéde pas 50 millions d'euros cf.
recommandation 2003/361/CE de la Commission du é mai 2003 sur la définition des PME.

Cette avance est fixée entre 5% du montant initial du marché TTC, sile délai d'exécution du marché n'excede
pas 12 mois. Si cette durée est supérieure a 12 mois, 'avance est fixée entre 5% d'une somme égale a 12 fois
le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.

Le délai de paiement de cette avance court & partir de la date de notification du marché.
Le montant de I'avance versée au titulaire n'est nirévisable, ni actualisable.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R.2191-11 et R.2191-12 du code de la
commande publique. Le remboursement simpute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteint 65,00% du montant TTC du marché.

Le remboursement de I'avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint 80 % du montant toutes taxes comprises du marché.

6.2 Acomptes, demandes de paiment, décomptes

Le réglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde.

Le montant de chagque acompte est déterminé par le maitre d'ouvrage, sur la base du descriptif des
prestations effectuées et de leur montant, produit par le maitre d' ceuvre.

Chaqgue acompte fait I'objet d’'une demande de paiement :

Eléments de mission Exigibilité de 'acompte
80% & la remise du dossier

20% & l'approbation du maitre d'ouvrage
80% & la remise du dossier

20% a l'approbation du maitre d'ouvrage
Etudes d'avant projet définitif 80% a la remise du dossier

20% & l'approbation du maitre d'ouvrage
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Etudes de projet 80% & la remise du dossier

20% a l'approbation du maitre d'ouvrage

50% a la remise du DCE

30% a la remise du rapport d'analyse des offres
20% apres la mise au point des marchés de

Assistance pour la passation des
conftrats de travaux

fravaux
Etudes d'exécution au prorata de 'avancement de Ia mission
VISA au prorata de 'avancement de Ia mission
Direction de I'exécution des n étant le nombre de mois
90% DET 8 L
confrats de fravaux n correspondant d la période de

préparation du chantier
+ le nombre de mois de chantier

10% & la remise du décompte général définitif

Assistance aux opérations de 80 % & compter de la date de réception

réception 15 % & la remise du dossier des ouvrages exécutés
5% d la fin du délai de garantie de parfait
achévement

6.2.1 Demandes de paiement

La demande de paiement est datée. Elle est accompagnée de toutes les pieces nécessaires a la justification
du paiement.
Elle mentionne les références du marché ainsi que :
- le montant des prestations exécutées, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et,
le cas échéant, diminué des réfactions
- la décomposition des prix forfaitaires ou le détail des prix unitaires, lorsque l'indication de ces
précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du
marché, les prestations ont été effectuées de maniére incompléte ou non conforme ;
- le détail des calculs, avec justifications a I'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des
prix ;
- en cas de groupement conjoint ou solidaire, pour chague membre du groupement, le montant des
prestations effectuées par celui-ci ;
- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
hors TVA, leur montant toutes taxes comprises
- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché.

La demande de paiement précise les éléments assujettis d la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.

6.2.2 Remise de la demande de paiement

La remise d'une demande de paiement intervient au début de chague mois pour les prestations effectuées
le mois précédent. Le maitre d'oeuvre transmet alors au maitre d'ouvrage une demande de paiement
mensuelle établissant le montant total, arrété a la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de I'exécution du marché depuis le début de celui-ci.

6.2.3 Acceptation de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage

Le maitre d'ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complete, éventuellement, en faisant
apparaitre notamment les avances a rembourser, les primes et les réfactions imposées.

Il arréte le montant de la somme & régler. Si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de
paiement, il notifie le montant qu'il a ainsi arrété au maitre d' ceuvre.

6.2.4 Demande de paiement finale - décompte final

Le maitre d'ceuvre transmet sa demande de paiement finale au maitre d'ouvrage aprées I'achévement du
marché de maitrise d'oeuvre.
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Cette demande de paiement finale est le décompte final établissant le montant total des sommes auquel le
maitre d'ceuvre prétend du fait de I'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en
tenant compte des prestations réellement exécutées.

Le décompte final est établi & partir des prix initicux du marché.
Le maitre d'ceuvre est lié par les indications figurant sur le décompte final.

Le maitre d’'ceuvre notifie son décompte final au maitre d’ouvrage dans un délai de trente jours & compter
de la notification de la derniére décision d’admission des prestations ou, en I'absence d'une telle notification,
d la fin du délai fixé a I'article 20.2 du CCAG MOE.

Si, aprés avoir été mis en demeure de le faire, le maitre d'ceuvre ne produit pas son décompte final dans un
délai de quinze jours d compter de la réception de la mise en demeure, le maitre d'ouvrage établit d’office
le décompte final aux frais du maitre d'ceuvre.

6.2.5 Décompte général définitif
Le maitre d'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

- le décompte final

- |'état du solde hors révision de prix définitive, établi & partir du décompte final ;

- I'état récapitulatif des acomptes percus et du solde hors révision de prix définitive.
Le montant du décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.

Lorsque la valeur finale des indices ou index de référence n'est pas connue au moment de I'établissement
du décompte général, ce dernier est établi en prenant en compte la dermniére valeur de référence connue.

Si le maitre d'ouvrage a connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de concerner le maitre
d'ceuvre au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d’'une mention indiquant
expressément |'objet du litige ou de la réclamation. A défaut, lorsque le décompte général sera devenu
définitif, le maitre d'ouvrage ne pourra appeler le maitre d'ceuvre d le garantir des condamnations qui
pourraient étre prononcées a son encontre dans le cadre d'une procédure contentieuse au titre des litiges
ou réclamations dont il avait connaissance au moment de I'établissement du décompte.

Le maitre d'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le décompte général dans un délai de trente jours & compter
de la date de réception par le maitre d'ouvrage du décompte final transmis par le maitre d' ceuvre.

Dans un délai de frente jours courant & compter de la date a laquelle le décompte général lui a été nofifié,
le maitre d'ceuvre envoie au maitre d’'ouvrage ce décompte revétu de sa signature, avec ou sans réserve,
ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le maitre d’oeuvre, il devient le décompte
général et définitif. La date de sa notification au maitre d'ouvrage constitue le point de départ du délai de
paiement.

6.3 Délai de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours suivant le Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013.
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6.4 Paiements

Conformément a I'ordonnance n°® 2014-697 du 26 juin 2014 et au décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016
relatifs au développement de la facturation électronique, les factures doivent étre émises par un envoi
électronique sur le portail mutualisé de I'Etat Chorus Pro :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les factures peuvent étre adressées en version dématérialisée au format PDF & I'adresse mail suivante :

ac-sfacturier@univ-rennes.fr

Adresse :

Université de Rennes

Campus de Beaulieu

263 avenue du Général Leclerc
CS 74205 - 35042 RENNES

Identifiants :

N° SIREN : 130030513

N° SIRET : 13003051300019

Numéro d'enregistrement de la TVA : FR37130030513
Numéro UAI : 0353074B

6.5 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais susmentionnés fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'd une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €.

Les intéréts courent a partir du jour suivant I'expiration dudit délai jusqu’a la date incluse de mise en
paiement du principal.

Le décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la
commande publics majore le taux des intéréts moratoires. En effet, en vertu de son article 8, « le taux des
intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé & courir, majoré de huit points de pourcentage ».

6.6 Reglement en cas de cotraitants ou de sous-traitants payés directement

Il sera effectué conformément aux dispositions des articles 12-1 et 12-2 du CCAG-MOE, sous réserve des
dispositions du code de la commande publique (ordonnance 2018-1074 du 26 novembre 2018 et décret
2018- 1075 du 3 décembre 2018).

7. Délais

7.1 Délais d’exécution

7.1.1 Démarrage

Le délai d'exécution du premier élément de mission, court & compter de la date précisée dans |'ordre de
service de démarrage des prestations.
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Le point de départ du délai d'exécution des éléments de mission suivant le premier élément de mission part
d la date précisée dans I'ordre de service de démarrage de I'élément de mission concerné.

7.1.2 Expiration

La date d'expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études au maitre d'ouvrage selon
les modalités prévues par les documents particuliers du marché, en vue de I'engagement des opérations de
vérification.

7.1.3 Prolongation

Lorsque le maitre d'oeuvre est dans I'impossibilité de respecter les délais d'exécution du fait du maitre
d'ouvrage, du fait d'un événement ayant le caractére de force majeure, ou lorsqu’une toute autre cause
n'engageant pas la responsabilité du maitre d’ceuvre fait obstacle a I'exécution du marché dans le délai
contractuel, le maitre d'ouvrage prolonge le délai d'exécution. Le délai ainsi prolongé a, pour I'exécution
du marché, les mémes effets que le délai contractuel.

Pour bénéficier de ces stipulations, le maitre d'ceuvre signale au maitre d'ouvrage les causes qui font
obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, a cet effet, d'un délai de trente jours
a compter de la date a laquelle ces causes sont apparues ou d'un délai courant jusqu'a la fin du marché,
dans le cas ou le marché arrive a échéance dans un délai inférieur a trente jours.

Il formule en méme temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la
prolongation demandée, dés que le retard peut étre déterminé avec précision.

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze jours, & compter de la date de réception de la demande
du maitre d'ceuvre, pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n'arrive pas a son terme avant la
fin de ce délai. Passé ce délai, le maitre d’ouvrage est réputé, par son silence, avoir accepté la demande
du maifre d'ceuvre.

Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut étre présentée aprés I'expiration du délai
contractuel d'exécution de la prestation.

En cas de prolongation de la durée du chantier ayant pour conséquence une augmentation de plus de 10%
par rapport a celle prévue dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, par rapport d celle
résultant initiclement des marchés de travaux, les parties se rapprochent afin, d'une part, d'examiner les
causes de ce retard, et, d'autre part, de déterminer si ce retard ouvre droit & rémunération complémentaire.

7.2 Délais d’établissement des documents d’études et délais d’approbation
du maitre d’ouvrage

La décision du maitre d'ouvrage d'admission en I'état ou avec observations, d'ajournement, de réfaction
ou de rejet des documents d'études doit intervenir avant I'expiration des délais suivants :

Délais d'établissement des Délais d'approbation en
documents en semaines semaines
Etudes de diagnostic 2 1
Efudes d'avant projet sommaire 2 ]
Etudes d'avant projet définitif 1 1
Etudes de projet 3 1
Dossier de consultation des entreprises 1 ]
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Le point de départ des délais et le nombre d'exemplaires a fournir au maitre d'ouvrage sont les
suivants :

Nomb
Point de départ des délais de ‘re Support
p . e d'exe
présentation des études .
mplair
es

Date de démarrage de la mission
Etudes de diagnostic telle que définie a I'article E de 2 Papier + fichier pdf
I'acte d’engagement

Etudes d'avant-projet sommaire 5 Papier + fichier pdf

Etudes d'avant-projet définitif 2 Papier + fichier pdf

Etudes de projet 2 Papier + fichier pdf

o + fichier AUTOCAD
Date indiquée dans l'ordre de

service
Assistance pour la passation des 2 Papier + fichier pdf
conftrats de travaux - DCE
Etudes d'exécution / Visa 3 Papier + fichier pdf
Assistance lors des opérations de | Date de la réception parle 2 Papier +fichier pdf
réception - DOE maitre d’'ceuvre des DOE des + fichier AUTOCAD
entreprises

7.3 Délais pour la vérification des projets de décompte mensuels et final

7.3.1 Projets de décompte mensuels

Au cours des fravaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, conformément a l'article 12.1 du CCAG applicable
aux marchés de travaux, a la vérification des projets de décompte mensuels établis par le titulaire et qui lui
sont transmis par fout moyen permettant de donner une date certaine.

Aprées vérification le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'oeuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG applicable aux marchés
de travaux le montant de I'acompte mensuel & régler au titulaire. Il fransmet au maitre d'ouvrage en vue du
mandatement I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie au titulaire.

Le délai d'intervention du maitre d'ceuvre pour vérifier le projet de décompte mensuel du titulaire et établir
I'état d'acompte est fixé a 7 jours d compter de la date de réception du document.

7.3.2 Projet de décompte final

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre Vvérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
le titulaire conformément & 'article 12.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux.
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Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d'ceuvre établit, dans les conditions définies d I'article 12.4 du CCAG applicable aux marchés de travaux le
décompte général.

8. Pénalités

8.1 Généralités

Le maitre d'oeuvre est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour
I'ensemble du marché.

Le montant total des pénalités de retard appliquées au maitre d’oeuvre ne peut excéder 10% du montant
total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

8.2 Pénalités pour retard dans la présentation des documents d’études

En cas de retard dans I'exécution des prestations par le maitre d'oeuvre, le maitre d'ouvrage applique des
pénalités.

En application de I'article 16.2.3 du CCAG-MOE, cette pénalité est calculée par application de la formule
suivante :

P=V xR/3000

dans laquelle :

P =le montant de la pénalité ;

V = la valeur de I'élément de mission auquel se rattache la prestation en retard et sur lequel est calculée la
pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ
d'application de la TVA,

dudit élément de mission ;

R = le nombre de jours de refard.

Lorsque le maitre d'ouvrage envisage d'appliquer les pénalités de retard, il invite, par écrit, le maitre d'oeuvre
d présenter ses observations dans un délai qui he peut étre inférieur & quinze jours. Le maitre d'ouvrage
précise le montant des pénalités susceptibles d'étre appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai
imparti au maitre d'oeuvre pour présenter ses observations. A défaut de réponse du maitre d'oeuvre, le
maitre d'ouvrage applique les pénalités de retard.

Si le maitre d'ouvrage considére que les observations formulées par le maitre d'oeuvre ne permettent pas
de démontrer que le retard n'est pas imputable a celui-ci, les pénalités pour retard s’appliquent et sont
calculées & compter du lendemain du jour ou le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré.

8.3 Pénalités dans la vérification des projets de décompte mensuels et final

Si le délai fixé a l'article 7.3 du CCAP n'est pas respecté, le maitre d'oeuvre encourt une pénalité dont le
montant par jour de retard, est fixé :
=  pour les projets de décompte mensuels, a 1/3000 du montant HT de I'acompte correspondant.
Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement dintéréts moratoires aux
entrepreneurs, le montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts moratoires qui
lui sont imputables, dans la limite du taux Iégal applicable.
= pour les projets de décompte final, & 1/30 000 du montant HT du décompte final.
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8.4 Pénalités en cas de retard dans linstruction des mémoires en
réclamation des entrepreneurs

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du projet de
décompte final, est de 15jours & compter de la réception par le maitre d'ceuvre du mémoire en réclamation
de l'entreprise.

Passé ce délai, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant est de 100 € HT par jour calendaire
de retard.

8.5 Pénalités pour manquement aux obligations du maitre d’ceuvre

En cas d'absence non justifiée (départ de la personne de I'entreprise, arrét, congés, ...).)du référent en cours
de projet, il sera appliqué une péndalité de 1 000€ HT par mois d’absence.

En cas de changement de référent du marché en cours de projet sans raison justifiée, sans délai de
prévenance et sans validation du maire d'ouvrage (conformément & I'artcile 1.2), il sera appliqué une
pénalité de 2 000€ HT.

En cas d'absence aux réunions de chantier du représentant du maitre d'ceuvre, il sera appliqué une pénalité
de 50€ HT par réunion ou l'absence a été constatée.

En cas de retard supérieur & 30 minutes aux réunions de chantier du représentant du maitre d'ceuvre, il sera
appligué une pénalité de 50€ HT par réunion ou le retard a été constaté.

En cas de non transmission des comptes rendus de chantier, il sera appliqgué une pénalité de 100€ HT par
compte-rendu non diffusé.

9. Primes

Sans objeft.

10. Clauses sociale et environnementale

10.1. Clause d’insertion sociale

Sans objet.

10.2. Clause environnementale

Sans objeft.

11. CouUts des travaux et seuils de tolérance

11.1 Cod0t prévisionnel des travaux

Le coUt prévisionnel des fravaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo (mo
Etudes) fixé par l'acte d'engagement.
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11.2 Tolérance sur le coGt prévisionnel des travaux

Par dérogation & I'article 13.2 du CCAG-MOE, le taux de tolérance calculé sur le coUt prévisionnel des
travaux est de 4,00 %.

11.3 Sevuil de tolérance sur le coUt prévisionnel des travaux

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce coUt par le taux de
tolérance fixé a l'article 11.2.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de I'établissement des prestations de chaque
élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le coUt prévisionnel des
fravaux.

Chague fois qu'il constate que le projet qu'il a concu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaditre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage lui demande.

11.4 Codt de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d’'ceuvre établit
le coOt de référence des travaux.

Ce colt est obtenu en multipliant le montant de I'offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus
économiguement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au
rapport de l'index BT 01 (catégorie batiment) pris respectivement au mois m0 du marché de maitrise d’ ceuvre
et au mois m0 de I'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au millieme supérievur.

mO0 études

CoUt de référence = montant des of fres x ——
mo travaux

Sile coUt est supérieur au seuil de tolérance, le maitre d'ouvrage peut déclarer l'appel d'offres infructueux.
Le maitre d'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d'ceuvre a l'obligation de les
reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit d aucune rémunération
complémentaire, pour aboutir & un nouveau dossier de consultation des entreprises ou & une nouvelle base
de négociation devant conduire d une offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 21 jours suivant la
demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai défini par le MOA & compter de
l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre d'ouvrage de lancer une nouvelle
procédure de consultation ou engager une nouvelle négociation.

11.5 Codit de réalisation des fravaux

Le coUt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des contrats de travaux passés par le maitre de
l'ouvrage pour la réalisation du projet.

Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Une décision fixe le montant du coUt de réalisation des travaux que le maitre d'ceuvre s'engage a respecter.

Le maitre d'osuvre est réputé avoir prévu, dans les documents ayant servi de base a la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

Le coOt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo correspondant
au mois de remise de I'(ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats de travaux.
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11.6 Tolérance sur le coit de réalisation des travaux

Par dérogation & I'article 13.2 du CCAG-MOE, le taux de tolérance calculé sur le coUt prévisionnel des
travaux est de 2,00 %.

11.7 Sevuil de tolérance sur le coit de réalisation des fravaux

Le seuil de tolérance est égal au coUt de réalisation des travaux majoré du produit de ce coUt par le taux de
tolérance indiqué a l'article 11.6.

11.8 Comparaison entre réalité et tolérance

Le coUt constaté déterminé par le maitre de I'ouvrage aprés achévement de l'ouvrage est le montant, en
prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés, avenants, commandes hors
marchés intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions de prix.

11.9 Pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le coUt de
réalisation des travaux

Si le coUt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a l'article 11.7, le concepteur supporte
une pénalité égale d la différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini
ci-apres.

Ce taux est égal au taux de rémunération t fixé a I'acte d'engagement multiplié par 2.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération des
éléments postérieurs & I'attribution des marchés de fravaux.

11.10 Mesures conservatoires

Si en cours d'exécution de travaux, le coUt de réalisation des ouvrages augmenté du coUt des travaux non
prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a l'article 11.7 des retenues
intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre d'ouvrage (par fractions réparties sur les
décomptes correspondants aux éléments de mission VISA, EXE, DET et AOR).

12. Ordres de service

12.1 Emis par le mditre d’ouvrage et destinés au maitre d’ceuvre

Les ordres de service sont écrits. lls sont datés, numérotés et notifiés par le maitre d'ouvrage. Le maitre
d'ceuvre en accuse réception datée.

Les ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives qui ont une incidence
financiére sur le marché donnent lieu a une juste rémunération dans les conditions de I'article 14 du CCAG
MOE.

Le point de départ du délai d'exécution des éléments de mission suivant le premier élément de mission part
d la date précisée dans I'ordre de service de démarrage de I'élément de mission concerné.
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12.2 Emis par le maitre d’ceuvre et destinés aux entreprises

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de I'exécution des travaux" (DET) le maitre d'ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service d destination de I'entrepreneur.

Les ordres de service sont écrits. lls sont datés, numérotés et notifiés par le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage. Le titulaire en accuse réception datée.

Les ordres de service émis par le maitre d'ceuvre entrainant une modification des conditions d’'exécution du
marché, notamment en termes de délai d'exécution, de durée et de montants, font I'objet d'une validation
préalable par le maitre d'ouvrage (article 3.8.1 du CCAG Travaux).

13. Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Il sera fait application de I'article 6 du CCAG-MOE.
Les obligations qui s'imposent au maitre d'oeuvre sont celles prévues par les lois, reglements et conventions

collectives relatifs a la protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-
d'ceuvre est employée.

14. Réparation des dommages

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du maitre d'ouvrage par le maitre
d'ceuvre, du fait de I'exécution du marché, sont d la charge du maitre d'ceuvre.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du maitre d'ceuvre par le maitre
d'ouvrage, du fait de I'exécution du marché, sont d la charge du maitre d'ouvrage.

15. Utilisation des résultats
15.1 Utilisation des connaissances antérieures

Les connaissances antérieures sont définies a I'article 22.6 du CCAG-MOE. Leur régime d'utilisation
correspond 4 une concession 4 fitre non exclusif par le maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage, dans les
conditions fixées par I'article 23.2 du CCAG-MOE.

Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures concédées fait
I'objet d'un accord préalable du maitre d'ceuvre et le cas échéant, d’'une convention spécifique.

15.2 Utilisation des résultats
Les résultats sont définis a I'article 22.1 du CCAG-MOE. Le régime des droits d'utilisation correspond & une

concession 4 titre non exclusif par le maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage, dans les conditions fixées par
I'article 24.1 du CCAG-MOE.

16. Protection des données a caractére personnel

Chaqgue partie au marché est tenue au respect des régles, européennes et francaises, applicables au
traitement des données & caractere personnel éventuellement mis en ceuvre aux fins de I'exécution du
marché. A ce ftitre, toute fransmission de données & des tiers, y compris au bénéfice d’'entités établies hors
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de I'Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme a la réglementation en vigueur est
formellement prohibée.

En cas d'évolution de la réglementation sur la protection des données & caractéere personnel en cours
d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le maitre d'ouvrage, afin de se
conformer aux regles nouvelles, donnent lieu d la signature d'un avenant par les parties au marché ou, en
I'absence d'accord entre les parties, & une modification unilatérale par le maitre d’'ouvrage.

Lorsque le maitre d'ceuvre met en ceuvre un fraitement pour le compte du maitre d’ouvrage, pour que le
traitement des données réponde aux exigences de la réglementation et garantisse en particulier la
protection des droits des personnes physiques identifiées ou identifiables qu'il concerne, les documents
particuliers du marché précisent notamment :

- lafinalité, la description et la durée du traitement dans le strict respect des instructions documentées
du maitre d'ouvrage ;

- les obligations du maitre d’ouvrage et celles du maitre d'ceuvre vis-a-vis de ce dernier, en particulier
I'obligation de I'informer de toute difficulté dans I'application de la réglementation, de tout projet de
recours G un tiers pour la mise en ceuvre du fraitement, ou encore de toute demande de
communication de données qui lui serait adressée, ainsi que, lorsque celle-ci serait contraire & la
réglementation francaise et européenne, des mesures adoptées pour s'y opposer ;

- les modalités de prise en compte du droit & l'information et des autres droits des personnes
concernées, dont I'exercice doit étre garanti ;

- les mesures de sécurité mises en ceuvre pour garantir I'intégrité, la confidentialité et la disponibilité
des données, ainsi que les conditions de notification des violations de données & caractere personnel;

- la durée et les modalités de conservation des données et le sort de celles-ci au terme de I'exécution
du marché.

Les documents particuliers du marché précisent également les péndalités applicables au maitre d' ceuvre en
cas de méconnaissance de la réglementation.

En cas de manquement, par le maitre d'ceuvre ou son sous-traitant, & ses obligations Iégales et contractuelles
relatives & la protection des données personnelles, le marché peut étre résilié pour faute en application de
I"article 30.

17. Exécution des prestations
17.1 Opérations de vérifications

Pour procéder aux vérifications et notifier sa décision d'admission en I'état, d'admission avec observations,
d'ajournement, de réfaction ou de rejet, le maitre d'ouvrage dispose de délais différenciés selon les éléments
de mission de la prestation de maitrise d'ceuvre. Ces délais sont fixés dans les documents particuliers du
marché.

Le point de départ du délai de vérification est la date de remise par le maitre d’oceuvre, ou de livraison, des
prestations au maitre d’ouvrage.

17.2 Admission, ajournement, réfaction et rejet

17.2.1 Admission (réception)

Le maitre d'ouvrage prononce |'admission des prestations en |'état ou avec observations si celles-ci
répondent aux stipulations du marché. L'admission prend effet a la date de notification au maitre d'ceuvre
de la décision d'admission en I'état ou d'admission avec observations.
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Sile maitre d’ouvrage ne notifie pas sa décision dans le délai précité, les prestations sont considérées comme
admises, avec effet & compter de I'expiration du délai. La décision du maitre d'ouvrage d’'ordonner le
démarrage d'un élément de mission de maitrise d'ceuvre vaut en tout état de cause admission tacite de
I'élément de mission précédent.

17.2.2 Ajournement

Le maitre d’ouvrage, lorsqu’il estime que des prestations ne peuvent étre admises que moyennant certaines
mises au point, peut décider d'ajourner I'admission des prestations par une décision motivée. Cette décision
invite le maitre d'ceuvre a présenter d nouveau au maitre d'ouvrage, les prestations mises au point, dans un
délai de trente jours.

Le maitre d'ceuvre doit faire connaitre son acceptation dans un délai de quinze jours & compter de la
nofification de la décision d'ajournement. En cas de refus du maitre d’ceuvre ou de silence gardé par lui
durant ce délai, le maitre d’'ouvrage a le choix de prononcer I'admission des prestations avec réfaction ou
de les rejeter dans un délai de quinze jours courant & partir de la notification du refus du maitre d' ceuvre ou
d partir de I'expiration du délai de quinze jours ci-dessus mentionné.

Si le maitre d'oceuvre présente d nouveau les prestations mises au point, apres la décision d’'ajournement des
prestations, le maitre d'ouvrage dispose & nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux
vérifications des prestations, & compter de leur nouvelle présentation par le maitre d'ceuvre.

17.2.3 Réfaction

Lorsque le maitre d'ouvrage estime que des prestations ne satisfont pas entierement aux conditions du
marché, mais qu’elles présentent des possibilités d'admission en |'état, il notifie au maitre d'ceuvre une
décision motivée de les admettre avec réfaction, c'est-a-dire entrainant une réduction de prix selon
I'étendue des imperfections constatées.

Le maitre d'ceuvre dispose de frente jours pour présenter ses observations. Passé ce délai, il est réputé avoir
accepté la décision du maitre d'ouvrage.

Si le maitre d’'ceuvre formule des observations, le maitre d’'ouvrage dispose ensuite de frente jours pour
confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle notification dans ce délai,
le maitre d’ouvrage est réputé avoir accepté les observations du maitre d’'ceuvre et I'admission est réputée
sans réfaction.

17.2.4 Rejet

Lorsque le maitre d’ouvrage estime que des prestations ne sont pas conformes aux stipulations du marché,
telles qu’elles ne peuvent étre admises en |'état et qu'il n'apparalt pas possicle d'en prononcer
I'ajournement ou la réfaction, il prononce une décision motivée de rejet des prestations concernées qui est
notifiée au maitre d'ceuvre. La décision de rejet ne peut étre prise qu'apres que le maitre d'ceuvre ou son
représentant ait été convoqué pour étre entendu. Le maitre d' ceuvre dispose de trente jours & compter de
la notification de la décision de rejet pour présenter ses observations par écrit ou adresser un mémoire en
réclamation au sens de I'article 35 du CCAG MOE. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de
rejet du maitre d’ouvrage. Sile maitre d’oeuvre formule des observations, le maitre d’ouvrage dispose ensuite
de trente jours pour confirmer sa décision de rejet motivée notifi€e au maitre d'ceuvre ou pour lui notifier une
nouvelle décision. A défaut d'une telle notification dans ce délai, le maitre d'ouvrage est réputé avoir
accepté les observations du maitre d'ceuvre.

En cas de rejet des prestations, le maitre d'oceuvre est tenu d'exécuter d nouveau la prestation prévue parle
marché.

Siles nouvelles prestations présentées par le maitre d'ceuvre sont & nouveau rejetées par le maitre d’ouvrage,
le contrat est résilié pour faute du maitre d'ceuvre dans les conditions prévues & I'article 30 du CCAG MOE.
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17.3 Achevement de la mission

La mission du maitre d'ceuvre s'acheve a la fin du délai de "Garantie de parfait achevement” (prévue a
I'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de fravaux) ou apres prolongation de ce délai si les réserves
signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése,
l'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

L'achevement de la mission fera l'objet d'une décision établie sur demande du maitre d'ceuvre, par le maitre
de l'ouvrage, dans les conditions de I'article 21 du CCAG-MOE.

18. Interruption et suspensions des prestations - Résiliation
18.1 Interruption et suspension des prestations

18.1.1 Interruption des prestations pour retard de paiement

Lorsque le versement d'un acompte n'intervient pas dans un délai de trois mois & compter du point de départ
du délai de paiement, le maitre d'oceuvre peut notifier au maitre d'ouvrage son intention d’'interrompre les
prestations au terme d'un délai de trente jours. Lorsque les prestations sont interrompues dans ces conditions,
les délais d’'exécution des prestations sont prolongés de plein droit du nomibre de jours compris entre la date
d'interruption des prestations et celle du paiement des acomptes en retard.

Si le versement de I'acompte n'est pas intervenu dans le délai de six mois suivant I'interruption effective des
prestations, le maitre d'ceuvre est en droit de ne pas les reprendre et de demander par écrit la résiliation du
marché.

18.1.2 Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

Lorsque la poursuite de I'exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d'une
circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait
de I'édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de maniére
importante |'exercice de certaines activités en raison d'une telle circonstance, la suspension de tout ou partie
des prestations est prononcée par le maitre d'ouvrage. Lorsque la suspension est demandée par le maitre
d'ceuvre, le maitre d'ouvrage se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours d compter de la décision de
suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées
et, le cas échéant, du maintien d'une partie des obligations contractuelles restant & la charge du maitre
d’'ceuvre pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités
de reprise de I'exécution et, le cas échéant, des modifications & apporter au marché et des modalités de
répartition des surcolts directement induits par ces événements.

A défaut d'accord entre les parties, le maitre d'oeuvre est tenu, a l'issue de la suspension, de reprendre
I'exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les
conditions mentionnées a I'article 35 du CCAG-MOE.

18.2 Résiliation

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 27 & 32 du CCAG-MOE avec les
précisions suivantes.

Si le maitre d'ouvrage décide de la cessation définitive de la mission du maitre d'ceuvre sans que ce dernier
ait manqué & ses obligations contractuelles, sa décision est notifiee conformément & I'article 27 du CCAG-
MOE et la fraction de la mission ou de I'élément de mission déjad accomplie est rémunérée.
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Dans ce cas de résiliation, par dérogation a I'article 31 du CCAG MOE, le maitre d'ceuvre percoit une
indemnité de 4% de la partie résiliée du marché.

Les articles du CCAG-MOE traitant de la résiliation pour faute du titulaire (art 30) et les autres cas de résiliation
(art 18) s'‘appliquent dés lors qu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des situations
prévues 4 ces articles.

19. Assurances

19.1 Assurances du maitre d’oeuvre

19.1.1 Assurance de responsabilité civile professionnelle

Le maitre d'oeuvre souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité d I'égard du maitre d'ouvrage et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par
I'exécution des prestations.

Le niveau des garanties exigées par le maitre d'ouvrage est adapté aux risques relatifs a I'opération de
construction objet du marché.

19.1.2 Assurance de responsabilité civile décennale

Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a I'article L. 243-1-1 du code des assurances, le maitre d'ceuvre
souscrit I'assurance décennale obligatoire visée a I'article L. 241-1 du code des assurances.

Le contrat d'assurance est conforme a I'obligation d'assurance prévue par I'article L. 241-1 du code des
assurances ainsi qu’'aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de I'article A. 243-1 du méme code. Pour les
architectes, il est conforme aux exigences de I'article 16 de la loi n°® 77-2 du 3 janvier 1977 sur I'architecture.

Pour les ouvrages de construction non soumis & I'obligation Iégale d'assurance, mentionnés & I'article L. 243-
1-1 du code des assurances, lorsque le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu le prévoit, le maitre
d'ceuvre doit contracter une assurance de responsabilité décennale.

Les montants de garantie, s'ils sont fixés, sont adaptés aux limites du marché de I'assurance. A la notification
du marché, le maitre d'ouvrage communique au maitre d'ceuvre le colt prévisionnel total de I'opération
de construction, honoraires compris.

19.1.3 Afttestations d’assurance

Le maitre d'ceuvre doit justifier dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché et avant
tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contfrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts
et les montants de garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le maitre d’ceuvre doit &tre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du maitre d'ouvrage et dans un délai de quinze jours & compter de la réception
de la demande.

En cas d'assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre de la garantie décennale, le maitre
d'ceuvre doit justifier qu'il satisfait & cette obligation, dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 et L.
243-2 du code des assurances, par la remise d'une atftestation conforme aux dispositions des artficles A. 243-
2 et suivants du code des assurances. L'attestation doit étre valable d la date de I'ouverture du chantier sur
lequel le maitre d'oeuvre intervient et pour les activités objet de son marché.
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19.2 Assurances du maitre d’ouvrage :

Le maitre d’ouvrage précise, dans les documents particuliers du marché, les assurances obligatoires ou
facultatives qu'il a contractées ou contractera lui-méme, notamment les assurances « Tous risques chantiers
», « Dommages-ouvrages », « Responsabilité civile » ou un « Contrat collectif de responsabilité décennale »
(CCRD).

20. Réglement des différends et des litiges

Le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre s'efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif &
I'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché.

Si un reglement & I'amiable n'est pas possible, les litiges seront réglés par les lois et reglements du droit
francais.

Instance chargée d’informer au sujet des procédures de recours et de l'instruction des dossiers :

Tribunal administratif de Rennes
Hotel de Bizien - 3, Contour de la Motte- CS 44416
35000 RENNES
Tél. : 02 23 21 28 28 - Télécopie : 02 99 63 56 84
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr

Le comité consultatif de reglement amiable ou litiges relatifs aux marchés publics peut étre saisi selon les
modadalités fixées par le décret 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de reglement
amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics.

Le comité consultatif compétent est constitué de médiateurs délégués régionaux, accessible sur le site :
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/mediateurs-regionaux

Coordonnées du comité consultatif régional :

DIRECCTE DES PAYS DE LA LOIRE

Comité consultatif interrégional de reglement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
22 mail Pablo Picasso - BP 24209

44042 NANTES Cedex 1

Tél : 02 53 46 79 83 (mardi matin, mercredi, jeudi matin, de 9h & 12h) : Mme Régine QUESNET

Fax : 02 53 46 79 79

Mél : Paysdl.ccira@direccte.gouv.fr

21. Mémoires en réclamation
Les faits générant I'apparition d'un différend sont listés & I'article 35 du CCAG-MOE.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage doit faire I'objet, de la part du maitre d' ceuvre,
d'un mémoire en réclamation exposant les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque
chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.

Ce mémoire doit étre communiqué au maitre d'ouvrage au plus tard a la remise du projet de décompte
final.

La date d'apparition d'un différend est le point de départ du délai accordé au titulaire pour présenter un
mémoire en réclamation, sous peine de forclusion.
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22. Dérogation CCAG Travaux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont les suivantes :

Thématique

Articles présents

Articles dérogés

CCAP CCAG
Retard dans I'exécution 4.1 14
Vérifications et réceptions 5.1 26.2
Sous-traitance indirecte 1.6.2 3.6.2
Pieces contractuelles marché 2 4
Résiliation 18.2 31
Tolérance sur le coUt prévisionnel des travaux 11.2 13.2
Tolérance sur le coUt de réalisation des travaux 11.6 13.2

Fait a 'UNIVERSITE DE RENNES 1, le 20/02/2025.

Document établi par le Pole des Achats et la Direction de I'lmmobilier et de la Logistique

- par délégation de M. le Président de I'Université de Rennes 1
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