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1.2

13

14

EXPOSE
OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet la description des travaux du
Lot 00 - Prescriptions générales et communes a I’ensemble des corps d’états pour 'opération

Travaux pour la réfection d’une Unité SLD
Batiment CLR Centre Long Séjour RCD-PRO - HUMANISATION.
a
I’hopital Louis Mourier
178 rue des Renouillers
92700 Colombes

Les travaux seront exécutés conformément aux instructions des plans et C.C.T.P. joints dressés par

EVTB SARL

Economiste

124, rue de Picpus - 75012 Paris
Tél :0143075181

Mail : evtb@wanadoo.fr

Le conducteur d’opération étant :
HOPITAL LOUIS MOURIER
Monsieur LE FALHER
Hépital Louis Mourier
Mail : bernard.le-falher@aphp.fr

OBJECTIF DU PROJET

Le principal objectif de I'opération est la réfection d’'une unité SLD.

DESCRIPTION DU PROJET

L’opération est située au niveau RDC.

LISTE DES LOCAUX
Les locaux objet du réaménagement sont les suivants :

Niveau Rez-de-chaussée :

9 chambres a 2 lits
22 chambres & 1 lit
Réserve (2)

Local Ménage

WC handicapés
Laverie

Salle d’activités
Bureau

PDS (2)

Salle a manger (2)

FF FFEFEFEEFEEF

Office alimentaire
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15

1.6

1.7

1.8

DLS

-+ F F F FFFF

Déchet

Détente

Linge (DLS)
Local technique
Placard
Circulation (3)
Escalier (3)

Bureau médical

LISTE DES CORPS D’ETATS

La liste des corps d’état est la suivante :

FEEFEFEFEFEFEFEFEE

Lot 00 :
Lot 01 :
Lot 02 :
Lot 03:
Lot 04 :
Lot 05:
Lot 06 :
Lot 07 :
Lot 08 :
Lot 09 :
Lot 10:

Prescriptions générales et communes a I'ensemble des corps d’états
Démolitions — Magonnerie - Cloisonnement - Platrerie
Menuiserie intérieure

Peinture

Faux plafonds

Sols

Chauffage - Ventilation - Climatisation — Plomberie
Electricité

Fluides médicaux

Menuiseries extérieures

Ascenseur

PLANNING DE L’OPERATION

Le projet est prévu en une seule phase de travaux sur une durée globale de 11 mois y compris
période de préparation de chantier.

CONTRAINTES DU SITE

Les travaux devront se dérouler sans perturber le fonctionnement des autres activités aux étages
inférieurs et supérieures et contigus.

Toutes les coupures électriques et dévoiement des réseaux nécessaires a I'exécution des travaux
devront obtenir 'aval du MOA et des services techniques de I'hdpital.

CLASSEMENT DU SITE ET DES BATIMENTS

Le batiment CLR de I'hépital Louis Mourier est un batiment de soins de type U 4éme catégorie.



Page 6
Lot n° 00 : Généralités communes a tous les corps d’états
Réfection d’une Unité SLD — Hépital Louis Mourier

PRESCRIPTIONS GENERALES
GENERALITES

Le présent C.C.T.P. a pour but de faire connaitre le programme général des constructions et le mode
de batir.

Il convient néanmoins de préciser que cette description n'a pas un caractére limitatif et que
I'entrepreneur devra exécuter comme étant compris dans son prix sans exception ni réserve tous les
travaux que sa profession exige et qui seraient indispensables pour lI'achévement complet des
travaux projetés.

En conséquence, il est convenu que le forfait remis par I'entrepreneur, devra dans sa soumission de
base au marché, comprendre l'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement des
constructions et aménagements projetés.

L'entrepreneur devra prendre connaissance des lieux, le fait de soumissionner en est considéré
comme la confirmation. Par exemple, pour les difficultés d'approvisionnement, d'acces, d'installation
de chantier etc.

Le fait pour I'entrepreneur d'accepter sans rien changer les prescriptions des documents techniques
lui ayant été remis ne peut atténuer en quoi que se soit sa pleine et entiére responsabilité
d'installateur.

L'entrepreneur devra notamment inclure dans son prix forfaitaire :

4+ Les fournitures en totalité y compris celles des accessoires et des organes de fonctionnement
et de sécurité ;

Les emballages ;

Le transport a pied d'ceuvre ;

Les manutentions ;

Les montages ;

Les coltinages a tous niveaux ;

Les fixations ;

Les réglages ;

Les ajustages ;

Les graissages ;

Les prestations accessoires a ces ouvrages telles que :

» Les protections de ses ouvrages propres ;

» Les protections des ouvrages réalisés par les autres corps d'état, lors de son intervention ;

» Pendant toute la durée du chantier, les protections des services ou locaux non touchés par
la restructuration ou la réfection. (ces protections seront réalisées par I'entrepreneur de
maconnerie selon description détaillée dans le CCTP du lot n°02- Démolitions —
Maconnerie - Cloisonnement - Platrerie) ;

» Les protections des équipements mobiliers des locaux partiellement touchés par les
travaux ;
4+ Le nettoyage en cours et en fin de travaux, I'enlévement de tous détritus aux décharges
publiques ;
+ Etc.

FEEEFEFEFEFEEF

Dans le cas ou des ouvrages décrits au présent C.C.T.P. différeraient du R.E.E.F. de par leur
conception, I'entrepreneur devra toujours se conformer a I'esprit de ces documents quant a la qualité
et a la mise en ceuvre des matériaux.

Dans le présent C.C.T.P., on s'est efforcé de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a
effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions et leurs emplacements, mais il convient de signaler que
cette description n'a pas un caractére limitatif et que le soumissionnaire devra exécuter, comme
étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession,
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2.2

nécessaires et indispensables pour l'achévement complet de leur lot concernant 'aménagement
projeté.

Dans le cas de contradictions entre les plans et les C.C.T.P., I'entrepreneur est tenu de les signaler
au Maitre d'ceuvre avant remise de son offre, lequel lui communiquera ses décisions par écrit.

Au cas ou des contradictions ne se révéleraient qu'aprés la remise des soumissions, le Maitre
d'CEuvre pourra exiger la solution la plus onéreuse figurant soit aux plans soit au présent C.C.T.P.

Cette clause sera appliquée pour le calcul éventuel des travaux supplémentaires ou déductions,
provenant de ces contradictions.

Avant toute exécution, I'entrepreneur vérifiera toutes les cotes des dessins qui lui seront remis, ainsi
gue toutes les dispositions particulieres aux plans pouvant influencer ses travaux (aplomb,
décrochement, alignements, et autres).

Il provoquera, en temps utile, la remise de tous renseignements complémentaires. Faute par lui de
ne pas se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au
cours de I'exécution ainsi que des conséquences en résultant.

En conséquence, l'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et
C.C.T.P. puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou fassent I'objet d'une
demande de supplément sur les prix.

De toute maniére, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans en rien changer, les prescriptions du
présent C.C.T.P., ne peut atténuer en quoi que ce soit, sa pleine et entiere responsabilité de
constructeur.

L'entrepreneur est tenu de préparer, d'apres les pieces du projet, les calculs, les dessins d'ensemble
et de détails nécessaires pour I'exécution, cétés avec le plus grand soin, précisant tous les détails.

Ces dessins et calculs seront soumis a l'approbation du Maitre d'CEuvre avant toute exécution.
L'entrepreneur devra se conformer aux rectifications que le Maitre d'CEuvre pourra juger utile
d'apporter a ces dessins et calculs, et en tenir compte dans l'exécution qui devra respecter

scrupuleusement les dessins approuves.

REGLEMENTATION

Tous les travaux seront exécutés suivant les prescriptions des réglements en vigueur a la date de la
remise des offres.

Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer :

+ Aux normes frangaises publiées par IA.F.N.O.R. ;

4+ Aux documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B. ;

£ Aux prescriptions et spécifications du R.E.E.F. ;

4 Au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux ;

# Aux lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;

+ Aux lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations concernant la Sécurité Incendie, et
notamment ceux intéressant la reglementation 1.G.H.

Nota :

Les documents cités ci-avant sont réputés connus par les Entreprises de tous les corps d'état et
leurs dispositions tenues pour contractuelles dans la mesure ou elles ne sont pas contradictoires
aux stipulations contenues dans les documents d'ordre particulier.

En aucun cas, ces réglementations ne pourront servir d'arguments aux entrepreneurs pour réduire
sans diminution de prix, les fournitures ou les prestations demandées par le présent C.C.T.P.
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Inversement, toutes fournitures ou prestations complémentaires découlant de I'observation des
normes ou des regles susvisées, par rapport aux prévisions faites dans le C.C.T.P. ne pourra ouvrir
droit & supplément.

Dans le présent C.C.T.P. le Maitre d'CEuvre a indiqué un maximum de normes et D.T.U. applicables
aux différents ouvrages. Il reste bien entendu que ces renseignements n'‘ont qu'un caractere indicatif
et I'entrepreneur du présent lot devra réaliser ses ouvrages conformément aux réglements susvisés,
dans leur totalité.

MANUTENTIONS

Chaque entrepreneur devra tous les engins de levage nécessaires aux éléments employés par eux
dans la construction projetée.

ECHAFAUDAGES

Chaque entrepreneur devra prévoir tous les échafaudages nécessaires a I'exécution de ses travaux,
ainsi que toutes sujétions de préparation des sols sur lesquels les échafaudages sont posés en vue
d’obtenir un support parfaitement stable.

IMPLANTATION DE DISTRIBUTIONS

Elle devra étre figurée par l'entrepreneur du Lot n° 01 - Démolitions — Magonnerie -
Cloisonnement - Platrerie, en temps opportun en collaboration avec les autres corps d'état pour
leur permettre de disposer leurs fourreaux, tuyaux et autres a leurs emplacements précis.

TRACES - NIVELLEMENTS

L’entrepreneur du lot n° 01- Démolitions — Magonnerie - Cloisonnement - Platrerie devra faire
l'implantation exacte sur place de tous les cloisonnements et axes figurant aux plans ainsi que des
niveaux et devront tous les travaux préparatoires quels qu'ils soient pour y parvenir. lls seront
responsables de toutes les erreurs qui pourraient se commettre dans les alignements et positions
des divers ouvrages.

Il devra signaler, en temps utile au Maitre d'CEuvre les erreurs qui auraient pu se glisser dans les
cotes des plans remis, faute de quoi, ils seraient responsables des conséquences que ces erreurs
pourraient entrainer.

Il devra réclamer, en temps utile, la notification des dessins d'exécution nécessaires selon I'état
d'avancement des travaux.

Toutes les fois que le Maitre d'CEuvre le désirera, I'entrepreneur devra faire a ses frais les tracés,
nivellements, alignements qui lui seront demandés, il devra se procurer a cet effet, tous appareils et
instruments d'alignements et de nivellement.

NIVEAU - TRAITS DE NIVEAU

L'entrepreneur du lot 01- Démolitions — Magonnerie - Cloisonnement - Platrerie devra se mettre
a la disposition de tous les autres corps d'état pour tracer le trait de niveau ; il restera seul
responsable des indications qu'il aura données.

Il devra au fur et a mesure de I'exécution, y compris apres les platres, méme si ceux-ci sont traités
a part, établir et entretenir au pourtour de tous les locaux, un trait de niveau a un metre (1.00) du sol
fini.

De méme, il devra se mettre a la disposition de tous les autres corps d'état pour leur fournir toutes
les précisions et indications matérielles concernant, outre les niveaux en général, les alignements
et les implantations.

TROUS ET SCELLEMENTS

Dans les ouvrages existants
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2.9

2.10

A l'exception de ceux essentiellement demandés dans le C.C.T.P. du lot 01- Démolitions —
Maconnerie - Cloisonnement - Platrerie, les trous et percements tant horizontaux que verticaux
seront dus par chaque entrepreneur suivant ses besoins, et comprendront la fourniture et la mise en
place des fourreaux, scellements, calfeutrements et raccords.

Pour ceux exécutés par le lot du lot 01- Démolitions — Maconnerie - Cloisonnement - Platrerie,
'entrepreneur intéressé fournira les fourreaux nécessaires et exécutera les calfeutrements et
raccords.

Dans les ouvrages neufs

Tous les trous a réserver dans le BA coulé neuf sont dus par I'entrepreneur du lot 01- Démolitions
—Maconnerie - Cloisonnement - Platrerie, pour les besoins des autres corps d'état, sans exception
ni réserve.

Toutefois, il reste entendu qu'il appartiendra aux entrepreneurs des lots secondaires de fournir au
lot 01- Démolitions — Maconnerie - Cloisonnement - Platrerie, tous les plans de percements,
fourreaux ou autres, etc., en temps utile et de contréler les positions avant coulage. Tout
mangquement entrainera I'exécution des travaux aux frais du déficient.

L'entrepreneur du lot 01- Démolitions — Magonnerie - Cloisonnement - Platrerie est tenu de
travailler de concert avec les autres corps d'état et de se mettre en rapport avec eux suffisamment
a temps pour éviter toutes fausses manceuvres, afin de préserver au cours du coulage du béton, les
emplacements, trous, passages, etc., nécessaires aux menuiseries bois ou fer, serrureries,
canalisations diverses, etc., en un mot tout ce qui est nécessaire aux aménagements afin de leur
assurer une compléte et parfaite terminaison.

Les trous dans les matériaux autres que le B.A. coulé neuf seront dus par chaque entrepreneur
suivant ses besoins, a I'exception des trous ou percements particuliers demandés dans le C.C.T.P.
du lot 01- Démolitions — Magonnerie - Cloisonnement - Platrerie

Les scellements, calfeutrements et raccords de I'ensemble des réservations et trous sont dus par
chaque entrepreneur suivant ses besoins

PROTECTION DES OUVRIERS
L’entrepreneur doit se conformer strictement aux dispositions légales et réglementaires relatives a
I'hygiéne et a la sécurité des ouvriers.

Il observera notamment les instructions et recommandations figurant dans les brochures éditées par
I'O.P.P.B.T.P. et se conformera aux demandes et recommandations du Coordonnateur Sécurité
Santé du chantier.

La mise en place, I'entretien et le maintien des protections collectives sont a la charge de I'entreprise
responsable du lot Maconnerie (Protection des vides, trémies, gaines, etc...)

NETTOYAGE GRAVOIS

Le batiment devra étre maintenu en permanence en parfait état de propreté, les gravois sortis
chaque soir.

L'enlevement des gravois sera fait en temps opportun pour laisser le batiment et ses abords en
parfait état de propreté pendant la durée du chantier de maniére a ne pas géner sa bonne marche
ou son aspect.

Chaque entreprise sera tenue non seulement responsable de la conservation de ses propres
ouvrages, mais également de ceux des autres corps d'état, pour ce qui la concerne.

De méme, le terrain sera remis en état lors de I'achévement des travaux, démolitions et enlévement
des installations de chantier, les frais de ces derniers étant répartis au compte prorata pour les
installations ayant été mises a ce compte.
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2.11

2.12

PROTECTIONS CONTRE LES RISQUES DE CONTAMINATION ASPERGILLAIRE

Les travaux dans les services hospitaliers génerent des risques de contamination par les poussieres
de certains malades dits “ immunodéprimés ".Les risques de contamination par les poussieres
entrent dans la catégorie des Aspergilloses Invasives Nosocomiales. La transmission a ’lhomme est
aérienne, soit par les voies respiratoires, soit par inoculation directe lors d’une intervention
chirurgicale.

Avant début des travaux, pendant la période de préparation du chantier, des mesures de prévention
sont a envisager et a valider préalablement avec 'UFLIN, le Coordonnateur de Sécurité/Santé, ces
mesures doivent étre approuvées par le C.H.S.C.T. de I'Hbpital, mais essentiellement par ’E.O.H.
(Equipe Opérationnelle d’ Hygiéne)

Des lors que des démolitions, des percements, des déposes de faux plafonds ou toute autre activité
générant des poussiéres sont a réaliser, des protections étanches permettent d’isoler la zone en
travaux de la partie du service en activité. Le titulaire peut étre amené a poser des barriéres
imperméables, constituées de plaques de platre, du sol au plafond recouverte d’un film polyane neuf,
coté activité hospitaliere.

Les démolitions devront étre effectuées en milieu humide, I'arrosage des gravats devant étre réalisé
a partir d'une solution javellisée ou a base d'un produit fongique. L’évacuation des gravois doit se
faire par I'intermédiaire de conteneurs ou conduits fermés étanches aux poussiéres.

Pour éviter que les poussiéres ne se propagent vers les batiments voisins notamment lors des
démolitions, les issues et menuiseries extérieures seront fermées.

Par ailleurs, dans la mesure du possible, les déplacements des ouvriers devront éviter les secteurs
d’activité hospitaliere. Dans la mesure ou cette disposition serait difficile a mettre en oeuvre, il
conviendrait alors de limiter au maximum les déplacements des ouvriers. Dans tous les cas, un
dispositif permettant de limiter la propagation des poussiéres par les chaussures, en dehors du
chantier, devra étre installé au niveau de la sortie de la zone en travaux. Il pourra étre constitué de
chiffons humides remplacés régulierement.

INSTALLATION DE CHANTIER

Les installations de chantier sont a la charge de I'entreprise du lot n°® 01- Démolitions — Magonnerie
- Cloisonnement - Platrerie, elles devront étre conformes aux prescriptions des documents ci-apres
joints au dossier de consultation :

4+ Plan Général de Coordination établi par le coordonnateur S.P.S ;
% CCTP du lot 01- Démolitions — Magonnerie - Cloisonnement - Platrerie

L’entreprise du lot n° 01- Démolitions — Magonnerie - Cloisonnement - Platrerie établira le plan
d’installation de chantier, en assurera le suivi, la mise a jour et devra le transmettre au coordonnateur
SPS, au Maitre d’CEuvre et Maitre d’Ouvrage.

Sans préjudice aux prescriptions du Plan Général de Coordination établi par le coordonnateur S.P.S,
les installations devront étre conformes aux dispositions Iégales et réglementaires notamment en ce
qui concerne la sécurité et la protection de la santé des ouvriers.

Les lieux mis & la disposition par le maitre de I'ouvrage pour les installations de chantier doivent étre
remis en état avant I'expiration du délai global d'exécution de I'ensemble de l'opération.

Outre les installations nécessaires prescrites a son propre lot et au P.G.C., I'entreprise du lot n° 02

devra les installations suivantes :

4+ Un panneau de chantier établi dans les formes, dimensions, graphismes et coloris indiqués par
la maftrise d’ceuvre. Ce panneau comportera une perspective du projet.

Tous les locaux fermeront a clé et seront équipés d'appareils de chauffage, éclairage, réseaux de
prises de courant.
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Les installations sont maintenues en place jusqu'a l'ordre donné par le maitre d’ceuvre de procéder
a leur dépose, avec 'accord du maitre de I'ouvrage.

Tous les bureaux et équipements de chantier sont couverts contre les risques habituels (incendie,
dégats des eaux, vols, explosions, etc... ), le risque d'arrét de chantier ou de retard qui résulterait de
la disparition des documents stockés dans ces locaux, les pertes d'exploitation subies par les
utilisateurs dans les conditions définies ci-apres :

4+ L'entreprise du lot n° 01- Démolitions — Magonnerie - Cloisonnement - Platrerie a qui
incombe les installations de ces locaux les assure a ses frais et souscrit une police d'assurance
couvrant les bureaux

4 Cette assurance devra garantir les risques habituels :
» d'incendie, dégats des eaux, vols, etc. ;

» risques d'arrét de chantier qui résulteraient de la destruction des dossiers stockés dans ces
bureaux, risques représentés par les pertes et dommages qui en seraient la conséquence
pour les entrepreneurs. les maitre d’ceuvre et maitre de I'ouvrage ;

4+ Le Maitre d’CEuvre appréciera si la couverture du risque est suffisante.

MESURES PARTICULIERES CONCERNANT LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA
SANTE

Les mesures particuliéres concernant la sécurité et I'’hygiéne sont prises par chaque entrepreneur
dans les conditions prévues au C.C.A.G. et conformément a la législation en vigueur.

En application de la loi 93.1418 du 31 Décembre 1993 et de ses décrets en matiére de Sécurité et
de Protection de la Santé, cette opération répond aux critéeres de la premiére catégorie. Elle est donc
soumise aux dispositions ci-apres :

a) Elaboration d’'un Plan Général de Coordination (P.G.C.) :

- Ce document contractuel établi par le coordonnateur S.P.S fait partie du dossier de
consultation des entreprises. Il définit 'ensemble des mesures propres a prévenir les
risques sur chantier.

b) Registre du Journal de coordination (R.J.) :

— Il est ouvert par le Coordonnateur S.P.S. en phase conception. Il y consigne tous les faits
importants se produisant tout au long de I'opération.

c) Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S) :

- Il est élaboré aprés inspection commune organisée par le coordonnateur S.P.S. par
chaque entrepreneur, y compris par 'ensemble de leurs sous-traitants.

- Les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé doivent étre remis au
Coordonnateur S.P.S. dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de
préparation

d) Collége Inter-entreprises de Sécurité, Santé et des conditions de travail (C.1.S.S.S.C.T.):
- Il est constitué par le maitre de I'Ouvrage 21 jours avant le démarrage des travaux.

- Son projet de réglement est élaboré par le Coordonnateur qui en assurera la présidence
(article R 238 -48 du Code du Travail).

e) Dossier d’Intervention ultérieure sur I'ouvrage (D.1.U.O.) :

- Elaboré par le Coordonnateur deés la phase conception, il est appelé a évoluer pour
rassembler en fin d’'opération tous les éléments de nature a faciliter I'entretien lors des
interventions ultérieures sur 'ouvrage.

- Il estjoint aux actes notariés établis a chaque mutation de I'ouvrage.

f) La déclaration préalable :
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- Différente de la déclaration d’intention de commencement des travaux, elle est
communiquée par le C.S.P.S a I'Inspection du Travail, la Caisse Régionale d’Assurance
Maladie et L'O.P.P.B.T.P. (Organisme Professionnel de Prévention du Béatiment et des
Travaux Publics) en méme temps que la demande du Permis de Construire ou a défaut, 30
jours minimum avant de début des travaux. Elle est ensuite affichée a I'entrée du chantier.

Les dispositions et prescriptions découlant des documents visés par les points a) a f) sont détaillées
dans le Plan Général de Coordination (P.G.C.).

L'application des clauses précédentes ne libére pas les entrepreneurs de leurs responsabilités en
matiére d'accident du travail. Par conséquent, chaque entrepreneur a sa part de la police du chantier
et de la sécurité, tant en ce qui concerne les dispositions propres a son personnel et au travail que
celui-ci exécute que vis-a-vis des personnes dont la présence est justifiée sur les lieux des travaux.
Il doit également prendre les dispositions nécessaires pour éviter le vol ou la détérioration des objets
personnels de ses ouvriers.

Aucune novation n'est apportée aux clauses précédentes si une société de prévention contre les
accidents de travail est chargée par les entrepreneurs, ou organismes habilités, de surveiller le
matériel utilisé sur le chantier.

DEPENSES D’INTERET COMMUN - COMPTE DES DEPENSES COMMUNES — CONVENTION
INTER-ENTREPRISES

OBJET

Les dépenses d'intérét commun sont celles qui, effectuées par un ou plusieurs des entrepreneurs
concourant a la réalisation de I'opération, ont pour but ou pour effet d'assurer, en vue de la bonne
marche du chantier, la préparation et l'organisation du chantier, I'hygiéne et la sécurité des
personnes, la coordination et I'exécution des travaux.

Ne constituent en aucun cas des dépenses d'intérét commun, les fournitures ou ouvrages destinés
a étre recus par le maitre de l'ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché.

Les dépenses d'intérét commun, telles qu'elles viennent d'étre définies, incombent aux
entrepreneurs participant au chantier. En aucun cas elles ne sont a la charge du maitre de I'ouvrage.

REPARTITION DES DEPENSES D’INTERET COMMUN

Au titre des dépenses d’intérét commun sont notamment compris les réalisations, les locations,
amenées a pied d'ceuvre, montages, équipement, agencement, maintenance et celles de déposes,
démolitions, évacuations en fin de service.

Exceptés les points mentionnés dans le tableau de répartition ci-apres, les dépenses d'intérét

commun sont assurées par I'entreprise du lot n° 01- Démolitions — Maconnerie - Cloisonnement
- Platrerie

La liste d’énumération des dépenses ci-aprés n’est pas exhaustive.

ENUMERATION DES DEPENSES REALISATION CHARGES
AU FINANCIERES

TRAVAUX PREALABLES
Reéalisation des branchements LOT 01 LOT 01
Allmentatlor_1 eau potable _et électricité, réseaux d’évacuation des LOT 01 LOT 01
locaux destinés aux travailleurs

BASE VIE DE CHANTIER
Mise en ceuvre des cantonnements LOT 01 LOT 01
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Entretien, nettoyage quotidien LOT 01 LOT 01
SIGNALISATION ET BALISAGE DE CHANTIER -
PROTECTIONS COLLECTIVES
Signalisation extérieure LOT 01 LOT 01
Signalisation intérieure LOT 01 LOT 01
Panneau de chantier réglementaire LOT 01 LOT 01
F’rotef:tlons collectlves,, mise en ceuvre, déplacement, maintien LOT 01 LOT 01
jusgu’aux ouvrages définitifs
INSTALLATION ELECTRIQUE DE CHANTIER
Installation generale du chantier et des bungalows depuis la LOT 01 LOT 01
source possible
Installation secondaire (coffrets) sur chantier LOT 01 LOT 01
Alimentation du lift LOT 01 LOT 01
. . . Compte
Consommations électriques
prorata
ECLAIRAGE DE CHANTIER
Installation secondaire LOT 07 LOT 07
. . . Compte
Consommations électriques
prorata
NETTOYAGE DE CHANTIER — NETTOYAGE D’OUVRAGES -
NETTOYAGE FIN DE CHANTIER
Nettoyage général travaux démolitions / maconneries LOT 01 LOT 01
s N e . Chaque Chaque
Nettoyage général aprés travaux démolitions / magonneries . .
entreprise entreprise
Nettoyage des installations base vie LOT 01 Compte
prorata
Nettoyage de livraison LOT 03 LOT 03
CONDITIONS DE STOCKAGE, D’ELIMINATION ET
D’EVACUATION DES DECHETS
Toutes taches - postes de travail Toutgs Chaqu_e
entreprises | entreprise
Bennes a gravois LOT 01 Compte
prorata
Frais de décharges Toutgs Compte
entreprises prorata

Matiéres consommables

Les matiéres consommables pour les besoins du chantier y compris celles nécessaires de
fonctionnement des bureaux, sanitaires et salles de chantier sont a la charge du compte des

dépenses communes.
COMPTE DES DEPENSES COMMUNES

DEPENSES

L'ensemble des entrepreneurs doit participer a ce compte.

Sont portées au débit du compte des dépenses communes sans qu'il y ait besoin d'une mention

spéciale, les dépenses énumérées a l'article 2.14.

GESTION DE LA TENUE DU COMPTE DES DEPENSES COMMUNES

Personne chargée de la tenue de compte des dépenses communes

La comptabilité du compte des dépenses communes est tenue par I'entrepreneur du lot, 01-
Démolitions — Magonnerie - Cloisonnement - Platrerie
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Les frais de gestion et de comptabilité de ce compte sont réputés compris dans les prix du marché
de I'entrepreneur auquel échoit la tenue de compte des dépenses communes.

Trésorerie du compte des dépenses communes

Les recettes ou dépenses a imputer au compte des dépenses communes sont percues ou réglées
par I'entreprise support. Un préfinancement obligatoire du compte sera assuré par les entrepreneurs
selon les modalités définies par le comité de contrdle.

Ce comité de contrble déterminera notamment les mesures coercitives a exercer envers les
entrepreneurs qui ne respecteraient pas les délais de paiement de ces appels de fonds.

Inscriptions au compte des dépenses communes

a. Justifications

Les inscriptions au compte des dépenses communes doivent étre justifiées par des factures ou par
des attachements. Ces attachements devront étre établis en 3 exemplaires :

4 1 pour le créancier ;

4+ 1 pour la personne chargée de la tenue du compte des dépenses communes ;

£ 1 pourlO.P.C.

Les factures seront remises mensuellement a la personne chargée de la tenue du compte des
dépenses communes, au plus tard le 10 du mois suivant I'exécution des prestations.

Les lots intéressés feront I'avance des prestations sauf cas exceptionnel a décider par la personne
chargée de la tenue du compte des dépenses communes.

Dans les 30 jours au plus tard a compter de la date d'effet de la réception, chaque entrepreneur
devra avoir remis a la personne chargée de la tenue du compte des dépenses communes,
I'ensemble des factures a imputer a ce compte, accompagnées d'un bordereau récapitulatif.

Chaque entrepreneur renonce expressément a demander le paiement des factures qui ne seraient
pas produites dans le délai précité.

b. Deéboursés
Les dépenses imputées au compte des dépenses communes comprennent :

4+ Les frais réels de la main-d’oeuvre d'exécution de I'entreprise (salaires et charges sociales). A
cette fin, les attachements devront indiquer le temps passé ainsi que le nom et la qualification
de l'ouvrier ;

+ Les fournitures rendues chantier, a prix hors taxes, facturées a l'entreprise ;

% A chacun de ces postes, il sera appliqué un multiplicateur provisoire dont le pourcentage sera
arrété dés le démarrage du chantier en accord avec les entrepreneurs.

A défaut d'accord entre les entrepreneurs, ce multiplicateur provisoire sera fixé par le comité de
contrdle visé ci-apres.

Le montant total des dépenses communes est estimé a 3% du montant total des marchés,
éventuellement modifiés et rectifiés, des lots participant aux dépenses communes.

Les modalités de répartition de I'éventuel dépassement de ce plafond sont laissées a l'initiative du
comité de contrble, celui-ci s'attachant au reglement intégral des dépenses justifiées. Si le plafond
ci-avant n'est pas atteint, le bénéfice en revient aux entrepreneurs.

Contrdles

Il sera constitué un comité de contréle composé comme suit :

+« LO.P.C.;
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£ 1représentantdeslotsnos1a8;

Lorsque la personne chargée de la tenue du compte des dépenses communes est un entrepreneur,
elle représente le lot auquel elle appartient.

Le comité de contrble a pour mission :

1) de donner son avis, a la demande d'un entrepreneur sur toute question concernant le compte
des dépenses communes et son réglement ;

2) de statuer sur l'imputation du compte des dépenses communes de telle ou de telle dépense
déterminée ;

3) de statuer sur le solde et le reglement du compte des dépenses communes ;

4) de fournir a I'entrepreneur une attestation justifiant qu'il est en régle a I'égard de ses obligations
au titre du compte des dépenses communes. L'entrepreneur est réputé avoir satisfait a ses

obligations s'il a consigné préalablement le montant des sommes contestées auprés du tiers
agréé par le comité.

Les décisions du comité sont prises a la majorité des voix des représentants des lots, chaque
représentant disposant d'une voix. En cas de litige, I'arbitrage est assuré par I'O.P.C. sous contrble
du Maitre d'CEuvre

Solde, répartition, imputation

Le solde du compte des dépenses communes et sa répartition sont établis, apres la réception des
travaux, par la personne chargée de la tenue du compte.

La répartition est faite au prorata du montant du projet de décompte final de chaque lot hors pénalité
et réfaction éventuelles. Toutefois, pour certaines dépenses expressément énumérées, une régle de
répartition différente peut étre établie par les documents particuliers du marché ou par accord
intervenu entre I'ensemble des participants au chantier.

Chaque entrepreneur dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaitre par écrit ses observations.

Le tout est soumis dans les 8 jours au comité de contréle. Chaque entrepreneur déclare
expressément s'en remettre au comité de contrdle pour la fixation de cette contribution.

Dans cette répartition, l'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le role d'amiables compositeurs
dans le cas ou les entreprises lui demanderaient de faciliter le réglement d'un différent qui serait
élevé entre eux.

En aucune maniére le maitre de I'ouvrage n'interviendra dans ces éventuels différends.

Mesures coercitives

Si les décomptes généraux de I'entrepreneur principal ne sont pas accompagnés de l'attestation
visée au paragraphe contréle ci-avant (point 4) ci-avant, le délai de mandatement est suspendu.
Aprés mise en demeure par le maitre de l'ouvrage par envoi d'une lettre recommandée avec
demande d’avis de réception et sans réaction de I'entrepreneur dans le délai fixé par ladite lettre, le
montant d0 au titre du prorata, sur avis de I'O.P.C., sera déduit du montant du décompte de
I'entrepreneur débiteur et ajouté au décompte de I'entrepreneur créditeur (lot n° 1).

NETTOYAGE DE CHANTIER

Le nettoyage est rappelé dans les documents suivants, les entreprises sont tenues de s’y référer :
4+ Plan Général de Coordination établi par le coordonnateur S.P.S ;

4+ CCTP du lot 01- Démolitions — Magonnerie - Cloisonnement — Platrerie

Rappel principe du nettoyage de chantier :
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2.18

2.19

L’entrepreneur du lot n° 01 :

4+ Devra évacuer, a ses frais, les gravois et assurer le nettoyage du chantier pendant toute la
durée des travaux de démolitions et de magonneries ;

4+ Devra le nettoyage des chaussées extérieures pendant la durée des travaux ;

4+ Mettre a disposition des autres corps d’état des bennes a gravois en nombre suffisant pour
permettre le tri sélectif des déchets en un lieu désigné par le Maitre d’ceuvre ;

4 Assurer le ramassage régulier et le transport aux décharges publiques des bennes. Le nombre
de bennes et le nombre de voyages seront fonction des gravois a enlever ;

4+ L'ensemble des frais a la mise en place des bennes et a leur transport aux décharges sera a la
charge du compte prorata, a I'exception des déchets des démolitions qui sont a la charge
exclusive du présent lot.

Chaque entrepreneur au-dela des travaux de démolitions et magonneries et jusqu’a la livraison
devra:

£+ Assurer un nettoyage quotidien afin laisser le chantier propre et libre de tous déchets ;

4+ Acheminer ses propres gravois jusqu’'aux bennes mises a disposition, compris chargement et
tri sélectif préalable.

Le nettoyage de livraison est a la charge du lot peinture

Outre l'application des pénalités au CCAP, dés que les opérations de nettoyage atteignent un retard
de deux jours, le maitre d'ceuvre peut, sans mise en demeure, faire procéder aux opérations de
nettoyage par tout entrepreneur de son choix, les frais en résultant étant supportés par lI'entrepreneur
défaillant et, si cet entrepreneur ne peut étre déterminé, supportés par le compte des dépenses
communes.

Dans le cas de défaillance des nettoyages qui entrainerait I'éventuelle fermeture du chantier par le
contréleur de sécurité et de protection de la santé, toutes les dépenses et pénalités afférentes a
cette cause, retards, gréve technique, remise en état, etc...seraient supportées par les entrepreneurs
responsables.

S.S..

Les entreprises devront prendre en compte les prescriptions du cahier des charges fonctionnel du
S.S.I. joint au dossier de consultation

PLANS D’EXECUTION

Chaque entreprise devra fournir, et ce dans un délai de 30 jours a compter de la signature du
marché, tous les plans techniques de réservation, passage, détails d'exécution au Maitre d'CEuvre
nécessaires a la bonne exécution des ouvrages.

Passé ce délai, chaque entreprise sera responsable des retards occasionnés par le non-respect de
cette demande, étant entendu que les retards se répercutant sur I'avancement des travaux seront
imputés a l'entrepreneur défaillant et que celui-ci en supportera les conséquences de quelque ordre
gu'elles soient.

COORDINATION

RENSEIGNEMENTS A FOURNIR

Tout entrepreneur devra fournir, en temps utile, et selon les instructions du Maitre d'CEuvre, les
précisions relatives aux ouvrages de son corps d'état dont il a la charge dans le présent marché et
dont I'exécution est liée a des sujétions communes a divers corps d'état, en particulier :

4+ Niveaux d'arases et nus bruts a respecter ;

+ Emplacements et définition de surcharges spéciales (massifs, socles, fers de suspente,
appareils, etc...) ;
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2.21

2.22

2.23

+ Emplacements et encombrements des canalisations, tuyauteries ou gaines ;
4 Dispositions et sujétions a prévoir (supports, trous, taguets, percements, scellements, etc.

ECHANTILLONS MODELES

Seront dus, a la demande du Maitre d'CEuvre, tous échantillons ou modéles nécessaires a la
présentation ou a la mise au point d'un matériel ou d'un ouvrage particulier.

L'entrepreneur sera tenu de procéder a toutes retouches ou mises au point des échantillons ou
modéles présentés jusqu'a complet accord du Maitre d'CEuvre.

En ce qui concerne les modéles et échantillons de petits appareillages, de robinetteries,
quincailleries, appareils sanitaires, etc. ... les modéles retenus seront remis au Maitre d'CEuvre,
étiquetés et déposés au bureau de chantier, dans une piece spéciale prévue a cet usage, pour servir
de base de comparaison avec les fournitures ultérieures, la présentation en sera faite sur des
tableaux étiquetés et fixés aux murs du bureau de chantier.

CONTROLE

Les entreprises soumissionnaires doivent présenter le programme de leurs vérifications techniques
comportant notamment :

1) L'identification du responsable des vérifications techniques ;
2) Les procédures de vérification de la validité des documents techniques établis ;

3) Les procédures de diffusion des documents d'exécution approuveés et de retrait des documents
périmés ;

4) La nature et la fréquence des vérifications techniques concernant I'exécution (fiches
d'identification et ou bons de livraisons, fiches de contrble d'exécution procés-verbaux d'essais
a la charge des entreprises, etc.).

Ces essais et vérifications sont a la charge des entreprises concernées.

Par ailleurs le comportement au feu des matériaux et éléments de construction devra étre justifié par
un proces-verbal d'essai délivré par leur laboratoire agréé.

DOCUMENTS DE RECOLEMENT

En fin de travaux, tous les entrepreneurs seront tenus de fournir les plans complets de leurs
installations ; ces plans devront faire clairement ressortir les ouvrages exécutés, les dimensions, les
implantations, etc.

Avant la réception des travaux, chaque entreprise remettra :

1) Les plans des installations effectivement réalisées ;

2) Les notes, notices et documentations sur les matériels et matériaux poseés ;

3) les notices d’entretien des matériels et matériaux posés, ainsi que tous documents demandés
par le coordonnateur S.P.S. pour établissement du D.1.U.O.

lls seront remis a raison de :

Service technique de I'établissement :
+ 1tirage + 1 CD ou WE TRANSFERT

+ Les notes, notices et documentations sur les matériels et matériaux posés (en 3 exemplaires
dont un pour le maitre d’CEuvre).

La remise de ces documents est une des clauses impérative du prononcé de la réception.

BUREAU DE CONTROLE ET CSSI
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2.25

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que toutes observations émises par ces organismes
et non levées par I'entreprise bloquera systématiquement la réception des travaux.
PRESENTATION DES OFFRES

Conformément au C.C.A.P., chaque entreprise doit obligatoirement joindre a I'appui de son Acte
d'Engagement, un devis quantitatif estimatif justifiant et décomposant le prix forfaitaire proposé.

Ce devis quantitatif estimatif sera impérativement établi sur la base du cadre de décomposition
globale et forfaitaire (D.P.G.F.) joint au dossier de consultation.

Le cadre de décomposition globale et forfaitaire joint au dossier de consultation suit I'ordre
chronologique des articles du C.C.T.P. L'entrepreneur devra compléter chacun de ces articles et
postes correspondants sans exceptions, en renseignant les colonnes quantités, prix unitaires, et
produits H.T.

Le calcul de la T.V.A. se fera uniqguement a la fin du devis estimatif.

Les Prestations supplémentaires éventuelles (P.S.E.) seront chiffrées séparément sur le méme
modele.

Tous ouvrages complémentaires qui seraient nécessaires a la bonne exécution des travaux du
présent lot, seront indiqués en fin du devis estimatif.

Les quantités calculées et indiquées par I'entreprise, seront des mesures claires en ceuvre, sans
plus-value de coupes, déchets, petites dimensions ou surfaces, etc., toutes ces incidences étant
incluses dans les prix unitaires.

CONNAISSANCE DES CAHIERS DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Chaque entrepreneur est tenu de consulter les C.C.T.P. des autres corps d'état afin d'étre
parfaitement renseigné sur les ouvrages a prendre en compte.

ANNEXES
PLANNING TRAVAUX

Un planning travaux tous corps d’états est annexé au présent document.
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