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Article 1 ACHETEUR PUBLIC

1.1 Dénomination de I'organisme contractant

Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne
Pouvoir adjudicateur Madame Delphine CAMBLANNE

Adresse 50 rue Claude Bernard

Code postal 24000

Localité PERIGUEUX

Pays FRANCE

Courriel achats.cpam-dordogne@assurance-maladie.fr
Adresse profil acheteur https://www.marches-publics.gouv.fr

1.2  Type d’acheteur

Caisse primaire d’assurance maladie est un organisme privé gérant un service public, il s’agit d’'un organisme de
sécurité sociale soumis a I'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation des marchés des organismes de
Sécurité sociale ainsi qu’au code de la commande publique.

Article 2 OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet les travaux d’électricité pour 'aménagement du 2°™ étage de la Caisse primaire
d’Assurance Maladie (CPAM) de la Dordogne.

Le lieu d’exécution des travaux : 50 rue Claude Bernard, 24 000 PERIGUEUX.

Les caractéristiques des prestations a réaliser sont définies dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres
(CCTP) du lot.

Article 3 NOMENCLATURE CPV

Les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des marchés
européens (CPV) sont :

- Electricité CFO/CFA : 45311000 - 0

Article 4 FORME, TYPE ET NATURE DU MARCHE

4.1 Forme et Type du marché

La présente consultation est un marché ordinaire lancée sous la forme d’une procédure adaptée
conformément aux dispositions de I'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés
publics des organismes de sécurité de sécurité sociale et des articles L 2123-1, R2123-1 1, et R2123-4
a R2123-7 du code de la commande publique.
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Ce marché est conclu a obligation de résultat. Les prestations prévues devront étre réalisées
régulierement et intégralement selon les termes définis au contrat. Si les moyens proposés s’averent
insuffisants, ils devront étre augmentés sans aucune incidence financiére sur le marché.

4.2 Montant estimatif du marché

Le présent marché est passé sans montant minimum et avec un montant maximum :
» Montant maximum : 171 000€ HT

4.3 Nature du marché
Il s’agit d’un marché public de travaux au sens de I’article L.1111-2 du code de la commande publique.

Le marché porte sur :
> Les travaux d’électricité pour 'aménagement du 2™ étage de la CPAM de la Dordogne.

4.4 Réalisation de prestations similaires :

Conformément a l'article R. 2122-7 du Code de la Commande publique, le maitre d’ouvrage se réserve
la possibilité de confier aux titulaires du marché, des marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d’une
procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence. La durée pendant laquelle ces nouveaux
marchés pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la notification du présent
marché.

Article 5 ALLOTISSEMENT

La présente opération de travaux n’est pas allotie car elle était déja allotie dans le précédant marché
dont le lot a été déclarée sans suite.

Article 6 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travauy, il établit I'ordre de priorité décroissant des pieces du
marché suivant :

6.1 Pieces particulieres

\4

L’Acte d’Engagement (AE) du lot avec I'annexe financiére (Décomposition du Prix global et
forfaitaire — DPGF)

Le Cahier des Clauses Administratives particulieéres (CCAP);

Le Cahier des clauses Techniques particulieres (CCTP);

Le Cahier des clauses Techniques générales (CCTG) catégorie 6a (V1.16)

Les plans (cadastre, plan actuel, plan projet...);

Le mémoire technique du titulaire ;
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Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché.
Le Plan Général de Coordination (PGC)

Le rapport Amiante

Annexe n° 1 au CCAP : Acte contractuel de confidentialité (AAC) ;

Annexe n° 2 au CCAP : Livret PSSI

YVVVY

6.2 Pieces générales

» Le code de la commande publique ;

» L'arrété du 09 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de
sécurité sociale

» Le cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux
(CCAG-Travaux), arrété du 30 mars 2021.

» L'ensemble des textes législatifs et reglementaires qui s’appliquent au présent marché,

» Les normes francaises AFNOR et européennes homologuées ou autres normes reconnues
équivalentes applicables en France,

> Normes en vigueur.

Les candidats déclarent connaitre parfaitement ces documents bien qu’ils ne soient pas joints a la
publicité.

Toute clause, portée dans les tarifs du titulaire ou documentation quelconque et contraire aux
dispositions des autres pieces constitutives du marché, est réputée non écrite. Les conditions
générales de vente du titulaire sont concernées par cette disposition.

En cas de contradiction entre tout ou partie du contenu des documents, conservé dans les archives du
pouvoir adjudicateur, fait seul foi.

Article 7 PRESTATIONS A EXECUTER

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) a pour objet de compléter I’Acte
d’Engagement et de définir les obligations des parties, qui les ont acceptées, pour I'exécution du
présent marché.

Le présent CCAP est applicable, a I'ensemble du présent marché.

Article 8 DATE D’EFFET ET DUREE DU MARCHE

Le marché est conclu pour la durée de réalisation des travaux, assorti du délai de garantie de parfait
achevement.

Le délai d’exécution des travaux comprend la période de préparation et le délai d’exécution des
travaux.

Un ordre de service précisera la date a laquelle démarre les travaux comme prévu a I'article 3.8 du
CCAG-Travaux.
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La date prévisionnelle de réalisation des travaux est fixée du 25/03/2025 au 30/11/2025.
Le présent marché ne fera pas I'objet de reconduction.

Il pourra étre résilié dans les conditions mentionnées a I’article 34 du CCAP.

Article 9 INTERVENANT A L'ACTE DE CONSTRUIRE

Les intervenants a I'acte de construire sont :
» Le pouvoir adjudicateur :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURNCE MALADIE DE LA DORDOGNE
50 rue Claude Bernard
24000 PERIGUEUX

» Le maitre d’ceuvre :
Mme LINE CREPIN
13 Rue Mirabeau
24000 PERIGUEUX

» Le coordonnateur Sécurité Protection Santé désigné :
SOCOTEC
35 Rue Général Morand
24000 Périgueux

» Le controleur technique ;
SOCOTEC
35 Rue Général Morand
24000 Périgueux

> Le(s) entrepreneur(s) qui seront désigné a l'issue de la procédure de passation, comme
attributaire(s) dans le cadre du présent marché ;

Article 10 REUNIONS DE CHANTIER

La premiéere réunion de chantier se tiendra en présentiel, sur le site de Périgueux (date a définir lors
de I'attribution du marché).

Une réunion aura lieu une fois par semaine.

Pour rappel, I'absence a ces réunions de chantier conduira a I'application des pénalités prévues a
I'article 21 du présent CCAP.
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https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=/maps/place//data%3D!4m2!3m1!1s0x47ff71b2b99bfb71:0xca5e61673d04c277%3Fsa%3DX%26ved%3D1t:8290%26ictx%3D111&ved=2ahUKEwijyeGUt8mGAxUoRaQEHd0pDIoQ4kB6BAgsEAM&usg=AOvVaw1itrNlsaH2I7nD8-wOA3mC
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=/maps/place//data%3D!4m2!3m1!1s0x47ff71b2b99bfb71:0xca5e61673d04c277%3Fsa%3DX%26ved%3D1t:8290%26ictx%3D111&ved=2ahUKEwijyeGUt8mGAxUoRaQEHd0pDIoQ4kB6BAgsEAM&usg=AOvVaw1itrNlsaH2I7nD8-wOA3mC
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=/maps/place//data%3D!4m2!3m1!1s0x47ff71b2b99bfb71:0xca5e61673d04c277%3Fsa%3DX%26ved%3D1t:8290%26ictx%3D111&ved=2ahUKEwijyeGUt8mGAxUoRaQEHd0pDIoQ4kB6BAgsEAM&usg=AOvVaw1itrNlsaH2I7nD8-wOA3mC
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=/maps/place//data%3D!4m2!3m1!1s0x47ff71b2b99bfb71:0xca5e61673d04c277%3Fsa%3DX%26ved%3D1t:8290%26ictx%3D111&ved=2ahUKEwijyeGUt8mGAxUoRaQEHd0pDIoQ4kB6BAgsEAM&usg=AOvVaw1itrNlsaH2I7nD8-wOA3mC

Article11 FORME DU PIX ET CONDITIONS DE VARIATION

11.1 Forme du prix

Conformément a l'article 2 de I'acte d’engagement, le présent marché est conclu a prix global
forfaitaires, définitifs et fermes actualisables.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de la signature du marché ; toutefois, tout
changement dans le taux de TVA qui affecterait le présent marché fera I'objet d’'un avenant actant des
conditions d’application du nouveau taux en conformité avec les textes légaux.

Il en est ainsi tant pour le prix en solution de base, que pour les prix des prestations supplémentaires
éventuelles.

11.2 Contenu des prix

De maniére non limitative, on indiquera que les prix des marchés! sont réputés comprendre tous les
ouvrages et équipements nécessaires au parfait achevement des travaux et notamment :

Les frais de mains d’ceuvre ;

Les frais d’assurance et d’accidents ;

Les frais d’études et de reproduction de documents ;

Les frais d’essais,

Les droits de brevets éventuels ;

La participation aux dépenses communes ;

Les nettoyages de chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux, tels que prévus
aux CCTP de chaque lot, ainsi que la prise en charge des déchets de chantier ;

Les frais engendrés par le plan général de coordination en matiére de sécurité et protection
de la santé ;

> Etd’une maniére générale, toutes les sujétions accessoires, nécessaires au parfait achévement
des travaux.

VVYVYVVYVY

A\

En tant que professionnels avertis, les entrepreneurs ne pourrons en tout état de cause se prévaloir
de sous-évaluation des quantités des lors que cette sous-évaluation reléve d’une faute de leur part.

Dés la consultation du dossier et avant la remise de |’Acte d’Engagement, I'entrepreneur, dans le cadre
de son obligation de conseil professionnel, prendra soin de signaler, par écrit, via la plateforme
dématérialisée (www.marches-publics.gouv.fr), au maitre de I'ouvrage tout anomalie ou insuffisance
qui lui apparaitrait dans le programme ou I'exécution prévue.

Lies prix sont réputés comprendre aussi toutes les dépenses, travaux, services et fournitures accessoires, résultant de I’exécution des travaux
nécessaires a la réalisation parfaite du ou des ouvrages, y incluant notamment les sujétions d’exécution normalement prévisibles dans les
conditions de lieu et de temps ou s’exécutent les travaux considérés.
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11.3  Madifications des prix

Ne sont pas comprises dans le prix forfaitaire initial, la modification affectant la consistance initiale des
travaux et résultant de changements réalisés a la demande du maitre de I'ouvrage.

Un avenant actera I'ensemble des modifications réalisées a la demande du maitre de I'ouvrage
engendrant une augmentation du prix des prestations.

De méme, ne sont pas comprises dans le prix forfaitaire initial, les prestations supplémentaires qui
résulteraient de sujétions techniques imprévisibles ou les conséquences financiéres d’aléas d’ordre
économique ouvrant droit, soit au premier paiement des prestations supplémentaires rendues
nécessaires a la poursuite de I'exécution des travaux et a I'lachévement de I'ouvrage, soit au versement
d’une indemnité visant a garantir le droit de I’entrepreneur a I’équilibre du contrat.

11.4 Prix nouveaux

Les travaux non prévus seront réglés en application de I'article 13 du GGAC Travaux.

Les prix nouveaux peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.

Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maitre
d’ceuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges
supplémentaires éventuellement supportées par le Titulaire, du fait de ces changements, a I’'exclusion
du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de I'article 14.3 ou de l'article 15.1 du CCAG
Travaux.

S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments,
notamment les prix d’unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour I'établissement des
prix nouveaux.

L'ordre de service mentionné a I'article 13.1 du CCAG Travaux fixe provisoirement les prix nouveaux
retenus pour le réglement des travaux supplémentaires ou modificatifs.

Ces prix provisoires, permettent une juste rémunération tu Titulaire, sont arrétés par le maitre
d’ceuvre avec I'accord du maitre d’ouvrage, aprés consultation du Titulaire. lls sont obligatoirement
assortis d’un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’'une décomposition, s’il s’agit de prix
forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’'un prix
forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage
ou d’éléments d’ouvrage.

Pour I'établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été
fixés par I'ordre de service prévu a I'article 13.1 du CCAG-Travaux, si, dans le délai de trente (30) jours
suivant I'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maitre d’ceuvre
en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. En cas de désaccord, le maitre
d’ouvrage regle provisoirement les sommes qu’il admet.

Lorsque le maitre d’ouvrage et le Titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs, ceux-ci font
I’objet d’un avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence du Titulaire en application
de l'alinéa précédent.

Le Titulaire n’est pas tenu de se conformer a un ordre de service mentionné a I'article 13.1 du CCAG
Travaux lorsque cet ordre de service n’a fait I'objet d’aucune valorisation financiere.

Un tel refus d’exécuter opposer par le Titulaire n’est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit,
avec les justifications nécessaires, au maitre d’ceuvre, dans le délai de quinze (15) jours suivant la
notification de I'ordre de service prescrivant les prestations. Une copie de la lettre de refus est
adressée au maftre d’ouvrage.

7% PAssurance
m Maladie Dordogne

Agir ensemble, protéger chacun

TRAVAUX D’AMENAGEMENTS R+2 Intégration PFSMDA et CNMAS
MAPA n°01-2025

Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

Page 10 sur 40



11.5 Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques correspondant
au mois d’établissement des prix ; ce mois est appelé « mois zéro ».

En application de I'article 9.4 du CCAG-Travaux, pour le présent marché, le mois MO0 est celui de |la date
limite de réception des offres tel qu’indiqué dans I'acte d’engagement.

Article 12  ACTUALISATION

12.1  Actualisation

L’actualisation? devient effective si un délai supérieur de trois (3) mois s’écoule entre la date a laquelle
le candidat a fixé son prix dans I'offre et la date de début d’exécution des prestations.

Dans ce cas, les prix des marchés de chacun des lots concernés seront actualisés au moyen des index
ou indices prévus ci-apres.

Pour le présent marché, il sera fait application de la formule d’actualisation suivante :

Pactualisé = Pinitial X (I(m-3)/Im0)

Ou:

I = valeur de I'index de référence concernant la nature des travaux

I(m-3) = valeur de l'index du mois antérieur de 3 mois au mois m du début d’exécution des travaux
ImO = valeur de l'index du mois mO (mois au cours duquel a été signé I'acte d’engagement par

I’entreprise)

Les formules de variation seront obligatoirement établies en index « Batiment» ou « Travaux
Publics », sauf dans le cas ou la nature des ouvrages ne permettrait pas le rattachement aux index.
Dans ce cas, les formules seraient établies en indices BOCCRF —Bulletin officiel de la Concurrence, de
la Consommation et de la Répression des fraudes, ou INSEE.

L'index de référence du lot est :
> Lot 8 : Electricité CFO/CFA BT47

Article13 DECOMPTES MENSUELS ET DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF

13.1 Décomptes mensuels

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder, par dérogation a l'article 12.1.8 du CCAG-
Travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I’entrepreneur et qui lui sont
transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé, dans un
délai de 15 jours calendaire a compter du dernier jour du mois, objet du projet de décompte considéré.
Apreés vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

2| ’actualisation consiste a transformer un prix ferme en un nouveau prix ferme.
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Le maftre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 12.2 du CCAG-Travaux, le montant
de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet au maitre de I'ouvrage, en vue de
I’ordonnancement, I’état d’acompte correspondant, qu’il notifie a I'entrepreneur par ordre de service
accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été
notifié.

Le délai de vérification, par le maitre d’ceuvre, du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est
fixé a sept (7) jours calendaires a compter de la date de I'accusé de réception du projet de décompte
ou du récépissé de remise.

En cas de retard dans la production du projet de décompte mensuel, il pourra étre fait application des
pénalités prévues a I'article 21 du présent CCAP.

Les décomptes devront étre cumulatifs et faire apparaitre le total des quantités exécutées depuis le
début du chantier, les prix des unités composant le prix forfaitaire et les produits. lls devront étre
établis en Euros HT, la TVA étant reprise en fin de décomposition.

13.2  Projet de décompte final

Par dérogation de I'article 12.3.2 du CCAG-Travaux, le projet de décompte final daté et signé sera
dressé par I'entrepreneur concerné et remis au maitre d’ceuvre a compter de la date de notification
de la décision de réception des travaux dans un délai de quarante-cing (45) jours calendaires ou, afin
de permettre la révision définitive, dans un délai d’un (1) mois a partir de la publication des index ou
indices de référence.

En cas de retard dans la production du projet de décompte final par le titulaire, et aprés mise en
demeure restée sans effet, le maitre d’ceuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire.

Le projet de décompte final devra étre présenté comme suit :

1) Travaux suivant marché

Libellé Montant en €

Rappel du forfait HT

Travaux non exécutés HT (n° de référence des
prix de la décomposition forfaitaire) (1)
Ensemble base marché HT

Actualisation ou révision des prix sur travaux en
plus en valeur marché HT (index ou indices parus
officiellement) (1)

TOTAL HT
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2) Travaux supplémentaire

Libellé Montant en €
Travaux en plus, valeur marché HT (n° de
référence des prix de la décomposition
forfaitaire) (1)
Actualisation ou révision des prix sur travaux en
plus en valeur marché HT (index ou indices parus
officiellement) (1)
Travaux en plus, valeur exécution HT (sur
justification) (1)

TOTAL HT

TOTAL GENERAL HT
PENALITES suivant CCAP
RESTE

TVA

TOTAL GENERAL TTC

Le projet de décompte final vérifié et accepté par la maitre d’ceuvre devient le décompte final (avec
date, signature et cachet du maitre d’ceuvre) et est transmis au maitre de I'ouvrage dans un délai de
dix (10) jours calendaire, a compter de la date de remise du projet de décompte final par le titulaire
du lot.

En cas de présentation d’un projet incomplet ou erroné ou nécessitant une demande de justification
ou de précision, le délai de dix (10) jours calendaires sera prolongé d’une durée égale au retard qui en
résulte pour I'établissement du décompte final.

Le décompte général sera établi par le maitre d’ceuvre conformément a I'article 12.4.1 du CCAG-
Travaux dans un délai de trente (30) jours a compter de la date de remise du projet de décompte final
par I'entrepreneur.

Par dérogation a I’article 12.4.2 du CCAG-Travaux, le décompte général signé par le maitre de 'ouvrage
sera notifié a I'entrepreneur dans un délai de trois (3) mois, a compter de I'établissement du décompte
final.

Si des réserves émises a la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maftre d’ouvrage a
connaissance d’un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la
signature du décompte général, celui-ci est assorti d’'une mention indiquant expressément I'objet des
réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention n’est pas nécessairement chiffrée et sans
incidence sur les éléments composant le décompte général.

En cas de présentation d’un décompte incomplet d’une demande de justification, ou pour tout autre
motif imputable a I'entrepreneur, le délai de trois (3) mois visé ci-avant sera prolongé d’une durée
égale au retard qui en est résulté.
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13.3 Décompte général et définitif

Le décompte général accepté et signé par I'entrepreneur ou réputé comme tel, a la suite du silence
gardé par I'entrepreneur, conformément a I'article 12.4.5 du CCAG-Travaux, devient le décompte
général et définitif du marché.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant le taux de TVA en vigueur
lors de I'établissement des pieces d’ordonnancement. Ces montants seront éventuellement rectifiés
en appliquant le taux de TVA en vigueur lors des encaissements correspondants.

Il est dérogé a I'article 12.4.4 du CCAG-Travaux en ce que seule une notification du maitre de I'ouvrage
validera le décompte général qui ne pourra pas devenir le décompte général définitif de maniere tacite
apres I'expiration d’un certain délai.

Article 14  AVANCES

14.1 Conditions de I'avance

Conformément aux articles R 2191-3 a 5 du code de la commande publique, le cocontractant aura droit
a une avance si le montant du marché initial, est supérieur a 50 000€ HT et dans la mesure ou le délai
d’exécution des travaux est supérieur a deux (2) mois.

Cette avance n’est due que sur la part du marché que le titulaire ne sous-traite pas.

En application du CCAG-Travaux, le maitre d’ouvrage retient I'option A de I'article 10.1 du CCAG-
Travaux.

» Lorsque I'entrepreneur, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME au sens de
la commande publique :
o Letauxdel'avance est fixé a 30% en application de I'option A de I’article 10.1 du CCAG-
Travaux
» Lorsque I'entrepreneur, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas une PME au
sens de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a :
o A5% en application de Iarticle R. 2191-7 de la commande publique.

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de I'avance sont appréciées au regard de
la taille de I'entreprise propre a chacun de ses membres.

Les modalités de calcul du montant de I'avance sont définies précisément aux articles R 2191-3 a 5 du
code de la commande publique.

Si le titulaire du marché qui a pergu I'avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa
notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées méme
dans I'hypothese ol le sous-traitant ne souhaiterait pas bénéficier de I'avance.
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14.2 En cas de sous-traitance

Une avance de 5% est versée, sur leur demande, aux sous-traitants ayant droit au paiement direct et
remplissant les conditions d’octroi d’'une avance telles que fixées a 'article R 2191-3 du code de la
commande publique.

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de I'acte spécial par
le pouvoir adjudicateur conformément aux articles R 2193-17 a 21 du code de la commande publique.
Les modalités de calcul de I'avance de 5% se font dans les conditions des articles R 2191-3 a 5 du code
de la commande publique au regard du montant des prestations confiées au sous-traitant tel que cela
figure a I'acte d’engagement ou a I'acte spécial.

14.3 Conditions de remboursement

Que ce soit le titulaire du marché ou le sous-traitant, les conditions du remboursement de |’avance se
font dans les conditions suivantes : par précompte sur les sommes dues a titre d’acomptes ou de solde.

Le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 65% du montant du marché. Dans la mesure du possible, le
remboursement s’effectuera en une seule fois.

En tout état de cause, le remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 80% du montant TTC des prestations qui lui sont confiées dans le
cadre du marché.

Article 15  DELAIS DE PAIEMENT

Le paiement des acomptes mensuels interviendra dans un délai de trente (30) jours a compter de la
date de réception par le Maitre d’ceuvre du projet de décompte mensuel établi par le titulaire du lot
considéré a condition que ce décompte ne soit contesté ni par le maitre d’ceuvre ni par le maitre
d’ouvrage.

Conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement
dans les contrats de la commande publique, le paiement du solde interviendra dans un délai de trente
(30) jours a compter de la date de réception du décompte général par le maitre de |'ouvrage.

A I'expiration du délai de paiement, le titulaire a droit, sans qu’il ait a les demander, au versement des
intéréts moratoires et a 'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévus aux articles 39
et 40 de la loi 2013-100 du 28/01/2013.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a 40€ HT.

Les intéréts moratoires qui pourront étre dus seront calculés sur la base du taux d’intérét appliqué par
la banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au 1*" jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé
a courir majoré de huit points de pourcentage.
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Article 16  NANTISSEMENT — CESSION DE CREANCES?

Régit par les articles R2191-45 et 47 du code la commande publique.

16.1 Conditions

En cas de cession ou de nantissement, le maitre de I'ouvrage remet au titulaire unique ou au
groupement solidaire dont les prestations ne sont pas individualisées, soit une copie de I'original du
marché revétue de la mention « remis en unique exemplaire en vue d’une opération de cession ou de
nantissement », soit un certificat de cessibilité conforme au modéle reglementaire.

En cas de groupement conjoint, ou encore de groupement solidaire dont les prestations sont
individualisées, et sous réserve que les prestations fassent I'objet d’un paiement séparé, il est remis a
chacun des membres du groupement, soit une copie de I'original du marché revétue de la mention
« remis en unique exemplaire en vue d’une opération de cession ou de nantissement », soit un
certificat de cessibilité conforme au modeéle reglementaire.

Dans tous les cas, il est spécifié a I’Acte d’Engagement, ou au certificat, le montant maximum pouvant
étre nanti ou cédé, au profit de I'entreprise unique ou du groupement solidaire, et en cas de
groupement conjoint ou de groupement solidaire dont les prestations sont individualisées et payées
séparément, au profit de chacun des membres du groupement conjoint.

16.2 Notification

Le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance au titre d’un marché public notifié ou
signifie cet acte au comptable public assignataire dans les conditions de I'article R313-17 du code
monétaire et financier qui procéde au reglement aupres du bénéficiaire s’il s’agit d’'une cession. En cas
de nantissement, le reglement intervient auprés du titulaire sauf si le bénéficiaire du nantissement
peut se prévaloir auprés du comptable de I'organisme de I'accord de I'entreprise pour le paiement des
prestations dues?.

16.3 Sous-traitance

En cas de sous-traitance proposée apres le dép6t des offres, et ainsi jusqu’a la réception des travaux,
le titulaire devra présenter au maitre de I'ouvrage I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité qui
lui a été remis®. Le respect de cette exigence conditionne I'engament de la procédure d’acceptation
du sous-traitant.

Si le titulaire remet I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, le maitre de I'ouvrage procede
aux modifications nécessaires quant a la stipulation relative au montant maximum de la créance
pouvant étre cédée ou nantie en adaptant celle-ci au regard des montants de prestations sous-traitées.

3 La cession et le nantissement sont régis par les s R 2191-45 a 47 du code de la commande publique.

4 Les bénéficiaires de la cession jouissent, sur leur demande, des droits d’information prévus aux articles R 2191-59 a 62 du code de la
commande publique.

5le respect de cette exigence conditionne I'engagement de la procédure d’acceptation du sous-traitant.
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Si le titulaire ne peut remettre I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, le sous-traitant ne
peut étre accepté sauf si le titulaire remet une attestation du bénéficiaire indiquant que la cession ou
le nantissement de créances est d’un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la
partie sous-traitées ou bien une attestation du bénéficiaire indiquant que le montant de la cession ou
du nantissement a été réduit afin que le paiement direct soit possible, ou bien encore une attestation
de main levée du bénéficiaire de la cession.

Conformément a I'article R 2193-22 du code la commande publique, le sous-traitant qui a été accepté
et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, a concurrence du montant
des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.

Article 17  ORDRES DE SERVICE

Les travaux sont exécutés par |’entrepreneur Titulaire, sous la direction du maitre d’ceuvre,
conformément aux ordres de services émanant du Maitre d’ceuvre, plans et dossiers remis.

Le démarrage général des travaux sera notifié par le maitre de I'ouvrage. |l sera porté a la connaissance
des titulaires de tous les lots et du Maitre d’ceuvre.

Chaque lot fera ensuite I'objet d’'un ordre de service spécifique de démarrage des travaux émis par la
Maitre d’ceuvre.

L'article 3.8 du CCAG-Travaux sera appliqué.

Article 18 RETENUE DE GARANTIES

La retenue de garantie a pour objet de couvrir les réserves a la réception des travaux actées dans un
procés-verbal ainsi que les désordres déclarés pendant la durée de garantie de parfait achevement,
sous réserve que ces désordres n’aient pas eu un caractére apparent au moment des opérations de
réception ou que les conséquences de ces désordres n’étaient pas identifiables au moment de la
réception.

18.1 Conditions générales

Conformément aux articles L 2197-7 et R 2191-33 a 34 du code de la commande publique, il sera
prélevé par fractions sur chaque versement autre qu’une avance, une retenue de garantie de 5% (ou
de 3% s'il s’agit d’une petite et moyenne entreprise mentionnée a I'article R 2151-13) sur le montant
initial modifié le cas échéant, du montant des avenants.

6 La retenue de garantie a pour objet de couvrir les réserves a la réception des travaux actées dans un procés-verbal ainsi que les désordres
déclarés pendant la durée de garantie de parfait achévement, sous réserve que ces désordres n’aient pas eu un caractére apparent au
moment des opérations de réception ou que les conséquences de ces désordres n’étaient pas identifiables au moment de la réception.
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La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une « garantie a premiére
demande », ou par une caution personnelle et solidaire’.

L'organisme apportant sa garantie doit-étre choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de
I’économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
mentionné a l'article L 612-1 du Code monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il
doit étre choisi parmi les tiers agréées dans son pays d’origines.

En cas de groupement solidaire, la garantie est fournie en totalité par le mandataire.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant
aux prestations qui lui sont confiées et devant lui étre réglées. Toutefois, si le mandataire du
groupement est solidaire des autres membres, |la garantie pourra alors étre fournie par lui pour la
totalité du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la
date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

18.2  Substitution de garantie

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere
demande ou, si le maitre de I'ouvrage ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire, a la
retenue de garantie. En ce cas, cette garantie ou cette caution sont constituées pour le montant total
du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont
reversés au titulaire apres constitution de cette garantie.

18.3 Remboursement de la retenue de garantie

La retenue de garantie est remboursée, au plus tard un (1) mois aprés I'expiration du délai de garantie
de parfait achevement. En cas de retard dans le délai de remboursement, les intéréts moratoires sont
dus et versés dans les mémes conditions qu’en matiére de non-respect des délais de paiement.

Les établissements ayant apporté leur garantie ou leur caution sont libérés un (1) mois au plus tard
apres I'expiration du délai de garantie de parfait achevement.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé
leur caution ou leur garantie a premiere demande pendant le délai de garantie de parfait achevement
et si elles nont pas été levées avant I'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs
engagements un (1) mois au plus tard apreés la date de leur levée.

7 Le montant de la garantie a premiére demande, ou de la caution personnelle et solidaire, ne peut étre supérieur a celui de la garantie
gu’elles remplacent. Leur objet est identique a celui de la retenue de garantie qu’elles remplacent.

8 Dans tous les cas, la personne signataire du marché peut récuser I’organisme qui apporte sa garantie.
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Article19  SOUS-TRAITANCE?

19.1 Conditions générales

Le Titulaire du marché reste personnellement responsable des prestations sous-traitées en tant que
cocontractant du pouvoir adjudicateurs?9,

Toute sanction définie par le cahier des charges sera applicable exclusivement a I'entreprise principale,
seule entité ayant un lien contractuel avec le maitre de I'ouvrage.

En cas de résiliation pour faute notifiée a I'entreprise principale, cette derniére devra prendre les
dispositions nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-traitant de cette décision. En
ce cas, il fera son affaire de I'ensemble des actes successifs a cette décision de résiliation concernant
son sous-traitant.

Le Titulaire ne peut sous-traiter la totalité de son marché.

Il peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, a condition d’avoir obtenu du
maitre de I'ouvrage I'acceptation de chaque sous-traitant!! et 'agrément des conditions de paiement
de chaque contrat de sous-traitance quel que soit le montant de la sous-traitance.

Conformément a l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, tout sous-traitant occulte didment
constater par le maitre de I'ouvrage donnera lieu a une mise en demeure notifiée a I'entreprise
principale pour procéder a la déclaration de son sous-traitant dans un délai franc définie par ladite
lettre de mise en demeure. Si cette mise en demeure reste infructueuse, le maitre de I'ouvrage pourra
notifier sa décision de résilier le marché pour faute.

Il est rappelé a ce titre que la méconnaissance par le titulaire de son obligation de déclaration du ou
des sous-traitants, indépendamment de leur rang, est sanctionnée pénalement conformément a
I'article L 8271-1-1 du code du travail.

19.2 Modalités d’acceptation

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé au maitre de I'ouvrage
ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

1) Une déclaration spéciale mentionnant :
. La nature des prestations sous-traités
. Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;
. Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

9 Toute demande de sous-traitance sera traitée dans les conditions légales définies notamment par la loi du 31 décembre 1975 relative a la
sous-traitance et par le code des marchés publics

10 1oyt désordre, toute mauvaise réalisation ou réalisation non conforme, voire tout oubli dans la réalisation de certaines prestations, enfin
tout retard et tout autre manquement inhérent au sous-traitant sera imputée au titulaire du marché et fera I'objet d’une notification en ce
sens a son intention. Il appartient alors a 'entreprise principale de prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment a I'égard de son
sous-traitant, pour remédier a ces différents manquements contractuels volontaires ou involontaires.

11 Les sous-traitants dont il s’agit sont de premier rang ou « directs »
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. Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitant et, le cas échéant, les
modalités de variation de prix ;
. Les capacités financieres et professionnelles du sous-traitant.

2) Une déclaration du sous-traitant indiquant gu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction
d’accéder aux marchés publics
Si cette demande intervient aprés le remise des ou apres notification, le titulaire doit établir dans les
conditions visées a l'article 16 du CCAP que la cession ou le nantissement ne s’oppose pas a
I"acceptation du sous-traitant.

Sous réserve que la demande ait été compléte, la notification du marché emportera acceptation du
sous-traitant dés lors que la demande est intervenue avant la date limite de remise des offres.

Si cette demande est intervenue aprés la date limite de remise des offres, et a fortiori apres
notification, elle sera constatée par la rédaction d’un acte spécial signé des deux parties.

Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un (21) jours a compter de la réception de
la totalité des documents susmentionnés, vaut acceptation du sous-traitant et agrément des
conditions de paiement.

Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels a la
personne signataire du marché lorsque celui-ci en fait la demande. S’il n’a pas rempli cette obligation,
quinze (15) jours aprés avoir été mis e, demeure de le faire, il encourt une pénalité de 1/1000 du
montant du marché.

Si un (1) mois aprés la mise e, demeure, aucun contrat de sous-traitance n’a été transmis, le pouvoir
adjudicateur pourra notifier sa décision de résilier le marché pour faute.

19.3 Paiement direct du sous-traitant de premier rang ou direct

Le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées, est payé
directement dés lors que le montant des prestations sous-traitées est égal ou supérieur a 600 euros
TTCL2,

Le sous-traitant adresse da demande de paiement libellé au nom du pouvoir adjudicateur a I’'entreprise
principale et au pouvoir adjudicateur par toute voie probantel3. Il libelle les factures au nom du
titulaire et transmet a ce dernier les originaux a I'occasion de la demande de paiement.

Par dérogation a l'article 3.6.1.2 du CCAG — Travaux, la demande de paiement adressé au pouvoir
adjudicateur est accompagnée du double des piéces adressées au titulaire, ainsi que l'accusé de
réception ou du récépissé attestant que le titulaire a recu la demande, ou I’avis postal attestant que le
pli a été refusé ou n’a pas été réclamé par le titulaire.

12 | ¢ sous-traitant ne peut renoncer a ce droit, toute renonciation au paiement direct étant réputée non écrite conformément a I'article 7
de la loi du 31 décembre 1975.

13 |2 demande de paiement est libellée au nom de I'acheteur public, mais les factures jointes doivent étre libellées au nom du titulaire du
marché, car le lien contractuel est établi entre le sous-traitant et le titulaire du marché. Toute facture libellée au nom du pouvoir adjudicateur
estirréguliere.
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A la réception des factures, le Titulaire dispose d’un délai de quinze (15) jours pour donner son accord
ou notifier son refus au sous-traitant at au pouvoir adjudicateur.

En cas d’accord, le titulaire du marché joint en double exemplaire au projet de décompte mensuel ou
pour solde de tout compte une attestation indiquant la somme a régler par la pouvoir adjudicateur a
chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte de tous les éléments financiers pouvant
affecter le réglement financier de la sous-traitance et inclut la TVA. Il reprend dans la décompte ou la
facture gu’il adresse au pouvoir adjudicateur pour le reglement de ses propres prestations, les
prestations sous traitées, en les faisant apparaitre distinctement.

Le pouvoir adjudicateur procéde au paiement du sous-traitant dans les délais reglementaires (30 jours)
a compter soit de la réception de I'accord total ou partiel du titulaire sur le paiement demandé par le
sous-traitant, soit de I’expiration du délai de quinze (15) jour si pendant ce délai, le titulaire n’a notifié
aucun accord ni aucun refus.

En cas de non retrait du pli envoyé par LRAR, le délai de trente (30) jours court a compter de la
réception de la copie de I'avis postal par le pouvoir adjudicateur.

19.4 Modalités de paiement direct — Liquidation de la TVA
Conformément a I'article 283-2 nonies du code général des impdts.

Depuis le 1°" janvier 2014, un mécanisme d’auto-liquidation de la TVA est instauré dans le secteur du
batiment et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le
compte d’'un donneur d’ordre assujetti a la TVA.

Ainsi, la taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant doit désormais étre
acquittée par la donneur d’ordre.
Les sous-traitants n’ont plus a déclarer ni a payer la TVA due au titre de ces opérations.

Mécanisme d’auto-liquidation :

Désormais, la taxe doit étre acquittée par le preneur, c’est-a-dire I'entrepreneur titulaire du marché.
L'entreprise sous-traitante ne doit plus facturer la TVA relative a ces travaux. Les factures doivent
comporter la mention « auto-liquidation » justifiant I'absence de collecte de la taxe par le sous-traitant
et faire apparaitre clairement que la TVA est due par le preneur assujetti.

L’entreprise principale est redevable de la TVA sur les travaux immobiliers qu’elle sous-traite.
En cas de paiement direct du sous-traitant, le maitre d’ouvrage doit le payer sur une base hors taxe et
I’entrepreneur principal auto-liquide la TVA.

Le Titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme a
prélever sur celles qui lui sont dues pour la partie de la prestation exécutée et que la personne
responsable du marché devra faire régler a chaque sous-traitant.

Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états
d’acomptes et du solde ainsi que des attestations prévues a I’alinéa précédent.

g‘i}r\\ﬁ l’ASSU rance Dordogne

A Maladie

Agir ensemble, protéger chacun

TRAVAUX D’AMENAGEMENTS R+2 Intégration PFSMDA et CNMAS
MAPA n°01-2025

Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

Page 21 sur 40



Le montant total des paiements (hors intéréts moratoires) effectués au profit d’un sous-traitant,
ramené aux conditions du mois d’établissement des prix stipulé dans I'annexe a I'acte d’engagement
ou en dernier lieu I'avenant ou |'acte spécial correspondant, ne peut excéder le montant a sous-traiter.

19.5 Intervention d’un sous-traitant indirect!4 dans I'exécution des travaux et modalités de
paiement

Le sous-traitant indirect est le sous-traitant du sous-traitant, et ainsi de suite.

Le sous-traitant ne peut sous-traiter I'exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’a
la condition d’avoir obtenu de la personne signataire du marché I'acceptation de ce sous-traitant et
|"agrément de ses conditions de paiement.

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect
transmet au titulaire une déclaration comportant I'ensemble des informations axigées pour la
déclaration d’un sous-traitant direct.

L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant I'envoi a la personne
signataire du marché, par recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépissé, de la
caution personnelle et solidaire, ou d’une délégation d paiement acceptée par un tiers intervenant a
I'opération.

Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une
attestation du titulaire, indiquant qu’il en a recu copie, est jointe a I'envoi de la caution.

En cas de délégation de paiement, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au
titulaire aux fins de remise au représentant du pouvoir adjudicateur, I'acte par lequel I'entrepreneur
principal donne délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement a son sous-traitant
a concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit étre remis au
représentant du pouvoir adjudicateur contre récépissé ou lui étre adressé par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, comporte I'ensemble des éléments mentionnés a I'article 20 du
présent CCAP.

Article20  DELAIS D’EXECUTION

Le délai d’exécution de I'ensemble des travaux ou délai global de I'opération de travaux, tel que fixé
dans I’Acte d’Engagement par la Maitre d’ouvrage est de huit (8) mois.

Ce délai aura pour origine la date fixée par la décision du Maitre d’ouvrage notifiant le démarrage des
travaux, lequel devra tenir compte de la période de préparation durée a I’article 25 du présent CCAP.

Les délais d’exécution propres a chacun des lots s’inserent dans ce délai d’ensemble, conformément
au calendrier prévisionnel d’exécution défini ci-apres.

14 | e sous-traitant indirect est le sous-traitant du sous-traitant, et ainsi de suite.
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Par dérogation a I'article 9.4.4 alinéa 5 du CCAG travaux, si les travaux ne sont pas achevés a
I’expiration du délai d’exécution propre a chaque lot fixé par le marché, par la faute de I'entreprise, la
valeur finale de I'index, pour la mise en ceuvre de la clause de révision de prix, est appréciée au plus
tard soit a la date contractuelle de réalisation des prestations soit a la date de leur réalisation réelle, si
celle-ci est antérieure.

Calendrier prévisionnel d’exécution

Les délais d’exécution partent de la premiére intervention de I'entrepreneur sur le chantier et expirent
en méme temps que sa derniere intervention. Chaque intervention de I'entrepreneur sur le chantier
fait I'objet d’un délai particulier ; la durée cumulée de ces délais particuliers est au plus égale a la durée
du délai d’exécution propre au lot considéré.

L'ordre de service prescrivant a I'entrepreneur du lot de commencer I'exécution de ses prestations est
porté a la connaissance des entrepreneurs chargés des autres lots.

Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le Maitre d’ceuvre avec les entrepreneurs titulaires
des différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux cité ci-dessus. Les
entreprises doivent remettre I'ensemble des renseignements demandés par le Maitre d’ceuvre dans
un délai maximal de quinze (15) jours calendaires aprés la date de démarrage de la période de
préparation.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont I'aménagement fait I'objet des

travaux. Il indique en outre pour chacun des lots :

- ladurée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ;

- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de I'entrepreneur sur le chantier.

Aprés acceptation par le maitre d’ouvrage, le calendrier détaillé d’exécution est notifié aux entreprises
par ordre de service du maitre d’ceuvre.

Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le maitre d’ouvrage peut
modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de I'ensemble des lots
fixé a I'acte d’engagement.

Le calendrier initial, éventuellement modifié, est notifié par ordre de service de I'OPC a tous les
titulaires.

Toute augmentation du délai d’exécution doit faire I'objet d’un ordre de service de prolongation de
délai du maitre d’ceuvre.

Au cours du chantier et apres concertation avec les différents entrepreneurs concernés, le maitre
d’ceuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution. Ces modifications ne doivent entrainer
aucune répercussion sur le délai d’exécution de I'ensemble des lots ; elles tiennent compte toutefois,
le cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application des articles 18.2.2 et 18.2.3 alinéa
1 du CCAG travaux et des dispositions ci-apres.
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Le calendrier modifié doit étre approuvé et signé par tous les titulaires du marché. Il est notifié a tous
les entrepreneurs par décision du maitre d’ouvrage.

Le délai d’exécution fixé a I'acte d’engagement comprend :
- les périodes de congés payés,

Toute prolongation du délai global d'exécution résultant soit de sujétions techniques imprévues, soit
de modifications affectant I'ouvrage a la demande du maitre de I'ouvrage, ou encore résultant de la
force majeure, et affectant le montant initial du marché fera lI'objet d'un avenant notifié au titulaire.

Sous réserve des stipulations qui précédent, il sera fait application des dispositions de I'article 18 du
CCAG travaux en matiere de délai.

Article21  PENALITES

Tout délai d’exécution prévu par le présent marché pour la réalisation d’une prestation déterminée
donnera lieu le cas échéant a I'application des pénalités suivantes.

Les pénalités de retard sont calculées pour chacun des lots au regard du délai d’exécution qui lui est
propre tel que fixé au calendrier prévisionnel d’exécution annexé au présent marché. Seuls les retards
fautifs donneront lieu a I'application des pénalités de retard. Ne sont pas fautifs, notamment, les
retards consécutifs, c’est a dire les retards du titulaire d’un lot dont le démarrage des travaux n’a pas
pu commencer en raison du retard fautif du titulaire d’un autre lot

21.1 Pénalités en cas de retard dans I'exécution des travaux

Par dérogation aux articles 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG Travauy, il sera appliqué automatiquement a
I'entrepreneur, sans mise en demeure préalable, par jour calendaire de retard (dimanches et jours
fériés compris) une pénalité en application de la formule suivante :

P=Vx—
v 150

Dans laquelle :

P = le montant de la pénalité ;

V= la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité ;
R=le nombre de jour de retard.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG-travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le
montant total ne dépasse pas 1000 euros pour I'ensemble du lot.

En application de I’article 19.2.2 du CCAG Travaux le montant total des pénalités de retard appliquées
au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché ou de la tranche considérée.
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La répartition des retards constatés entre les différents lots concernés est effectuée par le Maitre
d’ceuvre.

Dans le cas ou I'entrepreneur serait empéché d’intervenir dans le cadre de son délai contractuel, il
devra le faire connaitre au Maitre d’ceuvre et a I'autorité compétente du pouvoir adjudicateur dans
les 48 heures afin que ceux-ci puissent prendre toutes dispositions utiles.

Des retenues provisoires de retard fixées a : 150€ par jour calendaire, seront appliquées par rapport
aux délais de chaque lot si des retards sont constatés aussi bien en ce qui concerne I'avancement des

travaux que la remise des études, plans de réservation, etc.

De méme, ces retenues provisoires seront appliquées en cas de retard sur le début d’intervention
prévu au calendrier détaillé d’exécution.

Ces retenues provisoires pourront étre levées si la fin du délai d'exécution du lot considéré, fixé au
calendrier détaillé a été respectée.

L'avance sur le calendrier détaillé d’exécution ou sur le délai global d'exécution ne donnera droit a
aucune prime.

21.2  Pénalités spéciales

Des pénalités seront appliquées en cas d’absence aux rendez-vous de chantier et dans le cadre de
retard dans la remise des projets de décomptes dans les conditions qui suivent :

1) Les rendez-vous de chantier auront lieu régulierement chaque semaine, au jour et a I'heure
fixés par le Maitre d'ceuvre.

Ces rendez-vous pourront éventuellement étre complétés par des réunions de coordination.

Dés notification de son marché, I'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier ou de
se faire représenter par une personne habilitée a engager I'entreprise.

Toute entreprise non représentée ou non excusée aux rendez-vous de chantier ou de coordination se
verra appliquer une pénalité de 100€ HT par absence.

Les pénalités seront comptabilisées en fin de chantier et retenues sur le décompte définitif.
Tout retard de plus d’une demi-heure (et non excusé) ou départ anticipé et non autorisé par le Maitre
d’ceuvre sera considéré comme une absence.

Un carnet de chantier sera tenu a jour par le Maitre d’ceuvre ou seront consignés, entre autres, les
noms des entreprises présentes ou absentes.

2) Pénalités pour retard dans la remise des situations mensuelles et décomptes définitifs.

En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est appliqué une pénalité journaliere dont
le montant est fixé comme suit :
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* pour les décomptes mensuels, un deux-millieme de la différence entre le montant du
décompte dont il s'agit et celui du décompte précédent ;
* pour le décompte définitif : un dix-millieme du montant de ce décompte.

Ces pénalités sont appliquées apres un ordre de service rappelant a I'Entrepreneur ses obligations et
sont calculées depuis la date limite fixée par ordre de service jusqu'a la remise effective du projet de
décompte attendu.

De plus, en application de I'article 12.3.4 du CCAG-Travaux, le décompte définitif pourra, apres mise
en demeure restée sans effet, étre établi d'office par le Maitre d'ceuvre aux frais de I'entrepreneur.

3) Pénalités pour nettoyage du site non effectué.

Une pénalité de 200€ HT sera appliquée, lorsque le maitre d’ceuvre ou son pilote constate que les
divers nettoyages de chantiers, prévus dans chaque CCTP, n’ont pas été réalisés.

4) Pénalités en cas de contre recette

En cas de contre recette divergente avec les recettes effectuées par I'installateur, une contre recette
sur la globalité du cablage sera réalisée par une entreprise tiers commandité par la MOA et a la charge
de l'installateur. Les colits ne pourront excédées 15€ TTC par test en plus des 300€ TTC par
déplacement/jour. Les contres recettes pourront étre répétées jusqu’a la levée de tous les désordres.

Article 22 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT
DES LIEUX

A la fin des travaux, dans le délai contractuel, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprés mise en demeure
notifiée par ordre de service, sans préjudice d'application des pénalités prévues supra.

Article 23 SPECIFICATIONS TECHNIQUES, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

Conformément aux articles R 2111-7 a 11 du code de la commande publique, les prestations définies
dans le présent marché sont des spécifications techniques formulées par référence a des normes ou a
d’autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou
d’autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation.

Le titulaire doit respecter les prestations dont les spécifications techniques ont été précisées et sur
lesquelles il s’est engagé ainsi que les prestations équivalentes a ces spécifications techniques sur
lesquelles il s’est également engagé.

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
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utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

A titre complémentaire, il sera fait application des articles 21 a 26 du CCAG Travaux.

Article 24 PERCEMENTS ET SCELLEMENTS

Chaque entrepreneur doit effectuer a ses frais les tranchées, trous, percements, scellements et
raccords nécessaires a la réalisation de ses ouvrages, sauf dans le cas ou des plans de réservations ont
été remis durant la période de préparation (ou aux dates fixées pour la remise des études techniques)
ainsi que dans le cas ou des dispositions contraires seraient portées au CCTP. Les scellements et les
raccords restent dans tous les cas aux frais de chaque entrepreneur.

Dans le cas ou les travaux ou réservations n’auraient pu étre effectués en temps voulu en raison du
retard d’'une entreprise, ceux-ci seraient exécutés aux frais de I'entreprise défaillante.

De méme, si un entrepreneur doit effectuer des tranchées, trous, percements, scellements ou raccords
dus au titre du marché d’une autre entreprise, ceux-ci seront exécutés aux frais de I'entreprise
défaillante.

Les tranchées, trous, percements, scellements ou raccords intéressant des parties d’ouvrages en béton
armé, précontraint ou charpente métallique, devront étre exécutés obligatoirement par les
entrepreneurs responsables des travaux de béton armé, précontraint ou charpente métallique.

En cas de désaccord ou de litiges entre deux ou plusieurs corps d’état, il sera fait référence au cahier
de délimitation des prestations afin de déterminer les taches et responsabilités des corps d’état
concernés.

Article 25 PERIODE DE PREPARATION PREALABLE A L'EXECUTION EFFECTIVE
DES TRAVAUX ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

25.1 Période de préparation

Il est fixé une période de préparation incluse dans le délai global d’exécution. Sa durée est de vingt
(20) jours.

Il est procédé, en particulier au cours de la période de préparation aux opérations énoncées ci-apres,
a la diligence respective des parties contractantes.

Par les soins du Maitre d’ouvrage :
Envoi de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier (DROC)

Par les soins du Maitre d’ceuvre en liaison avec les entreprises :

- établissement, apres consultation des entreprises, du calendrier détaillé d’exécution qui devra
étre présenté sous la forme d’un « calendrier a barres »;

- la fixation des dates de remise des études techniques ;
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- I’organisation du chantier.

Par les soins de I’'Entrepreneur, en liaison avec le Maitre d’ceuvre :

- établissement et présentation au visa du Maitre d’ceuvre du programme d’exécution des
travaux (dans les 15 jours calendaires maximum suivant la date de démarrage de la période de
préparation) avec effectifs prévisionnels pour la durée du chantier et tous les éléments permettant
d’élaborer le calendrier détaillé d’exécution des études et travaux. Participation avec I'OPC aux
réunions de mise au point du calendrier détaillé,

- projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus a l'article 28.2.1 alinéa
1 du CCAG Travaux ;

- établissement et remise au maitre d’'ceuvre des plans d’exécution, liste des matériaux et
matériels pressentis, échantillons, prototypes, notes de calculs et études de détail nécessaires
pour le début des travaux ;

- établissement du ou des plans de réservations ;

- établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé suivant les modalités
décrites a I'article 26 du présent CCAP. Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur
(cotraitant et sous-traitants).

25.2 Coordination des travaux

La coordination sera assurée par le Maitre d’ceuvre.

25.3 Implantation des ouvrages

Il convient de se reporter au CCTP.

25.4  Propriété intellectuelle

Il est fait application des articles 45 a 48 du CCAG Travaux.
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Article 26 ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE SUR LE CHANTIER

26.1 Conditions générales

Le titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des régles sociales, sanitaires et de sécurité,
notamment celles découlant du code du travail et du code de la santé publique, ainsi que toutes autres
régles encadrant le déroulement du chantier. Il reste personnellement responsable des violations et
infractions qu’il commet.

Il devra se soumettre aux prescriptions et remarques de caractéere obligatoire formulées dans le cadre
du rapport remis par le coordonnateur SPS ainsi qu’aux prescriptions formulées éventuellement par
I'inspection du travail.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS dans un délai de trente (30) jours

conformément au décret d’application n°94-1159 du 26/12/94 :

- le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

- dans les cing jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d’accident du travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et
les intervenants, définies dans le Plan Général de Coordination en matiere de sécurité et de protection
de la santé.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

- de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet ;

- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achevement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est
soumis au maitre d’ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
registre journal.

En application de I'article 36 du CCAG Travaux, le titulaire a I'obligation de communiquer au maitre de
I'ouvrage un schéma d’organisation et de gestion des déchets. En I'absence de production de ce
document, et aprés une mise en demeure restée infructueuse, une pénalité de 200 Euros HT sera
appliquée.
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26.2 Organisation collective du chantier par I'entrepreneur du lot « Gros ceuvre »

L’organisation collective du chantier sera communiquée ultérieurement par le maitre d’ceuvre et/ou
sont prévues dans les CCTP de chaque lot.

26.3  Sécurité et hygiéne
Sous réserve des dispositions qui suivent, il sera fait application de I'article 31 du CCAG travaux.

Les mesures particulieres ci-apres concernant la sécurité et I’hygieéne sont prises par I'entrepreneur
chargé du gros ceuvre.

Article 27  CONTROLES DES TRAVAUX

Les essais et contrbles des matériaux et produits seront effectués dans les conditions définies a |'article
24 du CCAG-Travaux par les laboratoires ou bureaux de contréle désignés par le Maitre d'ceuvre.

Par dérogation a I'article 38 du CCAG-Travaux, les essais et controles supplémentaires effectués a la
demande du maitre de I'ouvrage seront supportés par I'Entrepreneur si les résultats de ces essais ou
contréles lui sont défavorables.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les
entreprises devront effectuer au minimum, avant réception des ouvrages, les essais et vérifications
dans les conditions fixées par I’AQC, I’Agence Qualité Construction (AQC) qui pilote la mise a jour des
modeles d’autocontréle publiés en 2014.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des proces-verbaux établis
suivant les modeles figurant dans le document technique n°® 2 (octobre 1998) qui devront étre envoyés
pour examen au Bureau de contréle en deux (2) exemplaires. Ce dernier adressera au maitre de
I'ouvrage, avant la réception des travaux, un rapport explicitant les avis portés sur les proces-verbaux
mentionnés ci-dessus.

Article 28  AUGMENTATION DES TRAVAUX

Il ne sera pas fait application de I'article 14.3 du CCAG-Travaux.
Par dérogation a I'article 14.4.3 du CCAG-Travaux :

Lorsque la masse (montant) des travaux exécutés atteint la masse (montant) initiale (contractuel),
I'entrepreneur doit arréter les travaux s'il n'a pas recu un ordre de service lui notifiant la décision de
les poursuivre prise par le maitre de I'ouvrage.

Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront étre
poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu a la méme procédure et
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entrainer les mémes conséquences que celles qui sont définies ci-apres pour le dépassement de la
masse initiale (montant contractuel).

L'entrepreneur est tenu d'aviser le maftre d'ceuvre, un mois au moins a I'avance de la date probable a
laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale (montant contractuel).

L'ordre de poursuivre les travaux, au-dela de la masse initiale (montant contractuel), s'il est donné,
doit étre notifié dix (10) jours au moins avant cette date.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela de la masse initiale (montant
contractuel), ne sont pas payés et les mesures conservatoires a prendre, décidées par le maitre
d'ceuvre, sont a la charge du maitre de I'ouvrage sauf si I'entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu ci-
dessus.

Article 29  RECEPTION DES TRAVAUX

Par dérogation aux articles 42.1 et 42.3 du CCAG, la réception a lieu a I'achévement de I’ensemble des
travaux relevant des lots considérés. Elle prend la forme d’une décision unique du maitre de I'ouvrage
a destination de I'ensemble des titulaires et prend effet a la date de I'achévement de I’ensemble des
travaux

Chaque entrepreneur avise le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle les travaux
sont ou seront considérés comme achevés. Le maitre d’ceuvre aura a sa charge de provoquer les
opérations de réception lorsque I'ensemble des travaux sera achevé.

La procédure de réception se déroulera simultanément pour tous les lots concernés conformément
aux dispositions de I'article 41 du CCAG-Travaux a la suite des opérations de réception.

La date de réception sera unique pour tous les lots, soit a la fin des travaux.

Un constat d’achévement des travaux pourra étre éventuellement établi lorsque I’entrepreneur en
fera la demande. En aucun cas, ce constat ne vaut réception des travaux au sens des articles 1792 et
2270 du Code civil.

Le délai maximal dans lequel le maitre d’ceuvre devra procéder aux opérations préalables a la
réception des ouvrages est fixé a 20 jours a compter de la date de réception de la lettre (ou autre
moyen d’information par voie dématérialisée avec accusé réception) du titulaire l'avisant de
I’'achevement des travaux.

La réception sans réserve ne peut étre prononcée que si les essais et épreuves prévus au marché
s’averent concluants (vérification des performances ou rendements prévus...)

En précision a l'article 41.6 du CCAG, le délai de levée des réserves est fixé a seize (16) jours ouvrés a
compter de la date de réception des travaux ou de la date de |'apparition de ces réserves si celles-ci
sont postérieures a la réception.

Les réserves seront notifiées aux entrepreneurs des lots concernés avec le délai imparti pour remédier
aux imperfections et malfacons relevées.
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Dans le cas ou les travaux de reprise n’auraient pas été réalisés dans le délai prescrit, le maitre de
I'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques de I'entrepreneur, aprés mise en demeure
demeurée infructueuse.

Dans le cas ol certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entierement conformes
aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte
a la sécurité, au comportement ou a I'utilisation des ouvrages, la personne signataire du marché se
réserve la possibilité de renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer
au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I’'ont motivé se trouvent couvertes de ce fait et
la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer
ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

Article 30 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Par dérogation a l'article 40-1 du CCAG Travaux, le titulaire remettra au maitre de I'ouvrage, le jour
des opérations préalables a la réception, en 3 exemplaires sur support papier, les plans d’exécution,
notes de calcul, fiches de produits, de matériels et matériaux, les notices de fonctionnement et
d'entretien des ouvrages, établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes
francaises en vigueur et ayant regu le visa du maitre d’ceuvre.

En méme temps, il sera de surcroit remis, une version informatisée des documents ci- dessus
compatible avec les logiciels (Word, Excel, plans au format AUTOCAD (dwg) et fichiers en PDF (logiciel
adobe Acrobat) sur support informatique.

Les plans et documents a fournir par I'entrepreneur s’entendent des plans et documents qu’il a établis
ou qu’il a di se procurer auprés de ses fournisseurs, a I'exclusion des documents dont la production
incombe au Maitre d’ceuvre.

Les documents d’exécution comprennent également ceux demandés par le coordonnateur SPS pour
I’élaboration du dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages.

Une retenue forfaitaire, fixée a 3%, du montant forfaitaire du marché sans pour autant étre inférieure
a 760 euros est opérée jusqu’a la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par
I’entrepreneur, cités ci-apres, en dérogation a I'article 40-1 du CCAG Travaux.

Cette retenue ne peut étre levée qu’apres fourniture de la totalité des documents visés ci-dessus et
acceptés par le maitre d’ceuvre.

Article 31  GARANTIES

Le titulaire du présent marché doit trois types de garanties :
- la garantie de parfait achévement ;
- la garantie biennale ;
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- la garantie décennale ;

Chaque délai de garantie commence a courir a compter de la date d’effet de la réception des travaux
ou ouvrages.

31.1 Lagarantie de parfait achévement

La durée de garantie de parfait achévement est fixée, pour tous les travaux et ouvrages, a un (1) an
conformément a I'article 44-1 du CCAG travaux.

Au titre de cette obligation, il doit en particulier :

- remédier a ses frais a tous les désordres dont les causes lui sont imputables, et qui se
produiraient durant le délai de garantie, de telle sorte que |'ouvrage soit conforme a I'état ou il se
trouvait lors de la réception ou apres reprises des imperfections constatées ;

- exécuter les travaux de finition ou de reprises demandés lors de la réception.

Ce délai de garantie pourra étre prolongé sur décision du maitre de I'ouvrage dans les conditions
définies par I'article 44-2 du CCAG travaux.

31.2 Lagarantie de bon fonctionnement

La durée de garantie de bon fonctionnement est fixée a 2 ans pour tous les équipements qui ne
relevent pas de la garantie décennale conformément aux principes dont s’inspire I'article 1792-3 du
code civil. Les fabricants d’un ouvrage d’une partie d’ouvrage ou d’un équipement sont solidairement
responsables de cette garantie avec I'entrepreneur ayant procédé a l'installation desdits biens en
conformité avec les principes dont s’inspire I'article 1792-4 du code civil.

31.3 Lagarantie décennale

La garantie décennale couvre les dommages tels qu’ils sont définis par les principes dont s’inspirent
les articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil. Les fabricants d’un ouvrage d’une partie d’ouvrage
ou d’'un équipement sont solidairement responsables de cette garantie avec |'entrepreneur ayant
procédé a I'installation desdits biens en conformité avec les principes dont s’inspire I'article 1792-4 du
code civil.

31.4 Garanties particulieres
1) Garantie particuliére d’étanchéité

L’entrepreneur garantit le maitre de I'ouvrage contre tout défaut d’étanchéité des ouvrages pendant
un délai de dix (10) ans a partir de la date de réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage 'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande
du maitre de 'ouvrage, toutes les recherches sur I'origine des fuites et les réparations ou réfections
nécessaires pour remédier aux défauts d’étanchéité qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent
d’une défectuosité des produits ou matériaux employés ou d’une exécution des travaux.
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2) Garantie particuliere des peintures sur magonnerie, enduits

L’entrepreneur garantit la bonne tenue du systéeme d’enduit ou la peinture appliqué(e) sur les
ouvrages ou parties d’ouvrages désignés par le CCTP, définit également le systéme ou la
peinture employé (e).

Cette garantie engage I'entrepreneur, pendant le délai de quatre (4) ans a compter de la réception des
travaux correspondants, a effectuer ou faire effectuer a ses frais sur simple demande du maitre de
I'ouvrage toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient
constatés ou des conditions d’exécution, en application des critéres et dans les termes définis au CCTG
par le CCTP.

3) Garantie particuliere du systéme de protection des structures métalliques

L'entrepreneur garantit |'efficacité du systeme de protection par peintures ou autres systémes des
structures métalliques.

Cette garantie engage 'entrepreneur, pendant le délai de quatre (4) ans a compter de la réception des
travaux correspondants, a effectuer ou faire effectuer a ses frais, réparations ou réfections nécessaires
pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d’'une défectuosité des
produits ou matériaux employés ou des conditions d’exécution, en application des critéres et dans les
termes définis par le CCTG.

4) Garantie particuliére des fermetures et fenétres

L'entrepreneur garantit le maitre de I'ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des fermetures
et fenétres du batiment venant d’étre installées pendant un délai de 10 ans, a partir de la date d’effet
de la réception des travaux correspondants.

L’entrepreneur garantit le maitre d’ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des installations ou
éléments d’installations.

Cette garantie engage I'entrepreneur pendant un délai de 10 ans, a partir de la date d’effet de la
réception des travaux correspondants, a effectuer a ses frais, sur simple demande du maitre de
I'ouvrage, toutes les réparations, mises au point qui s’avéreraient nécessaires et a remplacer
gratuitement toute piéce défectueuse dans le délai fixé par le maitre d’ceuvre a compter de sa
demande, que la défaillance des installations soit imputable a la mauvaise qualité des matériels et
matériaux, a des conditions d’exécution ou a une erreur de conception des ouvrages, lorsque la
conception a été confiée a I’entrepreneur.

L'entrepreneur sera dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de
Iutilisateur.

5) Garantie particuliere du systeme de protection des bois

L'entrepreneur garantit la bonne tenue du systéeme de protection (peintures, vernis, etc.) et
son aspect pendant un délai de quatre (4) ans a compter de la réception des travaux
correspondants.
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6) Garantie particuliere de fonctionnement d’installations techniques

L’entrepreneur garantit le maitre de I'ouvrage, pendant un délai de quatre (4) ans, a compter
de la réception des travaux correspondants, contre tout défaut de fonctionnement des
installations ou éléments d’installations ci-apreés:

- Electricité,

- Chauffage,

- Ventilation,

Le remplacement des pieces défectueuses devra étre effectué dans un délai maximum de 15
jours.

En cas d’urgence, I'entrepreneur s’engage a intervenir dans un délai de 48 heures.

L’entrepreneur sera dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait
de l'utilisateur.

Article 32 ASSURANCES

Par dérogation a I'article 8.1.3 du CCAG-Travaux, sous réserve qu’ils n’aient pas fourni un tel document
au moment de la remise des candidatures, I’entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans le
marché doivent justifier, avant la notification du marché et dans un délai de 10 jours a compter de la
demande du maitre d’ouvrage, qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas d'accidents
ou de dommages de toute nature (corporels, matériels et immatériels) causés par I'exécution des
travaux. Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les franchises.

- d'une assurance responsabilité civile décennale au titre de I'article L241-1 du code des
assurances. Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les franchises.

- d’une assurance de dommages aux biens meubles de toute nature contre le vol, I'incendie et
les dégats des eaux, garantissant les ouvrages et matériaux approvisionnés, sans aucune franchise, par
une attestation délivrée par la compagnie d’assurance.

La non-production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du marché.
L’entrepreneur fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de
les produire a toute réclamation du maftre d’ouvrage.

Aucun reglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement, aucune
mainlevée de caution ne pourra avoir lieu sans une attestation de la compagnie d’assurance intéressée
certifiant que I'entrepreneur a réglé les primes afférentes aux polices mentionnées ci-dessus.

En cas de chantier d’'une durée supérieure a 12 mois, I'entreprise remettra une nouvelle attestation
au cours du treizieme mois.
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Par ailleurs, en application de I'article 8.2 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage précise qu’il a
contracté ou qu'’il contractera les assurances suivantes :

- Tous risques chantiers (si c’est le cas) ;

- Dommages-ouvrages ;

- Responsabilité civile ;

- Contrat collectif de responsabilité décennale (si c’est le cas).

Article 33 AUTRES PIECES A PRODUIRE

Les entrepreneurs devront produire tous les 6 mois a compter de la notification du marché jusqu’a son
terme :

- une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations de sécurité
sociale prévue a [l'article L243-15 émanant de l‘organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois (ou NOTI1),

- lorsque I'immatriculation du candidat au registre de commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’'une profession réglementée, le candidat doit fournir I'un
des documents mentionnés a I'article D8222-5 du nouveau Code du travail (ou NOTI1):

a) une carte d’identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers,

b) un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition
gu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le
numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers ou a une liste ou a un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de
I"agrément délivré par I'autorité compétente,

c) un récépissé du dépo6t de déclaration auprés d’un centre de formalités des entreprises
pour les personnes physiques ou morales en cours d’inscription.

- la liste nominative des salariés étrangers employés par I'entrepreneur et soumis a autorisation de
travail, conformément aux articles D8254-2, D8254-3, D8254-4, D8254-5 du code du travail. Cette liste
doit préciser, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d’ordre du titre valant autorisation de travail. Cette liste est également exigée en cas de sous-traitance.
(La liste doit donc étre remise selon les cas :au maitre d’ouvrage, I'entrepreneur principal, le sous-
traitant en cas de sous-traitance en cascade).

Article 34 RESILIATION

Il sera fait application des dispositions du CCAG Travaux, sauf I'article 50.2.1 et 50.4, sous réserve des
précisions suivantes :

34.1 Casde résiliation ouvrant droit a indemnité :

7% Assurance
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Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché, en tout ou partie, pour un motif
d’intérét général, sans qu’il y ait faute du titulaire, en dehors des cas de déces, incapacité civile,
redressement ou liquidation judiciaire, incapacité physique, ainsi que des cas développés ci-aprées
(résiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure, et résiliation aux torts du titulaire sans mise

en demeure).

34.2 Cas de résiliation n’ouvrant pas droit a indemnité

Aucune indemnité ne sera due au titulaire ou ses ayants droits dans les cas suivants :

déceés ou incapacité civile,

sauvegarde ou redressement judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les conditions
prévues par 'article L 622-13 du code de commerce,

liquidation judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les conditions prévues par
I'article L 641-11-1 du code de commerce,

incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution
du marché.

34.3 Résiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure

Le maftre de I'ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée
infructueuse, notamment lorsque :

le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation portant
sur la protection de I'environnement,

le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, aprés que
le manquement a fait 'objet d’une constatation contradictoire et d’'un avis du maitre
d’ceuvre. La résiliation pourra étre soit simple, soit aux frais et risques du titulaire ;

le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives ou réglementaires
relatives a la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations mentionnées a |’article
3.6 du CCAG travaux.

La mise en demeure est notifiée par écrit. Elle est assortie d’'un délai de 15 jours pendant laquelle le
titulaire devra satisfaire a ses obligations ou présenter ses observations.

34.4 Résiliation aux torts du titulaire sans mise en demeure

Le maitre de l'ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable

lorsque :

i \\E I'Assurance
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le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a I'article 35-2 du présent CCAP, ne
pas pouvoir exécuter ses engagements ;

le titulaire s’est livré, au cours de I’exécution de son marché, a des actes frauduleux,
notamment lorsque ceux-ci portent sur la nature, la qualité ou la quantité des
prestations, ou lorsqu’il a eu recours au travail dissimulé et que le délit a été constaté
par I'Urssaf,

le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés publics ou a fait I'objet d’une
interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale, postérieurement a
la notification du marché ;
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- la déclaration produite en application de l'article R 2143-3 du code de la commande
publique a été reconnue inexacte.

Article35  MESURES COERCITIVES

Il sera fait application de I'article 52 du CCAG Travaux.

Par dérogation a I'article 52.1 du CCAG-Travaux, le pouvoir adjudicateur peut, sauf en cas de résiliation
du marché prononcée en cas de déces ou incapacité civile, sauvegarde, redressement ou liquidation
judiciaire, incapacité physique, dans un délai de 30 jours a compter de la décision de résiliation, passer
aux frais et risques du titulaire, un marché pour I'exécution de tout ou partie des prestations non
encore réceptionnées.

Conformément a l'article 52.6 du CCAG-Travaux, I'augmentation de dépenses, par rapport au prix du
marché, qui résulterait de I'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire reste a sa charge.
La diminution de dépenses ne lui profite pas.

Dans le cas d’'un marché passé avec un groupement, I'article 52.7 du CCAG s’applique en plus des
précisions ci-apres.

Lorsque le mandataire est défaillant non seulement dans son réle de mandataire mais aussi en tant
gu’entrepreneur vis-a-vis des travaux dont il est chargé, il sera fait application des modalités suivantes.

Si les cotraitants du mandataire défaillant I'acceptent expressément, une nouvelle entreprise peut étre
substituée au mandataire pour les travaux dont il est chargé apres résiliation du marché en tant qu'il
est conclu avec lui, et un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées a I'article
52.7.2 du CCAG Travaux. Ces modifications sont prises en compte par un avenant conclu entre le
maitre de I'ouvrage et les dits co-titulaires, y compris le nouvel entrepreneur.

Faute de I'accord des co-titulaires du mandataire défaillant, le maitre de I'ouvrage passera un nouveau
marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par ledit mandataire. Dans ce cas :

- Si les autres co-titulaires en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux
dans le cadre d’un groupement réduit a eux seuls ; un avenant désigne alors clairement
la part des prestations exclues du marché et celles restant a fournir par chacun des co-
titulaires du groupement ainsi réduit ;

- Dans le cas contraire, le maitre de I'ouvrage résilie la totalité du marché.

Article 36 AJOURNEMENT ET INTERRUPTION DES TRAVAUX

Il ne sera pas fait application des dispositions des articles 50.2.2 et 53 du CCAG Travaux.

i \\E I'Assurance
Maladie

i k. 2
Agir ensemble, protéger chacun

Dordogne

TRAVAUX D’AMENAGEMENTS R+2 Intégration PFSMDA et CNMAS
MAPA n°01-2025

Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

Page 38 sur 40




Article 37  REGLEMENT DES LITIGES.

37.1 Recours amiable - Mémaoire en réclamation

Le Pouvoir Adjudicateur et le Titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif
a l'interprétation des stipulations ou a I'exécution des prestations objet du marché. L’accord constaté
ou I'impossibilité d’accord fait I'objet d’un écrit.

Tout différend entre le Titulaire et un membre du groupement de commande implique I'intervention
du Pouvoir Adjudicateur dans la résolution du litige.

En I'absence d’accord amiable, tout différent ou litige porté par le Titulaire doit faire I'objet, de sa part,
d'un mémoire en réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes
réclamées. Ce mémoire doit étre communiqué au Pouvoir Adjudicateur dans le délai de deux (2) mois,
courant a compter du jour constatant I'absence de réglement amiable.

Le Pouvoir Adjudicateur dispose d'un délai de deux (2) mois, courant a compter de la réception du
mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la
réclamation.

Les Parties peuvent, d'un commun accord, avoir recours a la conciliation selon les modalités qu'elles
déterminent. Elles peuvent également, d'un commun accord, avoir recours a un conciliateur.

La saisine d'un conciliateur suspend les délais de recours prévus par le marché jusqu'a la notification
de la décision prise apres conciliation.

Les frais de conciliation sont supportés par moitié entre les parties

37.2 Recours contentieux

A l'issue de la procédure décrite a l'article précédent et a défaut d’accord la partie la plus diligente
saisit le tribunal compétent, elle ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés
dans les mémoires en réclamation.

37.3 Juridiction compétente

Tribunal Judiciaire de Bordeaux (fusion des TGl et Tl au 01 01 2020)
30 Rue des Freres Bonie

33000 Bordeaux

Tél : 0547339000
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Article 38 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

ARTC'%';\EP DU~ | DEROGATION AU CCAG | OBJET DE LA DEROGATION
6 41 Pieces constitutives du marché
13.1 12.1.8 Décompte mensuels
13.2 12.3.2 Projet de décompte final
13.2 12.4.2 Projet de décompte final
19.3 36.1.2 Palemeqt direct du sc_;us—traltant
de premier rang ou direct
20 9.4.4 alinéa 5 Contenu et caractére du prix
21 1 19.2.1 I?én'alités en cas de retards dans
I'exécution des travaux
211 19.2.3 Pénalités en cas de retards dans
I'exécution des travaux
211 19.2.4
27 38 Controle des travaux
28 14.4.3 Augmentation du montant des
travaux
29 42 1 Réception des travaux
29 423
30 40 1 Do,cum_ents fournis aprés
exécution
32 81.3 Assurance
35 521 Mesures coercitives
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