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CHAPITRE | : GENERALITES

Le présent marché porte sur la réalisation d'une mission de coordination concernant la sécurité et la protection de la
santé des travailleurs (S.P.S.) relative a la construction du Centre Educatif Fermé a Mayotte (974).

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

1.1. Présentation de |'opération

1.1.1. Site et projet

L'lle de Mayotte connait un taux important de délinquance juvénile et souffre de I'absence de structures permettant
la prise en charge éducative des mineurs délinquants assurés par les services de la protection judiciaire et de la
jeunesse. Pour pallier ces difficultés et ainsi permettre un meilleur traitement de la délinquance des mineurs et de la
protection de I'enfance, le garde des sceaux a annoncé en mars 2022 la construction d’un futur centre éducatif fermé
a Mayotte. Cette structure vise a proposer une offre éducative adaptée, pensée comme une alternative a
I'incarcération. C'est dans ce cadre que le ministere de la Justice a inscrit cette opération a sa programmation
immobiliere avec un portage public de ce centre éducatif fermé et pour laquelle la construction sera réalisée sous
maitrise d’ouvrage de I'Agence publique pour I'immobilier de la justice (APL).

La cadre juridique définit un centre éducatif fermé comme :

- Unétablissement de service sociaux et médico-sociaux au sens de larticle L 312-1-1 du code de I'action sociale
et des familles.

- Un établissement recevant du public (E.R.P.) au sens de l'article R*123-2 du code de la construction et de
I"habitation. Les dispositions a respecter pour la sécurité contre l'incendie seront étudiées et soumises aux
services de sécurité concernés. Il est soumis aux dispositions réglementaires des ERP de type R de 5eme
catégorie avec locaux a sommeil, en application de la circulaire du 14 novembre 2012 relative a la protection
contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP relevant du secteur public de la DPJJ NOR :
JUSF1239743C. Le reglement de sécurité incendie (RSI) prévoit que le type + R, concerne notamment les
établissements d'enseignement. Un CEF est donc de type R puisqu’il est définit comme un établissement a
vocation éducative, hébergeant des jeunes mineurs placés sous-main de justice, suivant I'avis rendu par la
sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité du 5 janvier 2006. Les aménagements
proposés seront donc conformes au RSI relatif aux ERP, notamment le LIVRE Il concernant les dispositions
applicables aux ERP de la 5eme catégorie y compris son chapitre Ill relatif aux régles complémentaires.

Pour pouvoir accueillir les 12 mineurs et 27,5 ETP, le programme prévoit la construction d’un batiment d’une surface
d’environ 1 200 m? de surface de plancher, de 14 places de stationnement et plus de 4 000 m? d’espace extérieurs a
aménager.

Le terrain retenu pour I'opération se situe au a I'entrée du village de Malamani, a Chirongui, au Sud de Mayotte. Le site
du CEF est localisé a I'Ouest de la départementale n°5 dit boulevard Marcel henry et s’insere au sein d’une zone
d’activité économique (ZAE) de 18,6 ha, zone aménagée par I'Etablissement Public Foncier et d’Aménagement de
Mayotte, qui aura pour voisinage immédiat différentes activités économiques multifonctionnelles, de types :
commerces, artisanats, entreprises et industries.

Les travaux relatifs au projet d’'aménagement de la ZAE porté par 'EPFAM devraient étre achevés avant la fin de 'année
2025, sous réserve de I'obtention des procédures administratives et environnementale nécessaires.
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Le foncier retenu pour le projet concerne les lots 8 a 11 (identifié ci-dessus en jaune) pour une surface constructible
d’environ 5 500m? et de 2,9ha de foncier agricole (parcelle AP266) soit un foncier total de 3,45 ha. La parcelle agricole
qui demeurera en [|'état, constitue un atout pour le développement de la future activité et son projet éducatif,
notamment en matiére d’activités agricoles mais aussi d’insertion/d’action d’éducation des jeunes sur I'apprentissage

de la faune et la flore locale et de préservation de la biodiversité.

Il est a noter plusieurs naturels a I’échelle de I'lle de Mayotte :
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Risque sismique

L'ensemble du département de
Mayotte est classé en zone 3 de
sismicité « modérée » (décrets
n°2010-1254 et 2010-1255). Le
projet est donc soumis aux
regles de construction
parasismiques de I'Eurocode 8
en zone 3.

Risque Cyclonique

Méme s'il n'existe pas a
proprement dit de normes para-
cycloniques, la  construction
devra respecter les regles
anticycloniques en vigueur. La

construction devra améliorer la résistance générale du batiment par des dispositifs appropriés prenant en compte les
effets directs des cyclones (contreventement, ancrage au sol, etc.)Le planning général prévisionnel de I'opération
prévoit la notification du marché de maitrise d’ceuvre au 3eme trimestre 2025, une phase d’étude d’environ 9 mois,

pour un démarrage des travaux a la mi 2026 et une mise en service en 2027.

Le co(t des travaux de I'opération est estimé a environ 6,9 millions d’euros HT en valeur projetée de mars 2024 pour
la construction d’un total d’environ 1 200 m? de surface utile. A titre indicatif et sans que cela n’engage le pouvoir
adjudicateur, les délais prévisionnels de I'opération, hors période de garantie, sont les suivants :

o Concours et études : 12 mois minimum (consultation travaux et études du PRO collaboratif comprises)
. Travaux : 16 mois minimum
. Garantie de parfait achevement : 14 mois

Tranches : sans objet.

Allotissement : sans objet. L'objet du présent marché ne permet pas I'identification de prestations distincte.

Prestations similaires :

Le représentant du maftre d’ouvrage se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans publicité ni mise en
concurrence avec le titulaire pour I'achat de prestations similaires aux prestations décrites au présent marché, dans

les conditions de 'article R.2122-7 du Code de la commande publique.

1.1.2. Cadre contractuel du marché de maitrise d’ceuvre

L'opération sera menée selon une procédure type « Loi MOP ». Le concours de maitrise d’ceuvre étant en cours, les
coordonnées du mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre seront communiquées a la notification du présent

marché.

1.1.3. Cadre contractuel du marché de travaux

A ce stade, il est envisagé un mode de dévolution du marché de travaux en marché unique (entreprise générale ou

groupement).

Les études d'exécution (EXE) seront a la charge du titulaire du marché de travaux
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1.2. Missions confiées au coordonnateur SPS

Conformément aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son application, le
présent marché porte sur la réalisation d’'une mission de coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la
Santé des travailleurs (SPS) relative a 'opération de batiment de 1ére catégorie au sens de I'article R. 4532-1 du Code
du Travail dans le cadre de I'opération de travaux de construction du centre éducatif fermé de Malamani a Mayotte.

Le marché comprend :
e ['analyse du projet lauréat de concours de maitrise d’ceuvre (niveau esquisse)

e |adétermination des modalités pratiques de coopération avec les autres intervenants et ouverture du
registre journal de coordination

e |'analyse des documents élaborés au cours de la conception du centre éducatif fermé de Malamani a
Mayotte (AVPS, AVPD, DCE, PRO, autorisations administratives, ...), et I'analyse des offres des entreprises de
travaux

e lafourniture du PGCSPS, ouverture du registre journal, du cadre du DIUO, du reglement du CISSCT
e |avis sur les documents d’exécution des ouvrages (EXE)

e |esuivi des phases de réalisation : la préparation de chantier incluant la constitution du CISSCT, I'inspection
commune initiale, la déclaration préalable, les travaux (analyse des documents d'exécution, participation
aux réunions de chantier, visites, mise a jour du RJC et du PGCSPS, présidence du CISSCT, contrbles
périodiques, etc.), et la période de parfait achevement.

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives a la sécurité du chantier
et a la santé des travailleurs pouvant s’appliquer a I'opération susvisée.

Le coordonnateur SPS intervient pendant la conception et I'exécution des ouvrages (y compris VRD, voie d’accés)
jusqu’a la fin de la période de garantie de parfait achevement (14 mois), éventuellement prolongée.

Lieu d’exécution des prestations : L'intervention du coordonnateur SPS devra obligatoirement avoir lieu sur le chantier
a Malamani durant la phase EXE. Des réunions ou comités de pilotage pourront étre tenus au Kremlin-Bicétre (94,
locaux de I'’APLJ).

1.3. Principes d’intervention du coordonnateur sécurité et prévention de la santé

Le coordonnateur SPS veille a ce que les principes généraux de prévention visés par I'article L.4531-1 du Code du Travail
soient effectivement mis en ceuvre.

Le coordonnateur SPS ne peut se substituer aux autres intervenants pour I'exécution des missions qui leurs incombent
notamment dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs.

L'intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui incombent, en
application des dispositions du Code du Travail, a chacun des participants aux opérations de batiment et de génie civil.

Le coordonnateur SPS devra étre en capacité d’anticiper sur I'événement et étre un acteur dynamique par sa
connaissance du dossier et des modes de réalisation.

Le cas échéant, le coordonnateur SPS tiendra compte, dans I'exécution de ses missions, du guide de préconisations de

sécurité sanitaire publié par 'OPPBTP, ainsi que de ses éventuelles mises a jour.

ARTICLE 2 : DEFINITION DES PARTIES

2.1. Maitre d’Ouvrage

Le maitre d’ouvrage est I'APl). Il est usuellement appelé « maitre d’ouvrage » ou « pouvoir adjudicateur » ou
« I'acheteur ». Son représentant est le Directeur Général de I'APIJ.
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Afin d’assurer une bonne coordination sur le projet du maitre d’ouvrage, celui-ci est représenté par un chef de projet
et/ou un directeur de programme.

Le maitre d’ouvrage est domicilié en son siege social situé en lle-de-France, actuellement au Kremlin-Bicétre.

2.2. Maitre d’ceuvre

Les missions prévues au marché de maitrise d’ceuvre consistent en des missions de base, assorties de missions
complémentaires, telles que définies par les articles R.2431-1 a R2431-18 du code de la commande publique.

Missions de base :
- études d'avant-projet sommaire (AVPS) ;

- études d’avant-projet définitif (AVPD) ; les dossiers d’autorisations d’urbanisme et administratives seront
remis au cours de cet élément de mission ;

- assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

- études de projet (PRO) menées de maniére collaboratives avec I'entreprise travaux retenue ;

- examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthese faites par les entrepreneurs
ainsi que leur visa; participation aux travaux de la cellule de synthese (VISA) ;

- direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

- assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
garantie de parfait achévement (AOR) ;

Le contenu des études d’exécution (EXE) seront a la charge des titulaires du marché de travaux.

Le contenu de chaque phase technique est détaillé dans I'annexe 20 du code de la commande publique précisant les
modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage
publics a des prestataires de droit privé.

En outre, le maitre d’ceuvre a la charge pendant les phases d’étude et de travaux des missions complémentaires
suivantes, décrites au CCTP de son marché :

- mission pour la définition et I'implantation des équipements mobiliers non fixes (MOB) ;
- mission d’élaboration et de suivi des travaux du systeme de signalétique-information (SIGN) ;

- mission de coordination SSI (SSI), définie dans la norme NF S 61-931.

2.3. Assistant a maitrise d’ouvrage

Le maitre d'ouvrage peut, en tant que de besoin, confier des missions relevant de sa compétence et se faire représenter
par un ou plusieurs organismes extérieurs, appelés « assistant du maftre de 'ouvrage » ou « conducteur d’opération
», suivant les regles de passation prévues par le code de la commande publique.

Ces missions d’assistance a maitrise d’ouvrage pourront porter notamment, et de facon non exhaustive ni limitative,
sur:

- la conduite générale du projet (conduite financiere et administrative du projet) ,

- la procédure de permis de construire,

- la validation des plans et échantillons au regard de leur conformité au programme,
- le contréle de la procédure de validation des plans avant exécution,

- le contréle de I'exécution du marché et des prestations qui en découlent,

- le contrdle externe de qualité, relevant du maitre de I'ouvrage,

- la sCreté.

Les missions qui sont ainsi confiées aux différents assistants du maitre de 'ouvrage, sont portées a la connaissance du
titulaire du marché.

En outre, différentes entités du Ministére de la Justice interviendront dans le cadre de cette opération, notamment :

- Les services de la direction immobiliere de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
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- La direction interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse lle de France et Outre-Mer (DIR PJJ IDF-
OoM),

- La Direction territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DT PJJ) a Mayotte.

2.4. Controleur technique

Les travaux sont soumis au controle technique, dans les conditions prévues par le titre Il de la loi n°78-12 du 4 janvier
1978 modifiée, relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la construction. Le maitre d’ouvrage
va donc désigner un controleur technique qui interviendra pendant la conception et I'exécution des ouvrages
jusqu’a la fin de la période de garantie de parfait achevement éventuellement prolongée.

2.5. Autres intervenants

Le maitre d’ouvrage pourra se faire assister, en tant que de besoin, de bureaux d’études particuliers intervenants, a
titre d’exemple, sur la slreté, la géotechnique, les assurances, etc.

2.6. Titulaire
Le titulaire est défini a I'acte d’engagement.

Le titulaire du présent marché s’engage, pour 'exécution de sa mission, a affecter le personnel prévu dans sa
proposition tant au niveau de la qualification que de la durée d’affectation.

Des la notification du présent marché, le titulaire désigne le responsable qualifié pour le représenter aupres du maitre
d’ouvrage, pour piloter la mission et pour signer au cours de I'exécution du marché tous les documents prévus au
présent C.C.P. Il respectera les modalités de changement d’intervenant détaillées a 'article 6.2.1 du présent CCP.

En cas de changement de la personne physique responsable du contrdle de I'opération et par dérogation a I'article
3.4.3 du CCAG-PI, le titulaire propose au maitre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7 jours a
compter de la date d’envoi de I'avis prévu au deuxieme alinéa de I'article 3.4.3 du CCAG-PI.

L'accord du maitre d’ouvrage sur I'identité de la nouvelle personne physique doit étre impérativement finalisé par une
décision écrite du pouvoir adjudicateur adressée au titulaire.

Sile maitre d’ouvrage refuse le remplacant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus, pour lui proposer une
autre personne physique. A défaut, ou si le maitre d’ouvrage récuse également ce remplacement, la résiliation du
marché est prononcée dans les conditions de I'article 39 du CCAG-PI.

Le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des documents qu'il a rédigés ou recus a tout nouveau
remplacant désigné pour le remplacer ou lui succéder.

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces contractuelles constitutives du marché sont par ordre de priorité décroissante :

3.1. Piéces particuliéres

- I'acte d’engagement, référencé "AE" dénommé ci-apres et dans les autres pieces du marché «acte
d’engagement »,

- le présent cahier des clauses particulieres (CCP), dont I'exemplaire original conservé dans les archives de
I’'administration fait seul foi,

- la décomposition du prix global et forfaitaire par mission et par cotraitants (DPGF), qui n’aura de valeur
contractuelle que pour les prix unitaires servant a la rémunération de prestations modificatives ou
supplémentaires.

- le mémoire technique remis par le titulaire dans son offre, qui n’est contractuel que pour les engagements
allant au-dela des exigences du CCP.

3.2. Piéces générales

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles
(CCAG-PI) approuvé par I'arrété du 30 mars 2021,

- les documents techniques et réglementaires applicables a I'opération.
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Les documents généraux applicables sont ceux en vigueur au 1% jour du mois d’établissement des prix, tel que ce mois
est défini a 'acte d’engagement.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITE — MESURES DE SECURITE

4.1. Obligations de confidentialité

Le titulaire du marché est tenu a une obligation de discrétion concernant tous les documents qui lui seront
communiqués au cours de I'exécution du marché.

Il devra veiller a les maintenir confidentiels en prenant toutes les mesures nécessaires.

Le titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants et de ses
fournisseurs, au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations,
fichiers, études, documents et décisions dont il a eu ou aura connaissance durant I'exécution du marché, dont la
divulgation serait préjudiciable a la sécurité du projet. Sauf précision contraire du pouvoir adjudicateur, tous les
documents remis au titulaire sont réputés confidentiels.

Le titulaire s’"engage donc a respecter les obligations suivantes :

- s’interdire toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise ou diffusion de documents a
des tiers, sauf accord exprés du maitre d’ouvrage ;

- ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, a I'exception de celles
strictement nécessaires a I'exécution du marché, sauf accord expres du maitre d’ouvrage ;

- ne pas utiliser les documents et informations communiquées a des fins autres que celles spécifiées au présent
marché, sauf accord expres du maitre d’ouvrage ;

- prendre les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques en cours d'exécution du contrat, via notamment |'utilisation de dispositifs de verrouillage des
ordinateurs et de cryptage des données ;

- prendre toutes mesures de sécurité pour assurer la conservation et I'intégrité des documents et informations
traités pendant la durée du présent contrat, via notamment I'emploi d’armoires fortes, de mise sous alarme
et de gardiennage des locaux ;

- signaler au représentant du pouvoir adjudicateur, dans les 24 heures suivant la constatation de l'incident,
toute défaillance de ce dispositif (perte ou vol de documents dont le caractére secret lui aura été notifié ou
intrusion malveillante dans le systeme informatique);

- procéder, en fin de contrat, a la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations
saisies, sauf instruction contraire du MOA ;

- remettre au représentant du pouvoir adjudicateur une attestation de destruction desdits fichiers.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait utile pour
constater le respect des obligations précitées.

En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités et sanctions prévues a I'article 7
du présent CCP, la responsabilité du titulaire pourra également étre engagée sur la base des dispositions de I'article
226-13 du Code pénal.

4.2. Mesures de sécurité

Le titulaire et ses sous-traitants s’engagent a détenir tous les supports physiques d’information relatifs a 'opération
dans un ou des lieux sécurisés par leurs soins (papier, serveur informatique, sauvegarde sur périphériques
informatiques) .

Les documents informatiques doivent étre conservés sur un serveur lui-méme sécurisé face aux vols informatiques
depuis l'intranet et l'internet. Sur demande explicite du maitre d’ouvrage, la communication des documents par
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courriel, ou sur tout support informatique peut faire I'objet d’un cryptage des données par un logiciel freeware (libre
de droits) fonctionnant sur le systéme d’exploitation Windows ©.

La communication postale de tout support d’informations est proscrite, sauf autorisation préalable du maitre
d’ouvrage.

Tous les documents destinés a étre détruits doivent étre broyés au préalable.

ARTICLE 5 : CONTENU DES PRESTATIONS
5.1. Phase conception

5.1.1. AVIS SUR LES ESQUISSES (PHASE CONCOURS)

Le coordonnateur S.P.S. réalise une analyse complete du projet lauréat, du point de vue de la sécurité et la
protection de la santé des travailleurs, des modalités d’intervention ultérieure sur les ouvrages. Dans le rapport
contenant cette analyse, le CSPS propose les modifications et ajustements qui lui semblent nécessaires vis-a-vis
des points analysés.

Il participe a une réunion de mise au point avec le lauréat, dans les locaux de I’APlJ au Kremlin-Bicétre. Il analyse
les documents mis a jour remis par le lauréat afin de vérifier que les modifications actées lors de la phase de
mise au point ont bien été prise en compte.

5.1.2. MODALITES PRATIQUES DE COOPERATION

Aprés la notification du marché et dans un délai précisé a l'article 7 du présent CCP, le coordonnateur SPS doit
proposer au maitre d’ouvrage les modalités pratiques de sa coopération avec les autres intervenants pour
exécuter sa mission.

Sur la base de ces propositions, le maftre d’ouvrage arréte les modalités pratiques de coopération et les diffusent
a I'ensemble des intervenants de I'opération.

5.1.3. OUVERTURE DU REGISTRE JOURNAL DE LA COORDINATION (RJC)

Conformément a l'article R.4532-12 du Code du Travail, le coordonnateur SPS ouvre le Registre Journal de la
Coordination (RJC).

Le registre journal se présente comme un cahier a pages numérotées dans lequel le coordonnateur SPS consigne
dans leur ordre chronologique et fait viser par les intéressés tous les événements liés a la Sécurité et la Protection
de la Santé des travailleurs.

Ce cahier est complété par des annexes auxquelles il est fait référence.

En phase de conception, sont consignés :

e tous les avis, observations ou notifications qu’il juge nécessaire de faire, ainsi que les réponses

éventuelles,

e tous les événements intéressant la prévention et notamment les avis émis sur les dossiers d’études et
les suites qui leur sont données.

Le coordonnateur SPS compléte et fait viser le RJC conformément a I'article R.4532-38 du Code du Travail.

5.1.4. AvIS SUR LES DOCUMENTS D'ETUDE EN AVPS, AVPD, PRO

Le coordonnateur SPS formule un avis écrit au mafitre d’ouvrage sur les documents d’étude. Cet avis porte sur le
respect des principes généraux de prévention visés par le Code du Travail, tant sur les interventions prévues
pendant les travaux que sur les interventions ultérieures sur les ouvrages telles qu’elles résultent de la
conception du maitre d’ceuvre. Ce dernier point fera I'objet d’'une attention toute spécifique du coordonnateur
SPS, et son analyse remise a chaque phase de conception devra étre sur ce point particulierement détaillée, en
fonction du niveau d’avancement des études.
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5.1.5. PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (PGCSPS)

A noter que le PRO sera élaboré, sous la direction du maitre d’ceuvre, en collaboration avec
I'entreprise, aprés notification du marché de travaux. De fait, les CISSCT du CSPS sont également
notifiées a I'entreprise.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait qu’afin d’optimiser et de fiabiliser les travaux, des espaces
témoins (prototypes de locaux, de mobiliers) pourraient étre demandés a I'entreprise au cours de
cette phase de PRO collaboratif. En fonction des dispositions prises par I'entreprise pour la réalisation
de ces témoins, il pourra donc étre demandé au coordonnateur SPS d’adapter le planning de ses
missions.

Le titulaire du marché doit établir un Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de
la Santé (PGCSPS).

Le cadre du PGCSPS est défini par I'article R.4532-44 du Code du Travail.
Le PGCSPS comportera les mesures de protections collectives a mettre en ceuvre.

Le PGCSPS porte également sur les mesures prévues aux articles R.4533-1 a R.4533-5 du Code du Travail
relatifs aux Voies et Réseaux Divers (VRD) du chantier.

Le coordonnateur SPS détermine dans le PGCSPS les dispositions nécessaires pour que seules les personnes
autorisées puissent accéder au chantier.

Le coordonnateur SPS définit les sujétions afférentes a la mise en place et a l'utilisation des protections
collectives, des appareils de levage, des acces provisoires et des installations générales, notamment les
installations électriques, et mentionne dans les pieces écrites leur répartition entre les différents corps d’état ou
de métier qui auront a intervenir sur le chantier.

Le coordonnateur SPS compléte et adapte le PGCSPS en fonction de I'évolution des études et des travaux. Il en
fait mention au Registre Journal de la Coordination.
5.1.6. Dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO)

Le titulaire du marché doit établir un Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.1.U.O).
Son cadre est défini par les articles R.4532-95 et 96 du Code du travail.

Le Dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO) rassemble les mesures a prendre de maniére a faciliter
la prévention des risques professionnels lors d’interventions ultérieures, en collaboration avec le maitre d’ceuvre
chargé de la mise en place de I'exploitation et de la maintenance.

Le DIUO a pour objet de préconiser I'ensemble des précautions a prendre en matiere de Sécurité et de Protection
de la Santé des travailleurs pour les interventions ultérieures sur I'ouvrage par nature de travaux.
Il comporte notamment les dispositions prises pour :
e le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de I'article R.4214-2 ;
e |'acces en couverture et notamment :
o les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ;

o les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les
interventions plus importantes ;

o les chemins de circulations permanents pour les interventions fréquentes ;

e faciliter I'entretien des facades et, notamment, les moyens d'arrimage et de stabilité d'échafaudage ou

de nacelle ;
e faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour :

o leravalement des halls de grandes hauteurs ;
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o les acces aux cabines d'ascenseurs ;

o les acces aux canalisations en galerie technique ou en vide sanitaire ;

Il indique également les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant étre mis a disposition
du personnel chargé des travaux d'entretien lorsque ces locaux ont été aménagés a cet effet.

Le coordonnateur S.P.S. compléte et adapte le D.I.U.O. au fur et a mesure de la remise des études d'exécution
et de lI'avancement du chantier.

5.1.7. Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (C.I.S.S.C.T.) :

Il est constitué et organisé en application de l'article L.4532-10 et des articles R.4532-77 a R.4532-94 du Code
du Travail.

Le coordonnateur S.P.S. élabore le projet de réglement du collége et le remet concomitamment au PGCSPS.

Ce document est joint au PGCSPS.

5.1.8. CONSULTATION DES ENTREPRISES (TRAVAUX)

5.1.8.1. Elaboration du DCE (travaux)

Le coordonnateur SPS doit proposer au maitre d’ouvrage I'ensemble des éléments, pieces, modeles de
documents se rapportant a la sécurité et la protection de la santé des travailleurs sur le chantier a intégrer par
le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage dans les pieéces du DCE et en particulier :

e leséléments quifigureront dans les piéces écrites afin de définir avec le maitre d’ceuvre les conditions
de sécurité et de protection de la santé exigées pour I'opération (notamment les modalités de prise
en charge par les différents corps d’état des dispositions retenues),

e les modalités pratiques de coopération en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé,

e |es obligations du titulaire du marché de travaux, et de ses sous-traitants éventuels en matiere de
Sécurité et de Protection de la Santé,

e e Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de |la Santé des travailleurs ;
e le projet de réglement intérieur du College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions

de Travail.

5.1.8.2. Analyse des offres des entreprises de travaux

Le coordonnateur S.P.S. participe a I'analyse des offres, effectuée par le maitre d’ceuvre, sur les volets de Sécurité
et la Protection de la Santé des travailleurs.

A lissue de cette analyse, il communique son avis au maitre d’ouvrage. Il signale au maitre d'ouvrage, les
informations manquantes ou imprécises qui lui seraient utiles ou nécessaire.

Il propose également les modifications et ajustements portant sur la sécurité et la protection de la santé des
travailleurs ainsi que les modalités d’intervention ultérieure sur les ouvrages. Il participe a une réunion de mise au
point avec I'entreprise, dans les locaux de I’APIJ au Kremlin-Bicétre, ou en format mixte visioconférence/ Présentiel
a Mayotte. Il analyse les documents mis a jour remis par le groupement afin de vérifier que les modifications actées
lors de la phase de mise au point ont bien été prise en compte.

5.2. Phase préparation du chantier
5.2.1. PASSATION DES CONSIGNES ENTRE LA PHASE CONCEPTION ET LA PHASE REALISATION

Le cas échéant, le titulaire assure le passage des consignes et |la transmission des documents qu’il a rédigés ou regus,
au coordonnateur en phase de réalisation désigné pour lui succéder ou, a défaut, au maitre d’ouvrage.

Il doit établir pour cela un procés-verbal dans un délai précisé a l'article 7 du présent CCP a compter de la demande
du maitre d’ouvrage.

Le coordonnateur SPS en phase de réalisation accuse réception de I'ensemble des documents relatifs a la Sécurité
et la Protection de la Santé des travailleurs.
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5.2.2. MISSIONS bu CSPS

Pendant la phase préparatoire du chantier, le coordonnateur SPS :

* tientle registre-journal de la coordination ;
* transmet le plan général de coordination (PGC) a tous les intervenants ;

* adapte le PGC a l'installation de chantier proposée par chaque entreprise et acceptée par I'entreprise
générale et au calendrier de travaux définitifs notifié par ordre de service aux entreprises ;

* harmonise le PGC en fonction des Plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ;

*  collecte les PPSPS de I'ensemble des entreprises présentes sur le site ; celles-ci devront obtenir I'aval du
coordonnateur SPS qui vise le document accepté et formule ses remarques par écrit (Code du travail, art.
R.4532-48) ;

+ diffuse les PPSPS des entreprises chargées des prestations de gros ceuvre aux autres entreprises appelées
a intervenir sur le site.

5.2.3. COLLEGE INTERENTREPRISES DE SECURITE, DE SANTE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (C.1.S.S.C.T.) :

Le coordonnateur S.P.S. doit proposer au Maitre de I’'Ouvrage la constitution du C.I.S.S.C.T. dans un délai précisé a
I'article 7 du présent CCP, ainsi que toute modification ultérieure.

Le coordonnateur SPS devra assurer la présidence et le fonctionnement du CISSCT conformément aux dispositions
des articles R. 4532-80 a R. 4532-90 du Code du Travail.

Le président du college transmet le reglement, dés son adoption, a l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire
assimilé, au comité régional de I'Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics
(O.P.P.B.T.P.) et a I'organisme de sécurité sociale compétent en matiére de prévention des risques professionnels.

Le proces-verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le reglement du collége est joint a cette transmission.
Ce procés-verbal mentionne les résultats du vote émis a l'occasion de cette adoption.

5.2.4. COORDINATION DES ACTIVITES - INSPECTION COMMUNE DE CHANTIER

Le coordonnateur S.P.S. doit organiser entre les différentes entreprises, (y compris sous-traitantes, qu'elles se
trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier), la coordination de leurs activités simultanées ou successives,
les modalités de leur utilisation en commun des installations et matériels et circulations verticales et horizontales,
leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en matiere de Sécurité et de Protection de
la Santé des travailleurs.

A cet effet, il doit, notamment, procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement a
I'intervention de celle-ci, a une inspection commune. Il est précisé que cette inspection commune ne peut avoir lieu
avant que le mafitre d’ouvrage n’ait accepté le sous-traitant, et il revient au coordonnateur SPS de vérifier ce point
aupres du mafitre de I'ouvrage.

Au cours de cette inspection sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette
entreprise s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les observations particulieres de
Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs pour I'ensemble de 'opération.

Cette inspection commune a lieu avant remise du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs.

L'inspection peut étre renouvelée si le coordonnateur S.P.S. le juge nécessaire.
5.2.5. DECLARATION PREALABLE
Le coordonnateur SPS doit assister le maftre d’ouvrage dans la rédaction de la déclaration préalable.

Il recueille aupres des différents partenaires I'ensemble des informations et fournit au Maitre de I’'Ouvrage, pour
transmission a l'inspecteur du travail et aux organismes visés a |'article L.4532-1 du code du travail, la déclaration
préalable. Cette déclaration, en application de I'article R.4532-3 du méme code, doit étre adressée avant le début
des travaux.
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5.2.6. MISE AJOUR DU DIUO

Apres la période de préparation, le coordonnateur SPS doit communiquer au maitre d’ouvrage le cadre du DIUO
renseigné par les entreprises avec les premieres informations qu’elles ont fournies.

5.3. Avis sur les documents d’exécution des ouvrages

Le coordonnateur SPS doit analyser tout document d’exécution, et remettre ses observations écrites au maitre
d’ouvrage.

Il est précisé que qu’une gestion électronique des documents d’exécution sera demandée a I'entreprise titulaire du
marché de travaux. Les avis du coordonnateur SPS devront étre remis par I'intermédiaire de cette plateforme. Il est
en particulier précisé que le coordonnateur SPS ne recevra pas en version papier les documents d’exécution.

Le coordonnateur SPS dispose d’un délai défini a 'article 7 du présent CCP, a compter de la réception de chaque
document d’étude établi par les entreprises, pour formuler un avis au maitre d’ouvrage. Cet avis porte sur le respect
des principes généraux de prévention visés par le Code du Travail.

5.4. Phase Travaux
5.4.1. PROGRAMME PREVISIONNEL D’INTERVENTION SUR LE CHANTIER

Des que le programme d'exécution des travaux est établi, le coordonnateur S.P.S. doit remettre au Maitre de
I’Ouvrage son programme prévisionnel d'intervention sur le chantier.

En tout état de cause, il doit participer a toutes les réunions, en particulier de chantier pour les sujets qui le
concernent, nécessaires a la bonne exécution de sa mission.

5.4.2. COMPTE-RENDU D’AVANCEMENT DE LA MISSION CSPS

A la fin de chaque mois, il doit remettre au Maitre de I'Ouvrage un compte rendu de I'avancement de I'exécution de
sa mission.

Des l'ouverture du chantier, un exemplaire du Registre Journal de la Coordination et du Plan Général de
Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé est consultable dans le bureau de chantier.

5.4.3. CADRE GENERAL DE LA MISSION DU COORDONNATEUR SPS EN PHASE DE REALISATION

Le coordonnateur SPS en phase chantier doit contribuer, dans le cadre de la mission qui lui est confiée, a
I’élaboration du projet d’exécution en proposant au Maitre de I'Ouvrage ou a son représentant, I'ensemble des
éléments, pieéces, modeles de documents se rapportant a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
sur le chantier et en particulier les éléments qui figureront dans les pieces écrites du PRO, afin de permettre aux
entreprises de prendre connaissance des conditions de sécurité et de protection de la santé exigées pour I'opération
(notamment les modalités de prise en charge par les différents corps d’état des dispositions retenues):

* les modalités pratiques de coopération en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé,

* les obligations de I'entreprise et de ses sous-traitants éventuels en matiere de Sécurité et de Protection
de la Santé,

* |e Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de |la Santé des travailleurs,

* le projet de reglement intérieur du College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de

travail.

Le coordonnateur SPS doit s’assurer que les sujétions afférentes a la mise en place et a |'utilisation des protections
collectives, des appareils de levage, des accés provisoires et des installations générales, notamment les installations
électriques, respectent les contraintes de sécurité des travailleurs du chantier et du public et mentionne dans les
pieces écrites leur répartition entre les différents corps d’état ou de métier qui auront a intervenir sur le chantier.
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5.4.4. PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (PGCSPS)

Le coordonnateur SPS doit compléter et adapter le PGCSPS en fonction de I’évolution du chantier et en fait mention
au registre journal. Il communique au fur et a mesure ces modifications au maitre d’ceuvre et aux entreprises de
travaux.

Le coordonnateur SPS doit harmoniser et intégrer dans le PGCSPS les Plans Particuliers de Sécurité et de protection
de la santé des travailleurs (PPSPS) remis par le titulaire du marché de travaux et ses sous-traitants. Il communique
au fur et a mesure ces modifications aux entreprises et au maitre d’ouvrage.

La périodicité de ces mises a jour ne devra pas étre supérieure a 4 mois.
Les sous-traitants agréés doivent remettre leur PPSPS au coordonnateur avant de pouvoir accéder au chantier.
5.4.5. COORDINATION DES ACTIVITES - INSPECTION COMMUNE DE CHANTIER

Dans les mémes conditions qu’a l'article 5.2.4, le CSPS, doit procéder avec chaque entreprise susceptible
d’intervenir, y compris les entreprises sous-traitantes, préalablement a l'intervention de celle-ci, a une inspection
commune.

Le coordonnateur S.P.S. veille a I'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des
procédures de travail qui interférent.

5.4.6. COLLEGE INTERENTREPRISES DE SECURITE, DE SANTE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (C.I.5.S.C.T.) :

Le coordonnateur S.P.S. rédige le procés-verbal de réunion du College interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail (CISSCT).

Le coordonnateur S.P.S. est tenu de répondre par écrit aux observations qui peuvent lui étre formulées par les
comités d'hygiene, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, par les délégués du personnel des
entreprises ou établissements intervenant sur le chantier, suivant les modalités fixées par le reglement du college.

Il dispose d’un délai défini a I'article 7 du présent CCP pour formaliser ces réponses a compter de la réception de la
question.

5.4.7. MISE A JOUR DU DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE DES OUVRAGES (DIUO)

Le coordonnateur SPS doit compléter et adapter le DIUO, dont le contenu a été précisé ci-avant, au fur et a mesure
de la remise des études d’exécution ainsi que lors de la remise des dossiers des ouvrages exécutés. Il comporte
notamment :

= Le cas échéant le nettoyage des surfaces vitrées en élévation en application de I'article R.4214-2 du
Code du Travail ;

= Les dispositions pour faciliter les travaux d’entretien intérieur.

Aprés la fin des travaux, le coordonnateur SPS communique le DIUO complété au maitre d’ouvrage.
5.4.8. REGISTRE JOURNAL DE LA COORDINATION (RJC)

Les dispositions définies a I'article 5.1.3 sont applicables de la méme maniére par le titulaire du marché en phase
travaux. Elles sont complétées par les dispositions suivantes.

Des I'ouverture du chantier, le Registre Journal de la Coordination et un exemplaire du Plan Général de Coordination
en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé sont consultables dans les installations du chantier mis en place
par la ou les entreprise(s).

Le coordonnateur SPS fait un rapport mensuellement ou dés qu'il le juge nécessaire au maitre d’ouvrage des
éléments portés au RJC. Ce rapport est a fournir dans les délais indiqués au présent CCP.

5.4.9. INSPECTIONS DE CHANTIER

Le coordonnateur SPS procéde a des inspections de chantier, a une fréquence a minima hebdomadaire, pour
veiller :

e 2 l'application, par chaque entreprise, des dispositions prévues dans le marché et dans son Plan
particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ;
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e aurespect des regles de sécurité définies par la réglementation en la matiére ou dans le Plan général
de coordination ;

e alamise en ceuvre des dispositions retenues dans le CISSCT.

Chacune de ces inspections fait I'objet d’une inscription au registre-journal.

Un extrait du registre journal est adressé aussi t6t que possible a tous les intervenants des qu’un manguement
est constaté.

5.4.10. ACCES AU CHANTIER

Le coordonnateur S.P.S. ayant déterminé dans le PGCSPS les dispositions nécessaires pour que seules les
personnes autorisées puissent accéder au chantier, est en charge de rappeler leurs obligations en la matiére aux
entreprises.

Il procede a des contréles pour vérifier que ces dispositions sont mises en ceuvre et respectées.
Il signale sans délai au maitre d’ouvrage toute situation qui lui semble litigieuse.
5.4.11. INTERFERENCES AVEC LES ACTIVITES D'EXPLOITATION EXTERIEURES A L'OUVRAGE

Pour les travaux portant sur des ouvrages situés a proximité d'activités extérieures d'exploitation, le Maitre de
I’'Ouvrage et le coordonnateur S.P.S. prennent les mesures édictées par |'article R.4532-14 du Code du Travail.

Suite a l'inspection commune avec le chef d'établissement concerné et aprés concertation avec lui, le
coordonnateur S.P.S. propose au Maitre de I'Ouvrage les mesures a prendre pour tenir compte des activités
d'exploitation du site. Aprés accord du Maitre de I'Ouvrage, le coordonnateur insére ces mesures dans le Plan
Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé.

5.4.12. AUTRES PRESTATIONS DU COORDONNATEUR SPS

En complément des prestations définies ci-dessus, le coordonnateur SPS doit, pendant la phase réalisation les
prestations suivantes :

*  Etablissement des statistiques d’accidents de travail ;

* Analyse des rapports d’accidents établis par les entreprises pour proposer toute mesure utile a leur

non-renouvellement ;
*  Examen des mesures envisagées pour satisfaire aux demandes des organismes officiels ;

*  Assistance au maitre de I'ouvrage dans les réunions éventuellement organisées sur ce theme avec
les partenaires publics.

5.5. Phase réception des travaux

Dans un délai indiqué a I'article 7 du présent CCP, le coordonnateur SPS remet au maitre de I'ouvrage (en version
papier et numérique) le Dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUQ) provisoire. Cette transmission fait
I'objet d’un bordereau d’envoi.

Le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) comporte notamment :
* Tous les documents tels que les plans et notes techniques de nature a faciliter I'intervention

ultérieure sur I'ouvrage ;

* Ledossier de maintenance des éléments de sécurité mis en place pour I'intervention ultérieure sur
I'ouvrage (localisation, durabilité et caractéristiques précises des éléments de sécurité mis en place
pour la maintenance) ainsi que le dossier de maintenance des lieux de travail tel que défini a I'article
R.4211-3 du Code du travail. Le dossier de maintenance est élaboré par le maitre d’ceuvre dans le
cadre de sa mission exploitation maintenance ;

CCP - Mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) — CEF
15/30



*  Une notice générale d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (élaborée par le coordonnateur SPS) et
recensant les mesures de sécurité a mettre en ceuvre en cas d’intervention ultérieures sur

I'ouvrage.

5.6. Mission durant la garantie de parfait achévement
5.6.1. INTERFERENCES AVEC LES ACTIVITES D’EXPLOITATION

Le coordonnateur SPS doit proposer au maitre d’ouvrage les dispositions a soumettre au chef d’établissement pour
gu’il arréte les conditions particulieres d’exploitation de I"établissement pendant leur parfait achévement, en
application de I'article R.4532-14 du Code du Travail.

A chaque intervention d’entreprise (levée de réserves, correction de désordre ou de dysfonctionnement...), le
coordonnateur SPS assure la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé, notamment vis-a-vis
des utilisateurs et usagers de I'ouvrage.

5.6.2. MISE AJOUR DU DIUO A L’ACHEVEMENT DE LA PERIODE DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Dans un délai indiqué a 'article 7 du présent CCP, le coordonnateur SPS doit remettre au maitre de |'ouvrage, en
trois exemplaires papier et en version numérique, le Dossier d’intervention ultérieure (DIUO) définitif. Cette
transmission fait I'objet d’un bordereau d’envoi.

ARTICLE 6 : MODALITES D'INTERVENTION

6.1. Autorité du coordonnateur SPS
6.1.1. ANALYSE DE L'OFFRE DU LAUREAT DU CONCOURS DE MAITRISE D’CEUVRE ET OFFRES DES ENTREPRISES DE TRAVAUX

Le titulaire du marché analyse |'offre remise par le lauréat au concours de maitrise d’ceuvre pour la construction du
Centre éducatif Fermé de Malamani a Mayotte.

6.1.2. PHASE DE CONCEPTION

Le coordonnateur SPS peut intervenir dans toute réunion organisée en phase de conception par le maitre d’ouvrage
ou son représentant ou par le groupement titulaire du marché de maitrise d’ceuvre.

Il peut demander au groupement titulaire du marché de maitrise d’ceuvre tout document utile au déroulement de
sa mission. Celui-ci est tenu de répondre a cette demande.

Il peut intervenir de la méme maniere aupres de tous les autres intervenants dans le projet.

Il peut demander au cours de la phase de conception au maitre d’ouvrage d’ordonner que des études ou documents
soient réalisés, modifiés ou complétés s’il considere que cela est nécessaire a la prise en compte des questions
relatives a sa mission, tant en ce qui concerne la phase de réalisation des ouvrages qu’en ce qui concerne leur
exploitation ultérieure. Ces demandes qui seront adressées par écrit au maitre d’ouvrage seront motivées sur le
plan technique et réglementaire.

6.1.3. PHASE DE REALISATION

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage sans délai et, par tout moyen, de toute violation par les
intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des manguements
graves aux obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre Journal de la Coordination (RIC).

Cette information doit étre confirmée par écrit (courriel suivi d’un courrier avec accusé de réception).
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Pour exercer sa mission, le coordonnateur peut demander tout document utile a la compréhension de la situation
ou proposer au maitre d’ouvrage qu’une réunion spécifique soit organisée pour définir avec I'entreprise les mesures
a prendre.

Dans le cas ou il constaterait des situations de danger lors de ses visites sur le chantier, menacant la sécurité ou la
santé des travailleurs, le coordonnateur SPS intervient auprés de I'entreprise générale ou son représentant sur le
chantier et auprés des entreprises concernées pour définir avec elles les mesures a prendre pour supprimer le
danger. Néanmoins, la décision concernant les suites a donner a son constat demeure de la responsabilité du
groupement.

En cas de danger grave et imminent qu’il constaterait, il peut, si cela est la mesure appropriée, arréter tout ou partie
du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au registre journal. Les reprises décidées par
le maftre d’ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants cités a |'article 2 du présent CCP est soumis au
maitre d’ouvrage.

6.1.4. MOYENS DONNES AU COORDONNATEUR SPS
Les moyens dont le coordonnateur SPS dispose contractuellement sont définis ci-apres.

En tout état de cause, si le coordonnateur de sécurité constate a quelque moment que ce soit, que les moyens mis
a sa disposition ne sont pas suffisants pour le bon exercice de sa mission, il devra en avertir au plus vite et sous la
forme d’'un mémoire motivé le maitre de I'ouvrage ou son représentant.

6.1.5. MOYENS APPORTES PAR LES PRESCRIPTIONS DU CCAP DU MARCHE DE MAITRISE D’CEUVRE ET DU MARCHE DE TRAVAUX

Les CCAP des marchés de maitrise d’ceuvre et de travaux imposent aux titulaires la prise en compte de la mission
du coordonnateur SPS et précisent certaines modalités de la coopération a établir entre eux, le coordonnateur SPS
et le maitre d’ouvrage.

Le coordonnateur s’appuiera sur ces obligations contractuelles au cours de la réalisation de sa mission et informera
le maitre d’ouvrage en temps réel des difficultés rencontrées ou manquements des titulaires a cet égard. Il
proposera, le cas échéant, un projet de courrier de mise en demeure a adresser par le maitre d’ouvrage ou la mise
en ceuvre de sanctions ou pénalités prévues dans ces marchés.

6.1.6. LIBRE ACCES
Le coordonnateur SPS a libre acces :
e Jatous les documents d’étude et a toutes les réunions concernant la conception des ouvrages ;
e au chantier en respectant les principes de sécurité ;

e aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d’ouvrage pour ses différentes
réunions. Ce libre acces n’autorise pas le titulaire a utiliser les moyens téléphoniques, télématiques
et de reproduction pour les besoins de sa mission et notamment pour la diffusion de documents,
comptes rendus, DIUO, etc.

6.1.7. GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS

La diffusion des documents d’exécution en cours de travaux sera réalisée par un systéme de gestion électronique
des documents, mis en place par le Titulaire du marché de travaux.

Le Titulaire du présent marché devra utiliser ce systeme pour accéder aux documents d’études et pour diffuser les
documents et avis prévus dans le cadre de I'exécution de ses missions.
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6.1.8. DISPOSITIONS PRISES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

6.1.8.1. Phase de conception

e |e maitre d’ouvrage prend toutes dispositions pour faire communiquer au coordonnateur SPS :

tous les documents d’étude relatifs a la mise au point de I'esquisse, de l'avant-projet
sommaire, des études d'avant-projet définitif et de projet,

I'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs,
tous les documents d’exécution des ouvrages,
le calendrier de I'ensemble de |'opération,

I'ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection de la
santé des travailleurs,

la copie des déclarations d’accidents de travail,

par les différents titulaires des contrats de travaux qu’il a conclus, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier,

e Le maitre d’ouvrage prend également toute mesure pour que soit informé le coordonnateur SPS de

toutes les réunions organisées par le maitre d’ceuvre et auxquelles il est systématiquement invité. Il

est destinataire des comptes rendus de ces réunions.

e |l prend également toute disposition pour que le coordonnateur SPS puisse se faire communiquer tous

autres documents et informations, nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les différents

intervenants concernés (groupement titulaire du marché de maitrise d’ceuvre, bureau de contréle

technique, consultant technique, etc...) et en particulier :

les mesures d’organisation générales du chantier envisagées par le groupement titulaire en
vue de leur intégration dans le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de
Protection de la Santé.

par le groupement titulaire, tout document qu’il juge utile pour examiner les Plans Particuliers
de sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (PPSPS).

6.1.8.2. Phase de réalisation

e Le maitre d’ouvrage prend toutes dispositions pour faire communiquer au coordonnateur SPS :

I'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
tous les documents d’exécution des ouvrages ;

les calendriers de I’exécution de I'ensemble des travaux y compris ceux des travaux de levées
de réserves et de parfait achevement ;

I'ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection de la
santé des travailleurs ;

la copie des déclarations d’accidents de travail ;

par les différents cocontractants du maitre d’ouvrage, la liste, tenue a jour, des personnes
qu’il a autorisées a accéder au chantier ;

par les différents titulaires des contrats de travaux qu’il a conclus, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

par les entreprises, le nom de leurs représentants siégeant au Collége Interentreprises de
Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) ;

e Le maitre d’ouvrage prend également toute mesure pour que le coordonnateur SPS soit informé :

de toutes les réunions organisées par le maitre d’ceuvre, I'entreprise ou par son responsable
de I'Ordonnancement-Coordination-Pilotage du Chantier (OPC) et auxquelles il est
systématiquement invité sans qu’une convocation formelle lui soit nécessairement adressée ;
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— il est destinataire des comptes rendus de ces réunions ;

— delintervention de toute entreprise au titre de la « garantie de parfait achevement » prévue
par |'article 44.1 du CCAG-Travaux ;

e |l prend également toute disposition pour que le coordonnateur SPS puisse se faire communiquer tous
autres documents et informations, nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les différents
intervenants concernés (groupement maitrise d’ceuvre, entreprise, bureau de contrdle technique,
consultant technique, etc...) et en particulier :

— les mesures d’organisation générales du chantier envisagées par |'entreprise en vue de leur
intégration dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de
la Santé (PGCSPS) ;

— toutdocument qu’il juge utile pour examiner les Plans Particuliers de sécurité et de Protection
de la Santé des travailleurs (PPSPS).

6.2. Conditions d’exécution
6.2.1. CHANGEMENT D’INTERVENANT

Des la notification du présent marché, le titulaire désigne le responsable qualifié pour le représenter auprés du
maitre d’ouvrage, pour piloter la mission et pour signer au cours de I'exécution du marché tous les documents
prévus au présent C.C.P.

La personne physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination en matiére de SPS - de niveau
1 défini par l'article R. 4532-23 et R. 4532-24 du Code du Travail - doit, en permanence pendant toute la durée du
marché, posséder |'attestation requise par l'article R. 4532-31 du Code du Travail sous peine de résiliation
immédiate du marché aux torts du titulaire (cf. article 13.3 ci-apres).

Le titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché, la méme personne physique comme
coordonnateur SPS, ou son remplacant a I'occasion d’indisponibilité temporaire. Le mémoire technique identifie
précisément ces personnes physiques.

Sauf accord du maftre d’ouvrage, le titulaire ne doit remplacer la personne physique qu’a I'occasion d’indisponibilité
temporaire de celle-ci qui n’est pas du fait du titulaire.

En cas d’'indisponibilité définitive qui n’est pas du fait du titulaire, la nouvelle personne physique désignée par le
titulaire (y compris son suppléant) doit étre acceptée par le maitre d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI :
e e titulaire propose au maitre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7 jours a

compter de la date d’envoi de I'avis prévu au 3.4.3 du CCAG-PI;

e |'accord du maitre d’ouvrage sur lidentité de la nouvelle personne physique désignée doit étre
impérativement formalisé par une décision écrite du Pouvoir Adjudicateur.

Si le maitre d’ouvrage refuse le remplagant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus pour lui proposer
une autre personne physique. A défaut ou si le maitre d’ouvrage récuse également ce remplagant, la résiliation du
marché est prononcée dans les conditions de I'article 39 du CCAG-PI.

Le coordonnateur SPS assure - dans un délai de 10 jours a compter de la demande du maitre d’ouvrage - le passage
des consignes et la transmission des documents qu’il a rédigés ou recus, a tout nouveau coordonnateur désigné
pour le remplacer ou lui succéder ou, a défaut, au maitre d’ouvrage.

Il établit pour cela un proces-verbal.

Le nouveau coordonnateur SPS accuse réception de I'ensemble des documents relatifs a la Sécurité et la Protection
de la Santé des travailleurs.

Il s’engage pareillement a faire connaitre au représentant du pouvoir adjudicateur toutes modifications intéressant
la structure juridique ou économique de I'entreprise visées a |'article 3.4.2 du CCAG-PI.
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6.2.2. DEROULEMENT DE LA MISSION SUR LE CHANTIER

Des que le programme d’exécution des travaux est établi ou lui a été communiqué, le coordonnateur SPS remet au
maitre d’ouvrage son programme prévisionnel d’intervention sur le chantier.

Un conducteur d’opération pourra étre chargé du suivi technique et économique du projet jusqu’a la phase parfait
achévement (cf. article 2). Le CSPS lui fera parvenir copie de tous les documents transmis au maitre d’ouvrage, au
maftre d’ceuvre, aux entreprises et aux prestataires.

En tout état de cause le CSPS participe a toutes les réunions, en particulier de chantier, nécessaires a la bonne
exécution de sa mission. A chacune des réunions hebdomadaires de chantier, il rend compte du respect des mesures
de sécurité, de ses observations lors des visites inopinées de la semaine ainsi que des dispositions particulieres a
prévoir en fonction du planning de I'opération et de tous sujets concernant I'hygiene et la sécurité.

Le CSPS prévoira autant de réunions que nécessaires avec les différents intervenants du chantier. Par ailleurs, le
CSPS est tenu de participer a toute réunion sur demande de la maitrise d’ouvrage. Ces réunions pourront se tenir
soit sur le site de projet, soit au siege de I’APIJ, au Kremlin-Bicétre, ou en format mixte visioconférence/ Présentiel
a Mayotte.

Des I'ouverture du chantier, le Registre Journal de la Coordination et un exemplaire du Plan Général de Coordination
en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé sont consultables dans les installations du chantier mis en place
par le groupement titulaire.

A la fin de chaque mois « n», il remet au maitre d’ouvrage, avant le 5 du mois « n+1 », un compte rendu de
I’'avancement de I'exécution de sa mission et notamment :

e le nombre, la fréquence et le temps de présence sur le chantier ventilés entre les réunions, les visites
systématiques et les visites inopinées, les inspections communes,

e les Plans Particuliers de Sécurité et de protection de la santé des travailleurs (PPSPS) et/ou leurs
compléments,

e |les compléments apportés au RIC,
e e nombre de remarques et d’observations classées par themes,
e lesincidents ou accidents et le taux de gravité des accidents,

e lesversions successives du Dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO).

CCP - Mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) — CEF
20/30



ARTICLE 7 : DELAIET PENALITES

Par dérogation a l'article 13.3.2 du CCAG-PI, le titulaire peut bénéficier des dispositions de I'article 13.3.1 du CCAG-
Pl si le pouvoir adjudicateur constate la survenance d’évenements faisant obstacle a I'exécution de sa mission dans
le délai contractuel. L'importance de la prolongation de délai est débattue entre le titulaire et le pouvoir
adjudicateur. La décision est prise par celui-ci et notifiée au titulaire.

Le tableau ci-apres fixe, pour les principaux éléments de mission, des délais (en semaines ou jours calendaires), leurs
points de départ et les montants des pénalités en cas de retard, par dérogation a I'article 14 du CCAG-PI.

Les pénalités citées ci-dessous sont applicables au titulaire sans mise en demeure préalable et sans que le titulaire
ne soit invité a faire ses observations par dérogation a I'article 14.1.1 du CCAG-PI. Le nombre de jours de retard sera
obtenu par différence entre la date de remise du document et la date limite.

Par dérogation a I'article 14.1.2 du CCAG-PI, le montant total des pénalités n’est pas plafonné.

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG-PI, le titulaire ne sera exonéré d’aucune pénalité sauf décision expresse
du maitre d’ouvrage.

Les pénalités pourront, le cas échéant, se cumuler. Il n’est pas appliqué de pénalités de retard si le retard est imputable
au pouvoir adjudicateur.

Les délais et pénalités applicables en cas de retard ou de manquement sont récapitulés dans le tableau suivant :

Elément de mission ou livrable Délai Point de départ du délai Pénalités en cas de
(en jours retard ou de
calendaire manquement
s)
Phase conception
Rapport d’analyse des esquisses| 14 jours | Transmission des documents 200 € par jour calendaire
(ESQ/projets concours) du projet de retard
lauréat
Analyse des documents issus de la| 7jours [Transmission des documents 200 € par jour calendaire
phase de mise a point du projet de retard
lauréat
Document détaillant les modalités | 14 jours | Notification du marché 150 € par jour calendaire
pratiques de coopération avec les de retard

autres intervenants

Ouverture et remise du registre | 30 jours De la demande du pouvoir|100 € par jour calendaire

journal de la coordination (RJC) adjudicateur de retard

Avis sur les documents d’études| 14 jours |Transmission des documents 200 € par jour calendaire

(AVPS, AVPD, PRO) de retard

Premiere remise du PGCSPS 20 jours | Transmission de I’APS 100 € par jour calendaire
de retard

Remise a jour du PGCSPS au fur et a| 20 jours |Transmission de I"AVPD, puis du [ 100 € par jour calendaire
mesure des études PRO de retard

Avis sur le Dossier de Consultation | 14 jours |Transmission des  documents | 200 € par jour calendaire
des Entreprises (DCE) constituant le DCE de retard

Rapport d’analyse des offres des| 14 jours |Transmission des offres par le [ 100 € par jour calendaire
entreprises titulaire de retard

Analyse des documents issus de la| 10 jours |Transmission des documents par le | 100 € par jour calendaire
phase de mise a point de [|'offre titulaire de retard
retenue
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Elément de mission ou livrable Délai Point de départ du délai Pénalités en cas de
(en jours retard ou de
calendaire manquement
s)
Remise du projet de DIUO et du| 30jours |Transmission du PRO 100 € par jour calendaire
projet de réglement du CISSCT, sur la de retard
base du PRO
Phase préparation du chantier
Passation des consignes entre la| 14 jours |Validation du PRO par le maitre | 100 € par jour calendaire
phase conception et la phase d’ouvrage de retard
réalisation.
Proposition sur la constitution du| 14 jours |OS de démarrage de la période de | 100 € par jour calendaire
College Interentreprises de Sécurité préparation du chantier de retard
(CISSCT)
Envoi du proces-verbal de la séance| 7 jours |Séance du CISSCT concernée 200 € par jour calendaire
d’adoption du reglement du college de retard
aux autorités compétentes
Organisation de la visite d’inspection | 10 jours |A compter de la date de demande [ 200 € par jour calendaire
commune initiale du chantier d’organisation de la  visite | de retard
d’inspection commune par le
maftre d’ouvrage.
Fourniture de la  déclaration| 7jours |A compter de la demande par le | 200 € par jour calendaire
préalable maitre d’ouvrage de retard
Dossier DIUO mis a jour 14 jours | OS de démarrage de la période de | 200 € par jour calendaire
préparation du chantier de retard
Phase travaux
Avis sur les documents d’exécution | 10 jours |De leur réception 100 € par jour calendaire
des ouvrages (EXE) de retard
Programme prévisionnel | 14 jours |De la réception du programme | 100 € par jour calendaire
d’intervention sur le chantier d’exécution des travaux de retard
Organisation de la visite d’inspection | 7 jours |A compter de la date de demande [ 300 € par jour calendaire
commune initiale du chantier d’organisation de la  visite | de retard
d’inspection commune par le
maitre d’ouvrage.
Compte rendu de l'avancement de| 7 jours [Suivant la fin de chague mois et |50 € par jour calendaire
I'exécution de sa mission et des pendant la durée des travaux
éléments portés au RIC
Envoi d’un extrait du registre journal 2 jours | Constatation d’un manguement | 100 € par jour calendaire
d’un intervenant de retard
Mise a jour du PGCSPS 20 jours | La périodicité des mises a jour au [ 50 € par jour calendaire
regard des PPSPS ne devra pas étre | de retard
supérieure a 4 mois.
Proces-verbaux des réunions du| 3jours |Tenue de laréunion 100 € par jour calendaire
CISSCT de retard
Réponses écrites aux observations| 7 jours |Réception de la question 50 € par jour calendaire

formulées par le CISSCT

de retard
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coordonnateurs forme de

proces-verbal

sous

personne publique et avant toute
intervention du nouveau
coordonnateur

Elément de mission ou livrable Délai Point de départ du délai Pénalités en cas de
(en jours retard ou de
calendaire manquement
s)
Transmission de lanalyse des| 2jours |Réceptiondurapportd’accident |200 € parjour calendaire
rapports d’accident transmis par les de retard
entreprises
Transmission de I'examen des| 7jours |[Réception des demandes des|100 € parjour calendaire
mesures envisagées pour satisfaire organismes officiels de retard
aux demandes des organismes
officiels
Transmission  des  statistiques | 7jours |Dernierjour ouvré du mois 50 € par jour calendaire
d’accidents du travail de retard
Phase réception des travaux
Dossier d’Intervention Ultérieure des La date de réception partielle des | 300 € par jour calendaire
Ouvrages (DIUO) avec bordereau ouvrages de retard
d’envoi— Version provisoire si les DOE
n’ont pas été fournis a temps
Dossier d’Intervention Ultérieure des | 30 jours | Remise du DOE définitif 500 € par jour calendaire
Ouvrages (DIUO) de retard
Phase parfait achevement
Transmission des dispositions a 7 jours | Réception de la demande du maitre | 100 € par jour calendaire
soumettre au chef d’établissement d’ouvrage de retard
pour arréter les conditions
particulieres d’exploitation
Communication du Dossier Au plus tard 1 mois avant la fin de | 300 € par jour calendaire
d’Intervention Ultérieure des la garantie de parfait achevement | de retard
Ouvrages (DIUO) — version définitive
avec bordereau d’envoi
Toutes phases
Passation des consignes entre 2| 14 jours |A compter de la demande de la | 200 € par jour calendaire

de retard

En cas de non-respect des autres délais

100 € par jour calendaire
de retard

En cas de non tenue du registre journal de la coordination (RJC)

100 € par manguement
constaté

En cas de non-respect de la fréquence hebdomadaire des inspections de chantier

300€ par manquement
constaté

dlment convoqué

Absence a une réunion de chantier et a une réunion spécifique a laquelle le titulaire est

300 € par absence

Cas ou le titulaire aurait toléré ou omis de signaler au maitre d’ouvrage l'intervention
sur le chantier de travailleurs qui ne sont pas salariés d’une entreprise titulaire d’un

1 000€ par infraction
constatée
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Elément de mission ou livrable Délai Point de départ du délai Pénalités en cas de
(en jours retard ou de
calendaire manguement

5)

marché, d’un sous-traitant agréé ou d'un fournisseur autorisé a pénétrer
ponctuellement sur le chantier,

En cas de manguement aux obligations rappelées a I'article 17 du présent CCP 300 € par jour calendaire

Cas ou le représentant du pouvoir adjudicateur est informé par un agent de contréle | 1000 € par situation
de la situation irréguliére du titulaire au regard des formalités mentionnées aux articles | irréguliére constatée
L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail

En cas de non-respect des obligations contractuelles de confidentialité détaillées a | 1000 € par manquement
I'article 4 du présent CCP

En cas de dissimulation ou non déclaration dans le délai précisé a I'article 4 du présent [ 500 € par jour calendaire
CCP de tout incident touchant aux obligations de confidentialité de retard

Pénalité pour absence d’information sur la modification de domiciliation bancaire :

’absence de déclaration de changement de domiciliation bancaire se verra sanctionnée de pénalités dont le montant
sera égal aux intéréts moratoires induits par le retard de paiement qui en aura résulté.

Nota : En cas de manquement aux obligations rappelées a I'article 17 du présent CCP, le pouvoir adjudicateur mettra
parallélement en demeure le titulaire de lui transmettre ces piéces. A défaut de transmission de ces pieces dans le délai
imparti, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire.

CHAPITRE Il : EXECUTION DES PRESTATIONS

ARTICLE 8 : EXECUTION DU MARCHE

8.1. Modalités d’exécution

Le démarrage des missions est déclenché par la notification du marché au titulaire.
8.2. Validation des documents et avis remis par le titulaire — délais de vérification

Par dérogation a l'article 28.2 du C.C.A.G.-P.1., la décision d’admission, d'ajournement, de réception avec réfaction ou
de rejet des documents ou avis doit intervenir avant I'expiration d’un délai de 30 jours a compter de la date de I'accusé
de réception par I’APIJ du document ou avis a réceptionner.

Cette validation peut étre donnée par tout moyen.
L’absence de validation du maitre d’ouvrage dans le délai ne vaut pas validation tacite.

En cas de rejet ou d'ajournement, I'APlJ dispose, pour donner son avis, apres présentation par le titulaire des
documents ou avis modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG P, le titulaire n’est pas informé des jours et heures fixés pour les vérifications.
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8.3. Achévement de la mission

Les interventions du coordonnateur SPS s’achévent a I'expiration du délai de la garantie de parfait achevement du
marché de travaux, telle qu’elle est définie a I'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales applicables
aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux 2021). Cette période, d'une durée initiale de quatorze (14) mois, peut
étre prolongée par décision du pouvoir adjudicateur. Dans cette hypothese, dont le CSPS sera avisé, ses obligations
contractuelles seront maintenues pendant la durée de cette prolongation.

L’achévement de la mission du titulaire fera I'objet d’un procés-verbal établi sur sa demande, par le représentant du
maitre de |'ouvrage, signé par le pouvoir adjudicateur, et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

CHAPITRE Il : PRIX ET REGLEMENT

ARTICLE 9 : PRIX

9.1. Répartition des prix

En cas de groupement, le cadre de la répartition des montants des prestations a régler, remis dans |'offre du titulaire,
indique la part qui doit étre réglée respectivement au titulaire du présent marché, a ses cotraitants.

9.2. Contenu des prix

Le prix du marché est global et forfaitaire. Il est établi hors TVA. Il est réputé comprendre toutes les dépenses résultant
de I'exécution des prestations du marché, y compris les fournitures, les locations, les déplacements, les frais généraux,
impOts et taxes, et assurer au prestataire une marge pour risques et bénéfices.

Le prix du marché est réputé tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des prestations qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent ces prestations.

Le prix fixé au marché rémunére toutes les prestations intellectuelles et tous les frais connexes nécessaires a
I'accomplissement de la mission.

Le prix est réputé comprendre I'ensemble des mesures et des dispositifs destinés a assurer le respect des obligations
de sécurité définies a I'article 4 ci avant.

9.3. Variation des prix

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précisé en page 2 de 'acte d’engagement.
Ce mois est appelé mois zéro ou encore « mois m0 ».

Les prix sont révisables a chaque acompte suivant les modalités fixées au présent article.

L'index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision du prix des prestations faisant I'objet du marché
est I'index d’ingénierie Ing publié au moniteur des travaux publics et du batiment. La révision est effectuée par
application au prix d’un coefficient donné par la formule :

C=0,15 + 0,85 (Im-4/l0-4)

dans laquelle lo-4 et Im-4 sont les valeurs prises par I'index de référence | du marché, respectivement quatre mois
avant le mois zéro et quatre mois avant le mois au cours duquel les prestations relatives a I'une des missions sont
réalisées.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.
9.4. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de I'établissement
des pieces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés, en vue de I'établissement du décompte
général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

ARTICLE 10 : MODALITES DE REGLEMENT

Le calcul des décomptes et des acomptes doit a terme, étre réalisé, diffusé et échangé a I'aide d’un service électronique
de traitement, d’archivage et d’échanges d’informations, de type EDIFLEX.

Le titulaire du marché sera informé de la mise en place de ce systéme par le maitre d’ouvrage par lettre recommandée
avec accusé de réception. L'utilisation de ce systéeme sera alors obligatoire pour le titulaire.
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Les modalités pratiques d’utilisation de ce systeme feront I'objet d’'une convention a conclure entre le titulaire et le
gestionnaire du systeme, selon le modele validé par le pouvoir adjudicateur, et dont une copie lui sera adressée.

10.1. Avance

L'option B prévue a l'article 11 du CCAG-PI est retenue.

Si les conditions prévues aux articles R2191-3 a R2191-10 du code de la commande publique sont réunies, une
avance est versée au titulaire du marché sauf en cas de refus par celui-ci, précisé dans |'acte d’engagement. Le
paiement de I'avance intervient, sans formalités, dans le délai de 30 jours a compter de la date de notification du
marché.

Le montant de I'avance est égal a 5% du montant initial.

Le taux de I'avance fixé au paragraphe précédent est porté a 10 % lorsque le titulaire du marché public ou son
sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise.

Le montant de I'avance ne sera ni révisé ni actualisé.

En cas de cotraitance avec paiements séparés, le présent article s'appliquera a chacune des parts de la répartition visée
a l'acte d'engagement.

10.2. Acomptes et solde

Le reglement des sommes dus au titulaire fera I'objet d’acomptes mensuels. Toutefois les acomptes correspondront
pour chaque mission au plus a 80% du montant du forfait indiqué dans la DPGF. Le solde de chaque mission pourra
étre versé a l'issue des vérifications et apres décision du pouvoir adjudicateur.

Les éléments de chaque mission feront I'objet de paiements partiels définitifs qu’aprés achevement total de chaque
mission et réception par le maitre d’ouvrage (ou réception tacite) telle que précisée au CCAG-PI.
10.2.1. Décompte périodique

La demande d’acompte est établie par le titulaire dans EDIFLEX. Elle indique les prestations effectuées par celui-ci
depuis le commencement du marché jusqu’a la mission considérée et le prix évalué en prix de base hors T.V.A.

La facture comporte obligatoirement, outre les mentions Iégales, les indications suivantes :
- Le nom du titulaire,
- Ladate de facturation,
- Lenom et l'adresse du créancier,
- Désignation de la ou des missions concernées ainsi que des prestations réalisées correspondant au montant
facturé,
- Le code opération, le code programme et le numéro d’EJ présent sur I'acte d’engagement,
- Le montant total hors taxes et toutes taxes comprises,
- Le numéro SIRET,

Le représentant du pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte et applique en tant que de besoin les pénalités
de retard prévues au présent marché.

Le projet de décompte ainsi complété devient alors le décompte.

Le montant de I'acompte a verser au titulaire est déterminé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui dresse a
cet effet un état faisant ressortir :

a) le montant du décompte ci-dessus établi en prix de base,

b) I'effet de la révision appliquée sur le montant a) ci-dessus,

c) Ilincidence éventuelle du remboursement de I'avance forfaitaire,
d) les pénalité et réfactions éventuelles,

e) lincidencedela T.V.A,
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f) le montant total de 'acompte a verser ; ce montant étant la récapitulation des postes - a), b), c),
d) et e) ci-dessus.

Par dérogation a I'article 11.6 du CCAG-PI, aucun acompte ne sera notifié au titulaire du marché.

Apres exécution des prestations de la derniere phase, le titulaire adresse au maitre d’ouvrage une demande de solde,
dans les conditions définies a I'article 11.7 du CCAG-PI.

Le pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte final et applique en tant que de besoin les pénalités de retard
prévues au présent marché.

10.2.2. Solde — Décompte final

Apres exécution des prestations de la derniére mission, le titulaire adresse au maitre d’ouvrage une demande de solde
sous forme de projet de décompte final dans EDIFLEX, dans les conditions définies aux articles 11.7 et 11.8 du CCAG-
PI.

Le pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte final et applique en tant que de besoin les pénalités de retard
prévues au présent marché.

Par dérogation a I'article 11.6 du CCAG-PI, le solde n’est pas notifié au titulaire du marché, sauf en cas de désaccord
sur le montant des prestations exécutées ou sur 'application des pénalités ou de réfactions.

10.2.3. Décompte général - Montant du solde
Le pouvoir adjudicateur établit le décompte général qui comprend :
a) le décompte final ci-dessus,
b) la récapitulation du montant des décomptes périodiques,
c) le montant en prix de base du solde, ce montant étant la différence des postes - a) et b) - ci-dessus,
d) l'effet de la révision appliqué sur le montant ci-dessus,
e) lincidencedela T.V.A,

f) le montant du solde a verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des postes - c), d) et e) -
ci-dessus

g) larécapitulation des acomptes périodiques et du solde.

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette derniere récapitulation.

10.2.4. Paiement des cotraitants :

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation du montant de
I’'acompte ou du solde a lui payer.

10.3. Délais de paiement

Le délai global de paiement maximum imparti au pouvoir adjudicateur pour procéder au reglement des acomptes
et du solde est fixé a 30 jours maximum, a compter de leur réception.

Le dépassement du délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire,
des intéréts moratoires selon la réglementation et le taux en vigueur.
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CHAPITRE IV : DIVERS

ARTICLE 11 : ASSURANCES
11.1. Responsabilités

D’une fagon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, reglements et normes en
vigueur.

11.2. Assurances

Le titulaire devra étre titulaire d’'une police destinée a garantir ses responsabilités civile et décennale, en cas de
préjudices causés a des tiers, y compris le maftre d’ouvrage a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait ou a I'occasion de sa mission en cours
d’exécution ou terminée.

Des notification du marché, le titulaire s’engage a adresser au maitre d’ouvrage son attestation d’assurance de
responsabilité décennale et civile de droit commun valable dés le début de sa mission jusqu’a la fin de son
intervention, il s’engage alors a fournir périodiquement, et au moins au cours du ler trimestre de chaque année,
une attestation dont la date de validité sera en cohérence avec la durée de sa mission.

Le non-respect de ces obligations en cours de I'exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein droit du
marché par le maitre d’ouvrage, sans indemnisation.

Le titulaire s’engage a maintenir la validité du contrat d’assurance RC et décennale pendant toute la durée
d’exécution du présent marché.

Afin de remplir cette obligation, I’APlJ a souscrit, a la plateforme en ligne E ATTESTATIONS afin de simplifier et
sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs attestations en toute
sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs économiques.

Un systeme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et permet ainsi d’étre
en parfaite légalité.

Cette obligation s’étend a ses co-traitants.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise a
disposition.

ARTICLE 12 : ARRET DE L'EXECUTION DU MARCHE

En application de I'article 22 du CCAG-PI, 'APlJ se réserve la possibilité d’arréter I'exécution des prestations qui font
I'objet du présent marché a I'issue de chacune des missions définies au marché, celles-ci étant assimilées a des
parties techniques au sens de l'article précité.

La décision d’arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

ARTICLE 13 : RESILIATION DU MARCHE
13.1. Résiliation du marché

Par dérogation a I'article 36 du CCAG PI, en cas de non-renouvellement ou de perte de I'agrément du CSPS portant
sur les domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité.

La décision d’arréter |'exécution des prestations prévue a l'article 12 du présent CCP emporte résiliation du marché
sans indemnité.

Le marché pourra étre résilié dans les conditions fixées aux articles 36 a 41 du CCAG-PI.
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13.2. Résiliation du fait du pouvoir adjudicateur

Le pourcentage a prendre en considération pour le calcul de la somme forfaitaire a verser au titulaire, en application
du 40 du CCAG-PI, pour la partie résiliée est fixé a 1%.

13.3. Résiliation pour faute du titulaire

En cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L2341-1 et L2341-5 du Code de la
commande publique, le marché sera résilié pour faute du titulaire et sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité,
sans mise en demeure conformément aux dispositions de 'article L2341-6 du Code de la commande publique.

En cas de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 8822-5 ou R. 8822-7 et R. 8822-8 du code du travail
conformément au code de la commande publique, le marché sera résilié pour faute du titulaire et sans que celui-ci
puisse prétendre a indemnité, aprés mise en demeure notifiée par écrit au titulaire de présenter ses observations
dans un délai de quinze jours et restée sans effet.

13.4. Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

Conformément a I'article 27 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un tiers a I'exécution des
prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

ARTICLE 14 : REGLEMENT DES DIFFERENDS

Pour tout différend qui s'éléverait entre les parties, celles—ci s’obligent préalablement a rechercher les voies d’un
accord amiable dans le cadre de I'article 43 du CCAG-PI.

A défaut, la juridiction a saisir est le Tribunal administratif de Melun.

ARTICLE 15 : EXCLUSIVITE — CONFLITS D’INTERETS

Le titulaire du marché et, le cas échéant, les sociétés cotraitantes du groupement titulaire, ainsi que les éventuels
sous-traitants, s’engagent, sous peine de résiliation a leurs torts, a signaler au pouvoir adjudicateur, pendant la
durée d’exécution du marché, toute situation ou tout événement susceptible de faire naitre un conflit d’intérét
entre I'exécution des missions faisant 'objet du présent marché, et leur structure capitalistique, leurs liens avec
d’autres entreprises et./ou leur politique commerciale.

Le titulaire devra alors soumettre a I'approbation du pouvoir adjudicateur les dispositions qu’il se propose de mettre
en ceuvre pour faire disparaitre ce conflit d'intérét.

Est ici entendu comme conflit d’intérét toute situation dans laquelle le titulaire, ses cotraitants et les sous-traitants
seraient amenés a porter un jugement ou a participer a une prise de décision, dont eux-mémes pourraient tirer un
bénéfice direct ou indirect dans le cadre de leurs activités. Cela recouvre notamment les cas suivants :

- Evaluation d’un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-traitants ont des intéréts,

- Evaluation d’un projet concurrent d’un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-traitants
ont des intéréts,

- Décision qui pourrait avantager un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-traitants ont
des intéréts,

- Décision qui pourrait désavantager un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-traitants
ont des intéréts.

En particulier, le titulaire devra signaler au pouvoir adjudicateur tout accord commercial que le titulaire, ses
cotraitants ou les sous-traitants, détient ou envisage auprés des sociétés candidates a la consultation pour
I'attribution du marché de de maftrise d’ceuvre ou de travaux.
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ARTICLE 16 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE AU TITRE DU DETACHEMENT DES SALARIES

Si le titulaire du marché est établi hors de France et détache un ou plusieurs salariés, il doit remettre au maitre
d’ouvrage, avant chaque début de détachement une copie de la déclaration de détachement transmise a |'unité
territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi,
conformément aux dispositions des articles R. 1263-3-1, R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ainsi qu’une
copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-2 du Code du travail.

ARTICLE 17 : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DISSIMULE ET AUX TRAVAILLEURS DETACHES

Le titulaire du marché est tenu de remettre au maitre d’ouvrage, tous les six mois et jusqu’a la fin de I'exécution du
marché les pieces prévues par les articles D 8222-5 du Code du travail s'il est établi en France, et D 8222-7 a D 8222-
8 ¢’il est établi a I'étranger.

Le titulaire du marché est tenu de remettre également au maitre d’ouvrage conformément a I'article D 8254-2 du
Code du travail, tous les six mois et jusqu’a la fin de I’exécution du marché, qu’il soit établi en France ou a I'étranger,
la liste nominative des salariés étrangers employés par lui et soumis a 'autorisation de travail prévue a |'article L
5221 2 du Code du travail. Cette liste précise pour chaque salarié :

- sadate d’embauche
- sanationalité

- letype et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail

Afin de remplir cette obligation, I'APlJ a souscrit, a la plateforme en ligne E ATTESTATIONS afin de simplifier et
sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs attestations en toute
sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs économiques.

Un systeme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et permet ainsi d’étre
en parfaite [égalité.

Cette obligation s’étend a ses co-traitants. Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le
titulaire sur la plateforme en ligne mise a disposition.

ARTICLE 18 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Par dérogation a l'article ler du CCAG PI, il n’est pas prévu d’article récapitulant les dérogations du présent
document au CCAG auquel il se réfere.
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