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1. GENERALITES

1.1. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

1.1.1. Objet des travaux
Le projet concerne les travaux de réhabilitation du plateau PACEA au R+3 du batiment 2 situé sis
Allée Geoffroy Saint-Hilaire, Campus Bordes a Pessac.

1.1.2. Classement du local
ERP Type R — 5% catégorie, Hauteur > 8m

1.1.3. Documents officiels
Pour I'exécution de I'ensemble de ces travaux, l'entreprise devra se conformer aux dispositions des
documents normatifs que sont les DTU, normes, arrétés et circulaires en vigueur au moment de la
réalisation.

1.1.4. Prescriptions générales — Reglementation

Pour l'exécution de I'ensemble de ces travaux, I'entreprise devra se conformer aux dispositions des
documents normatifs que sont les DTU, normes, arrétés et circulaires en vigueur au moment de la
réalisation.

Tous les ouvrages et travaux du présent Lot, seront conformes aux prescriptions des documents ci-
apres et a leurs annexes :

- NFDTU 36.2 P1-1 (mai 2016) : Travaux de batiment - Menuiseries Intérieures en bois - Partie
1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P23-202-1-1)

- NFDTU 36.2 P1-2 (mai 2016) : Travaux de batiment - Menuiseries Intérieures en bois - Partie
1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P23-202-1-2)

- NF DTU 36.2 P2 (mai 2016) : Travaux de batiment - Menuiseries Intérieures en bois - Partie
2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P23-202-2)

- NFP23-311 (avril 2013) : Portes et blocs portes intérieures en bois - Spécifications techniques
(Indice de classement : P23-311)

- DTU 25.1 : travaux d'enduits intérieurs en platre

- DTU 25.222 : Travaux de plafonds fixés - Plaques de platre

- DTU 25.232 : Travaux de plafonds suspendus - Plaques de platre

- DTU25.31 : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit platre

- DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de parements en platre

- DTU 25.42 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de
parement en platre et isolant

- Les agréments et les classements du CSTB

- Les cahiers du CSTB

- Les normes AFNOR

- Normes NFT 3000.1 et regles de l'art.

- Normes frangaises applicables aux composants, aux matériaux, aux tolérances et aux essais
correspondants,

Le caractere de ces documents n'est pas limitatif. La proposition remise par l'entrepreneur doit
comprendre implicitement tous travaux et fournitures nécessaires pour le parfait et complet
achevement de chaque ouvrage et ensemble d'ouvrages.

En outre, tous les matériaux répondront aux prescriptions des Normes Francgaises les intéressants, ainsi
d’ailleurs que tous les produits manufacturés, sans que les fabrications soient soumises a marque et

label, elles devront comporter la marque NF.

En ce qui concerne les matériaux au systeme non traditionnel, seuls seront acceptés ceux ayant fait
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I’objet d’un agrément CSTB et dont la validité sera confirmée a la passation du marché.

Si en cours de travaux, I’agrément vient a expiration et n’est pas renouvelé, un nouveau matériau ou
systeme sera proposé a I’accord du Maitre d’ceuvre. Dans le cas de renouvellement, toutes les réserves
faites par le CSTB seront rigoureusement respectées. Dans le cas d’un choix d’un nouveau matériau,
celui-ci devra bénéficier d’un agrément dans les conditions ci-dessus.

1.1.5. Assurances
Avant le début des travaux, I'Entreprise fournira les attestations d'assurances obligatoires pour ces
travaux (responsabilité civile professionnelle et autres, ainsi que copie des conditions particulieres) de
moins de trois mois.

1.1.6. Prise de possession de I’ouvrage
L'Entrepreneur aura pris connaissance de la nature et de I'emplacement du chantier et de toutes les
indications sur les plans annexés au présent projet. Les prix tiendront compte de toutes les sujétions
pour les possibilités d'acces, de stockage de matériaux et matériels. IIs comprendront ainsi toutes les
sujétions pour les difficultés et limites d'acces et les déplacements des engins et véhicules ainsi que la
sécurité de site qui restera en activité durant les travaux.

1.2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX

1.2.1. Acces au chantier
L'acces du chantier sera défini d'un commun accord entre 1'Entrepreneur et le Maitre d'ceuvre, en
fonction de I'aménagement futur du chantier prévu au titre du plan d'organisation du chantier, et
prendra en compte les contraintes liées a la spécificité du lieu de travaux. Le cheminement des engins
liés au chantier et les abords du chantier seront maintenus propres, et les dispositions et les moyens
nécessaires seront a la charge de 1'Entrepreneur.

Pour la manutention des matériels lourds et volumineux, I’utilisation du monte-charge présent au
niveau de I’escalier C pourra €tre autorisée, sous réserve de planification des livraisons, d’accord avec
le maftre d’ouvrage et de coordination avec les utilisateurs. Toutes les protections devront étre prévues
afin de ne pas dégrader le moyen. Les limites de charge devront impérativement étre formellement
respectées.

Un état des lieux en présence du Maitre d’ouvrage, du Maitre d’ceuvre et des entreprises ayant formulé
une demande d’utilisation du moyen sera réalisé avant le démarrage des travaux.

1.2.2. Prévisions
Les travaux prévus répondront a I'ensemble des prescriptions énoncées dans le CCTP et seront, en
outre, assujettis aux dispositions suivantes :
- La nature et I'exécution des ouvrages feront I’objet de certaines adaptations et mises au point
a proposer a I’accord du Maitre d’(Euvre et du Bureau de Contrdle
- Les modalités opératoires et matérielles seront adaptées aux implantations, aux possibilités de
dessertes, acces, levages et sujétions diverses du terrain
- Autitre des fondations et de la structure, le Maitre d’(Euvre, le Maitre d’Ouvrage et le Bureau
de Contrdle restent maitres du choix et se réservent le droit de retenir la solution qu’ils jugeront
la mieux adaptée
- Les fournitures feront 1’objet d’accord préalable
- Au titre des liaisons avec les autres Corps d’état, les ouvrages concernés devront étre
complémentaires, coordonnés et sans aucune incompatibilité.

Le descriptif définit I’essentiel des ouvrages dus par le titulaire du lot, méme s’il ne décrit pas le détail
des menus ouvrages.

Ces travaux seront compris dans le marché au méme titre que les autres, ainsi que tous ceux nécessaires
a la bonne finition des ouvrages.
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Le titulaire du lot doit la mise en ceuvre de ses ouvrages ainsi que tous les éléments. L’ ouvrage
répondra en tous points aux regles de I’art.

1.2.3. Marques et équivalence
Toute marque ou produit spécifié est systématiquement accompagné de la mention « ou équivalent » :
cette marque ou ce produit ne sont pas donc pas imposés mais précisent un niveau de qualité.

Le titulaire du lot peut proposer en remplacement, a moindre prix ou prix égal, une marque ou un
produit différent a la condition :
- Qu’il soit de méme aspect et de caractéristique et performances techniques au moins
équivalents
- De I’'indiquer clairement dans I’ offre
Si ces produits sont jugés différents et/ou de qualité inférieure, par le Maitre d’ceuvre, le titulaire du
lot devra fournir les produits préconisés dans le présent document.

1.2.4. Qualité de mise en ceuvre
Les travaux seront exécutés conformément aux stipulations du D.T.U. et aux reégles de l'art, aux
spécifications des CCTP et autres pieces du marché

1.2.5. Protections
L'Entrepreneur devra la protection de ses ouvrages et la reprise de ceux-ci en cas de détérioration

Ces protections seront exécutées avec la derniere perfection, aucune dérogation a cette régle n'étant
admise. Ces protections seront dues quelle qu’en soit leur nature, y compris frais pour location, pose,
dépose et double transport.

1.2.6. Exécution des travaux — Plans
Les plans d'exécution, d’atelier et de chantier sont a la charge de I’ Entreprise.

Les travaux comprennent la fourniture, la mise en ceuvre et la pose ainsi que le transport et le stockage
et éventuellement la fabrication en atelier de tous les matériaux du lot.

Toute fabrication doit faire 1’objet au préalable de I’acceptation des plans par le maitre d’ceuvre et le
bureau de contrdle.

1.2.7. Planning
L’attention de I’entreprise est attirée sur le fait que les travaux se dérouleront en site occupé et selon
les reglementations de I’ Acte d’Engagement, du CCAP et du CCAG (planning prévisionnel de travaux
joint au DCE).

A noter que le déménagement des locaux (ensemble des meubles et matériels) avant travaux est a la
charge du Maitre d’Ouvrage.

Il est fourni lors de I’appel d’offres en annexe du CCAP un planning enveloppe.

Le suivi du planning sera fait conjointement avec le Maitre d’ceuvre et I’OPC. Les réunions de mise
au point du planning se feront en présence du Maitre d’ceuvre.

Le planning général finalisé par I’OPC sera le planning contractuel et opposable de 1’opération, les
entreprises seront invitées par I’OPC a signer ce planning et s’engageront a maintenir les délais
imposés. LE PLANNING GENERAL SERA SIGNE IMPERATIVEMENT PAR TOUTES LES
ENTREPRISES AVANT LA FIN DE PREPARATION ET AVANT LE DEMARRAGE DES
TRAVAUX.

NOTA : Dans le cas ol une entreprise diiment convoquée est absente a la réunion de signature du
planning général finalisé par I’OPC, il sera considéré comme tacitement accepté par cette derniere,
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sans pouvoir ultérieurement le remettre en cause. Le planning général sera notifié par la Maitrise
d’ceuvre.

Le pointage par I’OPC du planning général se fera a chaque réunion de chantier en présence de toutes
les entreprises titulaires d’un marché de travaux.

Le Maitre d’ceuvre pourra si besoin, faire part a I'entreprise du retard pris dans les travaux lui
incombant dans le compte rendu de chantier, et appliquer les pénalités de retard prévu dans le CCAP
et/ou le CCAG.

1.2.8. Réception
Avis d'achevement des travaux, il sera adressé par I'Entreprise au Maitre d'Ouvrage sous forme
d’imprimé (Avis d'Acheévement des Travaux) fourni par le Maitre d'Ouvrage. Le Maitre d'Ouvrage
entrera en possession des ouvrages lors de la premiere visite de réception, si celle-ci est prononcée
SANS réserves. De méme, il fournira, en fin de travaux un D.O.E. (dossier des ouvrages exécutés),
détaillant les plans et les différentes fournitures mises en place lors des travaux
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. INSTALLATION DE CHANTIER

2.1.1. Installations de chantier propre a I’entreprise
L’entrepreneur du présent lot aura en charge toutes les installations nécessaires a ses travaux non prises
en charge par le lot 06 CVC / Plomberie / Sanitaire.

L’entrepreneur du présent lot aura entre autres en charge la gestion de ses déchets y compris son
évacuation en déchetterie appropriée.

2.1.2. Installations de chantier communes
Les installations de chantier communes a toutes les entreprises telles que gestion des sanitaires,
réfectoire et vestiaires et mise en place d’un panneau de chantier seront a la charge du lot 06 CVC /
Plomberie / Sanitaire.

2.1.3. Dispositif de sécurité
L’entreprise devra prévoir tout équipement pour mise en sécurité des équipes selon les configurations
du site et des zones de travaux.

Il aura a sa charge la mise en place, conformément a la 1égislation du travail, tous les systemes de
sécurité contre les chutes de son personnel - garde-corps provisoires - consoles, filets, échelles, etc. -
qu'il entretiendra, en permanence, en parfait état.

2.1.4. Compte prorata
L’entrepreneur du présent lot intégrera dans son offre les frais de compte prorata, en charge du lot 06
CVC / Plomberie / Sanitaire, d’une hauteur de 2% du présent marché. Le reglement devra se faire
directement aupres de 1’entreprise du lot 06 CVC / Plomberie / Sanitaire suivant la convention
contractuelle du marché.

2.2. ETUDES D’EXECUTION / DOE

Les études d’exécution sont a la charge de I’entreprise. Elles comprendront les relevés, les plans,
détails et I’ensemble des fiches techniques, avis techniques et autres justificatifs nécessaires a la
validation des ouvrages a réaliser pour validation par la MOE et le bureau de contrdle.

Le dossier d’exécution devra étre transmis durant la période de préparation, en tenant compte des
délais impartis de commande éventuelle des produits et du délais nécessaire a la production des visas
par le maitre d’ceuvre et le bureau de contrdle.

L’entrepreneur du présent lot devra présenter son Dossier des Ouvrages Exécutés a la maitrise d’ceuvre

pour visa, puis apres validation en 2 exemplaires numériques a la maitrise d’ouvrage. Les DOE devront
étre produits 8 jours au plus tard avant la date de réception.

2.3. LIMTES DE PRESTATIONS

Le titulaire du lot est tenu d’avoir une connaissance complete des prescriptions définies par les autres
lots et en particulier pour ceux dont les prestations sont liées a la sienne.

Le titulaire du lot doit communiquer ses exigences aux autres intervenants et se renseigner aupres
d’eux de celles qu’il aura a subir du fait des autres corps d’état.

Le titulaire du lot doit réclamer aux autres corps d’état les plans visas par le maitre d’ceuvre et
approuvés par le bureau de contrdle.
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Sont notamment a prendre en compte en limite de prestations :
- L’entrepreneur du lot 03 Menuiseries Intérieures / Mobilier devra la dépose et 1’évacuation
des portes remplacées dans les cloisons conservées,
- L’entrepreneur du lot 03 Platrerie devra la pose des huisseries et batis fournis par le présent
lot dans les cloisons neuves,
- Le présent lot devra la pose des portes neuves,

2.4. PORTES ACOUSTIQUES 1 VANTAIL E30

Fourniture et pose d'un bloc porte acoustique 1V EI 30 de type PORTAPHONE Réf. MBA-051 -
Huisserie en bois de marque Malerba ou techniquement équivalent.

Caractéristiques acoustiques :
Rw (C; Ctr) =39 (-2 ;-5)
PV Acoustique : 404/14/38/1
PV FEU : EFR-14-000036

Composition des blocs portes :

- Huisserie/bati bois exotique ou européen de section mini 68x58 mm avec joint intumescent et
joint d'étanchéité a 1'air

- Joint balai Ry =36 dB

- Vantail 93/204 cm, épaisseur 40 mm a ame pleine composé d'un cadre bois européen, d'un
joint intumescent en traverse haute.

- Finition a peindre

- Ferrage 3 ou 4 paumelles de 130

- Béquillage double de type Modele Ovalis de marque Vachette ou techniquement équivalent,
sur plaque ou rosace au choix de la maitrise d’ouvrage, avec serrure.

- Serrure 1 point - Cylindre européen sur organigramme.

- Seuil en alu

- Butoir de porte de type Aramis de marque Bricard ou techniquement équivalent.

Typologie :
- Mi Ol : sans option supplémentaire

- Mi02: avec oculus
- Mi 03 : avec plaque de propreté protection basse

L’adaptation éventuelle des tableaux aux mesures des nouvelles menuiseries fait partie de la prestation
pour le remplacement des huisseries dans les cloisons existantes.

Localisation :  Suivant repérage sur plans architecte.

2.5. PORTES ACOUSTIQUES 2 VANTAUX TIERCES EI30

Fourniture et pose d'un bloc porte acoustique 2V EI30 de type PORTAPHONE Réf. MBA-191 -
Huisserie en bois de marque Malerba ou techniquement équivalent.

Caractéristiques acoustiques :
Rw (C; Ctr) =38 (-1;-3)
PV Acoustique : 404/14/38/5
PV FEU : EFR-14-001415

Composition des blocs portes :
- Huisserie/bati bois exotique ou européen de section mini 68x58 mm avec joint intumescent et
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joint d'étanchéité a I'air

- Joint balai R =36 dB / 35 dB H>2500

- Vantail épaisseur 40 mm a ame pleine composé d'un cadre bois européen, d'un joint
intumescent en traverse haute.

- Largeur de service 900 mm

- Finition a peindre

- Ferrage 3 ou 4 paumelles de 130

- Béquillage double de type Modele Ovalis de marque Vachette ou techniquement équivalent,
sur plaque ou rosace au choix de la maitrise d’ouvrage, avec serrure.

- Ferme porte en applique

- Sélecteur de fermeture en applique et entraineur

- Serrure 1 point - Cylindre européen sur organigramme.

- Seuil en alu

- Butoir de porte de type Aramis de marque Bricard ou techniquement équivalent.

Typologie :
- Mi 04 : sans option supplémentaire

- Mi 05 : avec plaque de propreté protection basse

L’adaptation éventuelle des tableaux aux mesures des nouvelles menuiseries fait partie de la prestation
pour le remplacement des huisseries dans les cloisons existantes.

Localisation :  Suivant repérage sur plans architecte.

2.6. PORTES ACOUSTIQUES 2 VANTAUX TIERCES EI30

Fourniture et pose d'un bloc porte acoustique 2V EI30 de type GIGAPHONE Réf. MBA-1046 -
Huisserie en bois de marque Malerba ou techniquement équivalent.

Caractéristiques acoustiques :

Rw (C; Ctr) =45 (-2 ; -6)

PV Acoustique : AC17-26069904
PV FEU : RS18-010

Composition des blocs portes :

- Huisserie/bati bois exotique ou européen de section mini 68x58 mm avec joint intumescent et
joint d'étanchéité a I'air

- Joint balai Ry =43 dB

- Vantail épaisseur 65 mm contrefeuilluré.

- Battement feuilluré avec joint intumescent et d’étanchéité a I’ air

- Double joint balai

- Largeur de service 900 mm

- Finition a peindre

- Ferrage 3 ou 4 paumelles de 130 INOX

- Béquillage double de type Modele Ovalis de marque Vachette ou techniquement équivalent,
sur plaque ou rosace au choix de la maitrise d’ouvrage, avec serrure.

- Ferme porte en applique

- Sélecteur de fermeture en applique et entraineur

- Serrure 1 point - Cylindre européen sur organigramme.

- Seuil en alu

- Butoir de porte de type Aramis de marque Bricard ou techniquement équivalent.

Typologie :
- Mi06
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L’adaptation éventuelle des tableaux aux mesures des nouvelles menuiseries fait partie de la prestation
pour le remplacement des huisseries dans les cloisons existantes.

Localisation :  Local technique Salle Blanche.

2.7. PORTES ACOUSTIQUES 1 VANTAIL EI30

Fourniture et pose d'un bloc porte acoustique 1V EI 30 de type PORTAPHONE Réf. MBA-051 -
Huisserie en bois de marque Malerba ou techniquement équivalent.

Caractéristiques acoustiques :
Rw (C; Ctr) =39 (-2 ;-5)
PV Acoustique : 404/14/38/1
PV FEU : EFR-14-000036

Composition des blocs portes :

- Huisserie/bati bois exotique ou européen de section mini 68x58 mm avec joint intumescent et
joint d'étanchéité a 1'air

- Joint balai Ra =36 dB

- Vantail 93/204 cm, épaisseur 40 mm a ame pleine composé d'un cadre bois européen, d'un
joint intumescent en traverse haute.

- Finition a peindre

- Ferrage 3 ou 4 paumelles de 130

- Béquillage double de type Modele Ovalis de marque Vachette ou techniquement équivalent,
sur plaque ou rosace au choix de la maitrise d’ouvrage, avec serrure.

- Ferme porte en applique

- Serrure 1 point - Cylindre européen sur organigramme.

- Seuil en alu

- Butoir de porte de type Aramis de marque Bricard ou techniquement équivalent.

Typologie :
- Mio07

L’adaptation éventuelle des tableaux aux mesures des nouvelles menuiseries fait partie de la prestation
pour le remplacement des huisseries dans les cloisons existantes.

Localisation :  Suivant repérage sur plans architecte.

2.8. BLOC GAINES 1V EI30

Fourniture et pose d’un bloc gaine 1V EI30 MDF - Huisserie en bois de marque Malerba ou
techniquement équivalent.

Caractéristiques :
FEU : E30-EI; 30/R/V

PV FEU : 12-A-134
Composition des blocs gaines :
- Huisserie/bati 4 faces en PIN LCA ; européen ou exotique de section mini 68 x 58 + joint
intumescent
- Vantail épaisseur 40 mm ame MDF, joint intumescent en traverse haute
- Finition a peindre
- Ferrage 3 ou 4 paumelles de 130
- 3 batteuses (centrale, haute et basse) axe a 20 avec fouillot rectangle 5x9 pour bloc gaine
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Typologie :
PL 01 : Vantail de 65 cm

PL 02 : Vantail de 35 cm
PL 03 : Vantail de 25 cm

Localisation :  Suivant repérage sur plans architecte.

2.9. BLOC GAINE 2V EI30

Fourniture et pose d’un bloc gaine 2V EI30 MDF - Huisserie en bois de marque Malerba ou
techniquement équivalent.

Caractéristiques :
FEU : E30-EI,; 30/R/V

PV FEU : 12-A-134
Composition des blocs gaines :
- Huisserie/bati 4 faces en PIN LCA ; européen ou exotique de section mini 68 x 58 + joint
intumescent
- Vantail épaisseur 40 mm adme MDF, joint intumescent en traverse haute
- Feuillure de battement avec joint intumescent
- Finition a peindre
- Ferrage 3 ou 4 paumelles de 130
- 3 batteuses (centrale, haute et basse) axe a 20 avec fouillot rectangle 5x9 pour bloc gaine +
verrou haut et bas sur vantail semi fixe

Typologie :
PL 04 : 2 Vantaux de 65 cm

Localisation :  Suivant repérage sur plans architecte.

2.10. CONDAMNATION DE PLACARDS EXISTANTS

L’entreprise titulaire du présent lot devra la condamnation des ouvrants de placards techniques et
placards de stockage par vissage des ouvrants sur les dormants.

Localisation :  Circulations.

2.11. REVISIONS PORTES CONSERVEES

L'entreprise titulaire du présent lot devra la remise en jeu de 1’ensemble des portes conservées, ainsi
que le remplacement des béquillages. La prestation comprend :

- Larévision des paumelles / graissage
- Le remplacement du béquillage de la porte par un Béquillage double de type Modele Ovalis
de marque Vachette ou techniquement équivalent, sur plaque ou rosace au choix de la maftrise

d’ouvrage, avec serrure.

Localisation : Toutes les portes conservées.

2.12. ORGANIGRAMME

L’ensemble des serrures a intégrer sur 1’organigramme existant du site. La gestion de I’organigramme
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est assurée par 1’entrepreneur Menuiseries Intérieures, mais chaque lot doit la fourniture et la pose des
serrures sur ses propres ouvrages, ainsi que la fourniture et la pose de ses ouvrages de tous les canons
provisoires pendant toute la durée du chantier.

L’entreprise devra I’étude et la mise en place d’un organigramme de clés global des nouvelles portes,
comprenant :

- La rédaction d’un tableau général de combinaison de passes sur indications du Maitre
d’Ouvrage comprenant la totalit¢ des ouvrants, intérieurs et extérieurs, reprenant les
caractéristiques de chaque serrure communiquée par le corps d’état concerné.

- Lamise a disposition de tous les corps d’état devant commander les serrures de leurs ouvrages

- La fourniture et la pose de canons pour I’ensemble des menuiseries du présent lot, avec 3 clés
par canon, chaque clé comportera une étiquette en métal inoxydable estampé, permettant une
identification aisée du local desservi. Toute perte de clé avant la remise au Maitre d’Ouvrage
peut entrainer, sur ordre de ce dernier, le remplacement du canon.

- La fourniture en plus de 4 passes généraux et 4 passes partiel.

- La fourniture et la pose sur ses ouvrages de tous les canons provisoires pendant toute la durée
du chantier.

NOTA : Le titulaire du présent lot sera mandataire des entreprises intéressées par 1I’organigramme, il
organisera, génerera et coordonnera toutes les actions nécessaires au bon déroulement de cette

prestation. Il sera I’interlocuteur privilégié du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

Localisation : Pour I’ensemble du plateau concerné par les travaux.

2.13. PLINTHES BOIS

L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de plinthes en sapin de dimensions 10x70
mm a angle vif, de grandes longueurs, a peindre.

Pose collée et clouée y compris bouchage des trous de fixation par tampon bois de méme nature.

Pose dans les angles avec coupe d'onglet et joints acrylique de finition au-dessus du linéaire de
plinthes.

Localisation:  Toutes parois des pieces pour lesquelles un revétement de sol souple
est prévu, hors salles blanches.

2.14. STORE INTERIEUR OCCULTANT

L’entrepreneur devra la fourniture et pose de stores verticaux intérieurs a fonctionnement manuel par
chainette, modele DYNAROLL de chez DYNASTORE ou techniquement équivalent. Les stores
seront occultant en toile. Ils seront judicieusement positionnés et fixés afin de ne faire obstacle, ni a la
manceuvre des coulissants des fenétres, ni a la manceuvre de la tringle de volet roulant. La mise en
ceuvre sera telle que les stores fermés permettront d’obtenir le noir total dans la piece.

Mécanisme :
Rouleau a chainette constitué de 2 supports acier thermolaqué, reliés par un tube acier zingué

Profil en aluminium laqué

Manoeuvre :
Mécanisme chainette

Guidage :
Coulisse « aile d’avion » de 50 mm pour occultation totale
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Barre de charge :
Aluminium extrudé
Munie d’embouts PVC permettant le maintien dans les coulisses

Toile :

Hautement résistante a la déchirure

100% occultante type SUNWORKER OPAQUE ou équivalent
Class. Feu : M1

L’entreprise fournira une attestation de mise en ceuvre et la certification EN 13120 de I’ensemble.

Localisation : Post PCR, Bureau Archéo Entomologie, Moulage 3D, Imagerie
2D/Photo, Bio-Info.

2.15. STORE INTERIEUR SEMI-OCCULTANT

L’entrepreneur devra la fourniture et pose de stores verticaux intérieurs a fonctionnement manuel par
chainette, modele DYNAROLL de chez DYNASTORE ou techniquement équivalent. Les stores
seront semi-occultant en toile. Ils seront judicieusement positionnés et fixés afin de ne faire obstacle,
ni a la manceuvre des coulissants des fenétres, ni a la manceuvre de la tringle de volet roulant. La mise
en ceuvre sera telle que les stores fermés permettront d’obtenir le noir total dans la piece.

Mécanisme :
Rouleau a chainette constitué de 2 supports acier thermolaqué, reliés par un tube acier zingué
Profil en aluminium laqué

Manoeuvre :
Mécanisme chainette

Guidage :
Coulisse « aile d’avion » de 50 mm pour occultation totale

Barre de charge :
Aluminium extrudé
Munie d’embouts PVC permettant le maintien dans les coulisses

Toile :

Hautement résistante a la déchirure

Semi- occultante Type SUNWORKER ou équivalent
Class. Feu : M1

L’entreprise fournira une attestation de mise en ceuvre et la certification EN 13120 de I’ensemble.

Localisation : Etudes Ostéologie.

2.16. HABILLAGE MENUISERIES EXTERIEURES EXISTANTES
Fourniture et pose de champlat bois pour finition en pourtour des menuiseries extérieures
Pose collée et clouée.

Coupes d’onglet dans les angles.
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Localisation : Pourtour des menuiseries extérieures anciennement a 1’arriere des
panneaux isothermes (anciennes zones animaleries)

2.17. VERIFICATION/REGLAGE DES STORES EXTERIEURS EXISTANTS

L’entrepreneur du présent lot devra la vérification et les réglages nécessaires de I’ensemble des stores
extérieurs conservés.

Ces vérifications / reprises integrent :
- Quincailleries et mécanisme
- Toiles
- Guidages

L’entreprise devra prévoir une provision pour le remplacement de pieces mécaniques et toiles a
remplacer a I’identique. Cette quantité sera revue durant le chantier en fonction de la réalité des
remplacements.

Localisation : Stores extérieurs existants en facade sud de 1’étage concerné par les
travaux.
2.18. VERIFICATION/REGLAGE DES BRISE-SOLEILS A COMMANDE ELECTRIQUE

L’entrepreneur du présent lot devra la vérification et les réglages nécessaires de I’ensemble des brise-
soleils existants conservés ainsi que les commandes filaires.

Ces vérifications / reprises integrent :
- Quincailleries et mécanisme
- Joints des vitrages
- Commandes des brise-soleils

L’entreprise devra prévoir une provision pour le remplacement a 1’identique de pieces mécaniques,
électriques et de lames. Cette quantité sera revue durant le chantier en fonction de la réalité des

remplacements.

Localisation : Brise-soleils existants en facade sud de 1’étage concerné par les travaux.
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