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1. GENERALITES

1.1. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

1.1.1. Objet des travaux
Le projet concerne les travaux de réhabilitation du plateau PACEA au R+3 du batiment 2 situé sis
Allée Geoffroy Saint-Hilaire, Campus Bordes a Pessac.

1.1.2. Classement du local
ERT

1.1.3. Documents officiels
Pour I'exécution de I'ensemble de ces travaux, l'entreprise devra se conformer aux dispositions des
documents normatifs que sont les DTU, normes, arrétés et circulaires en vigueur au moment de la
réalisation.

1.1.4. Prescriptions générales — Reglementation

Pour l'exécution de I'ensemble de ces travaux, I'entreprise devra se conformer aux dispositions des
documents normatifs que sont les DTU, normes, arrétés et circulaires en vigueur au moment de la
réalisation.

Tous les ouvrages et travaux du présent Lot, seront conformes aux prescriptions des documents ci-
apres et a leurs annexes :
- DTU 25.1 : travaux d'enduits intérieurs en platre
- DTU 25.222 : Travaux de plafonds fixés - Plaques de platre
- DTU 25.232 : Travaux de plafonds suspendus - Plaques de platre
- DTU 25.31 : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit
platre
- DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de parements en platre
- DTU 25.42: Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de
parement en platre et isolant
- Les agréments et les classements du CSTB
- Les cahiers du CSTB
- Les normes AFNOR
- Normes NFT 3000.1 et regles de l'art.
- Normes francaises applicables aux composants, aux matériaux, aux tolérances et aux essais
correspondants,

Le caractere de ces documents n'est pas limitatif. La proposition remise par l'entrepreneur doit
comprendre implicitement tous travaux et fournitures nécessaires pour le parfait et complet
achevement de chaque ouvrage et ensemble d'ouvrages.

En outre, tous les matériaux répondront aux prescriptions des Normes Francaises les intéressants, ainsi
d’ailleurs que tous les produits manufacturés, sans que les fabrications soient soumises a marque et
label, elles devront comporter la marque NF.

En ce qui concerne les matériaux au systeéme non traditionnel, seuls seront acceptés ceux ayant fait
I’objet d’un agrément CSTB et dont la validité sera confirmée a la passation du marché.

Si en cours de travaux, I’agrément vient a expiration et n’est pas renouvelé, un nouveau matériau ou
systeme sera proposé a I’accord du Maitre d’ceuvre. Dans le cas de renouvellement, toutes les réserves
faites par le CSTB seront rigoureusement respectées. Dans le cas d’un choix d’un nouveau matériau,
celui-ci devra bénéficier d’un agrément dans les conditions ci-dessus.
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1.1.5. Assurances
Avant le début des travaux, 1'Entreprise fournira les attestations d'assurances obligatoires pour ces
travaux (responsabilité civile professionnelle et autres, ainsi que copie des conditions particulieres) de
moins de trois mois.

1.1.6. Prise de possession de ’ouvrage
L'Entrepreneur aura pris connaissance de la nature et de I'emplacement du chantier et de toutes les
indications sur les plans annexés au présent projet. Les prix tiendront compte de toutes les sujétions
pour les possibilités d'acces, de stockage de matériaux et matériels. IIs comprendront ainsi toutes les
sujétions pour les difficultés et limites d'acces et les déplacements des engins et véhicules ainsi que la
sécurité de site qui restera en activité durant les travaux.

1.2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX

1.2.1. Acces au chantier
L'acces du chantier sera défini d'un commun accord entre 'Entrepreneur et le Maitre d'ceuvre, en
fonction de I'aménagement futur du chantier prévu au titre du plan d'organisation du chantier, et
prendra en compte les contraintes liées a la spécificité du lieu de travaux. Le cheminement des engins
liés au chantier et les abords du chantier seront maintenus propres, et les dispositions et les moyens
nécessaires seront a la charge de 1'Entrepreneur.

Pour la manutention des matériels lourds et volumineux, I’utilisation du monte-charge présent au
niveau de I’escalier C pourra €tre autorisée, sous réserve de planification des livraisons, d’accord avec
le maftre d’ouvrage et de coordination avec les utilisateurs. Toutes les protections devront étre prévues
afin de ne pas dégrader le moyen. Les limites de charge devront impérativement étre formellement
respectées.

Un état des lieux en présence du Maitre d’ouvrage, du Maitre d’ceuvre et des entreprises ayant formulé
une demande d’utilisation du moyen sera réalisé avant le démarrage des travaux.

1.2.2. Prévisions
Les travaux prévus répondront a I'ensemble des prescriptions énoncées dans le CCTP et seront, en
outre, assujettis aux dispositions suivantes :
- La nature et I'exécution des ouvrages feront I’objet de certaines adaptations et mises au point
a proposer a I’accord du Maitre d’(Euvre et du Bureau de Contrdle
- Les modalités opératoires et matérielles seront adaptées aux implantations, aux possibilités de
dessertes, acces, levages et sujétions diverses du terrain
- Autitre des fondations et de la structure, le Maitre d’(Euvre, le Maitre d’Ouvrage et le Bureau
de Controdle restent maitres du choix et se réservent le droit de retenir la solution qu’ils jugeront
la mieux adaptée
- Les fournitures feront 1’objet d’accord préalable
- Au titre des liaisons avec les autres Corps d’état, les ouvrages concernés devront étre
complémentaires, coordonnés et sans aucune incompatibilité.

Le descriptif définit I’essentiel des ouvrages dus par le titulaire du lot, méme s’il ne décrit pas le détail
des menus ouvrages.

Ces travaux seront compris dans le marché au méme titre que les autres, ainsi que tous ceux nécessaires
a la bonne finition des ouvrages.

Le titulaire du lot doit la mise en ceuvre de ses ouvrages ainsi que tous les éléments. L’ouvrage
répondra en tous points aux regles de I’art.

1.2.3. Marques et équivalence

Toute marque ou produit spécifié est systématiquement accompagné de la mention « ou équivalent » :
cette marque ou ce produit ne sont pas donc pas imposés mais précisent un niveau de qualité.
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Le titulaire du lot peut proposer en remplacement, a moindre prix ou prix égal, une marque ou un
produit différent & la condition :
- Qu’il soit de méme aspect et de caractéristique et performances techniques au moins
équivalents
- De I’indiquer clairement dans 1’ offre
Si ces produits sont jugés différents et/ou de qualité inférieure, par le Maitre d’ceuvre, le titulaire du
lot devra fournir les produits préconisés dans le présent document.

1.2.4. Qualité de mise en ceuvre
Les travaux seront exécutés conformément aux stipulations du D.T.U. et aux regles de l'art, aux
spécifications des CCTP et autres pieces du marché

1.2.5. Protections
L'Entrepreneur devra la protection de ses ouvrages et la reprise de ceux-ci en cas de détérioration

Ces protections seront exécutées avec la derniere perfection, aucune dérogation a cette régle n'étant
admise. Ces protections seront dues quelle qu’en soit leur nature, y compris frais pour location, pose,
dépose et double transport.

1.2.6. Exécution des travaux — Plans
Les plans d'exécution, d’atelier et de chantier sont a la charge de I’Entreprise.

Les travaux comprennent la fourniture, la mise en ceuvre et la pose ainsi que le transport et le stockage
et éventuellement la fabrication en atelier de tous les matériaux du lot.

Toute fabrication doit faire 1’objet au préalable de I’acceptation des plans par le maitre d’ceuvre et le
bureau de controle.

1.2.7. Planning
L’attention de I’entreprise est attirée sur le fait que les travaux se dérouleront en site occupé et selon
les reglementations de 1’ Acte d’Engagement, du CCAP et du CCAG (planning prévisionnel de travaux
joint au DCE).

A noter que le déménagement des locaux (ensemble des meubles et matériels) avant travaux est a la
charge du Maitre d’Ouvrage.

Il est fourni lors de I’appel d’offres en annexe du CCAP un planning enveloppe.

Le suivi du planning sera fait conjointement avec le Maitre d’ceuvre et I’OPC. Les réunions de mise
au point du planning se feront en présence du Maitre d’ceuvre.

Le planning général finalisé par I’OPC sera le planning contractuel et opposable de 1’opération, les
entreprises seront invitées par I’OPC a signer ce planning et s’engageront a maintenir les délais
imposés. LE PLANNING GENERAL SERA SIGNE IMPERATIVEMENT PAR TOUTES LES
ENTREPRISES AVANT LA FIN DE PREPARATION ET AVANT LE DEMARRAGE DES
TRAVAUX.

NOTA : Dans le cas ol une entreprise diment convoquée est absente a la réunion de signature du
planning général finalisé par I’OPC, il sera considéré comme tacitement accepté par cette derniere,
sans pouvoir ultérieurement le remettre en cause. Le planning général sera notifié par la Maitrise

d’ceuvre.

Le pointage par I’OPC du planning général se fera a chaque réunion de chantier en présence de toutes
les entreprises titulaires d’un marché de travaux.

Le Maitre d’ceuvre pourra si besoin, faire part a I'entreprise du retard pris dans les travaux lui
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incombant dans le compte rendu de chantier, et appliquer les pénalités de retard prévu dans le CCAP
et/ou le CCAG.

1.2.8. Réception
Avis d'achevement des travaux, il sera adressé par I'Entreprise au Maitre d'Ouvrage sous forme
d’imprimé (Avis d'Acheévement des Travaux) fourni par le Maitre d'Ouvrage. Le Maitre d'Ouvrage
entrera en possession des ouvrages lors de la premiere visite de réception, si celle-ci est prononcée
SANS réserves. De méme, il fournira, en fin de travaux un D.O.E. (dossier des ouvrages exécutés),
détaillant les plans et les différentes fournitures mises en place lors des travaux
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. INSTALLATIONS DE CHANTIER

2.1.1. Installations de chantier propre a I’entreprise
L’entrepreneur du présent lot aura en charge toutes les installations nécessaires a ses travaux non prises
en charge par le lot 06 CVC / Plomberie / Sanitaire.

L’entrepreneur du présent lot aura entre autres en charge la gestion de ses déchets y compris son
évacuation en déchetterie appropriée.

2.1.2. Installations de chantier communes
Les installations de chantier communes a toutes les entreprises telles que gestion des sanitaires,
réfectoire et vestiaires et mise en place d’un panneau de chantier seront a la charge du lot 06 CVC /
Plomberie / Sanitaire.

2.1.3. Dispositif de sécurité
L’entreprise devra prévoir tout équipement pour mise en sécurité des équipes selon les configurations
du site et des zones de travaux.

Il aura a sa charge la mise en place, conformément a la 1égislation du travail, tous les systemes de
sécurité contre les chutes de son personnel - garde-corps provisoires - consoles, filets, échelles, etc. -
qu'il entretiendra, en permanence, en parfait état.

2.1.4. Compte prorata

L’entrepreneur du présent lot integrera dans son offre les frais de compte prorata, en charge du lot 06
CVC / Plomberie / Sanitaire, d’une hauteur de 2% du présent marché. Le reglement devra se faire
directement aupres de I’entreprise du lot 06 CVC / Plomberie / Sanitaire suivant la convention
contractuelle du marché.

2.2. ETUDES D’EXECUTION / DOE

Les études d’exécution sont a la charge de ’entreprise. Elles comprendront les relevés, les plans,
détails et I’ensemble des fiches techniques, avis techniques et autres justificatifs nécessaires a la
validation des ouvrages a réaliser pour validation par la MOE et le bureau de contrdle.

Le dossier d’exécution devra étre transmis durant la période de préparation, en tenant compte des
délais impartis de commande éventuelle des produits et du délais nécessaire a la production des visas
par le maitre d’ceuvre et le bureau de contrdle.

L’entrepreneur du présent lot devra présenter son Dossier des Ouvrages Exécutés a la maitrise d’ceuvre

pour visa, puis apres validation en 2 exemplaires numériques a la maitrise d’ouvrage. Les DOE devront
étre produits 8 jours au plus tard avant la date de réception.

2.3. LIMTES DE PRESTATIONS

Le titulaire du lot est tenu d’avoir une connaissance complete des prescriptions définies par les autres
lots et en particulier pour ceux dont les prestations sont liées a la sienne.

Le titulaire du lot doit communiquer ses exigences aux autres intervenants et se renseigner aupres
d’eux de celles qu’il aura a subir du fait des autres corps d’état.

Le titulaire du lot doit réclamer aux autres corps d’état les plans visas par le maitre d’ceuvre et
approuvés par le bureau de contrdle.
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Sont notamment a prendre en compte en limite de prestations :

- L’entrepreneur du lot 01 Démolitions aura en charge la démolition des faux plafonds non
démontables dans les zones animalerie,

- L’entrepreneur du présent lot devra la dépose et I’évacuation des portes remplacées dans les
cloisons conservées,

- L’entrepreneur du présent lot devra la pose des huisseries et batis fournis par le lot 03
Menuiseries Intérieures dans les cloisons a reconstruire par le présent lot,

- L’entrepreneur du lot 04 Menuiseries Intérieures devra la pose des portes neuves,

2.4. CONDAMNATION OUVERTURES CF 1H

L’entreprise devra la condamnation de 1’ouverture existante dans le mur de refend. Cette ouverture
étant située au droit d’un joint de dilatation, I’entrepreneur devra la réalisation d’une paroi en carreaux
de platre pleins d’épaisseur 70mm de part et d’autre de ce joint.

La prestation comprendra :

- Pose conformément a I’ Avis Technique.

- Montage du premier rang sur bande résiliente en métal sur un sol de niveau et propre.

- Le premier rang sera toujours réalisé en carreau de platre hydrofuge dans les locaux secs, ils
seront de type hydrofuge toute hauteur dans les locaux humides.

- Les carreaux seront hourdés au liant-colle préconisé par le fabricant pour les locaux humides,
a base de ciment et de charges minérales.

- Les coupes seront sciées.

- L’entreprise devra prévoir autant de raidisseurs métalliques que nécessaire,

- Bouchement de I’espace résiduel entre le dernier rang et le plafond au mortier colle.

- Une attention toute particuliere sera portée au raccordement avec les ouvrages existants pour
éviter tout désaffleurement.

L’entreprise devra transmettre le PV feu 1h a la MOE.

Localisation : Selon repérage sur plans architecte.

2.5. CLOISON DE DISTRIBUTION 98/48
Toutes les cloisons neuves seront a réaliser sur ossature métallique.

Cloisons constituées de la facon suivante :
- Ossature métallique constituée de rails et de montants en profilés en acier galvanisé
48mm, montant simple, entraxe de 60 cm
- Incorporation d'une laine minérale de 45 mm d'épaisseur sur toute la hauteur
- Chaque parement sera constitué de deux plaques de type FERMACELL ou
techniquement équivalent, vissées de chaque coté de I’ ossature
- Plaques hydrofuges pour les cloisons des pieces humides

La prestation comprend :
- Mise en place de I’ensemble
Intégration des renforts nécessaires pour les équipements a fixer
- Les joints entre plaques
- Les bandes de finition entre plaques et poncage (2 passes au minimum)

Les joints des angles saillants seront renforcés soit par une bande armée soit par une corniere d’angle
métallique ou plastique (traitements suivant les prescriptions du fabricant).

L’entrepreneur integrera également I’application d’un joint acrylique en périphérie de tout type de
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menuiserie intérieure.

La prestation integrera la pose de tous les huisseries, trappes, encadrements, fournies par le lot
menuiseries intérieures.

NOTA : Pour la cloison séparant la Microscopie 1 de 1’open-space Docs, les plaques
FERMACELL seront remplacées par des plaques Placo Phonique ou techniquement équivalent.

Localisation : Toutes cloisons neuves du projet selon repérages sur plans architecte.

2.1. CLOISON DE DISTRIBUTION 72/48

Réalisation de cloisons a ossature métallique type 72/48 mm de type FERMACELL ou techniquement
équivalent.

Réalisation de cloisons de distribution en plaques fibres-gypse FERMACELL sur ossature métallique
conformément aux prescriptions du fabriquant comprenant :
- Ossature métallique constituée de rails et de montants en profilés galvanisés d’une
épaisseur de 6/10° et de 48 mm de largeur.
- Les montants seront simples, avec un entraxe de 60 cm
- Plaques fibres-gypse FERMACELL a bords amincis de 12.5 mm d’épaisseur
- Chaque parement recevra 1 plaque fibres-gypse FERMACELL de 12.5 mm
d’épaisseur
- Plaques hydrofuges pour les cloisons des pieces humides
La prestation comprend :
- Mise en place de I’ensemble
- Les joints entre plaques

- Les bandes de finition entre plaques et poncage (2 passes au minimum)

La prestation comprend également la fourniture et la mise en ceuvre d’un matelas de laine minérale de
45 mm d’épaisseur a poser sur toute la hauteur des cloisons.

L’entrepreneur aura a sa charge la pose des huisseries de portes, poteaux d’about et cadres de trappes
fournies par le lot menuiseries intérieures.

L’entrepreneur prévoira les renforts de cloisons nécessaires pour la pose des équipements pour
handicapés ainsi que les équipements sanitaires.

L’entrepreneur integrera également I’application d’un joint acrylique en périphérie des huisseries de
portes, poteaux d’about et trappes.

Les présentes cloisons de distribution devront étre réalisées apres celles des gaines techniques afin de
respecter la continuité de ces parois CF.

De méme, les cloisons séparatives devront étre réalisées apres les cloisons de doublage

Tous les joints d’isolation et de finition entre les matériaux sont a la charge du présent lot.

Pour les pieces humides, il sera prévu un parement en plaque de platre BA 13 hydrofuge.

Localisation : Réhausse des cloisons dans les sanitaires (hydrofuge) selon repérage
sur plans architecte.
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2.2. DOUBLAGE ACOUSTIQUE

Doublage constitué de la fagon suivante :
- Ossature métallique constituée de rails et de montants en profilés en acier galvanisé
48mm, montant simple, entraxe de 60 cm, posé sur bande résiliente
- Incorporation de panneaux semi-rigides de laine minérale de 45 mm d'épaisseur sur
toute la hauteur
- Parement constitué de deux plaques de type Placo Phonique ou techniquement
équivalent,

La prestation comprend :
- Mise en place de I’ensemble
Intégration des renforts nécessaires pour les équipements a fixer
- Les joints entre plaques
- Les bandes de finition entre plaques et poncage (2 passes au minimum)

Les joints des angles saillants seront renforcés soit par une bande armée soit par une corniere d’angle
métallique ou plastique (traitements suivant les prescriptions du fabricant).

La prestation integrera la pose de tous les huisseries, trappes, encadrements, fournies par le lot
menuiseries intérieures.

Localisation : Doublage, c6té microscopie 2, de la paroi séparant la Microscopie 2
du bureau C.
Doublage, c6té local technique, de la paroi séparant le local technique salle blanche
de la salle blanche.
Doublage des 2 parois a I’intérieur de la salle photographie.

2.3. CLOISON SAD 180

Réalisation de cloisons séparatives de type Placostil SAD 180 de marque placo ou techniquement
équivalent.

Cloisons constituées de la fagon suivante :

- Une ossature périphérique réalisée en rails Stil R48 disposés de maniere a constituer une
cloison d’épaisseur finie de 180 mm.

- L’étanchéité a I’air entre le rail bas et le sol sera assurée par interposition d’un ruban
mousse a cellules fermées (ruban résilient Placoplatre).

- Les montants doubles Stil M 48 seront disposés tous les 60 cm.

- Incorporation d’un double matelas de laine minérale de 45 mm d’épaisseur sur toute la
hauteur.

- Mise en place de 4 plaques de de type placo phonique ou techniquement équivalent (2
plaques par parement), vissées, a joints croisés sur les montants.

Isolation acoustique : Ra (dB) = 62

Résistance au feu : El 60

Les cloisons SAD devront étre montées de plancher a plancher et pour le dernier niveau les cloisons
devront étre montées au-dessus du niveau du faux plafond CF a raison de 20 cm minimum, ce dernier

devant venir en butée contre les cloisons SAD.

Les joints des angles saillants seront renforcés soit par une bande armée soit par une corniere d’angle
métallique ou plastique (traitements suivant les prescriptions du fabricant).
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L’entrepreneur prévoira les renforts de cloisons nécessaires pour la pose des équipements pour
handicapés ainsi que les équipements sanitaires ainsi que pour la garantie de tenue mécanique des
cloisons au droit des trémies d’escaliers intérieurs.

Dans le cas ou ces cloisons donneraient sur pieces humides ou locaux a forte hygrométrie, les plaques
employées devront étre de type hydrofuge.

L’étanchéité au sol sera assurée par un joint acrylique sous la dernicre plaque de chaque parement.
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre.

La mise en ceuvre sera conforme a 1’ Avis Technique 9/08-870 et aux recommandations de la société
Placoplatre.

Le passage de fileries électriques est dil au lot Electricité. L’entrepreneur du présent lot devra toutefois
la vérification des installations mise en place et annoncer a la maitrise d’ceuvre toute anomalie qui
pourrait compromettre I’efficacité du produit de platrerie mis en ceuvre.

L’entreprise devra transmettre le PV feu 1h a la MOE.

Localisation : Cloison entre local technique CTA / OS Stagiaire et CDD et local
technique CTA / circulation.

2.4. CLOISONS DE GAINE TECHNIQUE EN CARREAUX DE PLATRE CF 1H

L’entreprise devra la réalisation de cloisonnements en carreaux de platre pleins d’épaisseur 70mm, la
prestation comprendra :

- Pose conformément a I’ Avis Technique.

- Montage du premier rang sur bande résiliente en métal sur un sol de niveau et propre.

- Le premier rang sera toujours réalisé en carreau de platre hydrofuge dans les locaux secs, ils
seront de type hydrofuge toute hauteur dans les locaux humides.

- Les carreaux seront hourdés au liant-colle préconisé par le fabricant pour les locaux humides,
a base de ciment et de charges minérales.

- Les coupes seront sciées.

- L’entreprise devra prévoir autant de raidisseurs métalliques que nécessaire,

- Bouchement de I’espace résiduel entre le dernier rang et le plafond au mortier colle.

- Une attention toute particuliere sera portée au raccordement avec les ouvrages existants pour
éviter tout désaffleurement.

L’entreprise devra transmettre le PV feu 1h a la MOE.

Localisation : Cloisons du local technique CTA.

2.5. DRESSAGE DES MURS
L’entrepreneur du présent lot devra le dressage des murs devant recevoir une peinture.

La prestation comprend :
- L’enlévement de toutes les surfaces non adhérente (partir en base sur le linéaire de
mur sur 120 cm de hauteur),
- Reconstruction a I’enduit platre y compris préparation des supports et jonctions
soignées avec les surfaces conservées, ratissage si besoin
- Traitement des angles y compris le remplacement des baguettes de renfort,
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- Poncage de I’ensemble des surfaces pour I’élimination des défauts de surfaces.

Localisation : Ensemble des murs, cloisons et poteaux.

2.6. DRESSAGE DES PLAFONDS
L’entrepreneur du présent lot devra le dressage des plafonds devant recevoir une peinture.
La prestation comprend :
- L’enlevement de toutes les surfaces non adhérente (partir en base sur le linéaire de
plafonds sur 30 cm de largeur),
- Reconstruction a I’enduit platre y compris préparation des supports et jonctions
soignées avec les surfaces conservées, ratissage si besoin

- Pongage de I’ensemble des surfaces pour I’élimination des défauts de surfaces.

Localisation : Ensemble des plafonds.

2.7. REPRISES DIVERSES
L’entreprise aura a sa charge le rebouchage et le lissage en surface des saignées, anciens percements
et anciennes réservations dans les cloisons et murs apres interventions des autres corps de métiers. Le
poncage devant assurer la planéité de cette reprise est dii au présent lot.
» Tous les trous et fissures a reboucher afin que le peintre puisse réceptionner les supports.
Toutes les reprises nécessaires de plafonds et parois suite a la dépose des cloisons.

Toutes les reprises nécessaires apres 1’intervention de chaque lot.

Tous les rebouchages sur les cloisons et parois conservées

YV V VY V

Tous les rebouchages de parois apres dépose des réseaux par le lot 07 CVC / Plomberie /
Sanitaires,

» Toutes les liaisons entre cloisons conservées et les cloisons mises en ceuvre par le présent lot

Localisation : Ensemble des piéces.
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