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Article 1. DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DE L’OPERATION

La présente opération a pour objet des travaux de réhabilitation du plateau PACEA au R+3
du batiment 2, situé sis Allée Geoffroy Saint-Hilaire, Campus Bordes a Pessac.

Site de I'opération :

sis Allée Geoffroy Saint-Hilaire
Campus Bordes

33600 PESSAC

Les travaux a exécuter sont détaillés dans le Cahier des Clauses Techniques Commun (C.C.T.C) commun a
tous les lots et le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) de chaque lot de I'opération.

1.2 INTERVENANTS DANS L’OPERATION

Université de Bordeaux

35, place Pey-Berland

33076 Bordeaux Cedex
Représentée par son Président.

Maitre d’Ouvrage Interlocuteur du titulaire pendant I’exécution du marché :
Université de Bordeaux — Pdle Patrimoine et Environnement (PP&E) —
Direction de I'immobilier — Service Maitrise d’ouvrage

Marjory DUCOM, Chargée de projet

351 cours de la Libération - Batiment A32 - 33405 TALENCE Cedex
Tel : 05 40 00 63 56

Architecte mandataire :

A0l MATH INGENIERIE
CSPS SOCOTEC
cssl A2CI
cT APAVE SUDEUROPE SAS
OPC CRX OUEST
Autres Sans objet
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1.3 ALLOTISSEMENT DU MARCHE

La présente opération comprend 8 lots :

N° lot Intitulé du lot
01 Démolition
02 Platrerie / Faux plafonds
03 Menuiseries Intérieures/Extérieures
04 Sol souple / peinture

05 Paillasse / Mobilier
06 CVC Plomberie Sanitaire
07 Electricité CFO CFA

08 Salles Blanches

Chacun des lots fait 'objet d’'un marché séparé.

1.4 FORME ET MONTANT DU MARCHE

Le marché 2024-181 est passé selon une procédure adaptée en application de I'article L. 2123-1 du code de la
commande publique (CCP).

Le marché est conclu pour un montant forfaitaire tel qu’indiqué dans I'acte d’engagement.

1.5 PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

=  PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE) OBLIGATOIRES

Deux prestations supplémentaires éventuelles (PSE) ont été chiffrées par les candidats sur le lot 4. Elles
concernaient :
- la fourniture et pose d’'un revétement de sol PVC hétérogéne compact en lés de 2 metres de type
Acczent Excellence 4 de la marque Tarkett ou techniqguement équivalent.
- le comblement de la chappe sur le linéaire de cloison déposée (dans le cas ou la chappe aurait été
réalisée apres la pose des cloisons), suite a la dépose de cloisons par le lot démolition.

Le choix de lever ou non les PSE a été indiqué au titulaire par le pouvoir adjudicateur le jour de la notification
du marché.

1.6 VARIANTES

Les variantes étaient interdites pour tous les lots.

1.7 REALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES

Conformément a l'article R2122-7 du CCP, I'Université se réserve le droit de passer un marché de
travaux ou de services sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires a celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché passé aprés mise
en concurrence.

Marché n°2024-181 - Réhabilitation du plateau PACEA batiment 2 — CCAP 4/20



Article 2. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation de l'article 4.1 du CCAG Travaux, le marché est constitué des documents contractuels
énumeéres ci-dessous, par ordre de priorité :

Piéces contractuelles particulieres :
e L’acte d'engagement
e La DPGF-cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, annexe 1 a l’acte
d’engagement, propre a chaque lot
e Lannexe 2 a lacte dengagement relative a l'engagement en terme d’insertion
professionnelle pour les lots 1, 2, 3,4, 6, et 7
e Le présent cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) commun a tous les
lots,
e Le Cahier des Clauses Technique Particuliéres (C.C.T.P) commun et propre a chaque lot et
ses éventuelles annexes,
Les plans et piéces graphiques du projet,
Le PGC,
Le RICT,
Le planning prévisionnel des travaux,
Le plan de principe d’installation de chantier
Les relevés et diagnostics (amiante, plomb)
Les cahiers des charges de l'université (VDI, comptages SEE, graphiques, audiovisuels,
mobilier urbain, charte DOE...),
Le mémoire technique du titulaire,
e Les ordres de services

Pieces générales :
e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG Travaux) applicables aux marchés
publics de travaux, approuvé par 'arrété du 30 mars 2021,
e Le Cabhier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux passés au nom de I'Etat.

Toute clause, portée dans les tarifs du Titulaire ou documentation quelconque et contraire aux
dispositions des autres piéces constitutives du marché, est réputée non écrite.

En cas de contradiction entre les clauses des différents documents contractuels du marché, la clause
a retenir est celle figurant sur le document de priorité supérieure.

En cas de contradiction entre piéce écrite et piéce graphique, la piéce la plus contraignante prime.
De plus, I'entreprise se devra, avant signature des marchés, de mentionner la contradiction pour un
arbitrage du maitre d’ceuvre. De ce fait, le titulaire considéré comme sachant ne pourra, passer la
signature, se prévaloir d’'omissions ou d’'imprecisions du cahier des charges dans sa globalité pour
se dégager du caractere forfaitaire des prix et solliciter une rémunération supplémentaire.

Article 3. PRECISIONS SUR LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les spécifications techniques peuvent faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier
ou d’'une provenance ou origine déterminée, ou faire référence a une marque, a un brevet ou a un
type.

Ces mentions ou références permettent une description précise et intelligible des matériaux mais ne
doivent en aucun cas avoir pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou
certains produits. Tous matériaux équivalents pourront étre proposés et utilisés.
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Article 4. CLAUSE D’INSERTION

L’Université de Bordeaux (donneur d’ordre) dans un souci de promotion de I’emploi et de lutte
contre I’exclusion, a décidé de faire application des dispositions des articles L2112-2 et suivants du
CCP en incluant dans le présent CCAP une clause sociale d’insertion obligatoire dans
I’exécution du marché.

Le volume d’heures d’insertion est précisé ci-dessous :

N° o Clause d’insertion sociale —
lot TS 60 et annexe 2 a 'acte d’engagement
01 |Démolition 53 heures

02 | Platrerie / Faux plafonds 74 heures

03 | Menuiseries Intérieures/Extérieures 53 heures

04 | Sol souple / peinture 136 heures

05 | Paillasse / Mobilier Sans objet

06 | CVC Plomberie Sanitaire 273 heures

07 | Electricité CFO CFA 186 heures

08 | Salles Blanches Sans objet

Pour la mise en ceuvre et le suivi de la clause sociale, 'université de Bordeaux et I'attributaire
s’appuient sur I'Assistant a la Maitrise d’ceuvre (AMO) Insertion, désigné « Facilitateur ».
Les coordonnées du facilitateur désigné pour ce marché sont :

P.L.I.LE. Portes du Sud
Chateau de I’Ermitage
26 avenue Jean Larrieu — 33170 GRADIGNAN
Marie-Pierre BROTHIER
Chargée de Mission Clause Sociale et des Relations S.I.A.E
T.:05.56.75.65.15 - P. : 06.47.31.92.76
Mail : marie-pierre.brothier@portesdusud.eu

Nota : le titulaire peut proposer de la réalisation de la clause dinsertion sur des taches
administratives.

Les publics éligibles au dispositif de la clause sociale

1) Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par I'Etat :

e Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé :
- Entreprises Adaptées (EA)
- Entreprises Adaptées de Travail Temporaire (EATT)
- Usagers des ESAT
e Personnes prises en charge dans les Structures d’'Insertion par I'’Activité Economique (SIAE) :
- Association Intermédiaire (Al)
- Entreprise de travail temporaire d’'Insertion (ETTI)
- Entreprise d’insertion (El)
- Atelier Chantier d’Insertion (ACI)
e Personnes employées par une régie de Quartier ou de territoire agréée
o Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers :
- Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE)
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- Ecoles de la deuxieme Chance (E2C)

Personnes en parcours d’insertion au sein des Groupements d’Employeurs pour I'lnsertion et
'Emploi (GEIQ)

Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de I'emploi
pénitentiaire de 'Agence de Travail d’Intérét Général et de I'lnsertion Professionnelle (ATIGIP)

2) Personnes répondant a des critéres d’éloignement du marché du travail :

Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription) sans activité ou en activité
partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois)

Allocataires du RSA en recherche d’emploi

Personnes ayant obtenu la Reconnaissance de Travailleurs Handicapés (RQTH) orientés en
milieu ordinaire et demandeurs d’emploi fixant la liste des bénéficiaires de I'obligation d’emploi
Bénéficiaires de I'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de I'Allocation Adultes Handicapé
(AAH), de I'Allocation d’Insertion (Al), de I'Allocation veuvage ou de I'Allocation d’Invalidité
Jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi
- Sans qualification (< niveau 3 : soit un niveau inférieur CAP/BEP) et sortis du systéme scolaire

depuis au moins 6 mois
- Diplémés, justifiant d’'une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systéme scolaire
ou de I'enseignement supérieur

Demandeurs d’emploi séniors (> 50 ans)

Jeunes en suivi renforcé
- Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers 'Emploi (PACEA)
- Service Militaire Adapté (SMA)
- Service Militaire Volontaire (SMV)
- En sortie de dispositif Garantie Jeune (GJ)

Habitants des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) éloignés de I'emploi
Personnes ayant un statut de réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire

Personnes rencontrant des difficultés particulieéres sur proposition motivée de :
- France Travall
- Maisons de 'Emploi (MDE)
- Plans Locaux pour I'lnsertion et 'Emploi (PLIE)
- Missions locales
- Cap Emploi
- Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH)

L’éligibilité des publics doit étre établie préalablement a leur mise a I’emploi.
Les modalités de mise en ceuvre

La mise en ceuvre de la clause d’insertion professionnelle peut s’effectuer de trois maniéres :

= lere solution : 'embauche directe (CDI, CDD ou CUI-CIE) des personnes en difficulté
d'insertion,

= 2éme solution : le recours a la mise a disposition de personnel employé par un
Groupement d’Employeurs pour I'Insertion et la Qualification (GEIQ), une Entreprise de
Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), une Association Intermédiaire (Al) ou une
Entreprise de Travail Temporaire (ETT) en capacité de réaliser un accompagnement
social,

= 3éme solution : la co-traitance ou sous-traitance avec une structure prestataire relevant
de I'lAE telle qu’une Entreprise d’Insertion (El) ou un Atelier et Chantier d’Insertion
(ACI).
Cette troisieme solution implique pour I'attributaire de suivre les formalités prévues au
marché pour 'agrément d’un sous-traitant lors de la réponse a I'appel d’offre ou en cours
de marché. La cotraitance impose une réponse conjointe dés la réponse a I'appel d’offre,
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les attributaires étant alors co-responsables de la réalisation de la clause sociale mais
pouvant s’entendre sur la répartition des heures entre leurs structures.

Dispositif d’accompagnement des entreprises

Dans le cadre de la mise en ceuvre de la clause d’insertion, le facilitateur a pour missions :

— d’informer et de conseiller I'entreprise au moment de la préparation de son offre sur les modalités
de mise en ceuvre de la clause sociale d’insertion ;

— d’'accompagner l'entreprise attributaire a définir la nature de ses besoins en matiére de
recrutement dans le cadre de son engagement d’'insertion (nature de la mission, définition du profil,
période d’embauche...) ;

— de proposer des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d’insertion, et cela avec le
concours des organismes spécialisés,

— de fournir, a titre indicatif et non exhaustif, la liste des opérateurs de linsertion par I'activité
économique concernés par les lots du marché, et assurer la mise en relation si nécessaire ;

— de suivre I'application de la clause et d’évaluer ses effets sur 'accés a 'emploi des personnes
positionnées, en liaison avec les entreprises et avec le maitre d’ouvrage.

Suivi de I’action d’insertion

A la demande de I'Université, le titulaire fournit chaque mois (avec la facture), tous renseignements
utiles ( date d'embauche, nombre d'heures réalisées, type de contrat, poste occup€, encadrement
technique, accompagnement socio-professionnel, formation ...... ) propres a permettre le contréle
régulier de I'exécution de la clause et son évaluation.

Ce suivi sera réalisé avec l'assistance du facilitateur. Sur la base des renseignements fournis par le
titulaire, le facilitateur se met ensuite en relation avec l'interlocuteur insertion de l'attributaire ou les
opérateurs d’insertion en charge du suivi des bénéficiaires.

En complément de cette transmission d'informations et pendant I'exécution du marché, I'Université
peut, a tout moment, décider d'inscrire le suivi de la clause, a I'ordre du jour d'une réunion de chantier.
L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de pénalités.

Bilan de I'action d’insertion

Dans le mois suivant la fin d’exécution du marché, un bilan de I'action d’insertion sera dressé par
I'attributaire. Ce bilan comporte le volume d’heures réalisées, une évaluation de I'exécution de cette
prestation d’insertion et les perspectives envisagées pour les bénéficiaires (acquisition de savoir-faire
et de savoir-étre, pérennisation de I'emploi, capacité a accéder a 'emploi durable ou a défaut
orientations a poursuivre).

Difficultés d’exécution

Le titulaire du marché doit, sous 8 jours calendaires a compter de la survenance des faits, informer
le pouvoir adjudicateur par courrier recommandé avec accusé de réception des difficultés rencontrées
pour exécuter son engagement d’insertion ou dés lors qu'’il ne pourra plus assurer son engagement
pour quelle que raison que ce soit.

Dans ce cas, le facilitateur désigné par I'Université au présent article du CCAP, étudiera avec le
titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs. A défaut du respect de ce délai,
le titulaire demeurera soumis au respect de la condition d’exécution pour la période considérée
déduction faite des 8 jours précités.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’'ouvrage peut
procéder a la résiliation du marché.
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Article 5. DELAI D’EXECUTION - PENALITES

5.1 DELAID'EXECUTION DES TRAVAUX — PERIODE DE PREPARATION

Le présent marché prend effet a sa notification. Il se terminera a la réception définitive, ou si des
réserves ont été émises, a la date de la levée de la derniére réserve.

e La période de préparation commencera a compter de I'envoi d’'un OS de démarrage de la période
de prépartion de travaux.

e Les travaux commenceront a compter de I'envoi de I'Ordre de Service (O.S) de démarrage des
travaux par le Maitre d’CEuvre.

Le délai global maximum d’exécution des travaux est fixé a environ 14 mois comprenant :
- 2 mois de préparation de chantier.
- 12 mois de travaux

Nota : L’attention des titulaires est attirée sur le fait que :
- L’entreprise pourra étre contrainte a travailler en période estivale,
- L’entreprise travaillera en co-activité et sur site occupé,

A - L’accés livraison est contraint

Les entreprises devront se conformer aux contraintes du site et aux demandes
du maitre d’ouvrage pour décaler ou interrompre le chantier selon les besoins.

5.2 PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION

Ce délai ne pourra étre modifié :
- Du fait de I'entreprise,
- Du fait de l'intervention de ses sous-traitants ou de leur défaillance,
- Du fait des congés ou de la pénurie de main-d'ceuvre.

Les entrepreneurs s'engagent a laisser a l'initiative du Maitre d'Oeuvre la possibilité de modifier les
étapes du calendrier d'exécution.

Les nouveaux délais partiels arrétés auront le méme caractére contractuel gue ceux initialement fixés.

Intempéries :
En vue de I'application éventuelle de larticle 18.2.3 du CCAG-Travaux, en cas d’interruption des

travaux en raison des intempéries, les délais d’exécution seront prolongés par ordre de service. A
défaut, les pénalités de retard s'appliqueraient.

Le nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles est fixé a 2 jours par mois contractuel
de travaux. Toute prolongation des délais de réalisation integre cette journée d’intempérie par mois
de travaux.

Les jours d’'intempérie seront déclarés le jour méme de leur survenance par le titulaire a la maitrise
d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre. Une fois la franchise ci-dessus purgée, les délais d’exécution des
travaux seront prolongés d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des
phénomeénes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite plus longtemps que la durée indiquée,
a la condition expresse que ces conditions neutralisent toute possibilité de réalisation des travaux :
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NATURE DU PHENOMENE INTENSITE LIMITE
Gel Température inférieure a -2°C pendant plus de trois heures
consécutives durant les heures normales de travail de I'entreprise
Pluie Supérieure a 10 mm sur la durée des heures normales d’'une journée de
travail de I'entreprise
Supérieur a 60 km/h pendant 2 heures consécutives pendant I'utilisation
Vent de la grue ou pour toute taches rendues périlleuse par le vent (utilisation
de nacelles).
Neige 2cm d'épaisseur sur la durée des heures normales d’'une journée de
9 travail de I'entreprise

5.3 PENALITES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, aucune exonération n’est prévue.
Par dérogation a larticle 19.2.2 du CCAG Travaux, aucun plafonnement du montant total des

pénalités n’est prévu.

Le maitre d’ceuvre adressera au maitre d’ouvrage un décompte de pénalité, justifiant les retards ou
manquements constatés. Ceux-ci feront I'objet d’'un traitement par le maitre d’ouvrage via un titre de

recette.

Par dérogation aux dispositions des article 19.2.3 a 19.2.5 du CCAG Travaux, le titulaire encourt,
sans mise en demeure ni procédure contradictoire préalables, les pénalités suivantes :

MANQUEMENT

MONTANT DE LA PENALITE

Pénalités de retard sur le délai
d’exécution

Des pénalités provisoires sont applicables sur les acomptes
si des retards sont constatés, par comparaison de I'état
d’avancement réel des travaux a [I'état d’avancement
théorique déterminé par le planning d’exécution détaillé.
La pénalité provisoire est calculée au méme taux que
la pénalité définitive, sur le nombre de jours de retard au
moment de I'établissement du décompte mensuel.

L'entrepreneur responsable subira, par jour calendaire de
retard dans l'achévement des travaux, une pénalité fixée
a 200 € HT par jour de retard.

Du simple fait de la constatation par le maitre d’ceuvre d'un
retard, I'entrepreneur encourt des pénalités provisoires telles
gue définies ci-dessus.

Ces pénalités provisoires deviennent définitives si :
- l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui
incombant dans le délai d'exécution prévu.
- ou sil'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux
dans ce délai, a perturbé la marche du chantier ou
provoqué des retards dans le déroulement du marché.

retrait.

Retard dans la remise des études
d’exécution y compris plan de | 200€ HT par jour calendaire de retard.

études de synthese

Retard dans la production des

300 € HT par jour calendaire de retard
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Retard dans la remise des
documents a la réception

150€ HT par jour de retard.

Retard dans la remise du projet de
décompte final

50€ HT par jour calendaire de retard.

Non-respect ou non-exécution
d’un OS exécutoire du MOE

500€ HT par jour calendaire de retard a compter de la date
d’exécution indiquée a I'OS par le MOE et 'OPC.

Retard dans la levée des réserves
formulées lors de la réception

Si les travaux sont réceptionnés avec réserves, le titulaire
subira par jour de retard dans la levée des réserves par
rapport au délai indiqué dans la décision de réception, une
pénalité de 250€ HT.

%L’attention du titulaire est attirée sur I'importance du
respect des délais de levée de réserves.

Absence rendez-vous de
chantier

L’entrepreneur est tenu d'assister
ou de se faire représenter pendant
toute la durée de ses travaux aux
rendez-vous de chantier qui auront
lieu aux emplacements, jours et

heures fixés par le maitre d’ceuvre.

au

150€ HT pour absence ou retard significatif.

Est considérée comme absence la représentation des
entreprises par des personnes non qualifiées ou ne pouvant
prendre des décisions engageant la responsabilité de
I'entreprise.

30€ HT pour tout retard supérieur a 15 minutes a la réunion,
et toute communication téléphonique d’entrepreneur pendant
cette reunion, sur simple constat du représentant de la
Maitrise d’'Oeuvre

Non-respect du plan de
prévention

200€ HT par jour a partir du premier jour de constat de
l'infraction

Retard dans le repliement définitif
des installations de chantier et
remise en état des lieux

Le repliement définitif des
installations de chantier et la
remise en état des emplacements
occupés pendant le chantier
devront étre effectués a la date de
réception des travaux.

100€ HT par jour a partir du premier jour de retard.

Non-respect des remarques du
coordonnateur SPS

Outre un arrét de chantier et I'ensemble des mesures
adaptées, I'entreprise encoure une pénalité journaliére de
200€ HT a partir de la date fixée par le maitre d’ceuvre ou
'OPC en réunion de chantier ou par courrier ou par mail.

Non-respect du plan général de
coordination (PGC)

200€ HT par jour a partir du premier jour de constat de
l'infraction

Non-respect des obligations en
matieére de nettoyage

200€ HT par jour a partir de la date fixée par le maitre
d’ceuvre en réunion de chantier ou par courrier ou par mail

Non remise des documents
demandés par le contrbleur
technique

- 200 € HT par jour a partir de la date fixée par le maitre
d’ceuvre ou 'OPC en réunion de chantier ou par courrier
ou par mail

- pénalité forfaitaire de 200 € HT par document non remis
avant les Opération Préalable a la Réception (OPR)

Non-respect de I'engagement
d’insertion par l'activité
économique

En cas de non-respect des obligations relatives a l'insertion
imputable au titulaire, I'entrepreneur subira une pénalité égale
a 50 euros par heure d’insertion non réalisée.

En cas dabsence ou de refus de transmission des
renseignements propres a permettre le controle de I'exécution
de l'action, I'entrepreneur subira une pénalité égale a 100
euros par jour de retard a compter de la mise en demeure par
le maitre d’ouvrage.
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Sous-traitance non déclarée

3 000€ HT par infraction constatée

Dispositions environnementales

En cas de mangquement aux obligations énoncées dans les

dispositions environnementales,

le titulaire s’expose a

I'application des pénalités ou retenues consécutives a leurs
carences, selon le baréme suivant :

Dépbt de déchets dans une benne non appropriée :
300€ HT / infraction ;

Dépbt sauvage, enfouissement, rejet polluant sur le
sol : 300€ HT / infraction + frais de dépollution ;
Non-respect des limitations sonores: 150€ HT /
infraction ;

Non enlévement d’un contenant plein, au bout de 48
heures : 200 € HT/ infraction (renouvelable) ;

Défaut d’utilisation des moyens de protection de
'environnement : 150€ HT / infraction ;

Absence de protection autour des arbres présents sur
site: 200€ TTC/ jour (jusqu'a résolution du
probléme) ;

Dégradation d’arbres : 10 000€ TTC / arbre dégradé;
Instabilité/danger lié & un cheminement aux abords du

chantier: 1000€ TTC /jour (jusqu’a résolution du
probléme) ;
Cantonnement non entretenu et absence de

nettoyage des zones de travail en fin de journée : 200
HT / infraction ;

Non réalisation des opérations de nettoyage
demandées : 300€ HT / infraction (possibilité de cumul
avec précédent).

Travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne
s'acquitte pas des formalités
prévues par le Code du travail en
matiere de travail dissimulé par
dissimulation d'activité ou d'emploi
salarié, le pouvoir adjudicateur
applique une pénalité
correspondant a 10% du montant
HT du marché.

Le montant de cette pénalité ne
pourra toutefois pas excéder le
montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le
Code du travail en matiere de
travail dissimulé.

10% du montant HT du marché.

Non-respect des prescriptions
relatives a la sécurité, au
gardiennage, a l'hygiéne et a la
signalisation générale du chantier

Dans le cas ou le titulaire ne respecte pas les prescriptions
concernant la sécurité, le gardiennage, I'hygiéne et la
signalisation générale du chantier, il encourt une pénalité
forfaitaire de 100 € HT par manquement constaté.
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Les personnes habilitées a constater le non-respect des prescriptions sont : la Maitrise d’'ouvrage, le
Maitre d’ceuvre.

5.4 DEFAILLANCE DU TITULAIRE

En cas de défaillance du titulaire, l'université pourvoit a I'exécution de la prestation auprés d'un autre
prestataire, aux frais et risques du titulaire, étant entendu, que les frais supplémentaires qui pourraient
en résulter par rapport aux prix initiaux du contrat, seront & la charge du titulaire.

Article 6. PRIX DU MARCHE

6.1 REPARTITION DES PAIEMENTS

L’Acte d’Engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :
e autitulaire et & ses sous-traitants.
e achaque cotraitant.

6.2 CONTENU DES PRIX

Les prix sont réputés tenir compte de tous les frais et dépenses de toute nature a engager pour I'étude
et la réalisation compléte des travaux jusqu’a la remise définitive des installations.

6.3 VARIATIONS DES PRIX

Les prix du marché sont fermes pendant une période de 3 mois suivant la date de sa notification. Il
sont ensuite révisables mensuellement (sur le forfait provisoire puis sur le forfait définitif).
Selon la formule suivante :
P = PO x (0,15 + 0,85(Im/10) )

ou

P = montant révisé HT de la situation mensuelle

PO = montant initial des travaux au mois 0 (mois de réception des offres)

Im = valeur de l'indice connue au mois d’exécution des prestations

I0 = la valeur de l'indice au mois 0 (mois de réception des offres)

L’indice de révision | est fixé par lot :

I,N o el Intitulé du lot Indice BT
opération
Lot n°1 Démolition BT 01
Lot n°2 Platrerie / Faux plafonds BT 08
Lot n°3 Menuiseries Intérieures/Extérieures BT 18a/BT 19b
R . BT 10
Lot n°4 Sol souple / peinture BT 46
BT 18a (20%)
Lot n°5 Paillasse / Mobilier BT 38 (40%)
BT 42 (40%)
Lot n°6 CVC Plomberie Sanitaire BT 38/BT41
Lot n°7 Electricité CFO CFA BT 47
o BT 08 (40%)
Lot n°8 Salles Blanches BT 43 (60%)
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6.4 ACOMPTES SUR APPROVISIONNEMENTS

Les matériels ou matériaux approvisionnés ne pourront faire I'objet d'un réglement prévu a l'article
10.4 du CCAG travaux que si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

1) Les matériaux ou matériels seront mis en dép6t suivant leur nature, soit dans les locaux congus
de facon a résister a I'effraction et aménagés par I'entrepreneur sous sa propre responsabilité,
soit s'il s'agit de matériaux insensibles a I'action des agents atmosphériques, dans des dépbts
de plein air, fermés par des cl6tures de hauteur et de résistance suffisantes et établies sous la
responsabilité de I'entrepreneur.

2) Les matériaux ou matériels devront étre rangés de facon a présenter sur leur face apparente
les marques d'identification et de qualité, et par groupes dont les quantités seront facilement
contrblables.

3) Les matériaux ou matériels auront été acquis par l'entrepreneur en toute propriété et
effectivement payés par lui. Il devra en justifier par la production des copies de factures revétues
d'une mention d'acquit signée par le fournisseur, ou d'une attestation de reglement apposée
par I'entrepreneur.

Le paiement des matériels ou matériaux approvisionnées ne vaut pas transfert de propriété au maitre
d’ouvrage. Il restent sous la responsabilité du titulaire jusqu’a la réception des travaux.

6.5 MODALITES DE REGLEMENT ET DE FINANCEMENT — CHORUS PRO

Application de la T.V.A.
Les montants des décomptes sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur, dans les
conditions édictées par la réglementation.

Modalités de facturation

Les factures dématérialisées respecteront les normes réglementaires et notamment l'article 289 du
code général des impéts. Seront en particulier garanties : 'authenticité de leur origine, I'intégrité de
leur contenu, leur lisibilité et leur pérennité durant le délai |égal de conservation.

De plus, une méme facture ne devra concerner qu'un seul et méme numéro de compte d’'une
composante de l'université.

Si le titulaire n’est pas un ressortissant national, le montant total du bon de commande est facturé
hors taxes, tout en indiquant, pour un ressortissant communautaire, le numéro de TVA
intracommunautaire de l'université (FR 23 130 018 351).

Dans le cadre de la modernisation de I’action publique et dans un souci d’'amélioration du délai
de traitement des factures, I'Etat frangais s’engage pour la dématérialisation du traitement de ses
factures.

A cette fin, une solution informatique gratuite et sécurisée, Chorus Pro, est mise a votre
disposition afin de transmettre vos factures sous forme dématérialisée.

L'utilisation de ce portail est obligatoire pour toutes les factures adressées a une personne
publique, et ce pour tout type d’entreprise.
Pour ce faire, aprés avoir enregistré votre société sur le portail Chorus Pro, vos factures

dématérialisées devront étre adressées a l'université de Bordeaux et devront comporter
obligatoirement les informations suivantes :

o Le numéro de SIRET, qui identifiera l'universit¢ de Bordeaux en tant que
destinataire de la facture : 13001835100010.
o Le numéro d’engagement que vous trouverez sur 'engagement juridique transmis

pour acter votre prestation.
Vous pouvez, pour plus d’information, consulter le site Communauté Chorus Pro, dédié a la
préparation a la facturation électronique.

Délai de paiement
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Les prestations seront rémunérées dans les conditions fixées par les régles de la comptabilité
publique.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché,
seront payées par virement administratif dans un délai global de 30 jours & compter de la date de
réception de la demande de paiement par le maitre d’ceuvre.

Dans le cadre du processus de validation des décomptes mensuels et finaux, le maitre d’ceuvre
(MOE) doit récupérer les demandes de paiement des entreprises dans Chorus pro, et doit ensuite les
déposer, avec son visa, dans ce circuit dématérialisé.

Cette transmission via Chorus pro avertit en méme temps le titulaire du marché que I'état d’acompte
a été transmis au MOA et permet ainsi au MOE de respecter son obligation d’information du titulaire.
En fin de marché, le maitre d’ceuvre réceptionne le projet de décompte final envoyé par le titulaire, le
valide et transmet au maitre d’ouvrage le projet de décompte général.

Toutefois, le point de départ du délai de paiement est la date d’exécution des prestations lorsqu’elle
est postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

En cas d’erreur sur la facture ou en I'absence des piéces justificatives, celle-ci sera renvoyée a
I'entreprise. Le délai de paiement sera suspendu jusqu’a réception de la facture correctement établie
et des piéces manquantes.

Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'échéance prévue au contrat ou a
I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse

Ce taux est celui du taux de la BCE en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

6.6 FORMES PARTICULIERES DES PROJETS DE DECOMPTES

Remise des projets de décomptes mensuels au Maitre d'ceuvre

Conformément a l'article 12.1 du CCAG travaux, avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa
demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre via Chorus Pro.

Il comprend les indications suivantes :

1. La désignation des parties contractantes du marché (titulaire et maitre de I'ouvrage) et, le cas
échéant, celle des co-traitants et des sous-traitants payes directement (nom et prénoms, s'il
s'agit d'une personne physique, ou raison sociale compléte, s'il s'agit d'une personne morale),

2. Numéro du marché, du lot,

3. L'objet succinct du marché,

4. La période au cours de laquelle ont été exécutés les travaux qui font I'objet de la demande de

paiement.

Le montant des travaux réalisés sur le mois précédent, hors taxe,

Le montant des approvisionnements réalisés (pouvant faire 'objet d’'un acompte - cf. article 5.4
du présent CCAP)

o 0

Le titulaire joint au projet de décompte :
- Le calcul des quantités a prendre en compte,
- Les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte.
Par dérogation a l'article 12.2 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre ne notifie pas au titulaire la
somme a régler.

Décompte final

Conformément a l'article 12.3 du CCAG travaux, le titulaire remettra simultanément au maitre
d’ceuvre et au maitre d’ouvrage en un exemplaire le projet de décompte final 30 jours & compter de
la date de notification de la décision de réception des travaux

Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire.
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Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire
des sommes admises par le maitre d'ceuvre ou, en cas de désaccord entre le maitre d'ceuvre et le
maitre d'ouvrage, par le maitre d'ouvrage.

6.7 AVANCE

Si les conditions de montants et de durée d’exécution du marché sont réunies, I'université versera
une avance dans les conditions définies aux articles R2191-3 et suivants du CCP.

Conformément a l'article 10.1 du CCAG-Travaux, l'université décide d’appliquer I'option B. Le taux
de l'avance est fixé a 5%, ou 10% lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au
paiement direct est une petite ou moyenne entreprise.

Toutefois, le titulaire peut refuser le versement de l'avance. Dans ce cas, il I'indiquera a l'acte
d’engagement dans le cadre réservé a cet effet.

Article 7. RETENUE DE GARANTIE

En application des articles R2191-32 et suivants du CCP, une retenue de garantie de 5% (3% pour
les PME) est exercée sur chague acompte par le comptable assignataire des paiements.

Elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande pour le montant
total du marché y compris les avenants, ou sur demande du titulaire, et en accord avec le Maitre
d'Ouvrage, par une caution personnelle et solidaire.

Cette caution ou garantie sera constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet
la demande de paiement correspondant au premier acompte. Dans I'hypothése ou la caution ne serait
pas constituée ou complétée dans ce délai, la retenue de garantie correspondant a l'acompte est
prélevée.

Article 8. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

8.1 [ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et contréles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus dans les fascicules C.C.T.G. ou
C.C.T.P., seront assurés par un laboratoire agréé et ils seront a la charge de I'entrepreneur.

De plus, les entreprises mettront a disposition les matériaux, ouvrages et matériels, ainsi que les
outils courants de chantier nécessaires.

Le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit de faire exécuter des essais et contrdles en sus de ceux définis
par le C.C.T.P. et dans les cas définis aux articles 24.1 a 34.3 du CCAG Travaux.

L’entrepreneur et ses sous-traitants éventuels, devront accepter les recommandations et injonctions
du Contréleur Technique dans le cadre de leur marché. En particulier, ils acceptent de soumettre
toutes leurs études, procés-verbaux d'essais, avis techniques etc... lls acceptent également de
soumettre tous les matériaux et matériels au Contréleur Technique pour la conformité aux reglements
de sécurité.

L’entrepreneur et ses sous-traitants sont tenus de laisser a tout moment les représentants du Maitre
d’'ouvrage pénétrer sur le chantier et le visiter. lls doivent prendre toutes les dispositions pour leur
permettre d'exercer leur contréle utilement.

8.2 RECEPTION
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La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des travaux définis
aux CCTP.

Les stipulations du CCAG Travaux sont applicables, compte tenu des compléments suivants :

Par dérogation ou en complément aux articles 41.5 et 41.6 du CCAG travaux, lorsque la réception
est assortie de réserves portant sur des imperfections, malfacons ou non-fagons, le titulaire doit y
remédier dans le délai fixé par le Pouvoir Adjudicateur, ou, en I'absence d’un tel délai, deux mois
apres la notification de la décision de réception ou son prononcé tacite en application du deuxiéme
alinéa de l'article 41.3 du CCAG Travaux.

Au cas ou ces travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le Pouvoir Adjudicateur appliquera
les pénalités de retard prévues au présent CCAP. Aprés une mise en demeure restée infructueuse,
le pouvoir adjudicateur peut les faire réaliser aux frais et risques de I'entreprise et sans préjudice de
I'application des pénalités de retard, tant que les travaux nécessaires ne seront pas exécuteés.

La constatation de I'exécution des prestations ayant donné lieu a réserve doit faire 'objet d’'un proces
verbal dressé dans les méme conditions que le proces verbal des opération préalables a la réception,
établi a la demande de I'entreprise dans les termes des articles 41.1 et 41.2 du CCAG Travaux.

En cas de réception, le transfert de la garde des ouvrages au maitre d'ouvrage intervient le jour de la
notification de la décision prévue par l'article 41.3 du CCAG travaux ou de I'expiration du délai prévu
par ce méme article, a moins qu’une prise de possession n’ait eu lieu antérieurement.

La réception de I'ouvrage sans réserve formulée a propos d’'un dommage causé a un tiers, passé ou
futur, réparé ou non, ne fait pas obstacle a la recevabilité de I'action exercée par le maitre de 'ouvrage
ou son assureur a I'encontre de I'entrepreneur responsable.

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu de :

- s'assurer que ses travaux sont acheveés pour étre recus par le MOA a la date fixée pour la
réception et, a défaut, prendre toute mesure corrective en accord avec le MOE pour satisfaire
aux exigences de la livraison.

- prendre toutes dispositions pour obtenir tous les certificats de conformité techniques nécessaires
et régler tous les frais afférents aux opérations de contrdle ou de vérification.

- signaler aux administrations, organismes et services intéressés, et dans les délais
réglementaires, la mise en service des installations en temps voulu.

- se procurer les formulaires nécessaires, les faire signer au MOA et les remettre aux services et
organismes intéressés, se tenir, enfin, a la disposition du MOE pour assister a toutes les
réunions, participer a toutes les visites destinées a obtenir et constater le parfait achévement des
travaux.

8.3 DELAIS DE GARANTIE

Garantie de parfait achévement

Conformément a l'article 44.1 du CCAG Travaux et a l'article 1792-6 du Code civil, la durée de garantie
des travaux est d’'un an a compter de la date d’effet de la réception.

La garantie de parfait achévement impose au constructeur de réparer toutes les malfagons survenues
au cours de lI'année qui suit la réception des travaux, quelles que soient leur importance et leur nature.

Garantie biennale de bon fonctionnement

Conformément a l'article 1792-3 du Code civil, la garantie biennale protége le propriétaire en cas de
dysfonctionnement sur les équipements d’un bien immobilier. Elle est valable sur deux ans, et
concerne tous les éléments dissociables ou démontables du batiment. Elle impose également aux
entreprises la réparation ou le remplacement des équipements signalés.

Garantie décennale
Conformément a l'article 1792-2 du Code civil, la garantie décennale impose au constructeur de
réparer les dommages qui compromettent :
- la solidité et ses éléments d'équipements indissociables touchant a la structure méme de
la construction
- ou qui rendent 'ouvrage impropre a sa destination
et qui surviennent au cours des 10 années qui suivent la réception des travaux.
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Garanties particulieres

e Garantie particuliere des systéemes de protection sur métal :
L'entrepreneur garantit la bonne tenue du systéme de protection (peinture, laque. etc...) appliqué sur
les ouvrages métalliques intérieurs, pendant un délai de 7 (sept) ans a partir de la date d'effet de la
réception des travaux correspondants.
Cette garantie engage I'entrepreneur pendant le délai fixé a effectuer ou faire effectuer a ses frais sur
simple demande du Maitre d'Oeuvre, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier
aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou
matériaux employés ou des conditions d'exécution.

Article 9. CONTRAINTES D’EXECUTION

Le titulaire devra se conformer aux conditions générales d’exécution des travaux prévues au CCTG,
aux piéces contractuelles du marché, ainsi qu'a toutes dispositions légales ou réglementaires
applicables.

Le maitre d’ceuvre chargé du suivi des travaux aura toute liberté pour ordonner les mesures qui lui
semblent nécessaires pour réduire au minimum les inconvénients prévisibles (bruits, trépidations,
poussiéres, odeurs, passages, dépodts provisoires de détritus et gravats, etc....) afin d’assurer le bon
fonctionnement des activités de I'université de Bordeaux.

Le titulaire devra se conformer aux prescriptions particuliéres d’hygiéne et de sécurité de I'université.

Article 10. SOUS-TRAITANCE

Le Titulaire du présent marché peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, a
condition d’avoir obtenu du Pouvoir adjudicateur, I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément
des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. L’acceptation d’un sous-traitant et
'agrément des conditions de paiement sont constatées par le marché ou par un acte spécial signé
des deux parties indiquant :

- La nature et le montant prévisionnel des prestations sous-traitées ;

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale ainsi que I'adresse du sous-traitant ;

- Les conditions de paiement ;

- Le sous-traitant présenté transmet également ;

- Une déclaration sur I'honneur indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction
d’accéder aux Marchés publics ;

- Les justifications de capacités professionnelles et financiéres similaires a celles demandées
dans le réglement de consultation au titulaire, pour la partie du marché qui lui incombera ;

- En cas de paiement direct, un RIB.

Si la sous-traitance est demandée en cours d’exécution du marché, le titulaire est tenu lors de la
demande d’acceptation, d’établir que le nantissement dont le marché a pu faire I'objet ne fait pas
obstacle au paiement direct du sous-traitant et retourne I'exemplaire unique de I'acte d’engagement
pour annotation.

Le sous-traitant ne pourra intervenir qu’aprés signature par le représentant du Pouvoir adjudicateur
de I'acte spécial de sous-traitance.

En cas de sous-traitance, le titulaire du marché reste solidairement responsable avec le sous-traitant
tant envers la Personne publique qu’envers les tiers, du parfait accomplissement de toutes les
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clauses et conditions du marché. Toute sous-traitance passée sans autorisation restera nulle et de
nul effet a I'égard de la Personne publique.

Nota : Lorsque le marché est signé électroniquement, la déclaration de sous-traitance devra étre
signée électroniquement par le titulaire et le sous-traitant.

Article 11. ASSURANCE

Dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants, doit justifier qu’il a contracté :

» une assurance obligatoire de Responsabilité Civile Construction, au titre de la responsabilité
civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents
ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.

Le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants et les sous-traitants, devra justifier de la
souscription d’'une police d’assurance de responsabilité civile couvrant les conséquences de sa
responsabilité pouvant lui incomber du fait ou a I'occasion du présent marché et conformément aux
dispositions ci-dessus, et ceci a raison de tous dommages corporels, matériels, immatériels
consécutifs ou non causés aux tiers et aux usagers, ainsi qu’aux participants.

Le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants, est seul responsable dans le choix des
capitaux souscrits et fera son affaire personnelle d’'une absence ou insuffisance de garanties.

Par ailleurs, le mode d’assurance retenu devra permettre le maintien des garanties arrétées par le
titulaire et ce pendant une période de cing ans a compter de la réception des travaux.

* une assurance obligatoire en responsabilité civile Décennale Batiment
Le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants, devra justifier avoir souscrit un contrat
d’assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités civiles résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 1792-4 & 1792-4-3 du Code civil, conforme
aux articles L 241.1 et A 243.1 du Code des assurances.
Le titulaire s’engage a maintenir les assurances requises en état de validité pour la durée de ses
responsabilités.
Le titulaire devra fournir une attestation pour 'ensemble des garanties de son assureur justifiant qu’il
est a jour de ses cotisations, cette attestation devra porter la mention de I'échéance et I'étendue des
garanties.
Le titulaire du marché informera le maitre d’'ouvrage de toutes modifications dans ses qualifications
ou ses contrats d’assurances. Il informera le maitre d’ouvrage des déclarations qu'’il effectuera auprés
de son propre assureur au titre de I'opération.

Article 12. LITIGES

En cas de litige, le droit francais est seul applicable. Le Tribunal Administratif de Bordeaux est seul
compétent.

Article 13. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés sont apportées aux articles :

Articles du CCAG-Travaux (approuvé par
'arrété du 30 mars 2021) auxquels il est
dérogé

Articles du CCAP par lesquels sont introduites ces
dérogations
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Article 2 piéces contractuelles 4.1
Article 5.3 pénalités 19.2
Article 6.6 décomptes 12.2
Article 8.2 réception 41.5et41.6
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