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Le Havre, le 2 mars 2022

A Pattention de

GROUPE 6 SAS

Siége social :

12, rue des Arts et Métiers, CS 70069
38026 GRENOBLE Cedex 1

Tél: 0476 964590 - Fax : 04 76 21 97 29
grenoble@groupe-6.com

Etablissement :

94, avenue Ledru Rollin, 75011 PARIS
Tél:01531796 00 - Fax : 015317 96 36
paris@groupe-6.com

Nos réf. : ST/CB/NC
TELECOPIE AVEC AR

LETTRE DE NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE

Consultation n° 21DTP002 du 7 janvier 2021

Objet du concours : Projet de relocalisation des services MPR et SSR Gériatrique sur
le site Monod

Numéro de marché : 220003

Madame, Monsieur,

Je vous adresse, en piéce jointe, I'acte d’engagement, le bordereau de prix ainsi que la
déclaration de sous-traitance pour notification du marché de maitrise d’ceuvre n°220003.

Je vous demande de prendre contact avec Madame Marie-Pierre GALLAIS ou Monsieur
Auréle SAYARET, dont vous trouverez les coordonnées ci-contre, en charge du suivi
d’exécution des prestations.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, a I'expression de mes salutations distinguées.

La Responsable de la Cellule des Marchés
Publics du GHT,
N\

Sheva{R' LET . p

7~ N



http:02.32.73.38.86
http:havre.fr
mailto:cellule.marchespublics@ch
http:02.32.73.35.19
mailto:paris@groupe-6.com
mailto:grenoble@groupe-6.com

GROUPE
HOsPTRLER
DU HAVRE

Pascal VITTECOQ
Directeur

Cellule des Marchés
Puhlics

® 0232733519
marches.publics@ch-
havre.fr

Affaire suivie par:

Aurtle SAYARET
Responss‘(b]e département
Etudes & travaux

&

Marie-Pierre GALLAIS
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DIRECTION DES TRAVAUX ET DU PATRIMOINE

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’OEUVRE

RELOCALISATION DES SERVICES MPR
ET SSR GERIATRIQUE SUR LE SITE DE

MONOD

Numéro de marché : 220003

MARCHE DE MAITRISE D’(EUVRE SUITE A CONCOURS

Selon I'article L2125-1 2° et les articles R2162-15 et suwivants du Code de la commande publique.

&

Selon les articles L2430-1 et suivants, L2432-1 et suivants ainsi que les articles R2431-1 et suivants,

R2432-1 et suivants du Code de la commande publique.

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES (CCAP)

CCAP Marché MOE - n°220003
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Dénomination : Direction :

GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE Direction des Travaux et du Patrimoine
Adresse Siége social : CP:

BP 24 76 083

Localité / Ville : Pays :

LE HAVRE France

Téléphone Cellule des marchés publics: Télécopicur Cellule des marchés publics:
02.32.73.35.19 02.32.73.44.18

Courrier électronique Cellule des marchés SIRET : 267 601714 000 12

publics (Mail) : cellule. marchespublics@ch-havre.fr

Le présent marché, répi par le présent CCAP, est un marché public de maitrise d’ceuvre reladf 4 Vopération visée  Particle 3
de l'acte d'engagement et ayant pour objet la réalisation de la mission définie a l'article AP 6.

1l est conclu entre :

s la personne publique désignée a l'article 1 de F'acte d'engagement, dénommée « maitre d'ouvrage » dans le présent
CCAP

e et le ttulaire du marché désigné 4 l'article 2 de l'acte d'engagement dénommé « maltre d'ceuvre » dans le présent
CCAP.

11 fait suite 4 un concours de maitrise d’ceuvre organisé par le maitre d’ouvrage, en application des articles larticle 1.2125-1 2°
et des articles R2162-15 et suivants du Code de la commande publique.

Le présent marché comporte trois tranches optionnelles passées en application des articles R2113-4 4 R2113-6 du Code de
la commande publique

¢ Tranche 1 : Ordonnancement, pilotage et Coordination.

e Tranche 2 : Signaléuque.

s G2PRO

L'exécution des tranches optionnelles est subordonnée 4 une décision du pouvolr adjudicateur du Groupe Hospitalier du
Havre, notifié au titulaire du marché.

Les tranches optionnelles pourront ne pas éwre affermies, auquel cas, le titulaire ne bénéficiera d'aucune indemnité,
Conformément a article R2182-4 du Code de la commande publique, les dispositions du présent marché prennent effet a
compter de la réception de sa notification par le maitre d'ceuvre.

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans
Pordre de priorté décrossant ci-apreés

31  PIECES PARTICULIERES

® L’acte d’engagement (AE), son annexe financiére et les autres annexes éventuelles dliment signés par le trulaire ;

e le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes dont, obligatoirement, le
programme et les indications concernant la partie de Penveloppe financiére prévisionnelle retenue par le maitre
d’ouvrage et affectée aux travaux ;

s Le réglement de concours ;
e Les pieces écrites et graphiques remuses par le maitre d’ouvrage ;
e Les avenants éventuels.

CCAP Marché MOE — n°220003 2



3.2 PIECES GENERALES

® Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maitrise d’ceuvre
(CCAG-MOE) approuvé par Parrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives
générales des marchés publics de maitrise d’ceuvre, sous réserve des dérogations expressément prévues a
Particle 17 du présent CCAP ;

® Le décret n® 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d’ceuvre confiées par des maitres
d’ouvrage publics 4 des prestataires de droit privé ;

e L’annexe I de l'arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission
de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics 4 des prestataires de droit privé ;

e Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux.

3.3  NANTISSEMENT - CESSION DE CREANCE

Il est remis 4 la demande du maitre d'ceuvre une copie de l'original de 'acte d'engagement certifié conforme et portant la
mention « copie certifiée conforme a original délivré en unique exemplaire pour étre remise 3 I'établissement de crédit et en
cas de cession ou de nantissement de créance consentis » conformément aux dispositions des articles 1.313-23 et suivants
du code monétaire et financier (ancienne loin® 81-1 du 2 janvier 1981 dite loi Dailly ), soit un certificat de cessibilité conforme
au modéle défini par arrété du ministre chargé de 'économie.

4.1 ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE

Le maitre d’ouvrage est chargé de mettre en euvre les procédures de passation et d’exécution des marchés et de les signer.
La personne habilitée 4 signer le présent marché est Martin TRELCAT, directeur du Groupe Hospitalier du Havre.

4.2 PIECES ET RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LE MAITRE D'OUVRAGE AVANT
LE DEBUT DES ETUDES

1 appartient au maitre d'ouvrage, conformément aux dispositions de I'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relauve
a la maitrise d'ouvrage publique et 4 ses rapports avec la maitrise d'ceuvre privée flot MOP) :

- de définir le programme de I'opération envisagée, fixant notamment des objectifs de développement durable ;

- de définir 'enveloppe financiére prévisionnelle correspondante, en précisant sa décomposition et notamment la
partie de l'enveloppe affectée aux travaux ;

- d'indiquer le délai prévisionnel de réalisation de l'opération ;
- d’indiquer le mode de dévolution prévisionnel des marchés de travaux.
Il fournit en outre, en tant que de besoin, avant le début des études :
- les régles d'urbanisme applicables 4 Topération et toute autre information juridique nécessaire
- les éventuelles érudes antérieures ainsi que, le cas échéant, les observations portées sur celles-ci

- les données techniques nécessaires, complétées éventuellement de celles en projet, dont notamment :

® Jes limites séparatives ;

® les levés de géomeéure (plan cadastral, périmétrique et foncier, plan topographique et de nivellement, relevés
des existants, des héberges, des abords, des plantations et des réseaux divers d'alimentation et de rejet, etc.) ;

® les servitudes publiques et privées (de sol, de sous-sol, aériennes ou radioélectriques, etc.),

® les résultats et analyses des campagnes de sondages et des études de sols (Mission G1 - Etude géotechnique
préalable définie par la norme NFP 94-500 révisée en novembre 2013) ;

® le résultat des recherches d’éléments construits enterrés, de cavités, carriéres, catiches, réseaux et ouvrages
enterrés divers, vestiges archéologiques, etc. ;
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® les contraintes climatiques, sismiques et les plans d’exposition aux risques naturels, etc. ;
® les régles et réglements particuliers spécifiques au projet et dont le maitre d’ouvrage a connatssance ;
® les résultats des mesurages de caractérisation acoustique du site.

- ses éventuelles demandes d’obtention de labels.

En cas de piéces manquantes, il appartient au maitre d'ceuvre de les réclamer.

Le maitre d’ouvrage s’engage 2 demander obligatoirement aux entreprises la production d’une offre de base lorsqu’il a décidé
d'accepter qu'elles remettent des variantes.

5.1 CONTRACTANT UNIQUE

Le contractant unique est une personne physique ou morale qui est désignée a Pacticle 2 de Pacte d’engagement.
5.2 COTRAITANTS
5.2.1 Groupement de maitrise d’ccuvre

Le groupement peut étre solidaire ou conjoint. 11 est conjoint lorsque chacun des prestataires, membre du groupement, n'est
engagé que pour la partie du marché qu'il exécute. Il est solidaire lorsque chacun des prestataires est engagé pour la totalité
du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires.

La nature du groupement est précisée 4 l'article 2 de l'acte d'engagement.

L architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie notamment aux articles 1792, 1792-2,
1792-3 et 1792-4-1 du Code civil dans les limites de la mission qui lui a été confiée et ne pourra étre tenu
responsable solidairement, des fautes commises par les autres participants a lopération extérieurs au groupement
de maitrise d’ceuvre.

5.2.2 Le mandataire

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans lacte d'engagement comme mandataire. Il représente
'ensemble des membres vis-a-vis du maitre d’ouvrage, et coordonne les prestations des membres du groupement.

En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement précise si le mandataire est conjoint ou solidaire de chacun des membres.

53  SOUS-TRAITANTS

Le maitre d’ceuvre peut, 4 tout moment, sous-traiter Pexécution de certaines parties du présent marché, sous réserve de
Pacceptation des sous-traitants et de 'agrément des conditions de paiement de ceux-ci par le maitre d'ouvrage et, pour les
architectes, dans les conditions prévues a larticle 37 du décret n® 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs
professionnels des architectes.

Dans ce cas, le maitre d’ceuvre est tenu de vérifier, lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, puis tous les 6 mois
jusqu’ Ja fin de son exécution, que son sous-traitant s acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations
sociales, en application des arncles R. 8222-1 et D. 8222-5 du Code du travail. Le maitre d’ceuvre sollicite du sous-traitant la
production, tous les six mois, jusqu’a la fin de Pexécution du marché, d’une attestation de fourniture des déclarations sociales
et de palement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue i l'article L. 243-15 datant de moins de six mois
{Attestaton de vigilance)

54  SITUATION SOCIALE

Conformément aux articles R8222-1 et 1D.8222-5 du Code du Travail, le maitre d’ceuvre devra fournir tous les six mois,
jusqu’a la fin de Pexécution du marché, les documents suivants :
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1) Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité
sociale prévue 4 l'arricle L. 243-15 datant de moins de six mois (Attestation de vigilance)

2) Lorsque I''mmatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, I'un des documents suivants :
- Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, & condition qu'y soient mentionnés
le nom ou la dénomination sociale, 'adresse compléte et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et
des sociétés ou au répertoire des métiers ou 4 une biste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de
l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
- Un récépissé du dépot de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en
cours d'inscription.

En cas de non remise des documents susmentionnés par le maltre d'@uvre et aprés mise en demeure par écnit, restée
infructueuse apres Pépuisement d’un délai de 10 jours calendaires, le marché peut étre résilié aux torts du maitre d’eeuvre
sans que celui-ci puisse prétendre 4 indemnité.

55  OBLIGATION EN CAS DE DETACHEMENT

En cas de détachement au sens de Particle L1262-1 du Code du travail, Je maitre d’ceuvre produit en outre les piéces prévues
aux articles R. 1263-12, D8222-5 ou D8222-7 ou [D8254-2 4 1D8254-5 du Code de travail.

Le maitre d’ouvrage communique la liste nominative des intervenants et leurs missions respectives.

e (Géometre

e Géotechnicien (pour les études G1)
»  Contrdleur technique

®  (Coordonnateur SPS

s  Coordonnateur SSI1

La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission suivants, dont le contenu détaillé figure au CCTP.

7.1 MISSION DE BASE
La mission de base comprend :

®  Etudes d'avant-projet sommaire

®  Etudes d'avant-projet définuif

= Etudes de projet

= Assistance A la passation des contrats de travaux

#  FEtudes d’exécution et visa {et antmation cellule synthése}

— Erudes de | . . .
EXE torales [ﬂ?fih SYNTHES | Ajnm‘ih?“. ‘ Documents a
particlies E Dieethde BY M remetre

MOE. | |
Enteprises x ! % :

i .

* VISA par la maltrise d’ceuvee des érudes d’exécution er/ou de synthése érablies par les entreprises
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a) plans d’exécution et spécifications 4 P'usage du chantier

b) devis quantitatif détaillé

¢) actualisation du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lots ou corps d’état
d) érudes de synthese

®  Direction de 'exécution des contrats de travaux
Les prestations a réaliser au titre de cet élément de mission s’entendent pour :
- Une durée prévisionnelle d’exécution des travaux de 19 mois, non compris la période de préparation de 2
mois
- Le mode de dévolution des marchés de travaux par marchés séparés
- Une fréquence de réunions de chantier d’'une par semaine
- La participation moyenne de deux (2) personnes de Uéquipe de maitrise d’ceuvre aux réunions de chantier

®  Assistance aux opérations de réception
7.2 AUTRES MISSIONS

®  Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) — Tranche optionnelle
% Identité graphique — Tranche optionnelle
5 G2 PRO - Tranche optionnelle

7.3 PRESTATIONS SIMILAIRES

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de confier ultérieurement au maitre d’ceuvre, en application de larticle R2122-7
du Code de la commande publique, un ou plusiewrs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires. L'objet de ces nouveaux marchés ne peut concerner que la stricte répétition de prestations décrites dans les
documents du présent marché et se rapportant 4 la méme opération de construction, en conformité avec le projet de base.
La durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent étre conclus ne peut dépasser trois ans 4 compter de Ja
notification du présent marché.

8.1 INFORMATIONS RECIPROQUES DES COCONTRACTANTS

8.1.1 Informations données par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre pendant l'exécution du
marché

Le maitre d’ouvrage communique au maitre d’ceuvre toutes les mformatons et pieces dont il est destinataire ¢t dont la
connaissance est utidle au maitre d’ceuvre pour lexécution de son marché.

11 s'agit notamment :

- de toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes d’autorisation ou
d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de piéce complémentaire (par exemple, le maitre
d’ouvrage devra communiquer une copie de toutes les piéces annexées a 'arrété de permis de construire)

- de toute observation ou de tout document adressés directement au maitre d'ouvrage par les autres intervenants.

St au cours de Pexécution du présent marché, le maitre d’ocuvre constate que certains documents fournts par le maitre
d’ouvrage compostent des inexactitudes, umprécisions ou omissions, il I'en informe.

8.1.2 Informations données par le maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage

Le maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces dont il serait seul destinataire et dont
la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.
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8.1.3 Secret professionnel
Le maltre d’ceuvre est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents recueillis an
cours de la mussion. Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, étte communiqués i d'autres personnes

que celles qui ont qualité pour en connaitre.

Le maite d’ceuvre s'interdic d'atiliser les documents qui lui sont confiés 4 d'autres fins que celles qui sont prévues au marché.

8.2 PROTECTION DE LA MAIN D’(EUVRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément 2 l'article 6 du CCAG-MOE, le maitre d'ccuvre assure le role qui lui est imparti par la réglementation en
vigueur en matiére de protection de la main d'euvre et des conditions de travail de ses salariés.

8.3 COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Conformément aux articles L.4531-1 et L4532-18 du code du travail relatifs 3 la coordination en matiére de sécunité et de
protection de la santé des travaillenrs, le maitre d'ccuvre doit travailler en lialson avec le coordonnateur "sécurité et protection
de Ja santé" retenu par le maitre d'ouviage, notamment pour ce qui concerne les études de conception, I'élaboration du Plan
Général de Coordmation SPS, la définunion des dispositfs prévus pour la maintenance et la fourniture des piéces et
documents nécessaires a la confection du dossier d'intervenuons ultérieures a la réception de 'ouvrage.

Tout différend entre le maitre d'euvre et le coordonnateur SPS est sournis au maitre d'ouvrage.
8.4 PRESENTATION ET APPROBATION DES PRESTATIONS DE MAITRISE D’(EUVRE
8.4.1 En phase Etudes
»  Conditions de présentation des prestations par le maitre d’ceuvre

- Délais d'établissement des documents d'études : ils sont fixés dans lacte d'engagement.

- Présentation des documents @

Conforme 2 'article 20.4.2 du CCAG-MOE.
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- Le point de départ des délais et le nombre d'exemplaires a fournir au maitre d'ouvrage sont les

suivants :
Nombre d'exemplaires
Point de départ des délais de (v compris exemplaires
présentation des études destinés au bureau de

contrdle, SPS, SSI

Etudes d'avant-projet sommaire
® Date d'effet indiquée dans l'ordre de
service 4 exemplaires papler et |
Etudes d'avant-projet définitif support informaticue

® A défaur, date de laccusé de
réception par le maltre d'ceuvre de
Dossier de permis de construire l'ordre d'engager les études de la phase |
concernée.

3 exemplaires papier er 1
Etudes de projet . support informatique

Dossier de  consultation  des

entreprises
4 exemplaires panjec et |
Etudes d'exécution / Visa suppord informatiaue
Aexemplatres papieref |
Dossier des ouvrages exécutés Date de la réception par le maitre support mformatique

d’ceuvre des DOE des entreprises

- Format et support choisis pour la remise des études :

Les études sont remises au maitre d’ouvrage sur des supports dématérialisés. Ces supports sont transmis
soit par courrier électronique soit via un logiciel de transfert de fichiers volumineux (ex : grosfichiers.com)

Les formats mformatiques sont : - PDF pour les piéces écrites
- PDF et DWG pour les piéces graphiques

= Délais d'approbation des documents par le maitre d'ouvrage

Conforme a Particle 20.2 du CCAG-MOE.

L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.

8.4.2 En phase Travaux

= Vérification par le maitre d’ceuvre des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Le maitre d’ceuvre doit procéder, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par
Pentrepreneur er qui hui sont transmis par tout movyen permettant de donner date certaine, notamment par lettre
recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maitre d'ccuvre qui I'envoie ensuite au maitre d'ouvrage.

Le maitre d’ccuvre détermine, dans les conditions définies a Particle 12.2 du CCAG-Travaux le montant de "'acompte mensuel
a régler a l'entreprencur.
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Il ransmet au maitre d’ouvrage en vue du paiement Iétat d’acompte correspondant, qu’il notifie a I'entrepreneur par ordre
de service accompagné du décompte ayant servide base 4 ce dernier si le projet établi par entrepreneur a été modifié.

Le délai imparti au maitre d'eeuvre pour procéder a la vénfication des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs, a
la notification de I'état d’acompte mensuel a 'entreprise et sa transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 7 jours a compter
de la date de réception du projet de décompte mensuel de la date de réception du document (date de I'accusé de réception
ou du récépissé de remise).

®  Visa par le maitre d’ceuvre des études faites par les entrepreneurs

Lorsque les études d'exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont soumises au visa du maitre d'ceuvre.

Le maitre d’ceuvre doit adresser son visa assorti de ses observations éventuelles ou demander a lentrepreneur de lui fournir
des documents complémentaites, dans un délai de 15 jours suivant la réception des études d’exécution réalisées par
Pentrepreneur.

Le visa du maitre d'ceuvre ne dispense pas de 'obtention de I'avis du contrdleur technique.

= Vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte final des entrepreneurs et
établissement du projet de décompte général

A l'issue des travaux, le maitre d’acuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par lentrepreneur et
qui lui a été transmus par lentrepreneur par tout moyen permettant de donner date certaine, notamment par lettre
recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le maitre d’ceuvre établit le
projet de décompte général. Celui-ci contient :
- le décompte final ;
- [I'érat du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mémes conditions que
celles qui sont définies a 'article 12.2.1 du CCAG Travaux pour les acomptes mensuels ;
- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Délai de vérification
Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des entrepreneurss et 4 sa
transmission au maitre d'ouvrage est fixé 4 15 jours 2 compter de la date de réception du document (par exemple date de

I'accusé de réception ou du récépissé de remise).
8.4.3 Décisions d’ajournement, de réfaction ou du rejet notifiées par le maitre d’ouvrage
= Décision d’ajournement

Conforme a l'article 21.2 du CCAG-MOE.

= Réfaction
L’admission avec réfaction se fait dans les conditions prévues a Particle 21.3 du CCAG-MOE.
= Rejet

En application de larticle 21.4.1 du CCAG-MOE, la décision motivée de rejet des prestations ne peut intervenir que sile
maitre d’ouvrage a, au préalable, convoqué et entendu le maitre d’ccuvre. A compter de la réception de la notificaton de la
décision de rejet des prestations, le maitre d’ceuvre dispose d'un délai d’un mois pour présenter ses observations par écrit
ou adresser la lettre de réclamation prévue par Particle 35 du CCAG-MOE. Passé ce délai, le maitre d’ceuvre est réputé
avoir accepté la décision du rejet du maitre d’ouvrage.

St le maitre d’ceuvre formule des observations, le maitre d’ouvrage dispose d’un délai d’un mois a compter de leur
réception pour confirmer sa décision motivée de rejet ou pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut de notification
dans le délai d’un mois, le maitre d’ouvrage est réputé avoir accepté les observatons du titulaire.

Les dispositions de article 21.4.2 du CCAG-MOE qui prévoient qu’en cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter A
nouveau la prestation prévue par le marché, ne sont pas applicables au présent marché.
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8.5 PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION
Les délais d’exécution peuvent étre prolongés dans les conditions prévues 2 Particle 15.3 du CCAG-MOE.
8.6 ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

Les décisions du maitre d'ouvrage prennent la forme d'un ordre de service qui est un document écrit devant étre notifié au
maitre d'ceuvre.

8.6.1 Forme de la notification
L'ordre de service est remis au maitre d'ceuvre par courrier.

8.6.2 Nécessité d’un ordre de service du maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage est tenu d’émettre un ordre de service
° Quand une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé par le marché pour
exécuter une prestation (tel que notamment l'ordre donné au maitre d'ceuvre d'engager un élément de
mission)
® Quand le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement l'exécution des prestations de maitrise
d'eeuvre
° Quand une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de modifier les dispositdons contractuelles

8.6.3 Effets d’un ordre de service — Possibilité pour le maitre d’ceuvre d’émettre des observations

Le maitre d'ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services déliveés par le maitre d'ouvrage, qu'ils atent ou non fait
I'objet d’observations de sa part.

Lorsque le maitre d'ceuvre estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des observations de sa part, il doit les
présenter par écrit au maitre d'ouvrage dans un délai de 15 jours calendaires sous peine de forclusion. Ce délai court a
compter de la date de réception de l'ordre de service.

8.7 ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D’EUVRE

Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec copie au maitre
d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'ceuvre qui les adresse aux entrepreneurs
dans les conditions suivantes.

Les entrepreneurs accusent réception datée des ordres de service. Lorsque les entrepreneurs estiment que les prescriptions
d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, ils doivent, sous peine de forclusion, les notifier au maitre d'ceuvre,
dans un délai de quinze jours. Les entrepreneurs se conforment strictement aux ordres de service qui leur sont notifiés, que
ceux-ci aient ou non fait I'objet de réserves de leur part.

Les ordres de service relatifs a des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité pour présenter des
réserves.

En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.

Toutefots, dans les cas suivants :
- modification du programme initial entrainant une modification de projet
- notification de la date de commencement des travaux
- prolongation de la période de préparation des travaux qui prolonge le délai d’exécution des travaux
- passage a 'exécution d'une tranche optionnelle
- notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus
- interruption ou ajournement des travaux
- modification de la masse des travaux susceptible d'apporter un changement dans I'importance des diverses natures
d'ouvrage,
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le maitre d'ceuvre ne peut émettre les ordres de service qu'aprés les avoir fait contresigner par le maitre d'ouvrage ou avoir
obtenu une décision écrite préalable.

8.8 ACHEVEMENT DE LA MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve 2 la fin du délai de garantie de patfait achévement.

Le présent marché de malitrise d'ceuvie est un marché forfaitaire conclu 4 prix provisoire.

Les prix sont révisables selon les modalités de Particle 10.1.1 du CCAG-MOE.

Conforme a Particle 10.1.3 du CCAG-MOE, Les prix sont reputes comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant
obligatoirement les prestations, les frais afférents a 'assurance ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires a 'exécution
des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

La rémunération forfaitaire du maitre d'ceuvre est fondée sur un pourcentage qui s’applique au montant hors taxe des
travaux.

9.1 CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le CCAP et le réglement de concours.

Le caractére forfaitaire du marché n'interdit pas de convenir que certaines prestations ou fournitures particuliéres puissent
étre rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au contrat.

Le maltre d'ceuvre s'engage 4 ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de 'opération.
9.2 ETABLISSEMENT DU FORFAIT PROVISOIRE DE REMUNERATION

Le montant du marché, fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions de P'article R. 2112-18
du Code de la commande publique et de 'article 29 du décret n°® 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de
maltrise d'ceuvre confiées par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Le montant du forfait provisoire de rémunéradon est établi en tenant compte des éléments portés 4 la connaissance du
maitre d'ceuvre lors de la négociation du marché

- contenu de la mission fixée par le réglement de concours et les assurances a souscrire

- programme

- partie affectée aux travaux de l'enveloppe financiére prévisionnelle fixée par le maitre d'ouvrage

- éléments de complexité hiés aux contraintes du contexte local et 4 l'insertion du projet dans l'environnement, 4 la

nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles.

- délais des études du maitre d'ceuvre et délai de leur approbation par le maitre d'ouvrage

- mode de dévolution des marchés de travaux

- durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage

- découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation

- continuité du déroulement de l'opération.

9.3 PASSAGE AU FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION — CLAUSE DE REEXAMEN

La rémunération provisoire devient défunitive lors de T'acceptation par le maitre d'ouvrage de 'APD et de I'engagement du
maitre d’ceuvre sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définiave, les partes conviennent de modifier le marché conformément a
Particle R. 2194-1 du Code de la commande publique en appliquant la clause de réexamen ci-dessous.
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Dans le cas ot la rémunération est calculée au pourcentage, application de la formule smvante :

Montant définitif de la rémunération = esumation définitive du colt prévisionnel des travaux X taux de rémunération

Lincidence éventelle, sur les prestations de maitrise d'ceuvire, de U'évolution des éléments portés 4 la connaissance du maitre
d'eeuvre, qui ont servi a établir le forfait provisoire de rémunération, est prise en compte dans la négociation du forfait
défimaf de rémunération.

La fixation de la rémunération définitive ne fait pas obstacle 4 'applicadon des dispositions de l'article 13 du présent
document relatif aux avenants négociés avec le maitre d'ouvrage.

94  MODALITES DE REVISION
.41 Mois d’établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est répuré établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 fixé a Pacte
d’engagement.

9.4.2 Révision du prix du marché de maitrise d’ceuvre

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donnée par la formule :
C = 0,125 + 0,875 Im/Io dans laquelle Im et To sont les valeurs prises par l'index ING respectivement au mois m0 (mois
d'origine) et au mois m {mois de révision).

Ce mois m est déterminé comme suit:

- index du mois au cours duquel 'acompte ou 'élément de mission est facturable

- moyenne arithmétique des valeurs des index des mois pendant lesquels s'est exécutée la prestation faisant 'objet de
lacompte.

Lotsque la valeur finale des index n'est pas connue au moment du paiement, le maitre d'ouvrage doit procéder au paiement
provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniére situation économique connue.

Le maijtre d'ouvrage procédera 4 la révision définitive dés que les index seront publiés.

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur,

9.5 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA.

10.1 ENGAGEMENT DE LA MAITRISE D'(EUVRE SUR LE COUT DE L'OPERATION

10.1.1 Avant la passation des marchés de travaux

* Enveloppe financic¢re fixée par le maitre d'ouvrage

Cette enveloppe financiére affectée aux travaux comprend l'ensemble des travaux nécessaires 2 la réalisation du programme
annexé.

= Estimation provisoire du cofit prévisionnel des travaux

L'avancement des érudes permet au maitre d’'ceuvre, lors de P'établissement des prestations de chaque élément, de vérifier
que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le cofit prévisionnel des tavaux.

®= Estimation du colit prévisionnel des travaux, établie par le maitre d'ceuvre et engagement
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Le coiit prévisionnel est la somme des montants de travaux sur lesquels le maitre d'ceuvre assume sa mission et qui sont
nécessaires pour mener 4 son terme la réalisation de 'ouvrage.
Il est ramené au mois m0 du marché de maitrise d’ceuvre défini par Particle 4 de 'acte d'engagement.

L'engagement du maitre d'eeuvre intervient a I'issue de 'APD sur la base de l'estimation définitive du coit prévisionnel des
travaux.

L'estimation définitive est assortie d’un taux de tolérance de 3 %.
Seuil de tolérance = coit prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)
Chaque fois qu'il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant méme de

connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maitre d'eeuvre doit reprendre
gratuitement ses études s1le maitre d’ouvrage le lui demande.

®  Prise en compte des modifications intervenues

St en cours d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage décide des modifications de programme, conduisant a des
modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére sur l'estimaton prévisionnelle des travaux doit étre
chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant, conformément a l'article 12 du présent document.

Le réajustement du nouveau colt prévisionnel des travaux au mois m0 des érudes s'effectue par 'application d'un coefficient
de réajustement égal au rapport de 'index BT 01 pour I'ensemble des travaux.

»  Coiit de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises

Lorsque le maitre d’ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d’ceuvre établit le colt de
référence des travaux.

Ce colt est obtenu en multipliant le montant de Poffre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus économiquement
avantageuse(s) par le maitre d’ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de l'index BT 01 (catégorie
batiment) pris respectivement au mois mO du marché de malitrise d’ceuvre et au mois m0 de Poffre ou des offres ci-dessus.
Ce coefficient est arrondi au mulliéme supérieur.

*  Respect de I'engagement du maitre d'ceuvre
Le respect de I'engagement du maitre d'ceuvre s'apprécie sur le coli global de référence et non lot par lot.
*  Conséquences du non-respect de I'engagement

Lorsque le colt de référence dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut
- soit accepter ['offre ou les offres des entreprises
- soit demander 4 la maitrise d'ceuvre une reprise partielle des érudes qui, par des adaptations du projet compatibles
avec les données, contraintes et exigences du programme, permettrait de réduire le cotit.
Dans ce cas, conformément a l'article 30.] alinéa 2 du décret du 29 novembre 1993, la reprise des études est
effectuée sans rémunération supplémentaire.

Dans tous les cas, aucune pénalité financiére ne peut étre appliquée a ce stade.
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10.1.2 Apres la passation des marchés de travaux

& Colt de réalisation des travaux
Le coiit de réalisation des travaux est le cout qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre d'ceuvre assume sa
mission, passés par le maitre d’ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal 4 la somme des montants initiaux des marchés
de travaux.
Le cotit de réalisation est notifié par le maitre de 'ouvrage au maitre d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre s’engage a le respecter.
Le cofit de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du ou des marchés de travaux.
®  Tolérance sur le coiit de réalisation des travaux
Le colit de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 2 %
Seuil de tolérance = cott de réalisation des travaux X (1 + taux de tolérance)
= Comparaison entre réalité et tolérance

Le cotit constaté déterminé par le maitre d’ouvrage aprés achévement de 'ouvrage est le montant, en prx de base M0 travaux,
des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour la réalisation de 'ouvrage et hors
révision ou actualisation de prix.

Le cofit de référence est le colit constaté a 'exclusion des colits supplémentaires non imputables 4 la maitrise d'ceuvre.

*  Conséquences du non-respect de I'engagement

Sile cotit de référence est supérieur au seull de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d’ceuvre supporte une pénalité
définie comme suit :

Montant de la pénalité = (coit de référence - seull de tolérance) X 2 fois le taux de rémunération

Cependant, conformément  l'article 30.11 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993, le montant de cette pénalité ne pourra
excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a Pattribution des marchés de travaux.

10.2 PENALITES DE RETARD APPLICABLES A LA MAITRISE D'(EUVRE
10.2.1 Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents

En cas de retard imputable au maitre d'euvre dans la présentation des documents, dont les délais sont fixés a 'article 3 de
T'acte d'engagement, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités.

En application de l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité pour retard
est égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des

prestations en retard.

Ce montant, par jour calendaire de retard, est fixé de la maniére suivante :

1/3000em ~ de I'élément de mission APS
1/3000eme  de I'élément de mission APD
1/ 2000 ~ de I'élément de mission PRO
1/ 500080 de laparde de I'élément de mission ACT correspondant au DCE
. de I'élément de mission AOR correspondant au DOE déduction
1/3000:me . ) : .
| faite des jouss de retard imputables aux entreprises
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10.2.2 Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décomptes et du décompte final

Stun délai de 15 jours fixé n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant, par jour de retard, est
fixé 4 1/3000éme du montant HT de I'acompte correspondant.

Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires aux entreprises, le montant des pénalités
qu'll encourt est égal au montant des intéréts moratoires qui lui sont imputables, dans la limite du taux légal majoré de 2
points.

10.2.3 Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du projet de décompte final,
est de 25 jours a compter de la réception par le maitre d'eeuvre du mémoire en réclamation de entreprise.

Passé ce délai, le maitre d'eeuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de 100 euros.

111 LES AVANCES

11.1.1 Les avances versées au maitre d’ccuvre

Lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et que le délai dexécution du marché est supérieur a
2 mois, 'avance prévue i Particle R. 2193-3 du Code de la commande publique est versée au maitre d’ceuvre, sauf en cas de
refus de celui-ci. Cette avance n’est due que pour la part du marché effectivement exécutée par le maitre d'ceuvre,

Le maitre d'ouvrage peut également prévoir le versement de cette avance méme lorsqu'elle n'est pas obligatoire.

Une avance est versée au maitre d’ceuvre.

LI Aucune avance n’est versée au maitre d’ceuvre.

= Montant de 'avance

Le montant de ['avance est fixé 3 un taux minimal de 5% et un taux maximal de 30% du montant inital, toutes taxes
comprises.

X Taux de l'avance fixée 4 5%

L1 Taux de Pavance fixéed ........... %

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois a compter de la notfication du marché.

Le montant de avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de Pavance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le maitre d’ceuvre, au titre du
marché, atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées. Ce remboursement

doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le maitre d’ceuvre atteint 80% du montant toutes taxes
comprises, des prestations qui lui sont confiées.

11.1.2 Les avances versées aux sous-traitants

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct, dans les conditions prévues a
Particle R.2193-19 du Code de la commande publique.

Le maitre d’ceuvre transmet immédiatement au maitre d’ouvrage la demande de versement émise par le sous-traitant.

Les modalités de calcul et de remboursement de I'avance sont fixées aux articles R.2193-19, R.2193-20 et R.2193-21 du Code
de la commande publique.
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11.2 LES ACCOMPTES
11.2.1 Demandes de paiement

Chaque acompte fait 'objet d’une demande de paiement établie par le maitre d’ccuvre a laquelle 1l joint les piéces nécessaires
4 la justification du paiement. Le maitre d’ceuvre envoie au maitre d’ouvrage sa demande de patement par lettre recommandée
avec avis de réception ou la lui remet contre récépissé dament daté.

= Contenu de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage

La demande de paiement est datée et mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas
- le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant,
diminué des réfactions fixées conformément aux dispositions de T'article 21.3 du CCAG-MOE
- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par
lopérateur économique
- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur
montant TTC ainsi que, le cas échéant les vanations de prix établies HT et TTC

- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux
stipulations du marché.

La demande de paiement précise les éléments assujettis 4 la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.

=  Remise de la demande de paiement

La remiuse de la demande de paiement au maitre d’ouvrage intervient au début de chaque mots pour les prestatons effectuées
le mois précédent.
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w  Echéancier des acomptes

Les acomptes sont versés chagque mois, au fur et 4 mesure de 'avancement de la mission, conformément aux articles R. 2191-
20, R. 2191-21 et R. 2191-22, et dans la limite de I'échéancier ci-dessous.

Eléments de mission Foadeibilite de aonmpte

80%5 2 s renuse du dossier

Erdes d'avant-projet i
€8 CAVARTpTOjet Sommate 1 20% 2 l‘appmbzmcn du maitre d'ouvrage

Ewdes davant-projet définitif

Etudes de projet 80% 4 Ia remise du dossier
20% a lapprobation du maitre d'ouvrage

contrats de travaux

Etudes d'exécution

Etudes de synthése
VISA

20 SUIPHENI SR —— e e
Direction de 'exécution des contrats de | 90v% DHT 1 etant le nombre de mois correspondant
fravaux | A la période de préparation du chantier

+ le nombre de mois de chantier

Assistance aux opérations de réception |80 % a compter de la date de réception
15 %0 4 1s remniee du dossier des aivrases enciines
B0 ba e o déhal de parantie de bkt achidvement

11.2.2 Acceptation de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage
Le maitre d’ouviage accepte ou rectifie la demande de patement.
Conformément 4 Particle 11.6 du CCAG-MOE, il la compléte en faisant apparaitre le cas échéant les pénalités appliquées.
Si des pénalités pour retard sont appliquées, celles-ci font Pobjet d'un décompte des pénalités spécifique indiquant les
montants journaliers, le nombre de jours de retard, et les dates d’échéance contractuelle retenues.

11.3 LE SOLDE

Aprés constatation de Pachévement de sa mission, le maitre d’ceuvre adresse au maitre d’ouvrage une demande de paiement
du solde.

11.3.1 Projet de décompte général ~ Etat du solde
Le maitre d’ouvrage établit le projet de décompte général dans un délai maximum de 30 jouss.
Le projet de décompte général comprend :

1) Le décompte final qui comprend :
- le forfait de rémunération figurant dans la demande de paiement du solde établie par le malre d’eeuvee
- la pénalité en cas de dépassement du seuil de tolérance sur le cott qui résulte des contrats de travaux passés par le
maitre d'ouvrage
- les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au maitre d’ceuvre.
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2) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d'ouvrage

3) L’érat du solde, érabh a partir de la demande de paiement final

4) L'incidence de la TVA

5) L’incidence de la vanation des prix apphquée sur Pétat du solde (3%
6) Le montant des intéréts moratoires éventuellement versés.

11.3.2 Décompte général

Le projet de décompte général est signé par le représentant du maitre d’ouvrage et devient le décompte général.
Le représentant du roaitre d’ouvrage le notifie au maitre d’ceuvre avant la plus tardive des deux dates suivantes
- 40 jouss aprés la date de remuse au maitre d’ouvrage de la demande de paiement du solde par le maitre d’ceuvre
- 12 jours aprés la publication de I'index de référence permertant la révision du solde.

Le délai de 40 jours est ramené 4 30 jouss pour les marchés dont le délai d'exéeution n'excéde pas trois mois.

En cas de non-respect des délais de notification mentionnés ci-dessus, le maitre d’ceuvre met en demeure le maitre d’ouvrage
de procéder 3 la notification du décompte général dans un délai de 30 jours 4 compter de la réception de la muse en demeure.

A défaut, en cas de désaccord, le maitre d’eeuvre peut saisir le tribunal administranf compérent.

Sile décompte général est notifié au maitre d’ceuvre postérieurement 2 la saisine du tribunal administeatif, le maitre d’ceuvre
n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamadon mentionnée 4 Particle 35.2 du CCAG-MOE.

11.3.3 Acceptation du décompte général par le maitre d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre dispose d’un délai de 45 jours & compter de la notification du décompte général pour soit Paccepter, avec
ou sans réserves, en y apposant sa signature, soit pour fatre connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

St le maltre d’ceuvre ne renvoie pas le décompte général signé dans le délai de 45 jours ou sl n’a pas motivé son refus ou
exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé
accepté par le maitre d’ceuvre et devient le décompte général et définiuf.

11.3.4 Décompte général définitif

A compter de la date d'acceptation, sans réserve, du décompte général par le maitre d’euvre, ce document devient le
décompte général et définitif, et ouvre droit & patement du solde.
Ce décompte he définitivement les parties sauf en ce qui concerne le montant des intéréts moratoires afférents au solde.

11.3.5 Contestation sur le montant des sommes dues

En cas de contestation, le maitre d’ouvrage régle, dans un délai de 30 jours 4 compter de la date de réception de la notification
du décompte général assorti des réserves émises par le maitre d’ceuvre ou de la date de réception des motifs pour lesquels le
maitre d’ceuvre refuse de signer, les sommmes admuses dans le décompte final.

Ce désaccord est réglé dans les conditions fixées 4 Iarucle 35 du CCAG-MOE.
Aprés résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d’'un complément, majoré, s’1l y a hieu, des intérérs
moratoires, courants 4 compter de la date de la demande présentée par le maitre d’ccuvre.
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11.4 DELAIS DE PAIEMENT

Le délai global de patement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé a 50 jours conformément a Particle 37 de la
loi du 28 janvier 2013 et a l'article 1 du décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif 4 la lutte contre les retards de paiement
dans les contrats de la commande publique.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le maitre d’ceuvie du marché oule
sous-traitant, des intéréts moratoires, a compter du jour suivant U'expiration du délai. Le taux des intéréts moratoires est celui
de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé 4 courir, majoré de huit points, auxquels s’ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais
de recouvrement.

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception par le maitre d'ouvrage de la demande de paiement.

121  OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE

Le mafitre d'ouvrage déclare avoir été informé par le maitre d'ceuvre de 'obligation de souscrire, avant 'ouverture du chantier,
une assurance de dommages a I'ouvrage, dans les cas et limites définis aux articles L. 242-1, L. 243-1-1 et L. 243-9 du code
des assurances. Cette assurance couvre les dommages qui compromettent Ja solidité de l'ouvrage construit ou qui le rendent
impropre 2 sa destination, et qui, en principe, sont apparus aprés lexpiration du délai de la garantie de parfait achévement.
Elle s’applique aux ouvrages existants (c’est-a-dire aux parties du biatiment existant avant Pouverture du chantier et
appartenant au maitre d’ouvrage) qui, totalement incorporés dans Pouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

e maitre d'ouvrage déclare avoir été informé en outre de la possibilité de souscrire des assurances complémentaires couvrant
notamment :
- les dommages subis par I'ouvrage pendant Pexécution des travaux ;
- les dommages subis par les ouvrages existants qui ne relévent pas de I'assurance de dommages a Pouvrage définie
au premuer alinéa ci-avant, et qui résultent de l'exécution des travaux ;
- les dommages causés aux avoisinants du fait de l'exécution des travaux (c'est-a-dire causés aux batiments voisins ou
aux parties du batment existant avant 'ouverture du chantier et n'appartenant pas au maitre d'ouvrage).

Par ailleurs, lorsque l'utilisation de tout ou partie de F'ouvrage est maintenue pendant 'exécution des travaux, le maitre
d'ouviage déclare avoir été informé :
- de la possibilité d'assurer la responsabilité qu'il encourt du fait des dommages résultant de 'utilisation de tout ou
partie de 'ouvrage ;
- de la nécessité de vénifier que cette utilisation est bien prise en compte par les assurances de responsabilité des
entrepreneurs.

12.2 OBLIGATIONS DU MAITRE D’(EUVRE

Le maltre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) assume Pensemble de ses responsabilités professionnelles
encourues du fait de tous domumages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non, du fait de la réalisation des
prestations, qu’elles soient en cours de réalisation ou terminées. Il assume en particulier celles qui découlent des principes
dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du code civil dans les himites de la mission qui lui est confiée. 11 est
assuré contre les conséquences pécuniaires de ces responsabilités par le contrat d’assurance désigné a I'acte d’engagement.

Ce contrat d’assurance est conforme a Pobligation d’assurance prévue par l'article 1. 241-1 du code des assurances ainsi
qu'aux clauses types énoncées a Pannexe 1 de l'article A 243-1 du méme code. Pour les architectes, 1l est conforme aux
exigences de P'article 16 de la loi n® 77-2 du 3 janvier 1977 sur Parchitecture.

L’attestation d’assurance professionnelle du maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) est jointe au présent
contrat. Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie chaque année, jusqu’a celle au cours de
laquelle la mission est achevée.
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12.2.1 Assurance de responsabilité civile de droit commun
Les polices d'assurance prévoient les plafonds minimums de garanties suivants :
- Dommages corporels : 4 500 000 euros par sinistre,

- Dommages matériels et immatériels : 1 500 000 euros par sinistre dont dommages immatériels non consécunfs :

100 000 euros.

12.2.2 Assurance de responsabilité civile décennale (RCD) pour les ouvrages soumis a 'obligation
d’assurance

Le maitre d’ceuvre devra justifier d'une police d’assurance de responsabilité civile décennale en capitalisation, en cours de
vahdité au jour de Pouverture du chanter, le garantissant pour la mission qui hui est confiée pour Popération.
Ce contrat doit comporter au minimum les garanties
- Responsabilité civile décennale au sens des artcles 1792,1792-2 et 1792-4-1 du Code civil y compris au profit des
« existants totalement incorporés et techniquement indivisibles »
- Dommages immatériels consécutifs a des sinistres découlant de I'application des responsabilités et garanties visées
ci-dessus s’ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Pour les chantiers dont le cott prévisionnel de travaux et honoraires est inférieur 3 15 millions € HT, I'avtestation doit
comporter :
- le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont délivrées;
- dans le domaine de Phabitation, une garantie 4 hauteur du cofit des travaux de réparation des dommages a f'ouvrage.
- dans le domaine de hors habitation, une garantie 2 hauteur du colt des travaux de réparation des dommages 2

Pouvrage dans la limite du colt total de construction déclaré par le malitre de Pouvrage tel que visé par Particle
R.243-3-1 du Code des assurances.

Pour les chantiers dont le colit prévisionnel de travaux et honoraires est supérieur 4 15 millions € HT, la lettre d’intention
ou Partestation doit comporter

- le montant maximum des chanuers pour lesquels le maitre d’ceuvre est autorisé 4 intervenir, lequel ne devra pas
étre inférieur au cotit total des travaux et honoraires HT tel que déclaré par le maitre d’ouvrage,

- un montant de garantic 2 hauteur de 3 000 000 € maximum par sinistre, et étre valable sous réserve de la justification
par le maitre d'ouvrage de la souscripuon d’un contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD). Une fois
Pattestation d'un CCRD produite par le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre transmettra une nouvelle attestation
définitive pour le chantier, avec mention du colt de Pouvrage, tel que déclagé par le maitre d’ouvrage, et mentionnant
expressément les activités couvertes et le montant des garantles.

= Le contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD)

Dans le cas de chantier {travaux et honoraires) dont le cofit prévisionnel est supérieur 4 15 millions € HT, le maltre d’ouvrage
{ou son mandataire) s’engage 2 souscrite pour le compte des mtervenants assujettis a la présomption de RCD un contrat
collectif de responsabilité décennale dont le plafond de garantie ne saurait &tre inféricur au cott de Pouvrage, ou 4 un montant
de 150 millions € HT si le colt de Pouvrage est supérieur 4 150 millions € HT (sauf en matiére d’habitation ot il sera fixé au
montant des réparations)

Ce contrat d’assurance de responsabilité décennale, de seconde ligne, aura pour seull de déclenchement le montant de
garantie de chaque police individuelle de responsabilité décennale.

Les intervenants concernés, s’engagent 4 adhérer au CCRD souscrit par le maltre d’ouvrage auquel ils donnent mandat pous
négocier les clauses et souscrire pour leur compte, conformément 2 Particle 1.112-1 du Code des assurances.

Ce mandat est irévocable comme étant donné dans P'intérét commun des parties concernées.
Le cofit de la prime relative 4 ce contrat sera pns en charge par le maitre d’ouvrage.
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Le colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage la maitrise d'ceuvre et le passage au forfair définitif de rémunération font
Pobjet d’une clause de réexamen définie aux articles 9.3 et 10, conformément aux dispositions de Particle R. 2194-1 du Code
la commande publique et des articles 29 et 30 du décrer 93-1268 du 29 novembre 1993.

Dans le respect des dispositdons de Particle R. 2194-1 du Code la commande publique, toute autre modification des
dispositions contractuelles fait I'objet d'un avenant pour tenir compte notamment :
e des conséquences sur le marché de maitise d'eeuvre, de I'évolution du programme et de l'enveloppe financiére
prévisionnelle, conformément aux dispositions de l'article 2-1 de la lot MOP
o des modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations de maitrise d'ceuvre résultant des
modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre d'ouvrage, conformément 4 l'article 30-3 du
décret 93-1268 du 29 novembre 1993
o des aléas non imputables 4 la maitrise d'ceuvre
e au stade de la consultation des entreprises, des variantes qui seraient acceptées par le maitre d'ouvrage et qu
remettraient en cause la conception de la maitrise d'ceuvre, rendant ainsi nécessaire la reprise des études ou de tout
ou partie d’un élément de mission
# des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux
® des missions complémentaires nécessaires au remplacement d'une entreprise défaillante (constat contradictoire,
consultation des entreprises, choix d'une autre entreptise).
e du suivi des réserves formulées lors de la réception et non levées a l'issue de la garantie de parfait achévement, a la
condition que le maitre d’ceuvre ait mis en ceuvre tous les moyens mis a sa disposition.
e de la substtution du mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre.

141 REGIME DES CONNAISSANCES ANTERIEURES

Le maitre d’ceuvre met ses connaissances antérieures au service du maitre d’ouvrage dans les conditions prévues a 'arucle

23 du CCAG-MOE.
14.2 REGIME DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
La propriété intellectuelle trouve son fondement dans les articles I 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

L’auteur d’une ceuvre de Pesprit jouit sur cette ceuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif
et opposable 2 tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

Seuls les droits patrimomiaux de Pauteur, qui comprennent le droit de reproduction et le droit de représentation sont
librement cessibles.

L’architecte jouit, en tant qu'auteur, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son ceuvre. Ce droit est attaché 4 sa
personne. I est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. A la mort de 'auteur, il est transmis 4 ses hériters.

Sont ainsi protégés du seul fait de leur création : les plans, croquis, maquettes et ouvrages congus par l'architecte, qu'ils aient
fait ou non I'objet d'un contrat de maitrise d'ceuvre.

14.2.1 Droits du pouvoir adjudicateur et des tiers désignés dans le marché

1. Le droit de représentaton comporte, dans le respect des droits moraux, le droit de communication au public et de mise 2
disposition du public des résultats, en tout ou partie et en I'érat, par tous moyens, modes et procédés, en vue d'une
exploitation a titre non commercial, pour les besoins découlant de Pobjet du marché, et notamment a des fins d’information
et de communication du pouvoir adjudicateur. Pour les marchés de maitrise d’ceuvre, la représentation est la communication
au public de Paeuvre, en projet ou réalisée, & des fins autres que la réalisation des ouvrages ou équipements objets du marché,
telle que, par exemple, Pexposition des ceuvres aprés un concours.

CCAP Marché MOE — n®220003 21


http:trava1.LX

2. L’exercice de ces droits patrimoniaux se¢ fait dans le respect des droits moraux de Pauteur.

Au titre de son droit moral, lauteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son ceuvre. Ce droit est attaché
4 la personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

Concernant les marchés de maitrise d’ceuvre, Vauteur a droit tout particulierement :
- dinscrire son nom et sa qualité sur son ceuvre, qu'il s'agisse des plans d'études, de concepuon, et d'exiger que son
noMm y soit maintenu
- de voir préciser ses nom et qualité 4 l'occasion de la publication des plans ou photos de I'édifice
- de veiller au respect de sa signature.

4. Le maitre d’ceuvre concede gratuitement, a tire non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux ters désignés dans le marché,
les droits patrimoniaux de propriété littéraire et artstique afférents aux résultats, pour les besoins découlant de Pobjet du
matché.

Cette concession des droits couvre les résultats 4 compter de lenr livraison et sous condition résolutoire de Padmission des
prestations, pour la France et pour la durée [égale des droits d’auteur ou des droits voisins du droit d'auteus.

Le droit d’utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats.

Ces droits comprennent les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation des résultats, en I'état, pour les besoins
découlant de 'objet du marché, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.

14.2.2 Dispositions communes

De maniére générale, le maltre d’ceuvre ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou ses droits de toute
autre nature a Puulisation des résultats, lorsque celle-ci est conforme aux besoins découlant de 'objet du marché.

En cas de résiliation du marché pour quelque cause que ce soit, le maitre d’ouvrage et les ters désignés dans le marché
demeurent licenciés, dans le respect du droit moral du concepteur initial, de Pensemble des drotts d'utilisation portant sur
les résultats qui sont nécessaires pour les besoins découlant de Pobjet du marché,

Le maitre d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché ont la possibilité, de transférer 4 des ters autres, le droit d’uuliser les
résultats dans les limites de Pobjet du marché.

Le maitre d'ouvrage et les tiers désignés dans le marché peuvent librement publier les résultats sous réserve des éventuelles
obligations de confidentialité fixées dans le présent marché et que cette publication ne constitue pas une divulgation au sens
du code de la propriété intellectuelle.

Lexistence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle a la publicaton d'informations générales sur
Pexistence du marché et la nature des résultars.

Les limites au pouvoir de publication ne s’opposent pas 4 la possibilité pour le maitre d’ouvrage et les ners désignés dans le
marché de communiquer a un tiers ces résultats, en tout ou partie, pour la mise en ceuvee de leurs droits.

14.2.3 Garanties des droits

Le maitre d’ceuvre garantit au maitre d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché la jouissance pleine et entiére, et libre de
toute servitude, des droits concédés aux termes du marché, i Pexclusion des droits des éventuels auteurs précédents.

A ce titre, il garantit :

- qutl est utulaire ou déuent les droits concédés sur les résultats et les connassances anténeures;

- quil indemuise le maitre douvrage et tour ters désigné dans le marché, en Pabsence de faute qui leur serait
directement imputable, sans bénéfice de discussion wi de division, de toute action, réclamation, revendication ou
opposition de la part de toute personne invoquant un droit de propriété intellectuelle auquel le maitre d’ocuvre aurait
sclemment et en toute connaissance de cause porté atteinte. Si le maitre d’ouvrage ou les tiers désignés dans le
marché sont poursuivis pour contrefacon, concurrence déloyale ou parasitisme sans faute de leur part, du fait de
Putihisation des résultats et des connaissances antérieures du maitre d’ouvrage conformément aux stipulations du
marché, is Pen informent sans délai et ce dernier pourra alors intervenir 4 Paction judiciaire.

La responsabilité du maitre d’ceuvre ne sexa pas engagée pour toute réclamation concernant :
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- les connaissances antérieures que le maitre d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché ont fournies au maitre
d’ceuvre pour exécution du marché ;

- les éléments incorporés dans les résultats a la demande expresse du maitre d’ouvrage ou des tiers désignés dans le
marché ;

- les modifications ou adaptations apportées aux résultats, si la cause de la réclamation trouve son fondement dans
une modification ou une adaptation apportée par le maitre d’ouvrage ou les ters désignés dans le marché ou a leur
demande expresse.

14.2.4 Droits du maitre d’ceuvre
Le maitre d’ceuvre détent la propriété des droits et titres afférents aux résultats. Il conserve la propiété des droits et
connaissances acquis antérieurement 2 la passation du marché Il peut exploiter, y compris a titre commercial, les résultats
qu’il a générés, dans les conditions définies c1-aprés.

Le maitre d’ceuvre s’engage a ce que 'exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux droits 4 I'image du maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre peut librement publier les résultats, sauf stipulation contraire du marché et sous réserve des éventuelles
obligations de confidentialité fixées a I'artucle 5 du CCAG-MOE.

Toute publication doit mentonner le nom du maitre d’ouvrage.

151 RESILIATION SUR DECISION DU MAITRE D’OUVRAGE

Sile maitre d'ouvrage décide la cessaton définitive de la mission du maitre d'ceuvre sans que ce dernier ait manqué
a ses obligations contractuelles, sa décision doit étre notfiée conformément a l'artcle 27 du CCAG-MOE et la
fraction de la mission déja accomplie est rémunérée.

Dans ce cas de résiliation, l'indemnisation prévue a I'article 31 du CCAG-MOE est fixée a 5% de la partie résiliée
du marché.

15.2 RESILIATION POUR EVENEMENTS LIES AU MARCHE

En cas de résiliation du marché pour difficultés d’exécution, dans les conditions prévues par larticle 29.1 du
CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre a droit, outre le remboursement des frais et investssements éventuellement
engagés par le marché et strictement nécessaires a son exécution, a une indemnité obtenue en appliquant au
montant imtial HT du marché, diminué du montant HT non révisé des prestations regues, un pourcentage fixé
a3 %.

En cas de résiliation due 4 un ordre de service de démarrage des prestations tardif, dans les conditions prévues par
larticle 29.2 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre a droit 2 une indemnité obtenue en appliquant au montant inital
HT du marché, diminué du montant HT non révisé des prestations regues, un pourcentage fixé a 3 %.

15.3 RESILIATION POUR ABANDON DU PROJET

A l'issue de la phase d’études d’avant-projet sommaire, si le maitre d’ceuvre en informe le maitre d’ouvrage ou si
le maitre d’ouvrage reléve lul-méme une impossibilité de mettre en ceuvre le projet pour des difficultés techniques
directement liées a la présence sur emprise du projet d’un pipe-line, dont la solution nécessiterait la mise en ceuvre
de moyens hors de proportion avec le montant du marché, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché.

Dans ce cadre-la et par dérogation au CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre renonce a toute indemnisation de résiliation.
La rémunération du maitre d’ceuvre comprend I'intégralité des prestations réalisées, jusqu’aux rendues des études
d’avant-projet sommaire.
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161 CHOIX DU FOR COMPETENT

En cas de difficulté sur Pinterprétation du présent dossier de consultation, les parties s’efforceront de résoudre
leur(s) différend(s) a 'amiable.

A défaut de parvenir a un accord amiable, et avant de saisir la juridiction compétente, pour les litiges nés de
'exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatf de réglement amiable qui est
chargé de trouver une solution amiable et équitable (conformément aux articles R. 2197-1 et suivants du code de
la commande publique).

En cas de désaccord persistant, le Tribunal administratif de Rouen est seul compétent.

16.2 VOIES DE RECOURS

Instance charpée des procédures de recours ;

Trbunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76005 Rouen
Courriel : greffera-rouen@iuradm.fr, URL : rouen.tribunal-administratf.fr

B 0232081270 Fax:023208 1271

Service aupres duguel des rensetgnements peuvent élre obtenus concernant lintrodyction des recours
Tabunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76005 Rouen
Courtiel © greficm-rouent@juradm.fr, URL : rouen.tribunal-administratf. fr

W 0232081270 Fax:0232081271

Articles du présent CCAP a Aracles du CCAG-MOLE auxquels 1l

.
- .

: Article 15.3 Articles 27 et 31

Faica, RO e 0L 0™ d023..

Le maitre d'ouvrage,

m TRELCA
Directeur

Lu et approuvé par le maitre H'ccuvre
3

Faita...Grenoble.. ..o Le oo 2570272022,
Au nom et pour le compte des cotraitants De n iS Signature numérique

selon mandats repris en annexes

de Denis BOUVIER
BOUVIER vaitsrore0
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DIRECTION DES T_RAVAUX ET DU PATRIMOINE

G.R OUPE
HOSP]TAL!ER '
DU HAVRE.

‘MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’°OEUVRE

Pascal VITTECOQ
Directeur

Cellule des Marchés Publics
@ 02.32.73.35.19
marches.publics@ch-
havre.fr

Affaire suivie par :

Aurgle SAYARET

Resposle diparemen RELOCALISATION DES SERVICES MPR
«| |ETSSR GERIATRIQUE SUR LE SITE DE
Marie-Pierre GALLAIS - 1_ e " ‘ MONOD : .

Architecte

Numéro de marché : 220003

MARCHE DE MAITRISE D’CEUVRE SUITE A CONCOURS
Selon I'article 1.2125-1 2° et les articles R2162-15 et suivants du Code de la commande publique.
&

Selon les articles 1.2430-1 et suivants, L2432-1 et suivants ainsi que les articles R2431-1 et suivants,
R2432-1 et suivants du Code de la commande publique.

ACTE D’)ENGAGEMENT (AE)

(S0



Art1cle 1" MAITRISE D’OUVRAGE.

GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE ~
Maitre d’ouvrage

Adfesse 29 avenue Plerre Mendes France - 76290 Montlvllhers

Mandataire /o
Adresse |
Représentant 1égal VE
Adresse
Conducteur d’opération Groupe Hospltaher du Havre - Dlrectlon des Travaux et du
Patrimoine . '

Adresse 55 bls rue Gustave Flaubert

X Les cocontractants soussignés engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-aprés, groupées :

X Conjoints (cf. grille de répartition détaillée des prestations annexées)
O Solidaires les unes des autres,

et désignées dans le marché sous le nom « Maitre d’ceuvre ».

ler cotraitant — Mandataire

O M/Mme oo oo T U contractant ,
i oo o - | personnellement,
XI La société .GROUPE 6 SAS " " T
RCS 1330472168." . ) e
Représentée par | Denis BOUVIER S -+ | dGment
‘Président - o .. | habilité(e),

Adtesse | 94 avenue Ledru Ro]]m 75011 PARIS

‘Siége social : 2 ) )

12 rue'des Arts et Memrs - CS 70069 38026 GREN OBLE

Cedex1 . .

Code NAF | 7T111Z - | N° SIRET | 330 472 168 00047

TVA intracommunautaire | FR80 330 472 168 o : o :

Le cas échéant, numéro d’insctription au tableau de ’ordre des 801666 S

architectes
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2¢éme cotraitant
O M/Mme s "+ 7| contractant
B FLo - | personnellement,

XI La société ALTO Ingénierie SAS
RCS | 383 163318 -
Représentée par | Kévin MARCI—MND Directeur Général = - | diment

habilité(e),
Adresse | 1 Avenue du Gue Langlols o -
77600 BUSSY SAINT-MARTIN .
Code NAF [ 7112B_ ] N° SIRET [ 383 163 318 00074
TVA intracommunautaire | FRO2 383 163 318. '
Le cas échéant, numéro d’inscription au tableau de I'otdre des o
architectes | ..
3* cotraitant
0 M/Mme B S | contractant
T ) | personnellement,
X1 La société ROUX. Ingemerle B ] ]
RCS | Nanterre B 443 022 033 - -
Représentée par Pascale ROUX - Présidente . diment
A : habilité(e),

Adresse | 23 rue Trezel

92300 LEVALLOIS—PERRET '
Code NAF | 7112B - | N° SIRET | 443 022 033 00031

TVA intracommunautaire | FR47-443 022 033. -
Le cas échéant, numéro d’inscription au tableau de I'ordre des
architectes |

GROUPE 6 SAS, representee pat son Président, Denis BOUVIER dfiment rnandate i cet effet

conformément a la convention de mandat annexée.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est :

] Conjoint
X Solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles 4 'égard de la
petsonne publique, pour 'exécution du marché.

[ Les membtes du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte d’engagement :
(Cocher la ou les cases correspondantes.)

[ pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur compte, pour les représenter
vis-a-vis du maitre d’ouvrage et pour coordonner 'ensemble des prestations
(joindre les pouvoirs en annexe du présent document.)
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[] pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché public ou de
Paccotd cadte ;
(joindre les pouvoirs en annexe du présent document.)

[] ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoits joints en annexe.

[] Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement :
(Cocher la case correspondante.)

[1 donnent mandat au mandataire, qui Paccepte, pour les représenter vis-a-vis du maitre d’ouvrage et pour
coordonner 'ensemble des prestations ;

[] donnent mandat au mandataire, qui 'accepte, pour signet, en leur nom et pout leur compte, les
modifications ultérieures du marché ou de ’accord-cadre ;

[] donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous :
(donner des précisions sur I’étendue du mandat.)

En cas de sous-traitance, 'acceptation et 'agrément des conditions de paiemnent des sous-traitants sont fixées
pat 'annexe 2 (DC4 déclaration de sous-traitance).

Le contractant unique ou les contractants, apres avoir pris connaissance du Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (CCAP) et des documents qui y sont mentionnés et du Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres (CCTP),

Apres avoir produit toutes les attestations et documents justificatifs demandés par 'acheteur prévus aux
articles R. 2143-3 et suivants du Code de la commande publique.

AFFIRMENT, sous peine de résiliation de plein droit du contrat, qu’aucune des personnes physiques ou
morales pour lesquelles ils interviennent ne tombent sous le coup de l'interdiction découlant de P'article 50 de
la loi du 14 avril 1952 modifiée.

S’ ENGAGENT, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et presctiptions imposées pat le
CCAP, a exécuter la mission de maitrise d’ceuvre aux conditions particuliéres ci-apres, qui constituent ’offre.

Article 3 OBJET DU MARCHE ~ ,‘

Le présent marché est un marché de maitrise d’ceuvre portant sur 'opération ci-dessous :
31 DESIGNATION DE L’OPERATION

Le maitre d’ouvrage envisage, conformément au programme et a 'enveloppe prévisionnelle, une opération
ayant pour objet la réalisation de 'ouvrage :
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Relocalisation. des scrv1ces de MPR et SSR gcrlatnque stir le site

monod. . .
Adresse .29, avenue Plerre Mendes France 76290 MonUvﬂhers
Références cadastrales AB S8, 9, 10, 11, 178, 179, 481, '484
Surface fonciére 16079 m? alloué au projet
Estimation de la surface a : ' - I
construite

Autres informations

3.2 CONTENU DE LA MISSION
Le contenu et étendue de la mission de maitrise d’ceuvre sont définis a Iarticle 7 du CCAP.
3.3 DELAIS D’EXECUTION

La durée globale prévisionnelle d’exécution du marché de maitrise d’ceuvre est de 35 mois, 2 compter de la
date de réception de ’ordre de service de démarrage de la mission.

Les délais de remise des documents propres a chaque élément de mission sont fixés comme suit :

Etudes d’avant-projet sommaire 7 L semaines
Etudes d’avant-projet définitif 10 - sémaines
Etudes de projet 8. .- - | semaines
Dossier de consultation des : : _ .

. 5 - Semaines
entreptises :
Dossier des ouvrages exécutés 8 _ Semaines

Le point de départ de chacun de ces délais est fixé a I'article 8. 4.1 du CCAP.

34 DURE_‘E PREVISIONNELLE DES TRAVAUX

La durée prévisionnelle d’exécution des travaux est estimée 4 19 mois, 2 compter de la date de notification
des ordres de service de démarrage aux entreprises titulaires des matchés de travaux, non compris la période
de préparation de 2 mois.

Article 4 OFFRE DE PRIX

41 CONDITIONS GENERALES DE L’OFFRE DE PRIX
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L’offre a été établie sur la base des conditions éconorniques en vigueur au mois JUIN 2021 (m0).
Le cotit prévisionnel est €tabli dans les conditions ptévues a larticle 10.1 du CCAP.
42  FORFAIT PROVISOIRE DE REMUNERATION

Destfixéa 22299 0229 920 ,00; €HT

2 675 904,00 € TTC,
le taux de TVA en vigt vigueur au jout de la signature du contrat étant de 20 %

Soit  Deux millions six cent soixante quinze mille neuf cent quatre euros TTC.
(en toutes lettres)

4.3 FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION
Le forfait de rémunération est rendu définitif dans les conditions de P’article 9.3 du CCAP.

44 REPARTITION DU FORFAIT DE REMUNERATION PAR ELEMENT DE MISSION

Eléments de mission de maitrise d’ceuvre % de la mission de
: . _ base
Etudes d'avant-projet sommaire 12,1%.
Etudes d'avant-projet définitif 16,3%
Etudes de projet 18,3% .
Assistance a la passation des contrats de 61%
travaux ?
Etudes d’exécution / Visa 9,9%
Direction de 'exécution des contrats de 29.5%
travaux
Assistance aux opérations de recepuon 7,9%
Mission complémentaire o
Synthese -118 670 €
Tranche optionnelle retenue par le m'utle : '
d’ouvrage. X
Ordonnancement, pilotage et coordmauon 196 000 €
Identité graphique 18 000 €
G2 PRO 25 000 € -

Ces montants tiennent compte de 'affermissement de 'option visant 4 livrer en I'état fini l'unité de 30 lits
prévue initialement en clos et couvert et du fait que la mission HQE est exclue.

La répartition des prestations et des honoraires entre les cotraitants figure en annexe.
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‘Article 5 PAIEMENTS

AVANCE

Le(s) contractants(s) renonce(nt) au bénéfice de l'avance :

joul . X NON

(Cocher la case correspondante.)

Le maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché en faisant porter le montant au crédit des

comptes ci-apres selon la décomposition et la répartition jointes en annexe.

Contractant unique ou ler cotraitant

Compte ouvert au nom

Sous le numéro
Banque

Code Banque

2&me cotraitant
Compte ouvert au nom
Sous le numéro
Banque

Code Banque

3éme cotraitant
Compte ouvert au nom

de ‘:

Sous le numéro
Banque
Code Banque

137431 00200

BANQUE RHONE" ALPES
GRENOBLE VAUCANSON

10468

"ALTO INGENIERIE S
de " .

'000101 24001

"CICNOISY, LE" GRAND.
{ENTREPRISES MAILLE NORD

1730066

_ROUX INGENIERIE

09440019195

HSBC FRBBC NORD

"30056

AE Marché MOE — n° 220003
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Code
" | Guichet

| CIERIB

Code

| Guichet

"| cl¢ RIB

Code
“ - | Guichet

10900

00944 .
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Ordonnateur | , g : . ' ' ‘

Comptable assignataire des
paiements

Personne habilitée 2 donner les renseignements prévus a l'article R. 2191-46 du Code de la commande
publique

Chapitre
budgétaire

Artcle

Cadre réservé 2 la mention d’exemplaire unique en vue du NANTISSEMENT ou de la CESSION DE
CREANCE
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Article 6 ASSURANCES

Contractant unique ou ler cotraitant GROUPE 6 SAS »
Compagnie d’assurance | MUTUELLE DES ARCHITECTES | NP°de police | 131474/B
FRANCAIS ASSURANCE :

2éme cotraitant
Compagnie d’assurance | AXA France IARD : N° de police | 20516013450
- 487

3eéme cotraitant
Compagnie d’assurance | QBE Europe SA/NV o | N°de police | MP031 .
) 00073-101

L’attestation d’assurance de chaque cotraitant est jointe au présent contrat.

Le présent engagement ne vaut que si ’acceptation de I'offre est notifiée au maitre d’ceuvre dans un délai qui
court 2 compter de la date de remise de I'offre.

Ce délai est de {180, jours.

Faitdf........ 0000000 el b 2VOM2022
. E:; Signature A
Le(s) contractant(s) (cachets et signatures) ¥ numérique de ) | Signature .
7*Kévin MARCHAND Denis }“numérique de Signature ROUX
e -Daté:2022.01.18 / *Denis BOUVIER selon mandat joint

A L Tz 1203440100 BOUVIER-pate:202201.21

. . . 4 11:35:50+01'00"
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement, &

Documents et piéces annexées au présent acte d’engagement :

Annexe 1 - Grille de répartition des prestations et des honoraites par cotraitants et par éléments de mission
Annexe 2 - Formulaire de déclaration de sous-traitance DC4

paiea bdoe Hpuse = T TTLe {Ve—mdﬁggh“ﬂ”()mu@f%ﬂ

Directeur
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DOCUMENTS ET PIECES ANNEXES
DE L'ACTE D’ ENGAGEMENT (AE)

Annexe 1 - Grille de répartition des prestations et des honoraires par cotraitants et par éléments de mission

Annexe 2 - Formulaire de déclaration de sous-traitance DC4 :
—  Formulaire DC4 de BATT (sous-traitant de GROUPE 6)
—  Piéces administratives de BATT

Documents complémentaires des co-traitants - Attestations d’assurances et RIB

AE Marché MOE — n°220003 ANNEXES
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GQX_REP
REPARTITION DES LOTS ELEMENTAIRES

La répartition des missions est faite en fonction des lots élémentaires ou des prestations ci-aprés dénommeées :
- Lots élémentaires architecturaux
- Lots élémentaires techniques

GROUPE 6 [économiste] gére le détail [CCTP, estimatif] des lots architectes et la synthése de I'ensemble.

Les BET assurent le détail (CCTP, estimatif) de leurs lots.

En phases Conception et travaux, les interfaces techniques et financiéres entre lots sont gérées directement par les cotraitants en charge de ces mémes lofs.

LOTS LOTS LOTS LOTS
élementalres élementalres élementalres élementalres
GROUPE § ALTO ROUX Ing BATT

- Terrassements Généraux. X
- Voiries et revétements extérieurs sur terre plein X {1}
- Revétements extérieurs sur étanchéité {terrasses, escaliers et rampes) X
- Etanchéité des parties enterrées [et éventuellement isolation thermique associée]. X
- Réseaux Extérieurs X
- Structure - Béton Armé - Gros-CEuvre {yc réseaux enterrés dans 'emprise du Batiment + 1mj. X

- Charpente (Bois et Metal) X

- Escaliers extérieurs béton X

- Escaliers extérieurs métalliques habillage ossature
- Verriéres X
- Menuiseries extérieures

- Menuiseries intérieures

- Etanchéité - toiture - toiture végétalisée - bardage - fagades légéres
- Isolation verticale ‘

- Isolation horizontale sous étanchéité

X X X X X X

- Autre isolation horizontale siintégrée au GO
- Protection coupe feu siintégrée au GO
- Fermetures, occultations

- Faux plafonds

- Cloisons séches, doublages
- Revétements scellés

- Revétements collés

- Peinture

- Vitrerie

- Serurrerie

- EBspaces verts

X X X X X X X X X X

- Signalétique statique [intérieure et extérieure).

- Plomberie, sanitaires, protection incendie (2} X

- Chauffage - Ventilation - Climatisation - Désenfumage (2] X
(yc toutes gaines verticales et horizontales de désenfumage et grilles).

- Ouvrants de désenfumage [lantemeaux, chassis ...) X P

- Fluides spéciaux X

- Electricité : Courants Forls X 1{2)

- Hectricité : Courants Faibles - téléphone et sécurité - signalétique dynamique X {2)

- Appareils élévateurs X

MISSIONS TRANSVERSALES
- S8t Hors CSSI {(non demandé) X

-BIM Management ___Sansobjet _

X en SST {non définitif]

-OPC connu & ce stade)

- Synthése Xsrl X Xsrl Xsrl
- Etude thermique

- Etudes de sureté
- Etudes hélistation X en SST
- Acoustique lots Architectes et Technigues (3) Xsrl Xsrl

{1) Plan masse par l'architecte, épidermes décrits en accord avec 'architecte.
{2) Padicipation des architectes sur le choix des terminaux.

{3) Partagés entre les membres du groupement au prorata des honoraires de la mission de base

Xsrl chacun selon répartition des1ots GROUPE 6 ARCHITECTES
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GQX_REP
REPARTITION DES TACHES
P=Participe / E= Execute / Xsrl = chacun selon répartition des lots
ARCHITECTYES | ING., Fluldes ING. G.O. ING. VRD

GROUPE-é ALTO ROUX Bﬁg:::ﬂﬁ‘
Réle de mandataire E
A.P.S. (AVANT-PROJET SOMMAIRE) GROUPE-é ALTO ROUX BATT sst Gé
- Prise en compte des remargues MO sur dossier ESQ Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
- Concertation avec les utilisateurs (position, géométrie et surface des locaux) E P
(;5::::2?)5' ;:vec Services Concessionnaires, raccordement aux différents réseaux, relation P (SDIS) sl sl sl
- Composition générale en plans et volumes E P P
- Compatib. avec confraintes (sites, Hygiéne, securité, urba.) E P P
- Compatib. avec contraintes (réseaux fluides) P Xsrl Xsrl
- Dispositions et études fonctionnelles E P
- Tableaux de surfaces E
- Traitement des espaces extérieurs E P
- Plans VRD et raccordement aux réseaux (1/500), dévoiements P E
- Plans architecturaux (1/200] E
- Facades et coupes (1/200) E
- Détadils significatifs au 1/100 E
- Prédimensionnement de la siructure E
- Principes de fondation infrastructure, ouvrages spéciaux E
- Maquettage des locaux techniques P E
- Schémas complémentaires techniques E
- Principes généraux de désenfumage P E
- Calendrier général de l'opération et phasage E P P P
- Mémoire descriptif Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
- Notice des dispositions techniques avec performances E
- Nofice de sécurité incendie, zoning incendie E P
- Estimation du coUt prévisionnel des Travaux Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
- Suivi financier, analyse des évolutions, analyse des éventuelles modifications de E P P P
programme
- Constitution des dossiers APS E
- Etablissement des CR de réunions avec le MOA E P P P
- Reprographie des dossiers Xsrl Xsrl Xsrl Xsil
A.P.D. (AVANT PROJET DEFINITIF) GROUPE-é ALTO ROUX BATT sst Gé
- Prise en compte des remargues MO, du Contréleur technique, du CSPS, sur dossier APS Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
- Cahier des charges pour investigations complémentaires Xsil Xsrl
- Concertation avec les ufilisateurs E P
- Relations avec Services Concessionnaires P E
- Dossier PC E plans d:xr'esecux
- Calcul de RT E
- Etude d'approvisionnement en énergie E
- Note acoustique: classement des fagades, isolement des locaux E P
- Note acoustique: performance des éléments techniques, émergence de bruits E P
- Notice de sécurité E P
- Notice d'accessibilité PMR E
- Plan de masse au 1/200 E P
- Plan de VRD au 1/200éme P E
- Tracés de principe des réseaux extérieurs (1/500) E
- Traitement des espaces extérieurs E P
- Fonds de plan archi, coupes, fagades {1/100) E

GROUPE 6 ARCHITECTES
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GQX_REP

REPARTITION DES TACHES

P=Parficipe / E=Execute / Xsrl = chacun selon répartition des lots

ARCHITECTES | ING. Fluides ING. G.O. ING. VRD

- Détails significatifs {1/50) E

- Surfaces détaillées des locaux E

- Intégration sur plans architecte des gaines de désenfumage E conception

- Plans de principe des fondations (1/100) et plans de structure avec prédimensionnement E

{1/100}

- Tracés de réseaux et terminaux sur des zones types al'échelle de 1/100 E

{chauffage, ventilation, plomberie, électricité, désenfumage, etc.)

- Calculs et de dimensionnment des ouvrages, Bilans de puissance Xsrl Xsrl

- Mémoires descriptifs Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
- Mémoires justification des solutions techniques retenues E

- Calendrier général de l'opération / Phasage E P

- Estimatif par lots séparés et note économique. Définition de la liste des lots E P

- Suivi financier, analyse des évolutions, analyse des éventuelles modifications de E p p p
programme

- Compilation des dossiers APD E

- Reprographie des dossiers Xsrl Xstl Xsrl Xsrl
- Pré-synthése et Coordination spatiale Xsr Xsrl Xsrl Xsrl
- Recalage du colt d'objectif et mise a jour du contrat E P P P
PRO (PROJET) GROUPE-§ ALTO ROUX BATT sst G6
- Prise en compte des remarques du MO, du Contrdleur technique, du CSPS, sur APD Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
- Définition des Corps d'Etat Archi-Choix des matériaux E P P P
- Notes de calculs et Bilans des puissances E

- Tableau de repérage des prestations des lots archis E

- Plans d'architecture (1/100 1/50) E

- Traitement des espaces extérieurs E P
- Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure {1/100) P E

- Plans des VRD tfracés des canalisations enterrées (1/200) sur fond de plan de masse fond de plan E
- Plans de structure (1/100) avec positionnement, dimensionnement principaux P E

- Carnet de détails (1/20) Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
- Plans des locaux techniques avec maquettage complet des équipements et réseaux P E

- Plans de CVC et plomberie sanitaire -et implantation des terminaux au 1/100 E

-Plans CFO et CFa incluant les réseaux et chemins de cdables, schémas généraux de E
distribution, implantation des principaux tableaux et appareillages au 1/100

- Schéma des installations d'appareils élévateurs et de manutention E

- Plans de Sécurité Incendie, tous niveaux (compartimentage, dégagements, issues de E P
secours, etc.)

- Mise & jour du calcul de RT P E

- CCTP par Corps d'Etat / Protocoles des essais et réception Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
- Limites de prestations entre lots E P P P
- Cadres de DPGF par Corps d’Etat Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
- Co(t Prévisionnel des Travaux par Corps d'Etat Xsrl Xsrl Xsrl Xsri
- Consolidation du codt des travaux E P P P
- Estimation des consommations énergétiques des ouvrages E

- Calendrier général de I'opération E P P P
- Mise & jour des notices ( Acoustique, ....) Xsrl Xsrl

- Compilation des dossiers PRO E

- Reprographie des dossiers Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
- Pré-synthése et Coordination spatfiale Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
- Etablissement des CR de réunions avec le MOA E P

GROUPE 6 ARCHITECTES
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GQX_REP

REPARTITION DES TACHES

P=Participe / E=Execute / Xsrl = chacun selon réparfition des lots

ARCHITECTES | ING. Fluides ING. G.O. ING. VRD

DCE GROUPE-4 ALTO ROUX BATT sst G6
- Assiste le MOA pour I'élaboration des pieéces administratives : CCAP et annexes, AE, RC, £

pour le choix des procédures

- CCTP commun & tous les lots et cahier des limites de prestations E P P P
- Collecte des autres documents : étude de sols, avis contrdleur technique, notes diverses E p p P
- Recense les études de sol, d'hydrologie, de pollution P E

- Tableau synopt. par CE pour constitution DCE {liste des piéces) Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
- Enumération, nature et définition des variantes et options Xsrl Xsrl Xsrl Xstl
- Reprographie des dossiers Xsrl Xsrl Xsrl Xsr
- Compilation des dossiers DCE E

A.C.T. [ASSISTANCE CONTRATS DE TRAVAUX) GROUPE-4 ALTO ROUX BATT sst Gé
- Avis pour 'agrément des entreprises Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
- Compléments d'information aux entreprises pendant la consuliation , réponses aux E P P P
questions

- Analyse des Offres Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
- Rapport de synthése E Xsrl Xsrl Xsrl
- Négociation et proposition au MO Xsrl Xsrl Xstl Xsrl
- Participation aux commissions d'appel d'offres Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
- Assistance & I'élaboration des Marchés de Travaux Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
- Mise au point du dossier marché Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
- Coordination des études de la phase E

VISA GROUPE-4 ALTO ROUX BATT sst Gé
- Visa des Documents d'Entreprises Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
- Tenue a jour du cahier des Visas MOE E P P P
- Examen et approbation des matériels et matériaux Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
- Arbitrages techniques et architecturaux relatifs & ces choix et aux éventuels variantes

proposées par les entrepreneurs Xl Xst Xsr Xt
D.E.T. (DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX) GROUPE-4 ALTO ROUX BATT sst Gé
- Direction générale des contrats de fravaux E P P P
- Rapport de synthése au MO E P P P
- Vérifiation des documents & fournir par les entreprises Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
- Direction des réunions de chantier E

- Participation aux réunions de chantier E E E E
- Compte-rendu de réunions E P P P
- Réunions spécifiques (Mise au point) et Compte-rendu de réunions Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
- Vérif. de la conformité aux marchés de Travaux Xsr Xsrl Xsrl Xsrl
- Etablissement de CR d'observation Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
- Synthéses des choix de matériaux, produits, échantillons, coloris & valider par le MOA Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
- PV, constats Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
- Prise en compte et suivi des avis formulés par le contrdleur technique, et CSPS Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
- Collecte des échantillons E P P P
- Avis sur agrément des sous-traitants E P P P
Gestion financiére du chantier:

- Préparation et établissement des OS E P P P
- Etat des engagements E

- Validation du pointage de lavancement mensuel pour situations E P P P
- Traitement des situations, DGD E
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Relocalisation des services MPR et SSR Geriatrique sur le site Monod 14/12/2021 - PAGE 5/5
GQX_REP
REPARTITION DES TACHES
P=Participe / E=Execute / Xsrl = chacun selon répartition des lots
ARCHITECTES | ING. Fluides ING. G.O. ING. VRD
Gestion des travaux modificatifs (TM):
- Etablissement des fiches de fravaux modificatif y compris évaluation incidence des FTM E Xsri Xsl Xerl
pour honoraires et délais
- Suivi des FTM E
- Analyse des devis et notices techniques des entreprises Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
- Préparation des avenants de travaux E P P P
- Assist. au MO en cas de litiges avec une entreprise Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
A.O.R. (ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION) GROUPE-6 ALTO ROUX BATT sst Gé
- Organisafion des OPR en licison avec 'OPC, établisssement des circuits de visites E P P P
- Supervision des essais et des réglages des installations techniques P E
- Etablissement et mise & jour des listes de réserves d'OPR (diffusion par IOPC) Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
- Réception des Travaux - Procés verbaux E P P P
- Suivi des levées de réserves Xsrl Xsrl Xsrl Xsrl
- Etablissement des DOE "architecturaux” E
- Collecte des DOE entreprises Xsrl Xsrl Xsrl Xsr
- Vdlidation des DOE entreprises Xsri Xsrl Xsrl Xsrl
- Transmission des DOE au MO E
- Assistance au Maitre de I'Ouvrage pour la déclaration d'achévement des travaux E P P P
- Assistance au MOA pour obtention du certificat de conformité E P P P
- Assistance au MOA pour la visite d'ouverture de la commission de sécurité E P P P
- Assistance MO en fin de Travaux E P P P
- Examen, constat et avis des désordres GPA signalés par la MOA E P P P
MISSIONS COMPLEMENTAIRES
OPC (ORDONNANCEMENT PILOTAGE ET COORDINATION) GROUPE-6 ALTO ROUX BATI sst Gé
- Engagement sur le délai -
- Etablissement du programme d'exécution (calendrier des travaux) X (eventualité
- Contréle du respect du planning par les entreprises fr?:?f:r);:)
- Planification des opérations de réception
SIGNALETIQUE GROUPE-6 ALTO ROUX BATT sst Gé
- Définition des grandes typologies suivant charte graphique MOA E
- Nofice descriptive E
- Plans dimplantation sur fond de plans architectes E
- Visa des études d'exécution E
- Contrble des éléments fabriqués et mis en ceuvre, OPR E

GROUPE 6 ARCHITECTES




Annexe 2 - Formulaire de déclaration de sous-traitance DC4

—  Formulaite DC4 de BATT - sous-traitant de GROUPE 6
— Piéces administratives de BATT

AE Marché MOE — n°220003 ANNEXES



Liberté < Egaltté > Fritérnié
REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Le formulaire DC4 est un modéle de déclaration de sous-traitance qui peut étre utilisé par les soumissionnaires ou titulaires de
marchés publics pour présenter un sous-traitant.-Ce document est fourni par le soumissionnaire ou le titulaire a I'acheteur soit
au moment du dépét de I'offre — en complément des renseignements éventuellement fournis dans le cadre H du formulaire DC2
— soit en cours d’exécution du marché public.

Il est rappelé qu'en application du code de la commande publique, et notamment ses articles L. 1110-1, et R. 2162-1 8 R. 2162-
6, R 2162-7 a R. 2162-12, R 2162-13 4 R. 2162-14 et R. 2162-15 8 R. 2162-21 (marchés publics autres que de défense ou de
sécurité), ainsi que R.23612-1 & R. 2362-6, R. 2362-7, R. 2362-8, R. 2362-9 4 R. 2362-12, etR. 2362-13 a4 R. 2362-18
(marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de partenariat et les marchés

" de défense ou de sécurité ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment des techniques
d’achats utilisées (accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par I'émission de bons de
commande, concours, systémes d’acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchéres électroniques), qu'ils soient ou
non soumis aux obligations relatives a la préparation et a la passation prévues par ce code. Dans fous ces cas, le présent
formulaire type est utilisable.

tA'-Identification de Facheteur :

i Désignation de l'acheteur :
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans I'avis d’appel & la concurrence ou l'invitation & confirmer Fintérét ; en cas de
publication d’'une annonce au JOUE 6u au BOAMP, la simple indication de la référence a cet avis est suffisante.)

GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE
Direction des Travaux et du Patrimoine
BP 24 - 76083 LE HAVRE
Cellule des marchés publics : Téléphone 02.32,73.35.19 - Télécopieur 02.32,73.44.18
cellule.marchespublics@ch-havre.fr

o Personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article R. 2191-59 du code de la commande publique,
auquel renvoie I'article R. 2391-28 du méme code (nantissements ou cessions de créances) :
(Indiquer l'identité de la personne, ses adresses postale et électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie.)

Direction des Travaux et du Patrimoine

[B-Objet du marché public ..~

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans I'avis d’appel & la concurrence ou l'invitation & confirmer l'intérét ; en cas de
publication d’une annonce au JOUE ou au BOAMP, la simple indication de la référence & cet.avis est suffisante ; dans tous les
cas, l'indication du numéro de référence attribué au dossier par I'acheteur est également une information suffisante. Toutefois,
en cas d'allotissement_identifier également le ou les lots concernés par la présente déclaration de sous-traitance.)

MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE
RELOCALISATION DES SERVICES MPR ET SSR GERIATRIQUE SUR LE SITE DE MONOD
Numéro de marché : 920003

[C - Objet de la déclaration du sous-traitant ‘ e ]
La présente déclaration de sous-traitance constitue :
(Cocher la case correspondante.)
Xl un document annexé a I'offre du soumissionnaire

[J un acte spécial portant acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement (sous-
traitant présenté aprés attribution du marché)

[ un acte spécial modificatif ; il annule et remplace la déclaration de sous-traitance du ............. .

! Document facultatif disponible, avec sa notice expllcatlve sur Ie site du ministére chargé de 'économie.
| DC4 — Déclaration de sous-traitance -~ " Numéro de marché ﬁeoca Page: 1 | 7 |
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[D - Identification du soumissionnaire ou du titulaire du marché public ]

0 Nom commercial et dénomination sociale de l'unité ou de I'établissement qui exécutera la prestation, adresses
postale et du siége social (si elle est différente de I'adresse postale), adresse électronique, numéros de téléphone
et de télécopie, numéro SIRET, a défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays
d'origine de 'opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :

3Nom commercial et dénomination sociale de I'unité ou de I'établissement qui exécutera la prestation :

GROUPE 6
O-Adresses postale et du siége social (si elle est différente de I'adresse postale) :
Agence : Siege social :
94 avenue Ledru-Rollin 12 rue des Arts et Métiers - CS 70069
75011 PARIS 38026 GRENOBLE Cedex 1

+Adresse électronique : grenoble@groupe-6.com

O-Numéros de téléphone et de télécopie :

Agence : Siége social :
Tel : 01 53 17 96 00 - Fax : 01 53 17 96 36 Tel : 04 76 96 45 90 -Fax : 0476 21 97 29

3-Numéro SIRET, a défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d’origine
de l'opérateur économique issu d'un répertoire figurant dans la liste des ICD :

Agence : Siége social :
330 472 168 00039 330472 168 00047

O Forme juridique du soumissionnaire individuel, du titulaire ou du membre du groupement (entreprise individuelle,
SA, SARL, EURL, association, établissement public, etc.) :

SAS
0 En cas de groupement momentané d’entreprises, identification et coordonnées du mandataire du groupement :
GROUPE 6

12 rue des Arts et Métiers - CS 70069
38026 GRENOBLE Cedex 1

[E - Identification du sous-traitant 1

1 Nom commercial et dénomination sociale de I'unité ou de I'établissement qui exécutera la prestation, adresses
postale et du siége social (si elle est différente de I'adresse postale), adresse électronique, numéros de téléphone
et de télécopie, numéro SIRET, & défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays
d’origine de l'opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :

& Nom commercial et dénomination sociale de I'unité ou de I'établissement qui exécutera la prestation :
BATT

-Adresses postale et du siége social (si elle est différente de I'adresse postale) :

19 Bis Avenue du Québec, 91140 Villebon-sur-Yvette

-Adresse électronique : batt@batt.fr

-Numéros de téléphone et de télécopie : Tél : 01 69 07 34 33 — Fax : 01 69 07 34 33

*Numéro SIRET, a défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d’origine
de I'opérateur économique issu d'un répertoire figurant dans la liste des ICD :

712 020 262 00044

| DC4 — Déclaration de sous-traitance Numéro de marché 11220003 Page: 2 1 . 7 |
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7 Forme juridique du sous-traitant (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL, association, établissement public,
etc.) et numéro d’enregistrement au registre du commerce, au repert0|re des métiers ou aupres d un centre de
formalité des entreprises :

Société par-Actions Simplifiée (SAS)

 Personne(s) physique(s) ayant le pouvoir d’engager le sous-traitant :
(Indiquer le nom, prénom et la qualité de chaque personne. En MDS, joindre en annexe un justificatif prouvant I'habilitation a
engager le sous-traitant. Pour les autres marchés publics, ce document sera & fournir a la demande de I'acheteur.)

HETET Sophie, Présidente

[1Le sous-traitant est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la
Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ou un artisan au
sens au sens de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 n° 96-603 modifiee relative au développement et a la
promotion du commerce et de l'artisanat (Art. R. 2151-13 et R. 2351-12 du code de la commande publique) ?

[OJoui [Non

= Pour les marchés de défense ou de sécurité passés par les services du ministére de la defense uniquement et
a condition que le marché concerné soit un marché public de service ou de travaux ou un marché public de
fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comportant des prestations de service
(article R. 2393-33 du code de la commande publique), le sous-traitant est-il li€ au titulaire ?

] Oui [ Non

tF = Nature des prestatlons sous-traitées
(Reprendre les éléments concernés tels qu il fi gurent dans le contrat de sous-traitan .)

1 Nature des prestations sous-traitées :
Ingénierie VRD
O Sous-traitance de traitement de données a caractére personnel (& compléter le cas échéant) . RAS

Le sous-traitant est autorisé a traiter Ies données a caractére personnel nécessaires pour fournir le ou les
service(s) suivant(s) : )

La durée du traitementest: ............

La nature des opérations réalisées sur les donnéesest: ......................
La ou les finalité(s) du traitementsont : ...............

Les données a caractére personnel traitées sont : ..................

Les catégories de personnes concernées sont : ..

Le soumissionnaireftitulaire déclare que :

[ Le sous-traitant présente des garanties suffisantes pour la mise en ceuvre de mesures techniques et
orgamsatlonnelles propres a assurer la protectlon des données personnelles ;

[JLe contrat de sous-traitance intégre les clauses obligatoires prévues par larticle 28 du
réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen-et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des
personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation de
ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD).

z Dans les marchés de défense et de sécurité, lieu d'exécﬁtion des prestations sous-traitées :

[D€4 = Déclaration dé sous-raitance .~ . _Numéro de marché ;220003 "Page: . 3 [ 7 |
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|G - Prix:des prestations sous:traitées : . .«

& Montant des prestations sous-traitées :

Dans le cas ou le sous-traitant a droit au paiement direct, le montant des prestations sous-traitées indiqué ci-
dessous, revalorisé le cas échéant par application de la formule de variation des prix indiquée infra, constltue le
montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traltant

a) Montant du contrat de sous-traitance dans le cas de prestations ne relevant pas du b) ci-dessous :

= TauxdelaTVA: 20%
= Montant HT : 46 560 €

= Montant TTC : 55872 €

b) Montant du contrat de sous-traitance dans le cas de travaux sous-traités relevant du 2 nonies de I'article 283 du
code général des impots :

= Tauxde la TVA : autoliquidation (la TVA est due par le titulaire) : .......... .
= Montanthors TVA: .....ccevvemveeeecieane

2 Modalités de variation des prix : Selon les modalités du marché
Ferme et définitif, non révisable, non actualisable
Le titulaire déclare que son sous-traitant remplit les condltlons pour avoir droit au palement

direct (article R. 2193-10 ou article R. 2393-33 du code de la commande publlque)
(Cocher la case correspondante.)

Oui [ Non

[H - Conditions de paiement -

g2 Compte a créditer :
(Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal.)

BATT SAS
Nom de I'établissement bancaire : BNP PARIBAS
Numeéro de compte ; 30004 00530 00010148084 32

1 Le sous-traitant demande a bénéficier d'une avance :
(Cocher la case correspondante.)

[ Oui Non

[I'- Capacités du sous-traitant N S DR

(Nota . Sauf pour les marchés de défense et de sécurité (MDS), ces'renseignemen"ts ne .sont nécessaires que
lorsque I'acheteur les exige et qu'ils n'ont pas été déja transmis dans le cadre du DC2 -voir rubrique H du DC2.)

1 - Récapitulatif des informations et renseignements (marchés publics hors MDS) ou des piéces (MDS) demandés
par 'acheteur dans les documents de la consultation qui doivent étre fournis, en annexe du présent document, par
le sous-traitant pour justifier de son aptitude a exercer l'activité professionnelle concernée, ses capacités
économiques et financiéres ou ses capacités professionnelles et techniques :

»  Kbis de moins de 3 mois

= Aftestation fiscale et URSSAF
= RIB
= Attestation d'assurance 2021
[DC4 - - Déclaration de sous:traitance . Numéro de marché. 122&‘305 Page: .4 -1 7 ]
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12 - Le cas échéant, adresse internet & laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles
directement et gratuitement, ainsi que I'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder (applicable
également aux MDS, lorsque I'acheteur a autorisé les opérateurs économiques & ne pas fournir ces documents de preuve en
application de l'article R. 2343-14 ou de l'article R. 2343-15 du code de la commande publique) :
- Adresse internet :
- Achat Public : http:/Avww.achatpublic.com/
- AWS : http-/www.marches-publics.info/accueil. htm
- E-attestations : https:/svww.e-attestations.com/fr
- Renseignements nécessaires pour y accéder :
- SIRET : 712 020 262 00044

|J - Attestations sur ’honneur du sous-traitant au regard des exclusions de la procédure ]

J1 - Le sous-traitant déclare sur ’honneur (*) :

a) dans I'hypothése d’'un marché public autre que de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans I'un des cas
d'exclusion prévus aux articles L. 2141-1 a L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 a L. 2141-10 du code de la
commande publique (**) ;

b) dans I'hypothése d'un marché public de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l'un des cas
d’exclusion prévus aux articles L. 2341-1 a L. 2341-3 ou aux articles L. 2141-7 a L. 2141-10 du code de la
commande publique.

Afin d'attester que le sous-traitant n’est pas dans un de ces cas d’exclusion, cocher la case suivante : [X]

(*) Lorsqu'un opérateur économiq\ue est, au cours de la procédure de passation d'un marché, placé dans l'un des cas
d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1 al.2141-5, aux articles L. 2141-7 aL.2141-10 ou aux articles L. 2341-1
al.2341-3 du code de la commande publique, il informe sans délai I'acheteur de ce changement de situation.

(**) Dans I'hypothése ou le sous-traitant est admis a la procédure de redressement judiciaire, son attention est attirée sur le fait
qu'il devra prouver qu'il a été habilité a poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché public.

J2 — Documents de preuve disponibles en ligne (applicable également aux MDS, lorsque l'acheteur a autorisé
les opérateurs économiques a ne pas fournir ces documents de preuve en application de ['article R. 2343-14 ou de

I'article R. 2343-15 du code de la commande publique) :

Le cas échéant, adresse internet a laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles

directement et gratuitement, ainsi que I'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
(Si I'adresse et les renseignements sont identiques & ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer & la rubrique concemée.)

- Adresse internet :
- Achat Public : http://www.achatpublic.com/
- AWS : http-//www.marches-publics.info/accueil. htm
- E-aftestations : htips:/www e-attestations.com/fr
- Renseignements nécessaires pour y accéder :
- SIRET : 712 020 262 00044

K - Cession ou nantissement des créances résulitant du marché public

(Cocher les cases correspondantes.)
1¢r hypothése [X] La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial.
Le titulaire établit qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché public ne font

obstacle ah‘p‘aiementidi_rect_ qy sous-traitant, dans les conditions prévues a l'article R. 2193-22 ou a
larticle R. 2393-40du.code de la commande publique.

En conséquence, ié' tittlaire produit avec le DC4 :

[] lexemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché public qui lui-a été délivre,
ou

[] une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.

[DC4 — Déclaration de sous-traitance , Numéro de marché 1220003 [Page - 5 1 7
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X I'exemplaire unique n'a pas été délivré, il ne peut étre restitué.

2éme hypothése [ | La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial modificatif :

] le titulaire demande la modification de 'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité, prévus a
l'article R. 2193-22 ou a l'article R. 2393-40 du code de la commande publique, qui est joint au présent

DC4;
ou
[] rexemplaire unique ou le certificat de cessibilité ayant été remis en vue d'une cession ou d'un
nantissement de créances et ne pouvant étre restitué, le titulaire justifie :
- soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché public ne fait pas
obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée,
- soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.
Cette justification est donnée par une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou
du nantissement de créances résultant du marché qui est jointe au présent document.
ou

[] 'exemplaire unique n'a pas été délivré, il ne peut étre restitué.

[L - Acceptation et agrément des conditions de paiement du sous-traitant ]
(Nota: Lorsque le DC4 est fourni durant la procedure de passation du marché en annexe de Ioffre du
soumissionnaire, il appartient & ce dernier de vérifier si, dans le cadre de la procédure concemnée, la signature de
ce formulaire est ou non exigée par I'acheteur a ce stade ; si le DC4 n'a pas été signé, I'acheteur, une fois le
marché attribué, renvoie au titulaire le DC4 complété afin que ce dernier le retourne signé de lui-méme et de son
sous-traitant. L'acheteur pourra alors notifier au titulaire le marché, auguel sera annexé ce document, ce qui
emportera agrément et acceptation des conditions de paiement du sous-traitant)

A Villebon, le 10 Décembre 2021 A Grenoble, le 2021
Le sous-traitant : Le soumissionnaire ou le titulaire :
(personne identifiée rubrique E du DC4) (personne identifiée rubrique C1 du DC2)

Signature et cachet entreprise

“; :Lg;':teuaenn;]rj'érlquede l S|gnature
\ DN:c=FR, 0=BATT, 0u=0002 H . numerlque de
=Sophie HETI
o SOphl \ZT“fffé?’ i _ Denis /Denis BOUVIER
' lvenName=50, e,
e - Db i DEESVVER BO uvi E Date
- eaecc

residente H ETET G 25 asroNTRA 12020262 residen 302112413

i,f:,.’ 58%02'021.12.1017.07.57 :‘ 12:43:14 +01'00'

Le représentant de I'acheteur, compétent pour signer le marché public, accepte le sous-traitant et agrée ses
conditions de paiement.

Ads Havre o Q4 Jcmukefz_ 099

Le représentant de I'acheteur :

[DC4 = Déclaration de sous-traitance —__Numéro de marché ;’ZZCZX’B; Page: 6 1 7 |
Version code de la commande publique .




| M - Notification de I’'acte spécial au titulaire. N c L o N -
(Une copie de Il'original du marché ou du certificat de cessibilité ou le cas échéant de I’acte spéCIaI do:t etre rem/se a chaque
sous-fraitant bénéficiant du paiement direct par I'acheteur public.)

En cas d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire.)

En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire regoit a titre de notification une copie du présent acte spécial :

A , le

Date de la derniére mise a jour : 01/04/2019.

|DC4 — Déclaration de sous-traitance - Numéro de marché WS Page: 7 | 7 |

Version code de la commande publique



Rapport de vérification de signhature

Nom du fichier principal MOE 220003 DC4 BATT signee 1 .pdf

Nom du fichier de signature MOE 220003 DC4 BATT signee 1 .pdf

Signature 1

Signataire

CN : Sophie HETET
E:

QU : 0002 712020262
O : BATT

C : Sophie HETET

Emetteur du certificat ]

CN : CertEurope elD User

OU ; 0002 434202180
O : CertEurope
C:FR

Date de validité de cettificat
A partir du : 2019-11-27 09:28:20
Jusqu'au : 2022-11-27 09:28:20

Contréles de validité du certificat

Contrbles réalisés le 2022-01-21 11:45:44
Période de validité : &
Non révocation @

Chaine de certification :@
- Référentiel du certificat : TSL-FR

-Contrdle de lintégrité du fichier-signé

Contréles réalisés le 2022-01-21 11:45:44

Non répudiation / Intégrité &

Résultat du controle de la signature du fichier

Fichier signé. Signature valide

Informations complémentaires

Certificat de signature : Qualifié elDAS (c.f. Réglement du 23 juillet 2014 sur I'identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché intérieur (elDAS) et arrété du 12 avril 2018 relatif & la signature électronique dans la commande
publique.)

Format de signature : PKCS7_B
Date indicative de la signature : 10/12/2021 17:07:57

Signature horodatée : Non




-

Signature 2

Signataire

CN : Denis BOUVIER

E:

OU : GROUPE 6 ARCHITECTES, 0002 33047216800047, Direction
O : GROUPE 6 ARCHITECTES

C : Denis BOUVIER

Emetteur du certificat

CN : ChamberSign France CA3 NG Qualified elD
OU : 0002 433702479

0O : ChamberSign France

C:FR

A partir du : 2020-09-08 16:45:27
Jusqu'au : 2023-09-08 16:45:27

‘Date de validité dé certificat:

Wéontréles dé validité du certlfiéat
Contréles réalisés le 2022-01-21 11:45:44
Périade de validité :&2

Non révocation @

Chaine de certification :@

- Référentiel du certificat : TSL-FR

Contréle de I'intégrité du fichler signé

Contréles réalisés le 2022-01-21 11:45:44

Non répudiation / Intégrité @

Résultat du contrdle de la signature du fichier

Fichier signé. Signature valide

Informations complémentaires’

Certificat de signature : Qualifié elDAS (c.f. Réglement du 23 juillet 2014 sur I'identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS) et arrété du 12 avril 2018 relatif & la signature électronique dans la commande
publique.)

Format de signature : PKCS7_B
Date indicative de la signature : 13/12/2021 12:43:14

Signature horodatée : Non

Document édité le 2022-01-21
11:45:44



Annexe 1 - Grille de répartition des prestations et des honoraires
par cotraitants et par éléments de mission

AFE Marché MOE — n°220003 ANNEXES



GROUPI

/L/aytcﬁei 7 L4 0003

Relocalisation des services MPR et SSR gériatrique sur le site MONOD

Ty Concours MOE - Répartition des honoraires
Annexe Acte d’Engagement
TOTAL MISSIONS REPARTITION DES HONORAIRES
_ . Architecte’ Economie Ing. VRD Ing. Structure Ing. Fluides HQE
Phases . _ EurosHT L% GROUPE-6 GROUPE-6 SST GROUPE-6 ROUX ALTO Hors Mission
’ EurosHT | % ‘Euros HT "% Euros HT % EurosHT | % EurosHT | % “EurosHT - | "%

Missions de BASE :
APS 225680 € 12,1% 109 740,00 € 49% 25 280,00 € 11% 5 590,00 € 2% 23 820,00 € 11% 61 250,00 € 27% 0%
APD 304510 € 16,3%| 113 140,00€ 37% 50 560,00 € 17% 7 450,00 € 2% 43 850,00 € 14% 89510,00€ 29% 0%
PRO 342 170 € 18,3% 125 080,00 € 37% 60 040,00 € 18% 8 380,00 € 2% 54 440,00 € 16% 94 230,00 € 28% 0%
ACT 114 380 € 6,1% 38 660,00 € 34% 28 440,00 € 25% 2 790,00 € 2% 6 800,00 € 6% 37 690,00 € 33% 0%
VISA 185710 € 9,9%| 134150,00€ 72% - € 0% 4 660,00 € 3% 17 010,00 € 9% 29 890,00 € 16% 0%
DET 551730 € 29,5% 377 410,00 € 68% - € 0% 13 970,00 € 3% 56 710,00 € 10% 103 640,00 € 19% 0%
ACR 148 070 € 7,9% 99 100,00 € 67% - € 0% 3720,00€ 3% 7 560,00 € 5% 37 690,00 € 25% 0%

TOTAL MISSIONS DE BASE 1872 250,00 € 100% 997 280,00€| 53,3% 164 320,00 € 8,8% 46 560,00 € 2,5% 210 190,00 €| 11,2% 453 900,00 €| 24,2% 0,00 € 0%

- € - € - € - € - € - €
Missions complémentaires :
SYNTHESE 118 670,00 € 23734,00€ | 20%| | | | | | 9493600€|  80%| 0%
Options retenues
OPC (1% du cofit travaux) 196 000,00 € 196 000,00 € 100% - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% - € 0%
Etudes géotechniques G2 25000,00 € - € 0% - € 0% - € 0% 25 000,00 € 100% - € 0% - € 0%
Signalétique 18 000,00 € 12 600,00 € 70% 5 400,00 € 30% - € 0% - € 0% - € 0% - € 0%
TOTAL MARCHE MOE 2229 920;00 € 0%| 1229 61:4,0_0? 55%|  169720,00 € ﬁ% 46 560,00 € 2% 235190,00 € 11%|. 548836,00€ 25% ' 0,00€ . 0%
- £

Estimation TRAVAUX (€HT) {194 61;090&@" s'agit du colt d'objectif de I'opération de base de 18 500 000 €HT augmenté de 1 115 000 €HT pour I'affermissement de I'option visant a livrer en I'état fini

Forfait de rémunération BASE (€HT)
% du montant des travaux

Le taux est décomposé comme suit :

[ 199092000¢€

I'unité de 30 lits prévue initialement en clos et couvert

1872250,00 €

9,545%

118 670,00 €

0,605%

Mission de base sans études d'exécution, avec synthése, sans options retenues

‘ 10,15%|

Mission de base sans études d'exécution, sans synthése et sans options retenues

Synthése

Etabli le 15 Décembre 2021




Rapport de vérification de signature

Nom du fichier principal

MOE 220003 AE DOCUMENTS ET PIECES ANNEXES signe MOE.pdf

Nom du fichier de signature

MOE 220003 AE DOCUMENTS ET PIECES ANNEXES signe MOE.pdf

Signature 1

Signataire

CN : Kévin MARCHAND

E:

OU : ALTO INGENIERIE, 0002 38316331800074, Commercial
O : ALTO INGENIERIE

C : Kévin MARCHAND

Emetteur du certificat

CN : ChamberSign France - AC 2 étoiles
OU : 0002 433702479

O : ChamberSign France

C:FR

Date de validité de certificat

A partir du : 2019-09-17 11:38:21

Jusqu'au : 2022-09-17 11:38:21

‘Contréles de validité du certificat

Contréles réalisés le 2022-01-21 11:44:59
Période de validité :&
Non révocation &

Chaine de certification :@
- Référentiel du certificat : TSL-FR

Contrdle de I'intégrité du fichier signé

Contrdles réalisés le 2022-01-21 11:44:59

Non répudiation / Intégrité &

Résultat du contrdle de la signature du fichier

Fichier signé. Signature valide

Informations.complémentaires

Certificat de signature : Qualifié elDAS (c.f. Réglement du 23 juillet 2014 sur I'identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché intérieur (elDAS) et arrété du 12 avril 2018 relatif a la signature électronique dans la commande
publique.)

Format de signature : PKCS7_B
Date indicative de la signature : 18/01/2022 12:09:14

Signature horodatée : Non




Signature 2

Signataire

CN : Denis BOUVIER

E:

OU : GROUPE 6 ARCHITECTES, 0002 33047216800047, Direction
O : GROUPE 6 ARCHITECTES

C : Denis BOUVIER

Emetteur du cértificat

CN : ChamberSign France CA3 NG Qualified elD
OU : 0002 433702479

O : ChamberSign France

C:FR

A partir du : 2021-01-29 09:08:53
Jusqu'au : 2024-01-29 09:08:53

Date de validité de certificat ‘

Contrbles de validité du-certificat

Controles réalisés le 2022-01-21 11:44:59
Période de validité &
Non révocation :

Chaine de certification :@
- Référentiel du certificat : TSL-FR

Contrdle de I'intégrité du fichier signé

Contrdles réalisés le 2022-01-21 11:44:59

Non répudiation / Intégrité &2

Résultat du. contrdle de la signature du fichier

Fichier signé. Signature valide

Informations complémentaires

Certificat de signature : Qualifié elDAS (c.f. Réglement du 23 juillet 2014 sur I'identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS) et arrété du 12 avril 2018 relatif & la signature électronique dans la commande
publique.)

Format de signature : PKCS7_B

Date indicative de la signature : 21/01/2022 11:35:50

Signature horodatée : Non

Document édité le 2022-01-21
11:44:59
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JX

OPQOIBi

LIKGENIERIE \QUALIFIEE

CERIIFICAT
AN 2004 3985

T. +33 (0)1 47 57 10 60
F.+33(0)14758 11 17
contact@rouxingenierie.com
23, rue Trézel

92300 Levallois-Perret

www.rouxingenierie.com

Sarl qu capital de 40000 €
RCS Nanterre 443 022 033
NAF 71128

roux
ingenierie
structures-enveloppes

MANDAT

Je soussignée Pascale ROUX, Présidente, de la société ROUX INGENIERIE,
Société par Actions Simplifiée, au capital de 40 000 €, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro
443 022 033, dont le siege social est sis 23 rue TREZEL 92300 LEVALLOIS-
PERRET,

Habilite Monsieur Denis BOUVIER, agissant en tant que Président de la
Société par Actions Simplifié¢e GROUPE 6, au capital de 66 864 euros,
ayant son siége social & Grenoble (38000), 12 rue des Arts et Métiers,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble
sous le numéro 330 472 168, mandataire du groupement,

A signer les piéces du MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D'CEUVRE suivant :
SUR LE SITE DE MONOD

Numéro de marché : 220003

Dont la maitrise d'Quvrage est le GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE

Fait & Levallois, le 21/01/2022

Pascale ROUX
Présidente



ro
1JX

roux
ingénierie
structures-enveloppes

MANDAT

Je soussignée Pascale ROUX, Présidente, de la société ROUX INGENIERIE,
Société par Actions Simplifiee, au capital de 40 000 €, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro
443 022 033, dont le siege social est sis 23 rue TREZEL 92300 LEVALLOIS-
PERRET,

Habilite Monsieur Denis BOUVIER, agissant en tant que Président de la
société par Actions Simplifi€e GROUPE 6, au capital de 66 864,00€, ayant
son siege social a Grenoble (38000), 12 rue des Arts et Métiers,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Grenoble
sous le numéro 330 472 168, mandataire du groupement,

A signer les piéces du MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D'CEUVRE suivant
RELOCALISATION DES SERVICES MPR ET SSR GERIATRIQUE
SUR LE SITE DE MONOD
Numéro de marché : 220003
Dont la Maitrise d'Ouvrage est le GROUPE HOPITALIER DU HAVRE
En foi de quoi, le présent mandat est établi pour servir et valoir ce que

droit.

Fait & Levallois-Perret, le 23/02/2022.

OPOIBi Pascale ROUX
LINGENIERIE \ QUALIFIEE Pr é S | d en 1. e

T.+33 (0)1 47 57 10 60
F.+33(0)1 4758 11 17
contact@rouxingenierie.com
23, rue Trézel

92300 Levallois-Perret

www.rouxingenierie.com

Sarl au capital de 40 000 €
RCS Nanterre 443 022 033
NAF 71128



POUVOIR

Je soussigné, Kévin MARCHAND, agissant au nom et pour le compte de la
Société ALTO Ingénierie - SAS en qualité de Directeur Général donne pouvoir de signature
a Monsieur Denis BOUVIER, en sa qualité de Président de la Société par Actions
Simplifiée GROUPE 6, Architecte mandataire du groupement de
maitrise d’ceuvre, afin de parapher et signer en notre nom les piéces du Marché Public de
Maitrise d’ceuvre n° 220003 - Relocalisation des Services MPR et SSR Gériatrique sur le site

de MONOD a Montivilliers (76290).

Fait a Bussy-Saint-Martin,
Le 23 Février 2022

Kévin MARCHAND
Directeur Général

ALTO Ingénierie SAS - Capital de 250 000€ - RCS B 383 163 318 - SIRET 383 163 318 00074 - Tél : 01 64 68 18 50 - www.alto-ingenierie.fr
Siege social : 1, avenue du Gué Langlois 77600 BUSSY-SAINT-MARTIN






