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1. PRESENTATION ET OBJET DU MARCHE

1 1TPOUVOIR ADJUDICATEUR

NOM ET ADRESSE DE L'ACHETEUR PUBLIC

Ecole nationale des sports de montagne — ENSM site de I'ENSA
35, route du Bouchet

74 401 Chamonix Cedex

Tel : 04 50 55 31 30

sylvie.lecroart@ensm.sports.gouv.fr

REPRESENTANT

Manuel BRISSAUD, directeur général ENSM

1 20BJET

Travaux de rénovation énergétique d'un ensemble immobilier de 24 logements
ENSM et cité scolaire Frison Roche

74400 CHAMONIX MONT BLANC

Lieu d’exécution : 98 et 100 route du Bouchet, 74400 Chamonix

1 3DECOMPOSITION DES LOTS

Les travaux de construction sont allotis comme suit :

Lots Désignation

1 AMENAGEMENTS EXTERIEURS — ESPACES VERTS

2 ETANCHEITE ET PROTECTION

3 ECHAFAUDAGE

4 MURS OSSATURE BOIS, BARDAGE

5 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM ET OCCULTATION
6 METALLERIE — SERRURERIE

7 CLOISONS — MENUISERIE INTERIEURE - PEINTURE

11 PLOMBERIE - VENTILATION - CHAUFFAGE

12 ELECTRICITE

Il est possible de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Chaque lot fera I'objet d'un marché
distinct passé soit avec un prestataire unique, soit avec un groupement solidaire ou conjoint
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d'entreprises. La forme du groupement d’entreprises devra étre présentée lors de la remise de

I'offre.
1 4INTERVENANTS
INTERVENANT ADRESSE Tel / Fax / Mail MISSIONS
Ecole Nationale 35 route du Bouchet Sylv.ie LECROART Maitrise
des Sports de 74400 Chamonix sylvie.lecroart@ensm.sports.gouv.fr| d'ouvrage
Montagne tel : 04 50 55 31 47
Département 74 | DGA Batiments et Co-Maitrise
Education d'ouvrage
Direction Batiments et
Moyens
Direction Adjointe
Etudes et Projets
Service Conduite
d’'opérations
OPUS 50 avenue de la Brian VIEIRA Maitrise
INGENIEURIE République bvieira@opus-igcbe.fr d’'ceuvre et
Cran-Gevrier tel : 04 50 57 67 46 OPC
74960 ANNECY
APAVE APAVE ANNECY CT
BATIMENT CSPS
PARK NORD - Les
Pléiades

Route de la Bouvarde
74370 EPAGNY METZ-
TESSY

1.5 - SOUS-TRAITANCE

Conformément a l'article 62 de I'ordonnance du 23 juillet 2015 et a I'article 133 du décret

du 25 mars 2016, le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché

public a

condition d'avoir obtenu du pouvoir adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant et

I'agrément de ses conditions de paiement.
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Pour les marchés publics de travaux ou de services, ainsi que pour les marchés de
fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d'installation dans le cadre
d'un marché public de fournitures, les acheteurs peuvent exiger que certaines taches
essentielles soient effectuées directement par le titulaire.

Toute autre forme de demande ne sera pas admise.

Hormis la lettre de candidature, les demandes de sous-traitance devront comporter les
mémes pieces que celles demandées au titulaire du marché.

Des demandes de compléments d'information pourront étre adressées au titulaire dans le
cadre de l'instruction de la demande de sous-traitance. Ces demandes suspendent le délai
de 21 jours dont dispose le pouvoir adjudicateur pour émettre un avis sur la demande de
sous-traitance.

1.6 - PROTECTION DE LA MAIN D'GEUVRE

Le titulaire remet a chaque évenement ou a minima tous les six mois :

1) une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel a des
salariés détachés et, dans I'affirmative :

a) une copie de la déclaration de détachement transmise a I'unité
départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation du travail et de I'emploi, conformément aux
dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du code du travail ;

b) une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R.
1263-2-1 du code du travail.

2) une attestation sur I'honneur indiquant I'emploi ou non des salariés étrangers et
dans I'affirmative communication de la liste des salariés étrangers employés et
soumis a l'autorisation de travail prévue a l'article L 5221-2 du code du travail en
précisant pour chaque salarié (D. 82542 du code du travail) :

a) sa date d'embauche

b) sa nationalité

c) letype et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) une attestation délivrée par I'administration sociale compétente, établissant que le
titulaire est a jour de la fourniture de ses déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions de sécurité sociale, datant de moins de 6 mois. (art. D
8222-5 du code du travail)

4)Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une
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profession réglementée, un extrait de l'inscription au registre du commerce et des
sociétés (K ou K bis); (art. D 8222-5 du code du travail)

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements
relatifs a la protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette
main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois
et reglements du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période
de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

2. PIECES CONTRACTUELLE DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles constitutives du
présent marché sont, par ordre de priorité décroissant :

2.1 — PIECES PARTICULIERES

I'acte d’'engagement et ses annexes

le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres

le Cahier des Clauses Techniques Particulieres Commun

les plans architectes et techniques

le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux

le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
le Rapport Initial de Controle Technique

la décomposition du prix global et forfaitaire

le DC4 le cas échéant

I s A R N

2.2 — PIECES GENERALES

7] Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés
publics de travaux, approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 (JORF n°0227 du Ter
octobre 2009 et son annexe)

7] Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux

7J Le Cahier des Clauses Spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés
a l'annexe
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1 de la circulaire du 22 avril 1986 du Ministre de I'économie, des finances et de la
privatisation
71 Les avis techniques et normes francaises en vigueur
71 Les regles professionnelles pour les travaux hors DTU, reconnues par I'AFAC
Bien que non matériellement jointes au présent marché, ces pieces sont réputées connues
des parties.

2.3 — AUTRES PIECES

Conformément a l'article L229-25 du code de I'environnement et du décret n°2022-982 du
T1er juillet 2022 relatif aux BEGES, les personnes morales de droit privé employant plus de
cing cents personnes communiqueront leur BEGES et le plan de transition associé de
réduction des émissions GES.

. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATIONS DANS LES

7/

PRIX — REGLEMENT DES COMPTES

3.1 - REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d'engagement de chaque lot indique ce qui doit étre réglé respectivement :
- En cas de sous-traitance : au titulaire et aux sous-traitants déclarés au moment de
la remise de I'offre
- en cas de cotraitance : au titulaire, aux cotraitants et leurs sous-traitants

3.2 — CONTENU DES PRIX — MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DE
REGLEMENT DES COMPTES

3.2.1 - CONTENU DES PRIX

Les prix du marché sont hors T.V.A. et seront établis comme suit :

+ en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité
et la protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de
garantie de parfait achevement

« en tenant compte des sujétions qu’est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée
des difféerents lots

« en tenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées dans le CCTP —
prescriptions communes.

Mois d'établissement des prix : février 2025.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents
a l'exécution des travaux.
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Le prix global et forfaitaire porté a I'acte d'engagement s'entend pour l'exécution, sans
restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les
travaux de sa spécialité, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation. Les
prestations sont réalisées dans les conditions suivantes sur la base de la définition et de la
description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux documents de consultation, sans
aucun caractere limitatif, et quelles que soient les imprécisions, contradictions ou omissions
que pourraient présenter ces pieces.

L'entrepreneur est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son
prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage
auxquelles elles sont destinées (prestations annexes et détails nécessaires a une parfaite
finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché).

Les entreprises sont tenues de Vérifier la justesse du quantitatif figurant a la
décomposition du prix global forfaitaire avant la remise de leur offre. Aucune
réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte apres la signature du marché.
Les dépenses supplémentaires imprévues que I'entrepreneur pourrait avoir a supporter en
cours de chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces
aléas et il lui appartient apres étude des documents de consultation, d'estimer le risque
correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul du prix.

3.2.2 - MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

Les projets de décompte des entreprises seront présentés conformément aux dispositions
de l'article 13.1.1 du CCAG-Travaux et selon le modele qui leur sera fourni au début des
travaux et adressés au maitre d'ceuvre.

3.2.3 - DELAI DE PAIEMENT

Les sommes dues dans le cadre du présent marché sont payées par mandat administratif,
dans le respect du délai global de paiement en application du décret n°2013-269 du 29
mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande
publique.

Ce délai global de paiement court a compter de la date de réception de la facture par le
Maitre de I'Ouvrage. Ce délai peut étre suspendu, dans les conditions prévues par le décret
mentionné ci-dessus.

L'agent comptable de I'Ecole Nationale des Sports de Montagne (ENSM) est désigné
comme comptable chargé du paiement.
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3.2.4 - INTERETS MORATOIRES

Le dépassement du délai de paiement indiqué ci-dessus ouvre de plein droit et sans autre
formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant éventuel payé directement, le
bénéfice d'intéréts moratoires calculé dans les conditions fixées au chapitre Il du décret
n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les
contrats de la commande publique.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur
au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

3.2.5 - APPLICATION DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE

Les montants des sommes versées aux titulaires sont calculés en appliquant les taux de
T.V.A. au moment de la facturation.

3.3 — VARIATION DANS LES PRIX

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
de remise de I'offre par le titulaire (février 2025); ce mois est appelé "mois zéro".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient
donné par les formules suivantes :

P =P0x[0,15 +0,85 x (1 / 10)]

dans laquelle :

P = le prix révisé HT ;

PO = le prix HT avant révision ;

| = la valeur de l'index de référence du mois de réalisation des prestations moins 3 mois

[0 = la valeur de I'index de référence du mois m0 moins trois mois (décembre 2024)

Les valeurs de I'index de référence seront celles publiées sur :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/103173847

Les index de référence | et 10 choisis pour la révision des prix faisant I'objet du marché
sont:
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1 AMENAGEMENTS EXTERIEURS - ESPACES | EV3
VERTS

2 ETANCHEITE ET PROTECTION BT53

3 ECHAFAUDAGE BTO1

4 MURS OSSATURE BOIS, BARDAGE BT54

5 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM ET | BT43
OCCULTATION

6 METALLERIE - SERRURERIE BT42

7 CLOISONS - MENUISERIE INTERIEURE - | 30% BTO8 + 35% BT18A +
PEINTURE 35% BT46

11 PLOMBERIE - VENTILATION - CHAUFFAGE 10% BT38 + 70% BT40 + 20%

BT41
12 ELECTRICITE BT47

Le coefficient de révision comportera 3 décimales apres la virgule et sera arrondi au
millieme supérieur. Si les indices retenus venaient a disparaitre, les indices qui leur seraient
substitués s'appliqueraient de plein droit et selon les modalités publiées.

Le calcul du coefficient de variation des prix se fait a chaque reglement, aux conditions
économiques correspondant a la date d'exécution des prestations.

3.4 — PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS ET DES CO-TRAITANTS

3.4.1 - EN CAS DE SOUS-TRAITANCE

Pour les sous-traitants, le titulaire joint au projet de décompte une demande de paiement

signée par ses soins indiquant la somme a régler par le maitre de |I'ouvrage a chaque sous-
traitant concerné.

Pour les sous-traitants d'un cotraitant, I'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre
eux fait I'objet d'une demande de paiement, jointe au projet de décompte, signée par
I'entrepreneur groupé qui a conclu le contrat de sous-traitance et indique la somme a
régler par le maitre de |'ouvrage au sous-traitant concerné.

Si le titulaire, qui a conclu le contrat de sous-traitance, n'est pas le mandataire, ce dernier
doit signer également la demande de paiement.

3.4.2 - EN CAS DE COTRAITANCE

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant

solidaire, acceptation du montant d'acompte ou de solde a lui payer directement,
déterminé a partir de la partie du décompte afférente a ce cotraitant.

CCAP TRAVAUX 20/02/2025



3.4.3 - MODALITE DE FACTURATION

Le reglement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement.
Les montants des factures sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur au
moment de I'exécution des prestations.
La facture comprend, outre les mentions légales, les renseignements suivants :

- date d'émission de la facture ;

- numéro de la facture ;

- I'objet du marché ;

- la désignation de la prestation exécutée selon un % d'exécution du DPGF ;

- le montant HT a payer;

- le taux ou le montant de la TVA applicable au jour de la facturation ;

- le montant TTC;

- le numéro de compte bancaire ou postal du titulaire ;
Consécutivement a une mise en place progressive de la facturation électronique, la
dématérialisation des factures est devenue obligatoire pour toutes les entreprises y
compris pour les Tres Petites Entreprises (T.P.E)* depuis le 1er janvier 2020.
Les factures doivent donc étre envoyées sous forme dématérialisée via I'application Chorus
Pro, accessible a I'adresse : https://chorus-pro.gouv.fr
Les demandes de paiement / factures dématérialisées, adressées a I'Ecole nationale des
sports de montagne - ENSM site de I'Ecole nationale des sports de montagne devront
comporter les informations suivantes :

- le numéro de SIRET, qui identifiera 'ENSA en tant que destinataire de la facture est

le suivant :197 400 682 00013

- le numéro d'engagement juridique communiqué par 'ENSM
Pour des informations complémentaires, vous pouvez également consulter le site
Communauté Chorus Pro (https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/), dédié a la
préparation a la facturation électronique.

L'agent comptable de 'ENSM est en charge du paiement.

4. - DELAI D'EXECUTION - PENALITES

4.1 — DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX

4.1.1 - Calendrier prévisionnel d'exécution

Le délai d'exécution de chaque lot s'insere dans un délai global.
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La durée des travaux incluant la période de préparation est précisée sur l'acte
d'engagement en se référant au calendrier général des travaux présent dans le dossier de
consultation.

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG Travaux, la notification du marché de travaux vaut
démarrage de la période de préparation et d'exécution des travaux.

4.1.2 - CALENDRIER DETAILLE D'EXECUTION

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maitre d'ceuvre apres consultation des
titulaires des différents lots.
Ce calendrier détaillé d'exécution indiquera pour chacun des lots :
« la date prévisionnelle de départ du délai d'exécution qui lui est propre et la durée des
travaux ;
« la durée et la date prévisionnelle de départ des délais particuliers correspondants aux
interventions successives du titulaire sur le chantier.
Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le maitre d'ceuvre
peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de
I'ensemble des lots fixé dans le planning prévisionnel figurant dans le dossier de
consultation.
Le calendrier détaillé d’exécution sera notifié par ordre de service a tous les titulaires.

4.1.3 - PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION EN CAS D'INTEMPERIES

12/

En cas d'intempéries, le délai d'exécution (global et détaillé) des travaux pourra étre
prolongé du nombre de journées constatées au cours desquelles le travail a été arrété a la
condition que I'entreprise fournisse au maitre d'ceuvre une demande de prise en compte
d'intempéries accompagnée d'un bulletin météorologique obtenu aupres de la station
météorologique la plus proche

4.2 — PENALITES

Les pénalités s'entendent en jours calendaires elles seront appliquées sur simple
constatation par la maitrise d'ceuvre.

4.2.1 — PENALITES EN CAS DE RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX
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En cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution des travaux, il pourra lui étre
appliquée une pénalité journaliere de 150 € .Les pénalités seront encoures du simple fait
de la constatation du retard par le maitre d'ceuvre

Toutefois a I'article 20.1.5 du CCAG-Travauy, si le délai global est respecté, le représentant
du pouvoir adjudicateur rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, a
condition que le retard n'ait pas eu d'impact sur les autres travaux de 'ouvrage.

4.2.2 — PENALITES EN CAS DE RETARD DANS LA REMISE DES DOCUMENTS
PENDANT L'EXECUTION OU DE PREPARATION

En cas de retard dans la remise de documents tels que attestations d'assurances, plans,
notes de calcul, proces-verbaux d'essais et d'échantillons, pénalité journaliere calendaire
de 200 € pourra étre appliquée sur simple constatation. La retenue sera faite des la
présentation de I'acompte suivant le retard.

Il sera entendu que le dépassement du délai de remise des documents demandés sera
laissé a la libre appréciation de la maitrise d'ceuvre et/ou de la maitrise d'ouvrage, qui
jugera si les informations manquantes sont substantiellement de nature a retarder
I'avancement des travaux.

Dans I'hypothese ou il serait considéré que le retard n'entraine pas de conséquences
dommageables sur l'avancée et la sécurité de l'opération, il sera fait application des
dispositions de I'article 20.1.5 précité.

4.2.3 — PENALITES EN CAS DE RETARD DANS LA REMISE DES DOCUMENTS A
L'ISSUE DE LA RECEPTION ET DE RETARD DANS LA LEVEES DES RESERVES

En cas de retard dans la remise de documents tels que DOE, une pénalité journaliere
calendaire de 150 € pourra étre appliquée sur simple constatation.

En cas de retard dans la levée des réserves apres la date du proces-verbal d'OPR, une
pénalité journaliere calendaire de 200 € pourra étre appliquée sur simple constatation.

Les réserves et imperfections doivent étre levées dans un délai de 20 jours calendaires
aprés la date du PV d'OPR (Opération Préalable a la Réception)

4.2.4 — PENALITES EN CAS DE RETARD ET D'ABSENCE AUX REUNIONS
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Une pénalité particuliere est automatiquement appliquée a la société qui n'assiste pas ou
ne se fait pas représenter par un délégué qualifié aux rendez-vous de chantier ou de
coordination. La pénalité appliquée est fixée a chaque absence a 200 €.

La pénalité appliquée pour chaque retard en réunion (dépassant une demi-heure) est fixée
alooe€.

Les pénalités sont signifiées au titulaire par simple inscription sur le compte rendu de
chantier et sont appliquées sur les demandes d'acompte faites par le titulaire.

4.2.5 -PENALITES EN CAS DE NON RESPECT DE LA PROPRETE DU CHANTIER
ET DU TRI DES DECHETS

En cas de non respect de la propreté du chantier, une pénalité pourra étre appliquée pour
non respect constaté de 500€ par semaine. Cette pénalité est indépendante du colt du
nettoyage qui peut aussi étre imputé a I'entreprise dans le cadre du compte
interentreprises ou du compte prorata.

En cas de non- respect du tri des déchets de chantier, il pourra étre appliqué une pénalité
de 200€ par non respect constaté par la MOE ou la MOA. Cette pénalité est indépendante
du surco(t de traitement des bennes mal triées et du colt du nettoyage de la zone qui
peuvent aussi étre imputés a l'entreprise dans le cadre du compte interentreprises ou
compte prorata.

4.2.6 — PENALITES EN CAS DE NON RESPECT DE LA SIGNALISATION DU
CHANTIER ET DES REGLES DE SECURITE

En cas de non respect des prescriptions demandées au registre journal en termes de
respect des regles de sécurité, une pénalité journaliére calendaire de 300 € pourra étre
appliquée en accord avec le maitre d'ouvrage a l'entreprise ne respectant pas ces
prescriptions.

En cas de non respect de signalisation de chantier, une pénalité de 200 € par infraction sera

appliquée.

4.2.7 — PENALITES EN CAS DE NON-REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE
CHANTIER ET NON REMISE EN ETAT DES LIEUX
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A la fin des travaux, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et
remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier. A défaut, une
pénalité journaliere calendaire de 300 € lui sera appliquée.

4.2.8 — PENALITES - LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE

Le titulaire ne respectant pas les formalités mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5
du code du travail se verra appliquer des pénalités d'un montant égal a 5% du montant du
marché, avec un minimum de 3 000 € et ne pouvant excéder celui des amendes encourues
en application des articles L.8224-1, 18224-2 et L.8224-5 de ce méme code.

4.2.9 — PENALITES — CONTROLE DE L'ETANCHEITE A L'AIR DU BATIMENT

Au 2°™ test d'étanchéité a I'air non satisfaisant une pénalité de 1 /2 000éme du montant
HT par jour calendaire de retard, & compter de la date du 2™ test et jusqu'a obtention du
résultat souhaité. Le colt des tests complémentaires & compter du 2°™ test inclus est a la
charge de I'entreprise.

4.2.10 — PENALITES — NON RESPECT DES HORAIRES DE CHANTIER

500¢€ par infraction constatée par la MOE, MOA ou SPS ayant fait I'objet d'un signalement
au CR de réunion de DET/OPC, registre journal, ou par courrier (papier ou électronique) a
I'entreprise ;

4.2.10 — MESURES COERCITIVES

En dérogation a l'article 48 du CCAG le titulaire ne respectant pas les dispositions du

marché ou aux ordres de services , le représentant du pouvoir adjudicateur ou le maitre
d'ceuvre met en demeure I'entrepreneur d'y satisfaire dans un délai de 3 jours sur simple
notification par email.

Si le titulaire n'a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux peut étre
ordonnée a ses frais et risques ou la résiliation du marché peut étre décidée.

5. — CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 — GARANTIE FINANCIERE

Une retenue de garantie de 5% sera appliquée sur les factures d’acomptes par le comptable
assignataire des paiements.
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Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a
premiére demande. Aucune caution solidaire et personnelle ne pourra se substituer a la
retenue de garantie.

La garantie a premiére demande est établie selon un modéle fixé par un arrété du ministre
chargé de I'économie.

Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le
mandataire pour le montant total du marché, avenant compris.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit
une garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du
groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie
peut étre fournie par le mandataire pour la totalité du marché.

5.2 - AVANCE

Une avance pourra étre versée au moment de la notification du marché au titulaire dont le
montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT, sous réserve que celui-ci ait
constitué une garantie a premiere demande a concurrence de 100 % du montant de
I'avance. Il ne pourra y étre substituée une caution solidaire et personnelle.

Le montant de l'avance est déterminé par application des articles R2191-6 a R2191-10 du
Code de la Commande publique ; il est égal a 30% du montant initial TTC du marché.

Lorsque le taux d'avancement des travaux exécutés par le titulaire atteindra 65% du
montant TTC du marché, il sera procédé au remboursement de I'avance en une fois lorsque
la situation le permettra. En tout état de cause, le remboursement devra étre terminé
lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du montant TTC
du marché.

PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX

ET PRODUITS

6.1 - PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les CCTP fixent la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.
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6.2 - CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES
DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les CCTP définissent les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Les CCTP précisent quels matériaux, produits et composants de construction font |'objet
de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres
du titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans I'arrété
du 15 février 2012 et I'arrété du 19 février 2013 relatifs a I'exécution des travaux a proximité
de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de distribution.

8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 — PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

Aprés notification des marchés, des réunions de mise au point seront organisées avec les
entreprises titulaires. Elles s'échelonneront pendant toute la période de préparation : le
nombre et la fréquence de ces réunions dépendront des détails a mettre au point avant le
lancement des travaux et seront déterminées par le maitre d'ceuvre. Ces réunions
permettront également d'élaborer le calendrier détaillé d'exécution des travaux avec les
entreprises retenues.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation est fixée a 40
jours et est incluse dans le délai global d’exécution.

Les prestations d'installation, de repliement du matériel et de nettoyage complet des lieux
sont comprises dans le délai global d'exécution.

Le calendrier prévisionnel d'exécution est joint au présent dossier.

Il est procédé, au cours de la période de préparation, conformément aux articles 28.2 et
28.3 du CCAG, aux opérations suivantes :
« Par les soins du maitre d'ceuvre :
o établissement par le maitre d'ceuvre des études d'exécution nécessaires

pour le début des travaux dans les conditions prévues a l'article 29.2 du
CCAG.
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o élaboration du calendrier détaillé d'exécution visé au 4.1b ci-dessus en
concertation avec le maitre d'ceuvre et les entrepreneurs ;

« Par les soins des entrepreneurs : pendant la période de préparation, I'entreprise doit
établir en coordination avec le maitre d'ceuvre le bureau de contrdle et le
coordonnateur sécurité et protection de la santé :

o les documents techniques nécessaires au bon déroulement des travaux

o le calendrier détaillé de la durée d'exécution des travaux (celui-ci devant
étre présenté au visa du maitre d'ceuvre)

o le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ; o le
planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ; o les plans d'atelier dans les conditions prévues a l'article 8.3 du
présent CCAP; ole P.P.SP.S.

« Par les soins du coordonnateur pour la sécurité :

o Adaptation et modification du plan général de coordination en matiere de
sécurité et de protection de la santé pour le chantier conformément aux
dispositions du décret n°® 941159 du 26 décembre 1994 modifié.

8.2 - COORDINATION, PILOTAGE DES TRAVAUX ET REUNIONS DE CHANTIER

8.2.1 REUNIONS DE CHANTIER

Elles ont lieu une fois par semaine aux jours et heures fixés par le maitre d'ceuvre, en
concertation avec le maitre de I'ouvrage.

Toute absence ou retard d'un représentant qualifié de l'entreprise a une réunion de
chantier a laquelle elle aura été diiment convoquée se verra appliquer les pénalités prévues
ci-avant.

Est considérée comme absence, la représentation de I'entreprise par des personnes non
qualifiées.

8.2.2 - REGISTRE DE CHANTIER

Il est tenu un registre de chantier sur lequel sont enregistrés :

« tous les documents émis ou regus par le maitre d’'ceuvre et notamment les proces-
verbaux des réunions de chantier, mention explicite étant faite des personnes
qualifiées présentes, sur lequel le maitre d'ceuvre inscrit toutes les instructions ou
observations ne faisant pas, de sa part, I'objet de notifications écrites par une voie
différente,

CCAP TRAVAUX 20/02/2025



19/

+ les incidents de chantier,
« les dates et heures des visites inopinées du maitre d'ceuvre sur le chantier et les
observations auxquelles elles donnent lieu.
Les entreprises sont tenues, a chaque rendez-vous de chantier, de prendre connaissance
des inscriptions portées sur ledit cahier.
Toute personne intervenant sur le chantier doit pouvoir étre identifiée par le port d'une
carte BTP d'identification professionnelle (nom de la société, nom de la personne).

8.3 REDUCTION DES NUISANCES :

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés
aux prestations du contrat, notamment celles générées envers les occupants et les riverains.
Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et
matériels, les nuisances olfactives et les productions de poussiéres et fumées. Le titulaire
est informé que durant I'exécution du contrat, il doit étre en mesure de justifier de sa
conformité au regard des éléments précédents sur simple demande de |'acheteur.

8.4 - PLANS D'EXECUTION - NOTES DE CALCUL - ETUDES DE DETAIL

Les études d'exécution des ouvrages sont établies par le maitre d’'ceuvre. Les plans d'atelier,
réservation et calcul sont établis par titulaire et soumis au visa du maitre d'ceuvre.

8.5 - ECHANTILLONS - NOTICES TECHNIQUES - PROCES VERBAL D'AGREMENT

L'entrepreneur est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et
proces-verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus
par celui-ci.

8.6 -MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU
TRAVAIL

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme
catégorie employée sur le chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de
la réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).

8.7 - ORGANISATION, SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

Pour l'application des articles 31 a 36 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des
compléments suivants :
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8.7.1 - INSTALLATION ET ENTRETIEN DE CHANTIER

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux
pour le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs.

8.7.2 — HORAIRES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DU SITE

Les horaires de travail sur le site sont fixés entre 7h30 et 18h du lundi au vendredi
excepté les jours fériés.

8.7.3 - SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LE
CHANTIER

8.7.3.a. Principes généraux
La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
S.PS.
L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a
I'obligation et la charge de le remettre en place immédiatement.
Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention
personnelle (échafaudage de facade, filet de protection, etc.) ne peuvent étre déplacés ou
modifiés que par celui-ci.
Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état
quelconque dans la limite des calendriers contractuels.

8.7.3.b. Autorité du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai,
et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des
obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers.
En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur
S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier.
La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal
de la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre de I'ouvrage, apres avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.
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8.7.3.c. Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

| LIBRE ACCES DU COORDONNATEUR S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. a libre acces au chantier.

' OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Le titulaire communique  directement au
coordonnateur S.P.S.:ole P.P.S.P.S,

o tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs, o la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au
chantier,

o dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les
effectifs prévisionnels affectés au chantier,

o lesnoms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur
rang ; il tient a sa disposition leurs contrats,

o tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs demandés par le coordonnateur,

o la copie des déclarations d'accident du travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 1.5 du
présent CCAP

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S.:
o de toutes les réunions qu'il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises

et lui indique leur objet ;
o de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différent entre le titulaire et le
coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre de I'ouvrage.
A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le registre journal.

' OBLIGATIONS DU TITULAIRE VIS A VIS DE SES SOUS-TRAITANTS

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

"1 LOCAUX POUR LE PERSONNEL
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Le plan d'installation de chantier indique la situation des locaux pour le personnel et leurs
acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux
effectifs. Une proposition de plan d'installation de chantier est jointe a la consultation.
L'acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

8.8 ~-AUGMENTATION OU DIMINUTION DU MONTANT DES TRAVAUX

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale fera
I'objet d'un ordre de service et sera subordonnée a la conclusion d'un avenant.

Il sera fait application des articles 15 et 16 du CCAG Travaux. Toutefois, par dérogation a
ces articles, en cas d’augmentation ou de diminution du montant des travaux supérieure a
5% du montant contractuel, aucune indemnisation ne sera versée. De plus, les délais et
préavis prévus par le CCAG Travaux ne s'appliquent pas dans ce cas.

9. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 — Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9.2 — OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

Le titulaire remet un exemplaire du Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) au maitre
d’'ceuvre pour validation au moins un mois avant la date des OPR pour approbation du
contenu.

Un exemplaire du contenu du D.O.E. sera également transmis au coordonnateur SPS pour
la constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) conformément a
I'article 40 du CCAG travaux.

Le contenu minimum des DOE est défini dans le CCTP commun a tous les lots.

La mise en service des installations techniques et les essais doivent étre réalisés au plus
tard lors des OPR: le titulaire réalise en compagnie de la maitrise d'ceuvre et de la maitrise
d’'ouvrage les essais et contrdles sur les diverses installations techniques lui incombant.

Le titulaire organise également une réunion de présentation des installations techniques.
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Les propositions de réception du maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage ne pourront étre
faites-qu'une fois le rapport final du bureau de contrdle établi et les tests d'étanchéité a
I'air définitifs.

9.3 - RECEPTION

Par dérogation a l'article 41 du CCAG-Travauy, il sera procédé a une réception globale pour
I'ensemble des marchés (correspondants a I'ensemble des lots de la présente consultation).
Par dérogation a l'article 41.6 du CCAG-Travau, la levée des réserves devra intervenir dans
un délai de 20 jours a compter de la date du procés-verbal des OPR.

Aprés réception : les titulaires des lots techniques organisent, environ un mois apres la
réception, une seconde réunion de présentation et de formation sur les installations
techniques a la charge de son lot.

Cette réunion est a destination des utilisateurs.

Important :
Par convention entre les parties, il est décidé que la réception ne fera pas obstacle a la mise

en cause du titulaire (ou des cotraitants) et de ses assureurs pour des dommages causés
aux tiers, que ces dommages soient ou non apparents et/ou connus a la date de la
réception.

9.4 — Possession anticipée de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9.5 — MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES

Conformément a l'article 43 du CCAG-Travauy,

Un état des lieux contradictoire interviendra entre le titulaire et le maitre d'oeuvre avant la
mise a disposition de l'ouvrage et a l'issue de cette période.

9.6 - Documents fournis apres réception D.O.E.

Le titulaire corrigera, complétera ou modifiera si nécessaire le D.O.E. remis avant les OPR
en fonction des remarques émises par la maitrise d'ceuvre et/ou les travaux réalisés
pendant cette période.

La fourniture du D.O.E. complet validé par le maitre d’ceuvre au maitre d'ouvrage devra

intervenir dans le mois suivant la réception .
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Au total, le titulaire transmettra au maitre d'ceuvre :
] pour le maitre d'ouvrage : 1 exemplaire du D.O.E. en version papier et 2 versions

numérique ;
"] pour le maitre d’'ceuvre : 2 exemplaires en version numérique.

En cas de non-respect des délais de remise de D.O.E. ou de remise de pieces
complémentaires au D.O.E., la maitrise d'ceuvre pourra demander l'application des
pénalités prévues a l'article 4.2.3.

9.7 - DOCUMENT FOURNIS APRES RECEPTION DGDT

Il est fait application de I'article 41.1 et suivants du CCAG-travaux. La réception des travaux
sera assurée par le maitre d'ceuvre.

Le titulaire avise le maitre d'ceuvre, par écrit, de la date a laquelle il estime que les travaux
ont été achevés. Le maitre d'ceuvre convoque dans les plus brefs délais le titulaire et le
maitre d’'ouvrage aux opérations de réceptions des travaux pour constater leur achévement
et verifier leur conformité.

Les opérations de réception des travaux font I'objet d'un proces-verbal (PV) dressé par le
maitre d'ceuvre, signé par lui, le titulaire et le maitre d’ouvrage. Un exemplaire de ce PV est
remis au titulaire.

Si I'ENSM prononce la réception avec ou sans réserve, il fixe dans le PV la date qu'il retient
pour l'achévement des travaux a la date de leur réception. Ce PV constituera alors la
décision de réception des travaux.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et
malfacons correspondantes dans un délai maximum d'un (1) mois a compter de la date de
réception des travaux.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maitre d'ouvrage peut
les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure infructueuse.

Un projet de décompte final est produit par le titulaire qui correspond a la demande finale
de paiement du titulaire dans un délai de trente jours suivant la date de notification de la
décision de réception des travaux. Le projet de décompte est accepté ou corrigé par le
maitre d'ceuvre et devient le décompte général et définitif des travaux.

Le décompte final comprend notamment :

. L'état du solde
. Les acomptes éventuels
. Le montant du projet final

Il est signé par le maitre d'ceuvre.
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9.8 -DELAI DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

9.8.1 - PARFAIT ACHEVEMENT

Le maitre d'ceuvre procede, le titulaire ayant été convoqué, a une visite de parfait
achevement a I'expiration du délai de garantie contractuelle

En cas d'absence du titulaire a ces opérations, il en fait mention au proces-verbal qui lui est
alors notifié.

Le délai de garantie est conforme a l'article 44.1 du CCAG, a savoir d'un an a compter de
la date d'effet de la réception.

9.8.2 - BON FONCTIONNEMENT

Les titulaires devront apporter une garantie de bon fonctionnement d'une durée de 2
années apres la réception des travaux.

Pendant cette période de bon fonctionnement, les entreprises devront assurer a leurs frais
(pieces, main d'ceuvre, déplacement, études complémentaires) toutes interventions
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des installations.

En cas de dysfonctionnement sur une des installations concernées, I'entreprise interviendra
sur simple demande du maitre de I'Ouvrage.

9.9 -ASSURANCES

Pour ce qu'elles dérogent aux dispositions de l'article 9 du CCAG-Travaux rappelées ci-
dessous, il est fait application des dispositions suivantes.

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout

commencement d'exécution, le titulaire (et chaque membre d'un groupement) doit justifier
qu’il est titulaire (pour son compte et celui de ses sous-traitants) des différentes
couvertures d'assurance ci-dessous.

- Une assurance au titre de la responsabilité civile exploitation découlant notamment
des articles 1382 a 1384 du Code civil, garantissant le maitre d'ouvrage et les tiers en
cas d'accidents ou de dommages causés dans le cadre de |'exécution du présent
marché.

- Une assurance au titre de la responsabilité civile professionnelle avant / aprées
réception — livraison garantissant le maitre d'ouvrage dans le cadre de I'exécution du
présent marché.
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- Une attestation propre au chantier : Pour la responsabilité civile de nature décennale,
le titulaire s'engage a fournir une attestation d'assurance valable a la date d'ouverture
du chantier :

« visant spécifiquement |'opération (attestation nominative de chantier)

« mentionnant le détail des activités garanties qui devront correspondre
a celles objet du présent marché ;

« mentionnant la couverture des techniques non courantes mise en
ceuvre ;

« indiquant le mode de gestion en capitalisation des garanties accordées
pour les ouvrages soumis a obligation d'assurance ;

« mentionnant le détail des garanties ;

« prévoyant un abandon de toutes regles proportionnelles ;

« visant les articles L. 241-1 et A.243-1 du Code des assurances ainsi que
les articles 1792, 1792-1 a 6 du Code Civil.

Le pouvoir adjudicateur pourra, a tout moment, demander au titulaire de fournir une
attestation décennale complémentaire spécifique au chantier sans que cela n'engendre un
surcoUt.

Le titulaire est informé que le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de souscrire une
garantie « tous risques chantier ». Dans ce cadre, la franchise applicable serait supportée
par les entreprises concernées.

A défaut de transmission des attestations d'assurance dans le délai imparti, le pouvoir
adjudicateur met le titulaire en demeure de se conformer a cette obligation dans le délai
de 15 jours a compter de la réception de la mise en demeure. Si le titulaire ne satisfait pas
a la mise en demeure, il encourt une pénalité (cf article 4.2.2 du présent CCAP) qui
s'appliquera pour chaque jour de retard.

Dans tous les cas, I'absence ou l'insuffisance de garantie ne saurait réduire ou supprimer
les obligations a la charge du titulaire ou I'étendue de sa responsabilité. Le contréle par
EPORA du contenu des attestations d'assurances transmises ne peut pas étre opposé a
EPORA pour réduire ou supprimer les obligations ou la responsabilité du titulaire (ou sous-
traitants/cotraitants).

lls doivent, par ailleurs, adresser ces attestations au maitre de I'ouvrage au cours du premier
trimestre de chaque année (pour la responsabilité civile) et tous les six mois (pour les
assurances décennales), pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande du
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maitre de I'ouvrage, les titulaires doivent justifier a tout moment du paiement de leurs
primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

10.DISPOSITIONS DIVERSES

10.1 -REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement a la personne publique par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout
jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse a I'administrateur une mise

en demeure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. Cette mise en demeure
est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de larticle L.621.137 du code de commerce, le juge commissaire a
expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L.621.28 du code de
commerce.

En cas de réponse négative ou d'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de
I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge
commissaire a accordé a I'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus
court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre |'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus.
Elle n"ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement

autorise expressément le maintien de l'activité de |'entreprise.

Dans cette hypothese, la personne publique pourra accepter la continuation du marché
pendant la période visée dans la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité
pour le titulaire.

En cas de résiliation du marché, les pénalités constatées sont appliquées jusqu'au jour
inclus de la notification de la décision de résiliation.

10.2 -MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU
TRAVAIL
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Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la
protection de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces mémes obligations par les co-
traitants doit étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

10.3 -RESILIATION DU MARCHE

Les dispositions du cahier des clauses administratives générales sont applicables.
Conformément a I'article 49 de I'ordonnance du 23 juillet 2015, si au cours de la procédure
de passation ou de I'exécution du marché public, I'opérateur économique est placé dans
I'une des situations mentionnées aux articles 45, 46 et 48, le pouvoir adjudicateur peut
résilier le marché pour ce motif. L'opérateur informe sans délai l'acheteur de ce
changement de situation.

10.4 -Mesures coercitives en cas de défaillance de I'entreprise titulaire Il sera fait
application des articles 46.3 et 48 du CCAG Travaux.

10.5 — DROIT ET LANGUE

En cas de litige, le droit francais est seul applicable. Les tribunaux administratifs sont seuls
compétents. Les correspondances et la documentation relatives au marché sont rédigées
en francais. Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de
paiement ou modes d’emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise. S'ils
sont rédigés dans une autre langue, ils doivent étre accompagnés d'une traduction en
francais.

ARTICLE 15 — DEROGATIONS AU CCAG-TRAVAUX

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du
C.C.AP., sont apportées aux articles suivants :

Article du CCAG-TRAVAUX Article du CCAP
Ordre de priorité des pieces . .
Article 4 Article 2.1
contractuelles
Pénalités de retard Article 19 Articles 4.2
Réception Articles 41 Article 9.3
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