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Procédure de consultation
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LEXIQUE

Code de la Commande Publique (C.C.P.) : Code juridique francais regroupant les disposi-
tions régissant les contrats de la commande publique et dont le présent accord-cadre fait
référence.

Le pouvoir adjudicateur :
Il s’agit du maitre d’ouvrage, soit I'Université de Toulon.
Le titulaire ou les multi attributaires :

Il s’agit de ou des entreprises retenue(s) pour un ou plusieurs lot(s) a la passation de
laccord-cadre.

Accord-cadre (art. L2125-1 du C.C.P.):

« L’accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économigues
en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des régles relatives aux commandes
a passer au cours d’une période donnée. La durée des accords-cadres ne peut dépasser
gquatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs. »

e Conformément a l'article R. 2162-2 du Code de la commande publique :

Lorsque I'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au
fur et a mesure de 'émission de bons de commande dans les conditions fixées a l'article
R2162-13 et l'article R2162-14 du code de la commande publique. L’émission des bons de
commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titu-
laires, selon des modalités prévues par 'accord-cadre.

Les bons de commande sont des documents écrits, signés par la Directrice du patrimoine
et des Services Technigues ou tout autre personne ayant délégation

AVANCES
Sous réserve des conditions prévues aux articles R. 2191-3 et suivants du Code de la

commande publique, une avance est versée au titulaire sauf indication contraire portée
dans l'acte d'engagement et au bon de commande si avance dérogatoire.
Conformément a l'article 10.1 du CCAG, 'option retenue pour les avances est I'option A.
Ainsi :
- Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens
du Code de la commande publique, le taux de 'avance mentionné a l'article R. 2191-
10 est fixé a 30 %.
- Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au
sens du Code de la commande publique, le taux de 'avance est fixé a 5 %.

Ces renseignements seront donnés dans le formulaire DC2 au cadre C1.

Conformément a I'Article R2191-16 du CCP, 'avance sera versée en fonction du montant
de chacun des bons de commande, sous réserve que le montant du bon de commande
soit supérieur a 50 000 € HT et que sa durée d’exécution soit supérieure a 2 mois.

En précision a larticle R2191-4, le pouvoir adjudicateur pourra, selon la nature des
travaux, accorder une avance dérogatoire dans le cas ou celle-ci n’est pas obligatoire.
Cette disposition n’est aucunement obligatoire ou systématique, elle est a la discrétion du
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pouvoir adjudicateur.

En tout état de cause, I'avance ne pourra excéder 30 % du montant du bon de
commande.

Le montant de I'avance sera toujours indiqué dans le bon de commande. En précision de
l'article R2191-11, le remboursement de I'avance par I'entreprise s'impute sur les sommes
dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par celui-ci atteint 50 % TTC
du montant total du bon de commande.

Le titulaire pourra refuser le versement de I'avance dans le bon de commande valant
d’engagement.

Marchés subséquents - MS :

« Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu a |
conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 a R.
2162-12. »

A chaque survenance d’un besoin (nouvelle opération) les attributaires sont remis en concur-
rence grace a une lettre de consultation (demande de devis) pour contracter un marché sub-
séquent. Il y aura autant de marchés subséquents que de survenance de besoin.

A ce stade de la consultation, le besoin n'est pas encore défini, de nouvelles mises en con-
currence seront forcément réalisées a chaque survenance de besoins par le biais de devis.

Lettre de consultation :

La lettre de consultation permet la remise en concurrence des attributaires de I'accord-cadre
lors de la survenance d’'un besoin. Elle décrit toutes les caractéristiques administratives, fi-
nanciéres et techniques du futur marché subséquent qui n’auront pas pu étre définies lors de
la passation de I'accord-cadre. C’est une demande de devis détaillée.

AVANCES

Sous réserve des conditions prévues aux articles R. 2191-3 et suivants du Code de la
commande publique, une avance est versée au titulaire du marché subséquent, sauf
indication contraire portée dans l'acte d'engagement ou dans la lettre de consultation
concernant 'avance dérogatoire, sous réserve que le montant soit supérieur & 50 000 €
HT et que sa durée d’exécution soit supérieure a 2 mois.

Conformément a l'article 10.1 du CCAG, I'option retenue pour les avances est 'option A.
Ainsi :
- Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens
du Code de la commande publique, le taux de 'avance mentionné a l'article R. 2191-
10 est fixé a 30 %.
- Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au
sens du Code de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a 5 %.
Ces renseignements seront donnés dans le formulaire DC2 au cadre C1.

En précision a larticle R2191-4, le pouvoir adjudicateur pourra, selon la nature des
travaux, accorder une avance dérogatoire dans le cas ou celle-ci n’est pas obligatoire.
Cette disposition n’est aucunement obligatoire ou systématique, elle est a la discrétion du
pouvoir adjudicateur.
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En tout état de cause, 'avance ne pourra excéder 30 % du montant du marché.

Le montant de 'avance sera toujours indiqué dans la lettre de consultation, exprimé en
pourcentage du montant initial du marché subséquent, selon la nature des travaux.

En précision de l'article R2191-11, le remboursement de 'avance par I'entreprise s’impute
sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par celui-ci
atteint 50 % TTC du montant total du marché, avenants compris.

Le titulaire pourra refuser le versement de I'avance dans la lettre de consultation valant acte
d’engagement.
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TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A
L’ACCORD CADRE

1. Objet de I'accord-cadre

1.1 Objet de I'accord-cadre

Le présent accord-cadre a pour objet d’établir les termes régissant les marchés de
travaux a passer au cours d’une période donnée définie a l'article Durée de l'accord-cadre
de l'acte d’engagement.

L’accord-cadre régi par le présent cahier des clauses administratives particulieres
commun a pour objet :

Travaux d'entretien d’étanchéité et de couverture, nécessaires a la maintenance, la
réparation, rénovation et réfection des batiments et toitures, y compris pose de supports
de panneaux photovoltaiques, situés sur les campus de l'université de Toulon.

Il régit a la fois les termes a 'accord-cadre et ceux des marchés subséquents.

La situation, la description des ouvrages et leurs spécifications techniques, ainsi que
I'étendue des prestations diverses mis a la charge de I'entrepreneur, sont indiquées dans
le C.C.T.P commun.

» Lieux d’exécution
Les lieux d'exécution des prestations se situent sur les différents campus de 'UTLN et
dans les locaux appartenant a son patrimoine :

Campus La Garde
Avenue de l'université
83130 La Garde

Campus Porte d'ltalie — Bat PI Faculté de Droit
70 avenue Roger Devoucoux 35 avenue Alphonse Daudet
83000 Toulon 83000 Toulon

Faculté de droit de Draguignan
250 rue Jean Aicard
83300 Draguignan

Ainsi que pour toutes nouvelles acquisitions par 'TUTLN dans le cas de 'extension de son
patrimoine ou tout nouveau batiment dont elle en aurait la gestion.

et de maniere exceptionnelle :

Département GEA de 'lUT a Draguignan
Boulevard Colonel Michel Lafourcade
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83 300 Draguignan

Propriété de I'Université de Toulon
Rue Victor Sergent
SAINT-RAPHAEL

1.2 Deécomposition en lots

L'accord-cadre est composé de 2 lots distincts :

Multi-attributaire & bons de commande pour le lot 1, et multi-attributaire & marchés
subséquents pour le lot 2.

- LOT 1 : Travaux de petit entretien courant de réparation d’étanchéité sur batiments et
toitures

- LOT 2 : Travaux de gros entretien et de réfection d’étanchéité sur batiments et toitures

1.3 Type de I'accord-cadre

Les prestations sont reparties en 2 lots faisant chacun l'objet d’'un accord-cadre distinct.
Conformément a l'article R. 2162-2 du Code de la commande publique :

- Pour le lot 1: Ila consultation sera passée en application des articles R2162-13 a
R2162-14, relatifs aux accords-cadres donnant lieu a I'émission de bons de commande.
Cet-accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations. Les bons de
commandes seront émis au fur et a mesure des besoins.

- Pour le lot 2: la consultation sera passée en application des articles R. 2162-7 ; R.
2162-9 R. a R. 2162-12 relatifs aux accord-cadre donnant lieu & la conclusion de
marchés subséquents. Cet accord-cadre ne fixe pas toutes les conditions d'exécution des
prestations. Celles-ci seront précisées dans les marchés subséquents. Les marchés
subséquents interviendront lors de la survenance du besoin.

1.3.1 Prestations de I'accord-cadre exécuté par 'émission de bons de
commande LOT1

Les prestations qui relévent de 'accord-cadre du lot 1 exécuté par 'émission de bons de
commande sont les suivantes :

- Les opérations de petits entretiens courants de réparation, rénovation d’étanchéité feront
appel en priorité au lot 1, par la passation d'un bon de commande selon le classement
des offres des titulaires.

Le montant de chaque bon de commande sera compris approximativement entre 0 et 10
000 €HT, selon les prescriptifs du CCTP commun.

L’accord-cadre exécuté par I'émission de bons de commande est passé sans minimum et
maximum définis a 'article Prix de I'acte d’engagement.
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1.3.2 Prestations de I'accord-cadre exécuté par la conclusion de
marchés subségquents LOT 2

Les prestations qui relévent de I'accord-cadre du lot 2 exécutées par la conclusion de
marchés subséquents sont les suivantes :

Toutes opérations considérées comme du gros entretien de rénovation, réfection
d’étanchéité, feront appels en priorité aux prestations du lot 2 selon les prescriptifs du
CCTP commun, par remise en concurrence des titulaires de I'accord-cadre afin d’attribuer
les marchés subséquents.

L’accord-cadre est passé avec sans minimum et un maximum en valeur définis a l'article
Prix de l'acte d’engagement.

Les marchés subséquents a l'accord-cadre seront établis a partir d’offres (sous forme de
devis) en réponse aux lettres de consultation transmises par 'UTLN.

1.3.2.1 OBLIGATIONS DECOULANT DE L’ACCORD CADRE

Les candidats retenus dans le cadre du présent accord cadre sont soumis a l'obligation
de répondre aux marchés subséquents qui en découlent et de maniere réguliere.

La méconnaissance de cette obligation donnera lieu a des sanctions, sont considérés
comme une violation de cette obligation :
v Un refus non justifié de soumissionner ;
v Un refus de répondre a un marché subséquent plus de trois fois ;
v La soumission a plusieurs reprises, d'une offre irréguliere, incompléte ou
inacceptable conformément aux définitions jurisprudentielles de ces termes ;
v' La présentation d’offres contenant des tarifs incohérents avec les prix de référence

donnés par le titulaire dans les annexes financiéres lors de sa candidature, ou
avec les prix moyens du marché économique.

Les sanctions de la violation de cette obligation sont :
v' Retrait par le pouvoir adjudicateur de la clause d’exclusivit¢é dont bénéficie
l'attributaire en vertu du présent accord-cadre ;

v' Résiliation de plein droit, sans indemnités et aux torts et frais du titulaire.

Dans le cas ou un marché subséquent serait déclaré infructueux (offre inacceptable,
irréguliére ou inappropriée), le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rechercher une
entreprise non-attributaire.

1.3.2.2 MISE EN CONCURRENCE PREALABLE A L’ACCORD-CADRE
Conformément aux dispositions de l'article R2162-10 du C.C.P, l'attribution des marchés
individuels passés sur le fondement de cet accord-cadre, sera précédée d'une mise en
concurrence organisée entre les titulaires de I'accord-cadre selon les modalités décrites
au titre 3 du présent CCAP.

Les modalités de remise des offres pour les marchés subséquents seront indiquées dans

Cahier des Clauses Administratives Particulieres Commun 25-09 Page 12 sur 73



Procédure : 25-09

chaque lettre de consultation.

Le délai de validité des offres est fixé a 90 jours a compter de la date de remise des offres
pour les marchés subséquents

Cette mise en concurrence s’établira a partir de scénarii correspondant & des chantiers
qui répondent a des besoins récurrents du pouvoir adjudicateur.

NOTA BENE

Le scenarii du lot 2 détaillé dans le dossier de consultation et noté selon les critéres
définis au reglement de la consultation, correspond a un besoin déja défini, cette
opération sera commandée aprés la notification de I'accord-cadre au titulaire arrivé en
premiéere position.

La notification de 'accord-cadre vaut marché subséquent N°1 de 'accord-cadre (lot 2). Un
ordre de service de démarrage sera transmis au titulaire pour lui signifier la date de début
des travaux ainsi que le numéro de 'engagement juridique.

1.4 Nombre de titulaires de I'accord-cadre

Il s’agit d’'un accord-cadre multi-attributaire pour chaque lot.

Il est fixé un maximum de 3 attributaires (3 titulaires maximum) pour chaque lot, sous
réserve d’'un nombre suffisant d’offres conformes aux exigences indiquées dans l'avis
d’appel public a la concurrence et dans les documents de la consultation.

Concernant le lot 1, 'accord-cadre deviendra mono-attributaire (1 titulaire) si un seul
attributaire est désigné.

Concernant le lot 2, dans le cas d’un seul candidat classé, I'accord-cadre a marchés
subséquents sera déclaré sans suite pour motif d'intérét général.

Lot 1 : Conformément aux R2162-13 et R2162-14 du Code de la commande publique, les
bons de commande seront émis au fur et a mesure de la survenance du besoin sur la
base de cet accord-cadre, selon le classement des offres des titulaires et les modalités de
répartition de commande précisées a l'article 13.5 du présent CCAP.

Lot 2 : En application des articles R. 2162-7 a R. 2162-12 du Code de la commande
publique, des marchés subséquents seront attribués sur la base de cet accord et apres
mise en concurrence organisée entre les titulaires de 'accord-cadre, selon les modalités
prévues a l'article 25 du présent CCAP commun.

1.5 Durée - Délais d’exécution - Reconduction

1.5 Durée des accords-cadres

L’accord-cadre est conclu pour une période initiale de 24 mois a compter de la date de

Cahier des Clauses Administratives Particulieres Commun 25-09 Page 13 sur 73



Procédure : 25-09

notification.

La conclusion des marchés subséquents ainsi que I'émission des bons de commande ne
peuvent se faire que pendant la durée de validité des accords-cadres, avec un délai
d’exécution ne dépassant pas de plus de 3 mois la date de fin de validité des accords-
cadres.

1.6 Reconduction de I'accord-cadre

Les lots suivants pourront étre reconduits :

N° du lot Nombre de reconduction
01 2
02 2

Les durées par périodes de reconduction de chaque lot sont les suivantes :

Lot n° 01

N° de la période Durée
Période 1 1 an(s)
Période 2 1 an(s)
Lot n° 02

N° de la période Durée
Période 1 1 an(s)
Période 2 1 an(s)

1.7 Tranches
Sans objet.
1.8 Phases

Les bons de commande (lot 1) et marchés subséquent (lot 2) pourront déterminer des
phases d’exécution compte tenu de la nature des travaux.

1.9 Maitrise d’Ouvrage

La Maitrise d’Ouvrage est représentée par la Directrice du Patrimoine et des services
Techniques (DPST).

Les chefs de pble de la DPST peuvent exercer toute prérogatives liées a I'exécution du
marché dés lors que celles-ci n’entrainent aucune incidence financiére.

1.10 Maitrise d’CEuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée :

— Par les personnels désignés de la Direction du Patrimoine et des Services
Techniques en charge de I'opération : maitrise d’ceuvre interne
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— Dans le cas ou la maitrise d’ceuvre serait confiée a un tiers pour une opération
particuliere, ce point serait mentionné au moment de la demande de devis, ou
lettre de consultation : maitrise d’ceuvre externe

Pour mémoire, le maitre d’ceuvre est chargé d’'une mission relevant du livre IV du titre I
du C.C.P.

1.11 Contrble technigue (au sens de la loi du 4 Janvier 1978 sur la
responsabilité et 'assurance construction)

Sl y a lieu, le contréleur technique sera désigné par la maitrise d’ouvrage. Ses
coordonnées seront alors transmises ultérieurement.

1.12 Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la
Santé

En application de la loi n® 93-1418 du 31 Décembre 1993 et du Décret n° 94-1159 du 26
décembre 1994 si lintervention d’'un Coordonnateur en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé des travailleurs est requise, le maitre d'ouvrage le désignera
ultérieurement, précisant le nom et 'adresse du Coordonnateur SPS qu’il aura désigné
pour la réalisation des travaux.

La nature et 'étendue des obligations qui incombent au(x) Titulaire(s) du présent accord-
cadre en application des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par
lintervention du (des) Coordonnateur(s) SPS.

1.13 Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier
OPC

Désignation d’un coordinateur :

La coordination et le pilotage des chantiers seront effectués par le coordinateur des
travaux de l'université.

1.14 Prévention des risques

Un plan de prévention sera établi entre les entreprises Titulaires et 'Université de Toulon
conformément au Décret n°92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail et
fixant les prescriptions particulieres d'hygiéne et de sécurité applicables aux travaux
effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

Si plusieurs sociétés doivent intervenir sur les chantiers du présent accord-cadre, il
appartient a l'entreprise Titulaire ayant eu recours a la sous-traitance de prévenir les
risques liés a l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes
entreprises présentes sur un méme lieu de travail. Article R4511-6 et Article R4511-7,
Code du travail Partie IV: Santé et Sécurité au Travail - Livre V : Prévention des risques
liés a certaines activités ou opérations.

1.15 Risgue amiante

Les personnels des Titulaires intervenant sur les sites de I'Université de Toulon dans le
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cadre du présent accord-cadre disposent des compétences, autorisations et habilitations
nécessaires a l'intervention sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des
articles susceptibles de provoquer I'émission de fibres d'amiante, telles que visées
notamment dans le décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a
lamiante.

Les Titulaires disposent a ce titre, au sein de 'équipe a méme d’intervenir sur les sites de
I'Université de Toulon, d’agents formés « Opérateur sous-section 4 » et d’agents formés «
Encadrant sous-section 4 » en nombre suffisant pour assurer 'exécution des prestations
objet du présent accord-cadre.

lls produisent, avant tout commencement d’exécution d’'une commande s’ils ne l'ont pas
déja fait ou sur simple demande du Maitre de 'Ouvrage, les attestations de ces agents.

1.16 Deéveloppement durable — Dimension environnementale

Les conditions d'exécution des prestations comportent des €léments a caractere environne-
mental qui prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :
Valorisation des déchets

En application de larticle 20.2.3 du CCAG Travaux, en cas de non-respect des obligations
définies ci-dessus, le titulaire se verra appliquer pour chaque manquement, aprés mise en
demeure restée infructueuse, une pénalité forfaitaire.

1.17 Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement a la personne publique par les Titulaires de 'accord-cadre. Il en va de
méme de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution de
accord-cadre.

En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse a 'administrateur une
mise en demeure lui demandant s’il entend exiger I'exécution de 'accord-cadre.

En cas de redressement judiciaire, 'accord-cadre et marché subséquent en découlant est
résilié, si aprés mise en demeure de l'administrateur judiciaire, dans les conditions
prévues a l'article L622-13 du Code du Commerce, ce dernier indique ne pas reprendre
les obligations du titulaire.

En cas de liquidation judiciaire du titulaire, 'accord-cadre est résilié si, aprés mise en
demeure du liquidateur, dans les conditions prévues a larticle L641-10 du Code du
Commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de I'événement. Elle n’ouvre
droit, par le titulaire, & aucune indemnité.

1.18 Sous-traitance

En complément des dispositions des articles R. 2193-3 et suivants du Code de la
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commande publique, les conditions de I'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte
sont définies a l'article 3.6 du CCAG Travaux.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer
ses conditions de paiements conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé a lacte
d’engagement, diment complété et signé en y joignant les pieces listées sur ce cadre
d'acte spécial. En cours d’exécution du marché, le titulaire produira également
lexemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou
mainlevée du bénéficiaire d’'une cession ou nantissement de créances lorsque 'une ou
lautre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition
en correspondance avec celle du marché du titulaire.

Conformément a larticle 3.6 du CCAG travaux, le maitre d'ouvrage notifiera, apres
signature, au titulaire et a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de I'acte spécial qui
lui revient.

Des réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage a faire connaitre au
maitre d’ouvrage le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant
et a faire connaitre au maitre d’ceuvre le nom de la personne physique qui le représente
pour I'exécution des prestations sous-traitées.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire
accepter leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mémes
conditions que l'acceptation du sous-traitant direct.

Aprés acceptation d’'une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le
sous-traitant direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers
devront fournir, & défaut d’avoir obtenu du maitre d’ouvrage un accord sur une délégation
de paiement, dans le délai de 8 jours de 'acceptation, une copie de la caution personnelle
et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant
indirect de second rang et plus. La non production de cette copie de la caution au
représentant du maitre d'ouvrage empéche l'exécution des travaux par le sous-traitant
indirect et peut emporter, dans les conditions définies a l'article Résiliation du marché aux
torts du titulaire ci-dessous, résiliation du marché.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier
que sous réserve, d’'une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que
ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des
travailleurs, lorsque celui-ci est exigé, un plan particulier de sécurité et de protection de la
santé, conformément a l'article L. 4532-9 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2193-3 du Code de la commande publique,
le maitre d’ouvrage exige que certaines taches essentielles du marché soient effectuées
directement par le titulaire.
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Les taches concernées sont les suivantes :

1.19 Forme des notifications et informations au titulaire

En vertu de larticle 3.1 du CCAG, la notification des décisions, observations, ou
informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé
permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant, 'heure de sa
réception.

Cette notification peut étre faite par le biais du profil acheteur ou a l'adresse postale ou
électronique des parties.

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d'acheteur, les parties sont
réputées avoir recu cette notification a la date de la premiere consultation du document
qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par I'application
informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de huit jours a compter de la date
de mise a disposition du document sur le profil d'acheteur, a l'issue de ce délai.

1.20 Ordre de service

Conformément aux dispositions des articles 2 et 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de
service seront écrits, datés, numérotés et notifiés par le maitre d’ceuvre ou le maitre
d’ouvrage. Le titulaire devra en accuser réception datée.

Les ordres de service émis par le maitre d'ceuvre entrainant une modification de I'accord-
cadre en termes de délai d'exécution, de durée ou de montant font I'objet d'une validation
préalable par le maitre d'ouvrage. La justification de la validation est jointe a l'ordre de
service notifié par le maitre d'ceuvre. A défaut, le titulaire n'est pas tenu de I'exécuter.

1.21 Modification de | ‘accord-cadre

Conformément a larticle R.2194-1 du Code de la Commande Publique, les accords-
cadres peuvent étre modifiés sans nouvelle procédure de passation par simple Ordre de
service (un avenant sera nécessaire uniguement dans les cas non cités ci-dessous).

Ces modifications, quelle que soit leur valeur monétaire, sont prévues dans le présent
CCAP commun sous la forme de la présente clause de réexamen.

Cette clause indique le champ d’application et la nature des éventuelles modifications
ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en étre fait usage. Elle ne permet pas de
modifications qui changeraient la nature globale du marché considéré.

A. Changement de dénomination sociale, changement d’adresse et de coordonnées
bancaires :

En cas de changement de dénomination sociale ou changement d’adresse en cours
d’exécution de laccord-cadre, l'entreprise est tenue de communiquer au pouvoir
adjudicateur une attestation expliquant ce changement et tout justificatifs le cas échéant.

En cas de changement des coordonnées bancaires, intervenant en cours d’exécution du
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marché, I'entreprise est tenue d’en informer le pouvoir adjudicateur et de lui communiquer
un nouveau RIB. Ce nouveau RIB annule et remplace le précédent RIB et devient
contractuel.

B. Révision des prix :

En cas de suppression d’indice et en l'absence de mise en place de série de
raccordement ou d’indice de remplacement, le nouvel indice sera notifié par OS aprés
demande préalable de validation aux titulaires de I'accord-cadre. Dans un délai de deux
semaines a compter de la proposition d’indice des Pouvoir adjudicateur, le silence gardé
par les titulaires vaudra acceptation tacite de I'indice proposeé.

C. Périodicité de larévision

En cas de pénurie de composants/matériels ou de conditions particulieres bouleversant
'économie de I'accord-cadre, la périodicité de révision passera de 12 a 6 mois par simple
ordre de service.

D. Modification de la date d’achévement de I’opération et modification des délais
d’exécution

Dans les hypothéses ou le calendrier détaillé d’exécution ou la fixation de la date limite
d’achévement des travaux fixés au marché subséquent ou au bon de commande seraient
prolongés pour raison techniques, matériels imprévisibles ou conditions météorologiques, les
modifications de date seront notifiées par ordre de service.

Si ces modifications ont un impact sur la durée globale de I'opération, la durée du marché
subséquent ou du BC sera également modifiée par voie d’ordre de service

E. Prix nouveaux- Ajout de postes de prix au Bordereau de Prix (BPU) LOT 1

Le CCAP commun détermine la nature des travaux, objet des présents marchés. Par
exclusion, toute autre prestation non référencée ne peut faire I'objet de commande.
Toutefois, dans le cas d’'un besoin nouveau survenant en cours d’exécution de I'accord-
cadre concerné, et a la demande du service opérationnel, le titulaire produira les éléments
techniques financiers correspondant qui seront soumis a la validation du représentant du
pouvoir adjudicateur.

Ces besoins doivent résulter soit, d'une modification réglementaire, soit de travaux
devenus nécessaires pour la finalisation du projet, soit d'une évolution
innovante/technique de produits ou matériels.

LOT 1

A la demande du service opérationnel, le titulaire produira les éléments techniques
financiers correspondants qui seront soumis a la validation du représentant du Pouvoir
adjudicateur.

Les propositions financiéres établies par le titulaire devront étre établies dans les
conditions suivantes :

* Prix nouveau en lien avec I'objet de 'accord-cadre
* Intégration des prix nouveaux dans une des familles du BPU

» Nombre de prix ajoutés ne dépassant pas 20 nouveaux prix pendant toute la durée de
'accord-cadre reconduction comprise (4 ans)
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Dans I'hypothése d’une validation de la proposition, l'article sera intégré au BPU de
'accord-cadre concerné par ordre de service qui indiquera :

* Le poste de l'article

* La codification de l'article

* La désignation

* Le prix unitaire et/ou forfaitaire

Ces maodifications n'impactent pas la masse maximum prévue au 'accord-cadre.

F. LOT 2 - Prix des devis estimatifs contractuels des marchés subséquents

Les marchés subséquents pourront prévoir des prix non inclus dans 'annexe financiére
des prix références, sans limitations. Le titulaire pourra chiffrer liborement ces prix. Ceux-cCi
étant spécifiques a chaque consultation, ils ne seront pas intégrés au référentiel de prix
initial.

G. Clause de réexamen - Extension du périmétre d’exécution

Le périmétre d’exécution de I'accord-cadre précisés a l'article lieux d’exécution du présent
CCAP peut évoluer en cours d’exécution.

L’élargissement du périmétre se fera sous certaines conditions :

- Par ordre de service listant le ou les sites concernés.

- Les modifications financiéres relatives a l'ajout de site a entretenir, ou a lajout de
prestations, feront I'objet d’'une demande de devis, le Titulaire s’engageant a facturer ces
prestations a des tarifs similaires ou identiques a ceux issus du marché d’origine.

Le prestataire ne bénéficie pas d’une exclusivité a I'activation de la clause.
Les extensions de périmétre n'impactent pas les masses maximums de I'accord-cadre.

Dispositions communes a la mise en ceuvre des clauses de réexamen
Les clauses de réexamen ne pourront étre activées que dans les hypothéses suivantes :

BN

- Si elles n’entrainent pas de modifications substantielles au sens de l'article R2194-7 1°a
4° du Code de la Commande Publiques ;

- Si l'augmentation financiére générée par l'activation des clauses de réexamen ne
dépasse pas le maximum fixé a 'accord-cadre.

Dans I'hypothése ou les demandes ne rempliraient pas les conditions mentionnées supra,
elles ne pourront étre traitées que par voie d’avenant.

La validation de la mise en jeu des clauses de réexamen fera l'objet d’un arbitrage
préalable de [lacheteur. Dans [I'hypothése de [l'acceptation des demandes, Iles
modifications mentionnées supra feront I'objet d’'une notification par OS accompagnée le
cas échéant des documents financiers mis a jour et nécessaires au réglement des
prestations modificatives, complémentaires ou supplémentaires. Tout autre document
permettant la bonne exécution des nouvelles prescriptions, pourra également étre joint et

aura valeur contractuelle.
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2. Pieces constitutives de I’accord-cadre

2.1 Pieces constitutives de 'accord-cadre

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les pieces contractuelles prévalent dans 'ordre ci-
apres:

LOT 1

L’Acte d’Engagement et son annexe financiére Bordereau de Prix Unitaire
(BPU);

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres commun (C.C.A.P
commun),

Les Cahiers des Clauses Technigues Particulieres commun (C.C.T.P commun)
et ses annexes ;

Les normes techniques ou « eurocodes » visés aux C.C.T.P commun ;

Les cahiers des charges des documents techniques unifiés (DTU), cahier des
clauses spéciales (CSS) et régles de calcul, visés aux C.C.T.P commun. ;

Le Mémoire technique selon le cadre de réponse de mémoire technique (30
pages maximum recto-verso), dont 'exemplaire original conservé dans les
archives du maitre d’ouvrage fait seul foi (Annexe a 'acte d’engagement);

Les devis proposés par les Titulaires, tel que validés par le Maitre de
Ouvrage ;

Les bons de commande ou OS valant accord du Maitre de 'Ouvrage, le cas
écheéant ;

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants éventuels.

L’attestation de visite

L’acte d’engagement, le CCAP commun et le CCTP commun prévalent sur leurs annexes
en cas de contradiction avec celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction
de leur rang dans la liste des annexes propres a chaque document.

LOT 2

L’Acte d’Engagement et son annexe financiére ;

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres commun (CCAP
commun), dont I'exemplaire original conservé dans les archives de
'Administration fait seul foi et ses annexes (liste des sites, lettre de
consultation type) ;

Les marchés conclus sur la base de I'accord-cadre,

Le Cahier des Clauses Techniques particulieres commun (CCTP commun),
dont 'exemplaire original conservé dans les archives de I'administration fait
seul foi ;

Les normes techniques ou « eurocodes » visés aux C.C.T.P commun ;

Les cahiers des charges des documents techniques unifiés (DTU), cahier des
clauses spéciales (CSS) et regles de calcul, visés aux C.C.T.P commun ;
L’offre du ou des titulaires dont le cadre de réponse méthodologique (30 pages
maximum recto-verso), dont 'exemplaire original conservé dans les archives
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du maitre d’ouvrage fait seul foi (Annexe a l'acte d’engagement), assortie de
Fannexe financiére selon le scenarii

Toutes autres piéces contractuelles réclamées au stade de I'accord-cadre
L’attestation de visite

L’acte d’engagement, le CCAP et le CCTP (ou le CCP) prévalent sur leurs annexes en cas
de contradiction avec celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur
rang dans la liste des annexes propres a chaque document.

PIECES GENERALES COMMUNES

- Code de la commande publique (CCP)

- Le CCAG Travaux approuvé par larrété du 30 mars 2021 (publié au JORF
n°0078 du 1 avril 2021).

- Le Cabhier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCTG-TX), suivant la composition fixée par le dernier décret paru au jour
d’établissement des prix ;

- Cabhier des Charges et les D.T.U. établis par le CSTB a défaut de CCTG, ainsi que
les normes définies. Les avis techniques du CSTB et des assurances pour les
procédés de construction, ouvrage ou matériaux donnant lieu a de tels avis ;

- Le document COPREC 1 définissant la liste et description des essais et
vérification de fonctionnement des installations a effectuer par les Titulaires et le
document COPREC 2 imposant les modéles de Procés-Verbaux concernant les
essais et vérifications de fonctionnement effectués par les Titulaires ;

- Le réglement Sanitaire Départemental ;

- Les normes francgaises UTE (électricité), AFNOR (autres domaines) en application
de la réglementation européenne existante et a défaut, normes francaises
homologuées ou normes étrangeres équivalentes ;

- La loi du 31 Décembre 1993 modifiant les dispositions du Code du Travail
applicables aux opérations de batiment et de Génie Civil en vue d’assurer la
sécurité et de protéger la santé des travailleurs ;

- Laloi 78-12 du 4 Janvier 1978 sur la responsabilité et I'assurance dans le domaine
de la construction et I'ensemble des textes qui I'ont modifiée ou complétée.

Exhaustivité de la liste des pieces contractuelles

Le présent accord-cadre, constitué des documents contractuels définis supra, exprime
lintégralité des obligations contractuelles des parties.

Les dispositions du présent accord-cadre prévalent sur celles qui figureraient sur les
documents de réponse, lettres ou autres documents échangés entre la personne publique
et le titulaire préalablement a la signature du présent marché.

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le
titulaire ne pourra s’intégrer au présent marché. Il en est ainsi, sans que cette liste soit
exhaustive, des conditions figurant sur les factures, des conditions énoncées dans les
documents commerciaux, etc.

Le présent accord-cadre est modifié par voie d’avenant et/ou selon les clauses de
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réexamen prévues.

Vérification des documents

L'entreprise doit se rendre compte de l'importance des prestations a réaliser et suppléer,
le cas échéant, par ses connaissances ou son expeérience, aux détails du projet qu'elle
jugerait insuffisants, inexacts, omis ou mal indiqués, ou contraires aux régles
administratives a respecter.

Elle devra faire, dans son offre, toutes les rectifications éventuellement nécessaires et en
inclure les incidences financiéres dans son prix.

Avant toute exécution, I'entreprise devra vérifier les plans, la désignation des locaux dans
lesquels elle doit intervenir, ainsi que tous les documents graphiques qui lui sont remis.
Faute de se conformer a ces prescriptions, elle deviendra responsable de toutes les
erreurs relevées au départ ou en cours d'exécution, ainsi que des conséquences qui en
résulteraient.

Le présent document ne pouvant prétendre a la description détaillée de toutes les
opérations, le prestataire ne pourra, en aucun cas, arguer d'une différence d'interprétation
et se prévaloir d'omission ou de manque de renseignements pour refuser I'exécution des
prestations jugées utiles a la parfaite exécution de I'accord-cadre.

3. Termes non couverts par I’accord-cadre

Les termes non couverts par 'accord-cadre sont :

- Travaux de réfection des toitures dans le cadre des opérations immobilieres de
réhabilitation compléte d'un batiment

- travaux de toiture du BAT X

4. Prix

4.1 Forme et variation des prix LOT 1

41.1 Forme du prix

Les travaux sont réglés conformément aux postes de prix décrits dans le BPU contractuel.

41.2 Variation des prix

Les prix sont révisables selon les modalités fixées aux articles ci-dessous.

Par dérogation au CCAG, les prix du présent accord-cadre sont réputés établis sur la
base des conditions économiques du mois précédant la date limite de remise des offres.
Ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix unitaires fixés dans le Bordereau des Prix Unitaires sont fermes la lere année
puis révisables annuellement, a chaque date anniversaire de la notification de l'accord-
cadre, a la hausse comme a la baisse.

Les Titulaires doivent adresser leur demande au pble achat (pole-achat@univ-tin.fr) et
copie a la Direction du patrimoine et des services techniques 3 mois avant la date
anniversaire de I'accord-cadre en fournissant les anciens et nouveaux index ainsi que le
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détail de la formule et sa proposition de BPU révisé.

L’'université aura 30 jours calendaires pour opposer ses remarques. Au-dela de ce délai
sans réponse de la part de TUTLN, la demande des Titulaires sera réputée acceptée.

Les valeurs des index sont publiées auprés des organismes suivants : INSEE/MONITEUR
Aucune variation provisoire ne sera effectuée, le dernier indice connu sera définitif.

La révision est effectuée par application au(x) prix du marché d’un coefficient donné par la
formule :
Cn=0.125+ 0.875 (In/10)
Les valeurs prises par l'index de référence Index du batiment - BT53 - Etanchéité -
Base 2010 - Identifiant 001710985 —
seront calculées de la maniére suivante : Index (n) / Index (0)
¢ Index (n) correspond au mois n, valeur du dernier indice connu a la date anniversaire
de l'accord-cadre, avec un décalage en lecture de moins 3 mois de 'Index (n).
¢ Index (o) correspond au mois Mo d’établissement des prix de I'accord-cadre.

Les calculs de révision sont arrondis au milliéme supérieur (3 chiffres aprés la virgule). Pour
chacun de ces calculs, les arrondis seront traités de la facon suivante :
e Sila cinquieme décimale est comprise entre zéro et quatre (ces valeurs incluses) la
guatriéeme décimale est inchangée (arrondi par défaut) ;
e Si la cinquieme décimale est comprise entre cing et neuf (ces valeurs incluses) la
quatrieme décimale est augmentée d’'une unité (arrondi par excés).

4.1.3 Prix nouveaux

Dans I'hypothése d’'une commande d’'un prix non prévu au bordereau, le titulaire devra
faire figurer DISTINCTEMENT sur le bon de commande la mention « Prix nouveau »
activant la clause de réexamen prévu a l'article 1.21 du présent document les prix avec la
mention HORS BORDEREAU, et ne pourra en aucun cas opérer de substitution de prix.

Il appartiendra au Maitre d’ouvrage de décider de la suite a donner a cette demande.
Dans tous les cas, aucun travail ne pourra étre effectué sans I'émission d’'un Ordre de
Service conformément a l'application de larticle 1.21 du présent CCAP et dans les
conditions fixées par l'article 14 du CCAG-Travaux.

41.4 Application de la Taxe a la Valeur Ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et de 'acompte pour solde sont calculés en
appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de [établissement des piéces de
mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du
décompte général, en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

4.2 Forme et variation des prix LOT 2

421 Forme des prix

L’accord-cadre fait 'objet d’'une base de prix de référence non plafonnés et non limitatifs
Les offres remises lors de la survenance du besoin dans chaque marché subséquent
doivent étre en cohérence avec ces prix (majorés des révisons d’indice actualisés par les
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titulaires)).

Concernant le scenarii de I'analyse des offres de 'accord-cadre, il fixe les prix du marché
subséquent lié a ce scénarii, besoin déja défini et qui fera l'objet du 1er marché
subséquent dés notification de I'accord-cadre de lattributaire arrivé en 1™ position au
classement des offres.

4272 Variation des prix

Sans objet.

5. Suspension des prestations en cas de circonstances
impreévisibles

Lorsque la poursuite de l'exécution de l'accord-cadre est rendue temporairement

impossible du fait d’'une circonstance que les parties diligentes ne pouvaient prévoir dans

sa nature ou dans son ampleur ou du fait de I'édiction par une autorité publique de

mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de maniére importante l'exercice de

certaines activités en raison d'une telle circonstance, une suspension de tout ou partie
des prestations sera prononcée par 'acheteur.

Lorsque la suspension sera demandée par le titulaire, I'acheteur se prononcera sur le
bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

Les dispositions de l'article 53.3 du CCAG Travaux seront applicables.

6. Garanties contractuelles applicables a I’accord-cadre et
aux marchés subséquents du lot 2

6.1 Délais de garantie

Le délai de garantie prévu a larticle 44.1 du CCAG Travaux ne fait I'objet d'aucune
stipulation particuliére.

Les éventuels constats d’achévement partiel de travaux ne font pas courir le délai de
garantie qui ne court qu’a compter de la date d’effet de la réception de 'ensemble des
travaux. Le titulaire reste ainsi tenu par son obligation contractuelle a I'égard du maitre
d’ouvrage.

Ainsi, l'entrepreneur garantit pendant UN AN a compter de cette date, le bon
fonctionnement de tous les équipements et ouvrages mis en place (garantie de parfait
achévement).

Le Titulaire restera responsable des installations réalisées par ses soins jusqu'a
I'expiration du délai de garantie. Au titre de cette responsabilité, il doit :

e Exécuter les travaux et prestations éventuelles de finition ou de reprise ;

¢ Remettre en état ou remplacer toutes parties d'ouvrages ou toutes piéces qui seraient
reconnues défectueuses, soit par vice de construction, défaut de matiére ou de
pose ;

e Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité
serait apparue a l'issue des épreuves effectuées conformément au CCTG.

6.1.1 Prolongation du délai de garantie
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Si a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement, le Titulaire n’a pas procédé a
I'exécution des travaux et prestations consécutives a tout désordre observé, le délai de
garantie de parfait achévement sera prolongé jusqu'a I'exécution compléte des travaux et
prestations permettant le fonctionnement nominal des ouvrages. Le report ainsi possible
de la fin de la période de parfait achévement est limité a 1 an (soit 2 ans aprés la
réception des ouvrages).

Au-dela, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de relever le Titulaire de ses obligations et
de faire exécuter les travaux restants a ses frais et risques.

6.1.2 Garantie décennale

Le Titulaire est tenu a la garantie décennale prévue aux articles 1792 et 1792-4-1 du
Code Civil

6.1.3 Garanties particulieres

Sans objet

7. Assurances applicables a I'accord-cadre et aux marchés
subséquents du lot 2

L’entrepreneur est tenu, pendant toute la durée des travaux, de garantir a ses frais son
matériel, ses installations, les matériaux approvisionnés par lui et les équipements qu'il
aura exécutés contre tous vols, détournements, dégradations ou destructions de toutes
natures et d'indemniser personnellement tous tiers du préjudice qui pourrait étre
occasionné de ces faits.

Il ne sera alloué a l'entreprise aucune indemnité en raison des pertes, avaries ou
dommages occasionnés par négligence, imprévoyance, défauts de moyens ou fausses
manageuvres.

L’entrepreneur (ou chaque Entrepreneur cotraitant) est tenu de justifier qu’il a contracté,
tant pour lui-méme que pour ses sous-traitants, dans un délai de quinze (15) jours a
compter du lendemain de la date de réception de la notification du marché et avant tout
début d'exécution, les polices d'assurances suivantes :

7.1 Assurance responsabilité civile professionnelle (autre que
responsabilité décennale des constructeurs)

La police de Responsabilité Civile Professionnelle couvrira les conséquences pécuniaires
des dommages de toutes natures, corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers,
soit par le personnel salarié en activité de travail ou par le matériel d'entreprise ou
d'exploitation, soit du fait des travaux, soit encore du fait d'incidents survenus apres la fin
des travaux, mettant en cause la responsabilit¢ de droit commun de L’entrepreneur
(article 1382 et suivants du Code Civil) en cours de travaux et pendant la période de
responsabilité décennale pour les ouvrages concernés et, s’il y a lieu, la période de
garantie de parfait achévement pour les éléments d'équipement.
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Le montant de la garantie souscrite doit étre suffisant pour faire face a tout sinistre
susceptible d’intervenir consécutivement a ces travaux.

7.2 Police(s) de Responsabilité Décennale

Conformément aux articles A243-1 & A243-5 du Code des assurances le Titulaire du
présent accord-cadre devra attester d’'une assurance de responsabilité décennale
applicable aux travaux d’étanchéité.

Cette police sera obligatoirement par capitalisation et sera établie pour le ou les ouvrages
concernés.

L’entrepreneur est tenu de fournir au Maitre d'ouvrage, des copies des polices
d'assurances exigées, ainsi que les attestations des assurances précisant que les polices
sont en cours de validité.

Les attestations d’assurance décennale devront clairement établir qu'elles couvrent bien
les catégories d’ouvrages faisant I'objet du marché, que ces ouvrages relévent ou non de
l'assurance construction obligatoire (loi du 4 Janvier 1978).

Elles devront indiquer clairement :
e La date d'échéance annuelle des contrats ;

¢ Le montant des garanties accordées par sinistre ;
¢ Le montant des franchises éventuellement laissées a la charge de l'assuré.

Il est précisé que le Maitre d’ouvrage subordonnera l'ordre de service de démarrage des
travaux a la fourniture, par I'entrepreneur intéressé, des justifications exigées au titre de
'ensemble du présent article.

Tout versement d'acompte sur situations de travaux pourra étre différé si I'entrepreneur
ne peut fournir les justifications demandées en matiére d'assurance et aucun reglement
pour solde ne sera effectué aupres de quiconque sans la production de la police
d’assurance, régularisée et de I'attestation, par 'assureur, du paiement de la prime.

8. Dispositions diverses

8.1 Absence ou insuffisance de garantie du titulaire

Le titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou
sans avis technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du
maitre d’ouvrage et en toute hypothése les surprimes qui en résulteraient éventuellement
pour le maitre d'ouvrage au titre des polices qu’il souscrit seront intégralement
répercutées sur le titulaire concerné et recouvrée par préléevement sur les sommes qui lui
seront dues au titre de son accord-cadre.

De méme, le titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence de
qualification professionnelle reconnue ou & une absence ou insuffisance de garantie.

8.2 Incidence des polices souscrites par le maitre d’ouvrage

Cahier des Clauses Administratives Particulieres Commun 25-09 Page 27 sur 73



Procédure : 25-09

La souscription par le maitre d’'ouvrage de 'ensemble des polices mentionnées a I'article
Assurance des travaux ci-dessus est sans incidence sur les risques et responsabilités
assumeés par le titulaire et s’il y a lieu les membres du groupement et découlant des lois,
reglements, normes et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d’ouvrage n’apportent a cet égard aucune
modification et le titulaire et s’il y a lieu les membres du groupement renoncent a exercer
tous recours contre le maitre d'ouvrage eu égard notamment au contenu et au
fonctionnement de ces polices.

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties
limitativement énumérées ci-avant, I'attention du titulaire et s’il y a lieu les membres du
groupement est attirée sur la nécessité de maintenir les divers contrats d’assurance s’y
rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu’ils pourraient considérer
comme nécessaires.

lls s’engagent en outre a répercuter 'ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs
sous-traitants.

8.3 Sinistres

En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire et s’il y a lieu les membres du
groupement ne pourra s'opposer a l'accés sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant
la responsabilité professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-
4 du Code Civil, des fournisseurs et du contréleur technique.

Le titulaire ne pourra s'opposer a ce que ses assureurs ainsi que l'assureur de la police
dommages - ouvrage constatent ['état d'exécution des travaux de réparation des
dommages ayant fait I'objet d'une indemnisation apreés sinistre.

O. Résiliation de [I’accord-cadre et des marchés
subséquents

9.1 Concernantle LOT 1

911 Résiliation pour motif d’intérét général de 'accord-cadre

Le Maitre d’'ouvrage peut mettre fin a tout moment au présent accord-cadre, pour motif
d’intérét général. Il notifie pour ce faire sa décision motivée au Titulaire, par tout moyen
écrit permettant d’attester une date certaine, en respectant un préavis de 15 jour
calendaire a compter de la date de notification de la décision au Titulaire. La résiliation
prend effet a I'expiration de ce préavis, ou a une date ultérieure mentionnée dans la
décision de résiliation.

La résiliation de 'accord-cadre n’emporte pas automatiquement celle des commandes qui
seraient encore en cours d’exécution a la date de sa résiliation, sauf mention contraire
expresse du Maitre d’'ouvrage portée dans la décision de résiliation. En ce cas, il respecte
en outre la procédure de résiliation fixée a l'article 36.1.2 ci-dessous.
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Par dérogation aux articles 49 et 50.4 du CCAG, la résiliation du seul accord-cadre
n’ouvre droit a aucune indemnité au profit du Titulaire.

9.1.2 Résiliation pour motif d’'intérét général d'une commande en cours

La résiliation d’'une commande est prononcée selon les modalités prévues a l'article 51 du
CCAG.

Le Maitre d’ouvrage convoque le Titulaire en respectant un préavis de 5 jours ouvrés, afin
de procéder aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, a
l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'a l'inventaire descriptif du matériel et
des installations de chantier. Il en est dressé le procés-verbal conformément a l'article
51.1.1 du CCAG.

La commande est réputée résiliée a la date de signature de ce procés-verbal par le Maitre
d’ouvrage.

Le décompte de résiliation établi selon l'article 51.2.2 du CCAG est transmis au Titulaire
dans les deux mois suivant la date de résiliation.

9.2 Concernantle lot 2

921 Eviction d’un titulaire de I'accord-cadre

L'acheteur se réserve la possibilité d'évincer, sans indemnité aucune, un titulaire de
l'accord-cadre, au cas ou celui-ci aurait manqué a I'un de ses engagements ou obligations
suivants :

Pour absence de remise d’offres ou remise d’offres inappropriées ou non conformes a
plusieurs reprises (3 fois) pour les marchés subséquents ;

Pour exécution défaillante d’'un ou plusieurs marchés subséquents ;

9.2.3 Résiliation de I'accord-cadre

L’acheteur se réserve la possibilité de résilier le présent accord-cadre, sans indemnité
aucune, dans l'un des cas d'insuffisance de concurrence suivants :
Offres pour les marchés subséquents, de la part de I'ensemble des titulaires du
présent accord-cadre, inappropriées ou non conformes ou au-dessus de ['évolution
des indices de prix du secteur concerné, sans justification spécifiques par rapport aux
prestations concernées ;
Eviction d'un trop grand nombre de titulaires du présent accord-cadre en application
de l'article Eviction d’un titulaire de I'accord-cadre ci-dessus

9.24 Effets de la résiliation de I'accord-cadre sur les marchés

subséguents

La notification de la décision de résiliation de I'accord-cadre emporte résiliation du marché
subséquent en cours d’exécution sauf si cette décision prévoit une date d’effet ultérieure.

9.25 Résiliation des marchés subséquents

Les dispositions des articles 49 a 52 du CCAG sont applicables aux marchés
subséquents.

9.2.6 Résiliation de 'accord-cadre pour motif d’intérét général

Le Maitre d’ouvrage peut mettre fin a tout moment au présent accord-cadre, pour motif
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d’intérét général. Il notifie pour ce faire sa décision motivée au Titulaire, par tout moyen
écrit permettant d’attester une date certaine, en respectant un préavis de 15 jours
calendaires a compter de la date de notification de la décision au Titulaire.

La résiliation prend effet a I'expiration de ce préavis, ou a une date ultérieure mentionnée
dans la décision de résiliation.

La résiliation de l'accord-cadre n’emporte pas automatiquement celle des marchés
subséquents qui seraient encore en cours d’exécution a la date de sa résiliation, sauf
mention contraire expresse du Maitre d’ouvrage portée dans la décision de résiliation.

En ce cas, il respecte en outre la procédure de résiliation fixée a l'article 36.2.3 et 36.2.4
ci-dessus.

Par dérogation aux articles 49 et 50.4 du CCAG, la résiliation du seul accord-cadre
n’ouvre droit & aucune indemnité au profit du Titulaire.

9.3 Reésiliation de 'accord-cadre pour faute (pour les 2 |ots)

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 50.3 du CCAG Travaux
avec les précisions suivantes :

- Le titulaire n'a droit & aucune indemnisation.

- En complément a larticle 50.3 du CCAG travaux, en cas de non production dans
les 8 jours de I'acceptation d’'une sous-traitance de second rang et plus, présentée
par le sous-traitant de rang 1 et plus, de la caution personnelle et solidaire
garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de
second rang et plus, et aprés mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus
et du titulaire du marché, restée sans effet dans un délai fixé, par dérogation a
larticle 52.1 du CCAG Travaux, a 8 jours, le marché sera résilié aux torts du
titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec
exécution des prestations a ses frais et risques.

- En cas de non-respect, par le titulaire ou de I'un ou l'autre des cotraitants dans le
cas d’'un groupement d’entreprises, des obligations visées a l'article 5 de l'acte
d’engagement relatives a la fourniture des piéces prévues aux articles D. 8222-5
ou D. 8222-7 et 8 et D. 8254-2 a 5 du Code du travail, et aprés mise en demeure
restée sans effet, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci
puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a
ses frais et risques.

La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’'un délai. A défaut d’indication du
délai, et par dérogation a larticle 52.1 du CCAG Travaux, le titulaire ou le cotraitant
dispose de 8 jours a compter de la naotification de la mise en demeure, pour satisfaire aux
obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses observations.
En cas d’inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et
suivants du Code de la commande publique et aux articles D. 8254-2 a 5 du Code du
travail fournis par le titulaire ou I'un ou lautre des cotraitants dans le cas d’'un
groupement d’entreprises, lors de la consultation ou de l'exécution du marché, le
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marché ou la part de marché correspondante sera, résilié sans mise en demeure a
leur frais et risques.

10. Conditions d’indemnisation

Dans I'hypothése ou les marchés subséquents ne seraient pas attribués a l'un des
titulaires du présent accord-cadre, quelle qu’en soit la raison, aucun titulaire ne pourra
bénéficier d’'une quelconque indemnité.

11. Clauses complémentaires

Le Titulaire s’engage a conserver confidentielles les informations qui lui sont communiquées
a l'occasion de la passation et de I'exécution du marché.

Ces informations ne peuvent faire I'objet d’aucune divulgation a des tiers ou a des membres
du personnel du Titulaire non appelé a participer a I'exécution des prestations ou travaux,
sauf si leur divulgation est nécessaire en raison d’obligations légales, comptables ou
réglementaires échappant au contrdle du titulaire.

En outre, dés I'échéance du terme contractuel ou a la date d’effet de la résiliation du marché,
le Titulaire cesse toute exploitation active des informations de 'administration.

12. Droit et langue

En cas de différends entre les parties, la loi francaise est seule applicable.
Le Tribunal compétent est celui d’exécution des prestations.
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Toulon est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement
ou modes d’emploi doivent étre entiérement rédigés en langue frangaise. S’ils sont
rédigés dans une autre langue, ils doivent étre accompagnés d’une traduction en francais,
certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

Pour tout différend survenant a I'occasion de I'application des stipulations du accord-cadre, il
sera fait application de l'article 55 du CCAG Travaux.

En cas de litige relatif a I'exécution de la délégation, le droit francais est seul applicable et les
tribunaux francais sont seuls compétents.

Si le Titulaire est établi dans un autre pays de l'union européenne sans avoir d’établissement
en France, il facturera ses prestations hors T.V.A. en précisant son n° de TVA

intracommunautaire ainsi que celui de l'université.

La monnaie de compte du marché est 'euro
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TITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AU LOT 1 — BONS
DE COMMANDE

13. Modalités de consultation, de passation et de
répartition des bons de commande

13.1 Durée et délai d’exécution des bons de commande

13.1.1 Délais des bons de commande

L’émission des bons de commande ne peuvent se faire que pendant la durée de validité
de l'accord-cadre ; le délai d’exécution du dernier bon de commande ne peut dépasser de
plus 3 mois la date de fin de validité de 'accord-cadre.

13.1.2 Délai d’exécution des bons de commandes

Le délai d’exécution est indiqué dans les bons de commande.
Le délai d’exécution de chaque bon de commande part de la date de leur notification.

Le délai d’exécution des travaux est conforme au devis accepté par le maitre d’'ouvrage
fixant la date de passation de la commande. Les modalités sont précisées a l'article 13.3
a 13.5 ci-dessous.

Les travaux préparatoires sont inclus dans ce délai sauf mention contraire dans le BC.

13.2 Support de communication et échanges des informations
pendant I'exécution du marché

Les échanges entre le Maitre de I'Ouvrage et les Titulaires dans le cadre de la
préparation, de la consultation et de la passation des bons de commande sont écrits. lIs
peuvent étre transmis sur tout support, y compris dématérialisé, par E-mail de préférence,
permettant d’attester une date certaine.

En précision de l'article 3 du CCAG TX, les moyens de communication complémentaires
acceptés sont les suivants :

- Le courriel électronique ;

Et hors fermeture de I'établissement (fermeture fin d’année et estivale) :

- La remise contre récépissé daté ;

- La lettre recommandée avec accusé de réception postal ;

- La lettre par Chronopost avec récépissé du destinataire ;

- La lettre recommandée électronique transmise par la Poste.

Le Titulaire s’engage, a ce titre, a vérifier régulierement les mails qui lui sont adressés a
'adresse électronique inscrite dans son acte engagement, et a la maintenir en parfait état
de fonctionnement jusqu’au terme de I'accord-cadre.

Il s’interdit en conséquence d’arguer d’'un quelconque dysfonctionnement de son logiciel
de gestion de courriels pour justifier du non-respect d’'un délai fixé au présent accord-
cadre.

Ces moyens doivent étre utilisés tant par les Titulaires que par le Maitre d’ouvrage ou le
maitre d’ceuvre, notamment pour la communication d’ordre de services ; ou pour les
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réserves émises par I'entreprise en cours de travaux.

13.3 Consultation des titulaires selon les modalités de répartition
prévues a l'article 13.5 ci-dessous

13.3.1 Travails ordinaires

Le Titulaire, consulté par le Maitre de 'Ouvrage a la survenance du besoin, procéde sous
3 jours ouvrés a une visite des lieux objet de la consultation, a compter de la date de
réception de la demande du Maitre de 'Ouvrage y afférent.

Ladite demande contient, le cas échéant, les conditions particuliéres d’exécution.

Le Titulaire remet ensuite, sous cing jours ouvrés a compter de la date de visite, son devis
pour I'exécution du besoin considéré.

Discussion préalable & la réalisation du devis

Une discussion s’engage avec le maitre de l'ouvrage sur le contenu du devis (métrés,
application des prix unitaires, délais, contraintes particulieres d’exécution...). La
proposition transmise engage le Titulaire pour une durée de 30 jours calendaires a
compter de sa date de réception par le Maitre de 'Ouvrage, ou de sa date de réception
apres discussion, le cas échéant.

Les devis ainsi transmis, établis selon le modéle joint par le Titulaire a 'appui de son offre
et accepté par le Maitre de 'Ouvrage, contiennent a minima :
o L’objet et 'étendue des travaux a exécuter ;
e Le délai d’exécution de ces travaux, a compter de la date de passation de la
commande, dans les conditions fixées au présent CCAP commun ;
e Les prix unitaires et/ ou forfaitaire consenti pour I'exécution des prestations selon
application du BPU.
Le prix consenti dans chaque devis devient ferme, forfaitaire et définitif.

13.3.2 Travaux passés en urgence

En cas de travaux considérés comme urgent par le Maitre de 'Ouvrage et nécessitant
une prise en charge rapide du Titulaire, il intervient, a compter de la demande
d’intervention transmise par le Maitre de I'Ouvrage, sous 48 heures.

Le Maitre de I'Ouvrage établit a cette occasion une estimation des travaux a réaliser, qu’il
communique au Titulaire au moyen d’un bon de commande.

A la suite de son intervention, le Titulaire produit au Maitre de I'Ouvrage, dans les
conditions fixées a l'article précédent, le devis y afférent sous cing jours ouvrés. Il y
justifie, le cas échéant, 'ensemble des écarts établis par rapport a I'estimation initialement
transmise par le Maitre de 'Ouvrage.

Si le Maitre de I'Ouvrage l'accepte, il notifie au Titulaires la décision dans les 30 jours
calendaires suivant la remise du devis, dans les conditions fixées ci-dessus. En cas de
refus de la part du Maitre de I'Ouvrage, I'opération est ajournée.
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13.4 Bons de commande

Si le Maitre de I'Ouvrage accepte le devis, a lissue de la discussion le cas échéant, il
notifie au Titulaire la commande par transmission, par tout moyen écrit, y compris
dématérialisé, permettant d’attester une date certaine, d’un bon de commande, émis dans
les conditions ci-aprés, reprenant les éléments du devis ou y faisant directement
référence (N° de devis).

Les bons de commande sont des documents écrits, signés par la Directrice du patrimoine
et des Services Techniques ou tout autre personne ayant délégation.

lIs contiennent a minima :
e Laréférence du marché (25-09 LOT 1) ;
e Le nom du Titulaire ;
e La désignation des travaux commandés ;
e La référence du devis présenté par le Titulaire ;
e Le(s) prix unitaire(s) HT ;
e La quantité telle qu’elle est définie au BPU ;
e Le montant HT et TTC de la commande ;
e La date de commande ;
e Le lieu et la date/heure du début d’exécution, le cas échéant ;
e Le délai d’exécution ;

e |’adresse de facturation.

13.5 Modalités de répartition des bons de commande patr titulaires
retenus de I'accord-cadre

Les bons de commande seront attribués en cascade aux titulaires retenus (maximum 3), de
la maniére suivante :

- Le premier titulaire, dont I'offre aura obtenu la meilleure note a l'issue de la consultation,
sera le prestataire principal de I'accord-cadre. L'université le sollicitera en premier pour
toute commande.

Modalités pour tous les titulaires de I'accord-cadre aprés discussion préalable cf.
article 13.3:

- Le titulaire doit accuser réception du bon de commande dans un délai maximum de 4h,
dans le cas contraire et passé ce délai, la commande sera réputée recue par le titulaire.

- Le titulaire disposera ensuite d’un_délai_de réponse de 24 heures pour revenir vers
Funiversité et confirmer ou non qu'il est en mesure de réaliser les prestations et dispose
des matériels en stocks, justifié par un courriel :

e Dans laffirmative, il devra alors procéder a la réalisation de travaux dans les délais
fixés au bon de commande conformément aux délais contractuels indiqués au cadre
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du mémoire technique. Il devra sous 5 jours ouvrés maximum transmettre le devis,
puis fixer la date d’intervention ne devant pas dépasser 10 jours.
> Si le devis n’est pas fourni sous 5 jours ouvrés, et/ou la date d’intervention
n'est pas fixée, le bon de commande sera annulé et attribué a l'attributaire
suivant selon le classement des offres.

o Dans la négative (impossibilité d’intervention ou non-disponibilité de matériels en
stocks...) justifiée par I’envoi d’un courriel ou par tout autres moyens donnant
date certaine, ou en cas de non-réponse, la prestation sera automatiquement an-
nulée pour étre attribuée aux autres titulaires de I'accord-cadre par ordre de classe-
ment des offres.

- Lorsque le titulaire peut réaliser les travaux demandés dans le bon de commande :

Il devra alors assurer la totalité des prestations demandées.

Dans le cas ou aucun des titulaires ne donneraient suite aux demandes de l'université, et
notamment en cas d’urgence, l'université peut s'adresser a un prestataire autre que le ou
les titulaires de l'accord-cadre, pour autant que le montant cumulé de tels travaux ne
dépasse la somme de 8000 Euros HT sur 'année, pouvant concerner des recherches de
fuites ou des petites réparations.

Les différents titulaires se verront attribuer les bons de commande en fonction des
besoins de la personne publique, sans obligation de répartition concernant le montant ou
guantité minimum.

Il sera fait application des prix proposés dans I'accord cadre.
En cas d’attributaire unique (accord cadre mono-attributaire) :

Le titulaire se verra attribuer les bons de commande en fonction des besoins de la personne
publique.

Il sera fait application des prix proposés dans l'accord cadre et des délais contractuels du
cadre de mémoire technique et de I'acte d’engagement.

14. Prix et mode d’évaluation des ouvrages - Variation
dans les prix - Reglement des comptes

14.1 Répartition des paiements

Sans objet.

14.2 Tranche(s) OPTIONNELLE(S)

Sans objet.

14.3 Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages et de
reglement des comptes
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14.3.1 Les prix du marché sont établis hors T.V.A.

lIs tiennent compte, de fagon générale, de toutes les dépenses et de toutes les sujétions
d’exécution des travaux visées a l'article 9-1 du CCAG-TX et notamment de celles qui
sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les
travaux ainsi que, de facon particuliere, de toutes les sujétions, aléas et prestations
diverses laissées a la charge de I'entrepreneur aux termes du présent C.C.A.P commun.,
du C.C.T.P commun., et des autres piéces particulieres du de 'accord-cadre.

En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes
naturels indiqués ci-aprés lorsqu’ils ne dépassent pas les intensités limites suivantes :

Nature du phénomeéne Durée Intensité limite du phénomeéne
Pluie Sur la durée de I'évenement +de 20 mm en 1 heure
Vent En continu sur 24 h 70 km/h
Neige Sur la durée de I'évenement Persistance et supérieur a 50 cm
Température 248 h Inférieur a -8°C

Le poste météorologique de référence est la station la plus proche du lieu des travaux.

14.3.2  Unité monétaire

Les factures doivent étre libellées en Euros.

14.3.3 Rémunération

Les ouvrages et prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application du
produit des prix unitaires indigués dans le Bordereau de Prix Unitaire (BPU) par les
unités/quantités réellement exécutees.

Le BPU se décompose en 12 catégories de travaux :
— Installations - Préparations - Sécurité
— Acces en hauteur - Levage - Approvisionnement - Evacuation
— Plaques PST ou TAN
— Etanchéité
— Evacuation des Eaux Pluviales (EP)
— Ouvrages métalliques pour tous types de toiture
— Travaux d'entretien, de mise en sécurité et de petite réparation d’étanchéité
— Protections de sécurité permanentes
— Lanterneau - Exutoire
— Travaux connexes
— Intervention étanchéité sur toiture munie d'une végétalisation existante

— Intervention étanchéité sur toiture munie d'une installation de panneau
photovoltaique

Nota : Cette énumération n’a aucun caractere limitatif (au titre du présent marché, I’ensemble des
travaux liés a I’étanchéité et ses travaux connexes nécessaires au parfait achévement des ouvrages
peut étre commandés au titulaire). Les travaux définis au présent accord-cadre s’appliquent aussi
bien aux ouvrages existants qu’a ceux qui seront construits ou incorporés au parc immobilier du don-
neur d’ordre.
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Le prix indiqué sur le devis de I'entreprise défini a I'issue de l'application de ce BPU aux

quantités et validées par le maitre de 'ouvrage devient le prix global forfaitaire et définitif.

Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents

a l'exécution des travaux ; il reconnait avoir, notamment, avant la remise de son acte

d'engagement :

— Pris connaissance compléte et entiere du terrain et de ses abords, ainsi que des
conditions d'acces et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de
tous éléments généraux ou locaux en relation avec I'exécution des travaux ;

— Apprécié toutes difficultés inhérentes au site, aux moyens de communication, aux
ressources en main-d'ceuvre ;

— Interprété la solution technigue dans son contenu comme la prescription d'un produit
fini dont toutes les adaptations au support existant sont comprises ;

— Apprécié les délais de réalisation et, par conséquent, les délais de location des
matériels nécessaires et suffisants a I'exécution du bon de commande (travaux) ;

— Contrélé les indications des documents du dossier de consultation et fait constater les
erreurs ou commissions ;

— Pris tous les renseignements complémentaires nécessaires auprés du Maitre
d'Ouvrage et aupres de tous services et autorités compétents ;

— Apprécié que les travaux ne doivent pas altérer les conditions du fonctionnement de
Funiversité (notamment les cours, examens, etc.) ;

— Apprécié les incidences résultant des demandes et observations de la maitrise
d'ouvrage, du bureau de contréle, du coordonnateur SPS et de la maitrise de
chantier ;

— Prévu tous les menus ouvrages nécessaires a la bonne finition de ses ouvrages
suivant les régles de l'art ;

— Apprécieé les frais résultants de I'application du Plan Général de Coordination (PGC).

Dans le cas des interventions programmées ou des travaux de réfection, il lui appartient
donc d’apprécier I'importance et la nature des travaux a effectuer et de suppléer par ses
connaissances techniques aux détails dont 'emplacement, la nature ou la qualité serait
implicitement prévus dans une réalisation normale des travaux.

L’entreprise devra réaliser ses propres métrés et chiffrage a chaque besoin de I'Université
de Toulon. Le Titulaire demeure entiérement responsable des désordres provoqués par
l'exécution de 'ensemble des Tavaux.

Conformément au C.C.T.P commun, le Titulaire prendra sur chaque lieu de travail toutes
les mesures d'ordre, de sécurité et d'affichage, propres a éviter tout accident tant a I'égard
de son personnel que des tiers.

Il aura complété le CCTP commun et les plans dans leurs moindres détails apres avoir
pris connaissance des documents remis par le Maitre d’ouvrage, plans, coupes,
élévations, détails, Cahier des Charges et Conditions Particuliéres, et aprés avoir pris
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tous renseignements complémentaires auprés de ce dernier, ainsi que s’étre rendu sur
place

14.3.4 Modalités de reglement des comptes et présentation des
factures

Les ouvrages et prestations faisant l'objet du présent accord-cadre seront réglés suivant
'avancement des prestations.

Les projets de décomptes mensuels et généraux seront présentés, selon un modeéle a
soumettre a 'agrément du Maitre d’CEuvre, dans les conditions fixées par l'article 12 du
CCAG-TX.

Les projets de décomptes mensuels seront remis au Maitre d’CEuvre via le portail Chorus
Pro, en 1 exemplaire, pour le 10 du mois suivant I'exécution des travaux.

Les demandes de paiement seront présentées conformément a l'article 12.1 du C.C.A.G.-
Travaux. Les acomptes seront réglés mensuellement.

14.3.5 Transmission des demandes de paiement

Conformément aux articles L. 2192-1 a L. 2192-3 du Code de la commande publique, les
opérateurs économiques doivent transmettre leurs factures sous forme électronique. Pour
ce faire, ils doivent utiliser le "portail public de facturation" nommé Chorus Pro via l'url :
https://chorus-pro.gouv.fr

L'identifiant SIRET de l'acheteur nécessaire au dépbt d'une facture dans le portail Chorus
Pro est le suivant : 19830766200017.

Les factures afférentes au marché devront obligatoirement comporter, outre les mentions
légales, les indications suivantes :

- La date d’établissement de la facture,

- Les noms et adresses du créancier, ainsi que le numéro d'immatriculation SIRET

- Le numéro IBAN et le code BIC/SWIFT de son compte bancaire ou postal,

- Le numéro de l'accord-cadre et le lot

- En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de
commande ( 45000XXXXX) ou, dans les autres cas, le numéro de I'engagement généré par
le systeme d'information financiére et comptable de I'entité publique

- La date et le numéro de l'ordre de service, le cas échéant

- Les travaux exécutés avec mention des références précises (codification mentionnée
dans la piece financiére et intitulé des travaux),

- Le montant hors T.V.A. des travaux exécutés, éventuellement révise,

- Le taux et le montant de la TVA,

- Le montant total toutes taxes comprises des travaux exécutés.

Les factures devront étre accompagnées en piéces jointes de la transmission électronique
des justificatifs suivants :

- justificatif de I'attachement de la facture

- formulaire de réception des travaux ;

- PV de réception pour le matériel

14.3.6  Approvisionnements
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lls devront répondre aux spécifications du C.C.T.P. commun

14.3.7 Augmentation ou diminution dans la masse des travaux liées a la
nature des sols

Par dérogation aux articles 14, 15 et 16 du CCAG-TX, les variations dans les quantités
indicatives portées au détail-estimatif et dépendant de la nature des sols rencontrés lors
des travaux, ne donnent pas lieu a l'application des indemnités qui sont prévues aux 14.3,
15.1 et 16.2 desdits articles.

14.3.8 Variation dans la masse des travaux

Les ouvrages et prestations commandés en supplément ou en déduction devront faire
l'objet, sur proposition d’'un devis complémentaire du Titulaire, d'un ordre de service du
Maitre d'Ouvrage ou d’'un avenant au bon de commande.

Lesdits ouvrages et prestations seront rémunérés suivant les dispositions ci-apres, par
ordre de priorité décroissant :

. Par application des prix unitaires dont le libellé est détaillé dans le BPU ;
. Les métrés et quantités ayant fait 'objet d’'une discussion préalable entre le Maitre
d’ceuvre et le titulaire.

14.4 Paiements des membres d'un groupement et des sous-
traitants ayant droit au paiement direct

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les membres du groupement ou sous-
traitants payés directement comme indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en
cas de besoin.

En cas de groupement, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les
demandes de paiement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un réglement séparé de chacun des
membres, si la répartition des paiements est identifiée a l'acte d'engagement. Le
mandataire du groupement indiqgue dans chaque demande de paiement qu'il transmet la
répartition des paiements pour chacun des membres du groupement. L'acceptation d'un
réglement a chacun des membres solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des
membres.

Les réglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a
I'indication dans le projet de décompte de la somme a prélever sur celles qui sont dues au
titulaire ou au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée.
Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement
adressée, par le sous-traitant, au maitre d’ouvrage et libellée en son nom, ou, de
l'acceptation totale ou partielle de la facture du sous-traitant par le titulaire, dans les
conditions visées aux articles R. 2193-10 & R. 2193-22 du Code de la commande
publique. Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours du
contrat et pour solde du contrat de sous-traitance.

14.5 Délais de paiement et intéréts moratoires
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Les délais dont dispose le maitre d’ouvrage pour procéder au paiement sont fixés a 30
jours.

Le défaut de paiement des avances, des acomptes, des reglements partiels définitifs ou
du solde dans le délai fixé par le marché donne droit & des intéréts moratoires, calculés a
compter du lendemain de l'expiration dudit délai (ou de 'échéance prévue par le marché)
jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse (article R. 2192-32 du Code de la
commande publique).

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de
paiement est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de 8 points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

14.6 Formes particulieres de l'envoi des projets de décomptes
mensuels et final

L’entrepreneur envoie au Maitre d'CEuvre selon les modalités indiquées au 14.3.4 ci-
dessus son projet de décompte, accompagné d'une demande de paiement sur papier a
en-téte comportant les indications suivantes :

— La désignation des parties contractantes du marché (Titulaire et Maitre de I'Ouvrage)
et, le cas échéant, des cotraitants et sous-traitants payés directement ;

— La référence du marché (25-09 Lot 1) et du bon de commande (45000XXXXX), du
poste concerné, la date du marché et, éventuellement, de chacun des avenants et
actes spéciaux ;

— L'objet succinct du marché ;

— La période au cours de laquelle ont été exécutés les travaux qui font l'objet de la
demande de paiement.

15. RETENUE DE GARANTIE

Sans objet.

16. Avance

Sous réserve des conditions prévues aux articles R. 2191-3 et suivants du Code de la
commande publique, une avance est versée au titulaire sauf indication contraire portée
dans l'acte d'engagement et au bon de commande (si avance dérogatoire).
Conformément a l'article 10.1 du CCAG, I'option retenue pour les avances est l'option A.
Ainsi :
- Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens
du Code de la commande publique, le taux de 'avance mentionné a l'article R. 2191-
10 est fixé a 30 %.
- Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au
sens du Code de la commande publique, le taux de 'avance est fixé a 5 %.
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Ces renseignements seront donnés dans le formulaire DC2 au cadre C1.

Conformément a I'Article R2191-16 du CCP, 'avance sera versée en fonction du montant
de chacun des bons de commande, sous réserve que le montant du bon de commande
soit supérieur & 50 000 € HT et que sa durée d’exécution soit supérieure a 2 mois.

En précision a larticle R2191-4, le pouvoir adjudicateur pourra, selon la nature des
travaux, accorder une avance dérogatoire dans le cas ou celle-ci n'est pas obligatoire.
Cette disposition n’est aucunement obligatoire ou systématique, elle est a la discrétion du
pouvoir adjudicateur.

En tout état de cause, I'avance ne pourra excéder 30 % du montant du bon de
commande.

Le montant de 'avance sera toujours indiqué dans le bon de commande. En précision de
larticle R2191-11, le remboursement de 'avance par I'entreprise s’impute sur les sommes
dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par celui-ci atteint 50 % TTC
du montant total du bon de commande.

Le titulaire pourra refuser le versement de 'avance dans le bon de commande valant
d’engagement.

17. PENALITES

17.1 Pénalités — Dispositions générales

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le
calcul des pénalités.

Par dérogation a I’article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire ne sera pas exonéré des
pénalités dont le montant total ne dépasse pas 300 € HT pour 'ensemble de I'accord-
cadre.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, les pénalités ne sont pas plafonnées.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux, aucune mise en demeure n’est
nécessaire en cas d’application des pénalités stipulées au présent accord-cadre, elles
sont encourues sur simple constatation du maitre de 'ouvrage.

Les pénalités stipulées au présent accord-cadre s’appliquent sur décision du maitre de
F'ouvrage, lequel peut toujours renoncer a en faire usage ou décider de ne les appliquer
gu’en partie. La renonciation totale ou partielle a I'application d’'une pénalité n’empéche
pas le maitre d’'ouvrage de faire application ultérieurement de la pénalité considérée si le
titulaire s’expose a une nouvelle pénalité.

17.2 Pénalités de retard et autres pénalités

Pénalités Délais de transmission Pénalités applicables en € HT

17.2.1 Retard dans les Cf. bon de commande - OS Par dérogation a l'article 19.2.3 du
délais d’exécution des CCAG Travaux, qu’il s'agisse d’'un
travaux bon de commande/OS, les pénalités
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encourues en cas de dépassement
des délais contractuels sont de
1/300°™ du montant HT de la totalité
du bon de commande, par jour de
retard.

La durée du retard s’apprécie en jours calendaires, a compter du lendemain du
jour initialement fixé pour la date de fin des travaux telle que a la commande,
et jusqu’a la date réelle de fin d’exécution des travaux, c’est-a-dire jusqu’a la
date de leur achévement telle qu'arrétée par le Maitre de I'Ouvrage dans les

conditions fixées a l'article 21 Ci-apres.

17.2.2 Non-respect des
délais de consultation et de
début d’intervention

Cf. art 13 du présent CCAP

Journaliére de 50 € HT

La durée du retard s’apprécie en jours ouvrés, a compter du lendemain du jour
initialement prévu pour I'exécution de la prestation considérée, et jusqu’au jour

effectif de son exécution.

17.2.3 Retard dans la
remise des documents
préalables a I'exécution, en
particulier des documents
relatifs a la sécurité et a la
protection de la santé

(Ppsps)

Cf. art 20 du CCAP

Par dérogation a I'article 52.1 du
CCAG-TX
Journaliere de 50 € HT

17.2.4 Retard dans la
remise des documents
d’exécution

Cf. art 20.3

Journaliére de 50 € HT

17.2.5 Absence ou retard
aux réunions de chantier

Toute Entreprise (y compris sous-traitants) ayant été diment convoquée par
écrit devra étre représentée aux réunions de chantier par un des représentants
nommément désignés au début des travaux.

En cas d’absence sans prévenance ni justification a la réunion de chantier le
titulaire encourt, par dérogation a 'article 53.1 du CCAG, une pénalité fixée a

150€.

17.2.6 Retard a la remise
des documents a fournir
aprés exécution

Le défaut de remise du dossier des
ouvrages exécutés (DOE) dans un
délai de 30 jours calendaire a
compter du lendemain du jour
initialement prévu pour la remise des
documents, et jusqu’au jour de leur
remise effective

Journaliére de 50 € HT

Le reglement du décompte définitif et les remboursements de la mainlevée des cautions de garantie restent
soumis a la production de ces documents, par conséquent le délai de paiement sera interrompu jusqu’a

remise au Maitre d’ouvrage de ceux-ci.
Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de suspendre la réception a la fourniture de ces documents
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17.2.7 Non-respect des
circuits et des consignes
en matiére de sécurité

En cas de non-respect des préconisations relatives a la sécurité et délivrées
au Titulaire dans les conditions fixées a I'accord-cadre ou & la commande,
constaté par un agent du Maitre d’ouvrage et notifié au Titulaire par tout
moyen écrit permettant d'attester une date certaine, le Titulaire dispose d'un
délai de trois heures a compter de ladite notification pour régulariser la
situation, et présenter des conditions normales d’exécution.

Sans action du Titulaire dans les délais indiqués ci-dessus, le maitre d’ouvrage
pourra faire exécuter les travaux qui s'imposent auprés d’un tiers, aux frais et
risques du Titulaire défaillant.

17.2.8 Incapacité a
exécuter une commande

Cf. article 22 du CCAP

En cas d’incapacité du Titulaire a exécuter une commande réguliérement
conclue par le Maitre de I'Ouvrage une pénalité Forfaitaire de 250 € HT est
appliquée au Titulaire, a fin d'indemnisation du surco(t engendré au Maitre de
I’Ouvrage pour désigner une entreprise de substitution. Cette pénalité est
versée indépendamment du surcodt éventuellement mis a la charge du
Titulaire dans le cadre de I'exercice du droit de substitution par le Maitre de
I’'Ouvrage, de méme que des pénalités de retard applicables.

17.2.9 Défaut ou mauvaise
gestion des déchets de
chantier

En application de I'article 37.3 du CCAG TX le Titulaire encourt une pénalité de
300 € HT (trois cents) en cas de non-respect des dispositions contractuelles et
Iégales relatives a I'’évacuation des déchets de chantier.

17.2.10 Repliement des
installations de chantier et
remise en état des lieux

Les stipulations de l'article 37 du CCAG-TX sont applicables. Une pénalité de
300 euros HT par jour ouvrés de retard sera appliquée a compter de la date
de réception du chantier.

Conformément a I'article 18.1.1 du CCAG-TX, le repliement des installations
de chantier et la remise en état des lieux fait partie du délai d’exécution indiqué
au devis remis, par le titulaire.

17.2.11 Manquement pour
travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code
du travail en matiére de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou
d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant a
10 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des
amendes prévues a titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé

17.2.12 Manquement aux
exigences de propreté du
chantier et mesures de
développement durable

En cas de non-respect des obligations résultant de I'article 20-8-2, 20-8-4 et
1.16 du présent CCAP concernant I'évacuation, la propreté, les nuisances du
chantier constaté par le Maitre d’ceuvre ou I'acheteur, une pénalité de 300€
par manquement sera appliquée a I'entreprise notamment en cas de :

- Valorisation des déchets
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18. Provenance, qualité, contrble et prise en charge des
matériaux et produits

18.1 Provenance des matériaux et produits

Sans objet.

18.2 Mise a disposition de carrieres ou lieux d’emprunt

Sans objet.

18.3 Caractéristiques, qualités veérifications, essais et épreuves
des matériaux et produits

Le C.C.T.P commun définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions
du CCTG-Travaux concernant les caractéristiques et qualités minimales des matériaux,
produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités
de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le
chantier.

Essais et vérification complémentaire

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de
ceux définis par 'accord-cadre.

Qu’ils soient effectués par I'entrepreneur ou par un tiers, ils sont rémunérés par le Maitre
d’ouvrage, sauf s’il s’agit de contrdles nécessités par des ouvrages réalisés par
IEntreprise et présentant des anomalies.

18.4 Matériaux de type nouveau ou innovant

Si I'entrepreneur propose d'utiliser des matériaux et fournitures de type nouveau mais
d'un niveau de qualité et de performance conforme aux prescriptions du C.C.T.P
commun, il en fera la proposition au Maitre d’ouvrage qui aura le choix d’accepter ou non
cette proposition. Dans la négative, le Titulaire utilisera les matériaux couramment utilisés
selon les pratiques d’usage.

Dans l'affirmative, cette proposition fera I'objet d’'un avenant ou de I'activation de la clause
de réexamen (E) ou le Titulaire s’engagera, par écrit, a garantir au Maitre d’ouvrage
contre la mauvaise tenue de ces matériaux et fournitures pendant le délai de la garantie
décennale et prenant effet & la date de réception.

L’inscription de ces matériaux fera 'objet d’'une mention complémentaire au BPU initial
par voie d’avenant, sauf si une clause de réexamen prévue a cet effet peut étre activée.
Cette garantie engage l'entrepreneur dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue des
matériaux et fournitures ne serait pas satisfaisante a les remplacer a ses frais sur simple
demande du Maitre d’'ouvrage par des matériaux et fournitures validés par le Maitre
d’CEuvre.

18.5 Prise en charge, manutention et conservation par
L’entrepreneur des matériaux et produits fournis par le Maitre de
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I'Quvrage

Sans objet.

18.6 Inventions, dispositions particulieres, brevets

Sans objet.

19. IMPLANTATION DES OUVRAGES

Sans objet.

20. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

20.1 Connaissance des lieux et des conditions de travalil

Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement des
travaux, des conditions générales et locales et, particulierement, des conditions relatives
aux moyens de communication et de transport, de stockage des matériaux, aux
disponibilités en main-d'ceuvre, en eau, en énergie électrique et de toutes conditions
physiques relatives au lieu des travaux, a la topographie et a la nature du terrain, aux
caractéristiques de I'équipement et a tous les autres éléments pour lesquels des
informations peuvent étre raisonnablement obtenues et qui pourraient en quelque
maniére influer sur les travaux et sur les prix de ceux-ci.

Les conséquences des erreurs et carences du Titulaire dans [lutilisation des
renseignements mis a disposition ne pourront que demeurer a sa charge.

20.2 Période de préparation - Programme d’exécution des travaux

Il ne sera pas fait application de période préparation.

20.3 Plans d’exécution — Notes de calcul — Etudes de détail —
Documents a fournir par L’entrepreneur

Le présent article compléte et précise sur certains points l'article 29 du CCAG-TX.

Le colt d’établissement des plans d'exécution des ouvrages est inclus dans les prix de
ces ouvrages.

Dans le cas d’'une Maitrise d’ceuvre externe :

Les plans d'exécution des ouvrages sont soumis par L’entrepreneur, au visa du Maitre
d'CEuvre au plus tard dix jours ouvrés avant leur exécution. Ceux-ci seront numérotés,
datés et indiqueront clairement qu'il s'agit de plans d'exécution. A cet effet, le Maitre
d'CEuvre pourra fournir a I'entrepreneur, s'il le souhaite, les fichiers informatiques des
documents d'étude si cela peut faciliter sa tache.

Le délai contractuel comprend la période nécessaire a I'établissement des plans
d'exécution.

Aucun travail ne peut débuter sans plan d'exécution diment visé.
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Si en cours de travaux, il manquait des plans d'exécution visés, les travaux seraient
suspendus sans interrompre le délai d'exécution.

Les Etudes d'Exécution des Ouvrages (EXE) comportent :

Pour les ouvrages linéaires : les spécifications techniques détaillées des matériaux
utilisés et de leur mise en ceuvre, les notes de calculs de stabilité et de résistance de tous
les ouvrages dans les conditions auxquelles ils seront soumis, les plans de coordination
éventuels ;

ou les ouvrages spécifiques : les devis quantitatifs détaillés sur la base des plans
d'exécution, I'établissement du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux.

Elles sont établies par L’entrepreneur et remises, au minimum 10 (Dix) jours ouvrés avant
la date prévue pour I'exécution :

¢ Au Maitre d'CEuvre :

o Pour information, ou pour examen de conformité au projet si I'élément de mis-
sion normalisé « VISA » lui a été confié par le Maitre de I'Ouvrage (cf. article
1.10 du C.C.A.P.). Dans ce dernier cas, le Maitre d'CEuvre retourne les docu-
ments avec ses observations éventuelles et son visa, au plus tard 5 (CINQ)
jours ouvrés apres leur réception. La délivrance d'un visa ne dégage pas I'En-
treprise de sa responsabilité qui reste pleine et entiere sur cette phase de la
conception des ouvrages ; de plus quelle que soit la mission confiée au Maitre
d'CEuvre, les Plans d'Ateliers et de Chantiers (PAC) relévent de la seule res-
ponsabilité de I'Entreprise et de sa seule initiative ;

e Au Contrdleur technique :
o Pour avis et retour a L’entrepreneur dans les délais qui lui sont fixés par le
Maitre d’ouvrage (avec copie au Maitre d'CEuvre) ;

e Au Coordonnateur SPS.
Dans tous les cas, le maitre de 'ouvrage est destinataire d’'un exemplaire de chacun des
documents diffusés et des observations formulées.

20.4 Reqistre de chantier

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG-TX, il n’est pas prévu la tenue d’'un registre de
chantier.

20.5 Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du
travail

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers
employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu
d’exécution des travaux.

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme
catégorie employée sur le chantier ne peut excéder 10 % (DIX pour CENT) et le
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maximum de réduction possible de leur salaire est fixé & 10 % (DIX pour CENT).

20.6 Garde du chantier

La responsabilité de la garde du chantier et des risques qui en découlent sont a la charge
de I'entreprise, et ceci jusqu’a la réception, et en toutes circonstances. L’Entreprise devra
également assurer le maintien en sécurité des installations et ouvrages existants.
L’Entreprise a la libre appréciation des moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux
résultats attendus.

20.7 Organisation, hygiene et sécurité des chantiers

20.7.1 Installations et organisation du chantier

Aucune stipulation particuliére n’est a apporter aux dispositions générales de l'article 31
du CCAG-TX.

20.7.2 Sécurité et protection de la Santé des travailleurs sur le chantier

Le Titulaire est soumis aux obligations résultant de la réglementation en vigueur,
notamment :

- Loi n° 93-1418 du 31 Décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail
applicable aux opérations de batiment et de génie civil- Décret n° 94-1159 du 26
Décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé- Arrété du 7 Mars 1995 fixant le contenu
de la déclaration préalable

- Décret n° 95-543 du 4 Mai 1995 relatif au CISSCT
- Arrété du 25 février 2003 relatif aux travaux dangereux

A - Principes généraux
La nature et I'étendue des obligations qui incombent au Titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par I'intervention du Coordonnateur
en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs, désigné dans le
présent accord-cadre sous le nom de « Coordonnateur SPS » et des bons de commande
ou marchés subséquents en découlant.

B - Autorité du Coordonnateur SPS

Le Coordonnateur SPS doit informer le Maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai,
et par tous moyens de toute violation par les intervenants, des mesures de coordination
qu’il a définies ainsi que des manquements graves aux obligations réglementaires en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le
chantier, menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur,
ensevelissement, ...), le Coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour
supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Le Matitre de I'ouvrage, le Titulaire du
présent accord-cadre et les organismes compétents (CRAM, Inspection du travail,
OPPBTP, etc.) ainsi que le responsable de I'entreprise concernée seront informés
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immédiatement par mail / télécopie de toute décision d’arrét des travaux précisant :
- La localisation du chantier,

- Le type de travaux,

- La zone a risque définie,

- La date et 'heure de la décision, et les raisons de cet arrét.

Le Maitre d’'ouvrage émettra un avis de redémarrage des travaux, apres avis du
Coordonnateur SPS.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au registre-
journal. Les reprises, décidées par le Maitre d’ouvrage, aprés avis du Coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre-journal.

Les frais découlant de ces manquements sont supportés par L’entrepreneur.

C - Moyens donnés au Coordonnateur SPS
C.1. - Libre acceés du Coordonnateur SPS

Le Coordonnateur SPS a libre acces au chantier.

C.2. - Obligations du Titulaire

Le Titulaire communique directement au Coordonnateur SPS :
Le PPSPS;
Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;
La liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;
Dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier (opération de catégorie 1 ou 2) ;
Dans les 5 jours qui suivent la notification du bon de commande ou du marché
subséquent, les effectifs prévisionnels affectés au chantier (opération de
catégorie 3) ;
Dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de constitution du
collége, les noms de ses représentants au sein du CISSCT (opération de
catégorie 1) ;
Les noms et coordonnées de 'ensemble des sous-traitants quel que soit leur
rang. Il tient & sa disposition leurs contrats ;
Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs demandés par le Coordonnateur ;
La copie des déclarations d’accident du travail.

L’entrepreneur s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
Coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article E du
présent article.

Le Titulaire informe le Coordonnateur SPS :

De toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs
entreprises et lui indique leur objet ;

De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Cahier des Clauses Administratives Particulieres Commun 25-09 Page 48 sur 73



Procédure : 25-09

Le Titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux
avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs par le Coordonnateur SPS. Tout différend entre le Titulaire et le
Coordonnateur SPS est soumis au Maitre d’ouvrage.

la demande du Coordonnateur SPS, le Titulaire vise toutes les observations consignées
dans le registre-journal.

D - Obligations du Titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants
Le Titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 Décembre 1993.

E -Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé est
joint au bon de commande, ou est transmis au plus tard 8 jours ouvrés avant le début des
travaux. Le Titulaire s’engage a respecter 'ensemble des mesures qui sont définies par
ce document ainsi que ses modifications ultérieures.

20.8 Modalités d’intervention

20.8.1 Modalités générales d’intervention

Les personnels du Titulaire affectés a I'exécution de la commande :
Sont en possession des habilitations annuelles requises, délivrées en fonction
de leur qualification ;
Procedent a [laffichage des consignes de sécurité propres aux lieux
d'intervention ;
Prennent des précautions particulieres en cas de travaux par points chauds
(permis de feu) ;
Respectent les protocoles d'hygiéne.
L'accés aux chantiers par les escaliers, ascenseurs et monte-charges ne peut se faire
qu'avec l'accord du Maitre d’ouvrage.
Toute intervention en locaux occupés, qu’il s’agisse de locaux fréquentés par le personnel
du Maitre d’ouvrage, ou des visiteurs, est conditionnée par 'accord préalable du Maitre
d’ouvrage.
En toute hypothése, le Titulaire réduit au minimum la géne occasionnée au
fonctionnement et a I'exploitation des locaux concernés par 'opération.

20.8.2  Propreté

Des protections de sols et/ou de mobilier sont, le cas échéant, mises en place, ainsi qu'un
nettoyage constant du site du chantier, par aspiration si nécessaire. Aprés chaque
intervention, les locaux sont nettoyés de tous déchets, éclaboussures ou autre, de fagon a
étre livrés en parfait état de propreté.

Les déchets stockés en conteneur fermé sont retirés chaque jour en fin d'intervention des
équipes.

20.8.3 Fourniture en eau et électricité -Matériels du Maitre de I'Ouvrage
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Le Titulaire peut étre autorisé a se servir, dans le seul cadre de I'exécution des travaux et
prestations lui incombant dans le cadre d'une commande, de I'eau puisée au réseau de
distribution d’eau courante ainsi que du courant électrique disponible sur ses différents
sites, aprés accord préalable exprés des Services Techniques du Maitre de 'Ouvrage, au
vu des propositions faites par le Titulaire pour l'installation de ses branchements.

Les matériels, échelles, échafaudages et autres outils appartenant au Maitre d’ouvrage
ne peuvent en aucun cas étre utilisés par le Titulaire, sauf accord expres du Maitre
d’ouvrage.

20.8.4 Emplacements mis a disposition

Le Maitre d’ceuvre fixe les emplacements mis a disposition du Titulaire, pour la mise en
place de ses installations de chantier et de ses dépdts provisoires de matériels ou de
matériaux, a compter de la date fixée pour le commencement d'exécution des travaux.
Ces emplacements sont nettoyés régulierement par le Titulaire. Il les restitue au Maitre de
'Ouvrage dans leur état de propreté d’origine au plus tard a la date d’achévement des
travaux, telle que fixée dans I'avis mentionné a l'article 21 du présent CCAP.

Les installations placées sur les espaces ainsi mis a disposition sont tenues, le cas
échéant, fermées a clef, a la charge et sous la seule responsabilité du Titulaire. Une clef
permettant leur accés est remise aux Services Techniques du Maitre de 'Ouvrage, pour
toute la durée de leur utilisation sur les sites de I'Université de Toulon.

Le Titulaire assure, en outre, le nettoyage des aires soumises a la circulation de ses
engins ou veéhicules a l'intérieur des sites de I'Université de Toulon

20.9 Dégradations causées aux voies publiques

La charge relative aux contributions ou réparations, sera, contrairement aux indications de
larticle 34.1 du CCAG, entierement supportée par L’entrepreneur. A cet effet, avant
travaux un constat de I'état des voies intéressées sera effectué en présence des Services
ayant la charge de ces voies.

20.10Enlevement du matériel et des matériaux sans emploi

L’article 37 du CCAG-TX est applicable sans qu’il soit prévu de pénalités supplémentaires
au titre du 37.3 en cas de carence de L’entrepreneur.

20.11Gestion de la qualité

Il n'est pas imposé au Titulaire la mise en place d’'une Organisation Qualité spécifique aux
travaux et prestations faisant 'objet du présent accord-cadre.

20.12Travaux a proximité des réseaux

Préalablement, et en cours d’exécution des travaux, le Titulaire devra prendre les
mesures définies au Décret n°2011-1241 du 5 Octobre 2011 relatif a I'exécution de
travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
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transport ou de distribution.

Le Titulaire devra respecter les dispositions de la norme NF S 70-003-01 de juillet 2012
relative aux travaux a proximité des réseaux remplacé par 'arrété du 27 décembre 2016
portant approbation des prescriptions techniques prévues a l'article R. 554-29 du code de
I'environnement et modification de plusieurs arrétés relatifs a I'exécution de travaux a
proximité des réseaux

20.12.1 Absence de réponse d’un exploitant a une DICT

Sans objet.

20.12.2 Découverte ou modification d’'ouvrages

Sans objet.

21. CONTROLE ET RECEPTION

21.1 Essais et contrbles en cours de travaux

21.1.1 Essais et contrbles généraux

Les travaux sont soumis aux dispositions générales prévues a l'article 24 du CCAG-TX et
aux fascicules concernés du CCTG-Travaux, complétés éventuellement par les
dispositions particulieres insérées au C.C.T.P.

21.1.2 Essais et contréles supplémentaires

Sans objet.

21.1.3 Contrbles par le bureau de contrble

Le Titulaire tiendra compte des observations du Bureau de Contréle sur ses études
d'exécution et sur ses travaux.

Si le Titulaire n’est pas d'accord avec ces observations il lui appartiendra d'apporter au
Bureau de Contréle ainsi qu'au Maitre d'CEuvre la preuve technique du bien-fondé de sa
position.

En aucun cas les incidences financieres des observations non contestables du Bureau de
Contréle ne pourront donner lieu & un supplément a | ‘accord-cadre ou a une extension
desdélais contractuels du Titulaire.

D'autre part, le Titulaire ne pourra se refuser a toutes les prestations qui pourront lui étre
demandées par le Bureau de Contréle pour lui permettre d'exercer sa mission.

21.1.4 Fiches d’autocontrble

Sans objet.

21.2 Réception

21.2.1 Travaux avec une maitrise d’ceuvre interne

Dans le cas d’'une maitrise d’ceuvre interne par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du
CCAG, le déroulement des opérations préalables a la réception des ouvrages objet des
commandes en application du présent accord-cadre est réputé régi par les stipulations du
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présent article, complétées par celles des dispositions du CCAG auxquelles il n’est pas
dérogé.

Le Titulaire avise, par tout moyen écrit permettant d’attester une date certaine, le Maitre
d’'ouvrage de la date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

Le Maitre d’ouvrage procéde alors, le Titulaire ayant été informé de la date de leur tenue
et invité a y participer par écrit, aux opérations préalables a la réception, dans un délai de
quinze jours calendaires a compter de la date de réception de l'avis susmentionné, ou de
la date indiquée dans cet avis pour I'achevement des travaux si elle est postérieure.

L'absence du Titulaire, régulierement convoqué au plus tard 2 jours ouvrés avant leur
tenue, ne fait pas obstacle au déroulement des opérations préalables a la réception.

Ces opérations comportent, en tant que de besoin :
- Lareconnaissance des ouvrages exécutés ;
- Les épreuves éventuellement prévues lors de la consultation pour devis ;

- La constatation éventuelle de [linexécution des prestations prévues a la
commande ;

- La vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux
spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ;

- La constatation éventuelle d'imperfections ou malfacons ;

- La constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état
des terrains et des lieux ;

- Les constatations relatives a I'achevement des travaux.

Elles sont conclues par la rédaction d’'un procés-verbal, dressé sur-le-champ par le Maitre
d’ouvrage, et signé par lui et par le Titulaire, le cas échéant.

Si le Titulaire refuse de signer le proces-verbal, ou si le Titulaire régulierement convoqué
n’était pas présent lors de ces opérations, il en est fait mention. Un exemplaire est remis
au Titulaire.

Au vu de ce procés-verbal, le Maitre d’ouvrage décide si la réception est ou non
prononcée ou si elle est prononcée avec réserves.

S’il prononce la réception, il fixe en outre la date qu'il retient pour 'achévement des
travaux.

Il notifie sa décision au Titulaire, par tout moyen écrit permettant d’attester une date
certaine, dans un délai de vingt jours calendaires a compter de la date d’établissement du
procés-verbal susmentionné.

La réception prend effet & la date fixée pour 'achevement des travaux.

La réception des travaux (de chaque tranche ou phases s’il y a lieu) s’effectue dans les
conditions générales prévues a l'article 41 du CCAG-TX et ne peut étre prononcée que
sous réserve de I'exécution concluante des épreuves éventuellement définies au C.C.T.P
commun et de la production des plans et autres documents a fournir aprés exécution.

Le P.V. de réception précise la date d’effet de la réception.
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21.2.2 Travaux avec maitrise d’oceuvre externe

Dans le cadre d’'une maitrise d’ceuvre externe les articles 41.1 a 41.3 du CCAG Travaux
s’appliquent.

22. Droit de substitution

Si le Titulaire n’est pas ou plus en mesure d’exécuter les prestations objet de la
commande, il en avise le Maitre d’ouvrage dans les plus brefs délais, par tout moyen écrit
permettant d’attester une date certaine, y compris dématérialisé, au(x) point(s) de contact
habituel(s) du Titulaire au sein des Services Techniques du Maitre d’ouvrage.

Sous réserve d’avoir pu en informer le Maitre d’ouvrage au plus tard cing jours ouvrés
avant le début de lincapacité, le droit de substitution est maintenu au bénéfice de ce
dernier, mais le Titulaire est exonéré de la pénalité prévue a l'article 17.

Est également réputé avoir manifesté son incapacité a procéder a I'exécution des
prestations le Titulaire demeuré silencieux ou n’y ayant toujours pas procédé a I'expiration
d’'un délai de 3 jours ouvrés a compter de la réception d’'une mise en demeure adressée
par le Maitre de 'Ouvrage sous 24h.

Le Maitre de I'Ouvrage se réserve alors le droit, soit :

— De poursuivre 'exécution de la commande avec les autres titulaires selon le
classement des offres et les modalités fixées a l'article 13.

— De faire exécuter les travaux auprées des autres titulaires selon le classement
des offres et les modalités fixées a l'article 13.

Il notifie sa décision au Titulaire.
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TITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES
SUBSEQUENTS - LOT 2

23. Pieces constitutives des marchés subséquents

Les piéces constitutives des marchés subséquents sont, par ordre de priorité décroissant :

v'L’ensemble des piéces constitutives du présent accord-cadre, telles qu'énumérées, par

ordre de priorité décroissant, a l'article 2 Piéces constitutives de l'accord-cadre du
présent CCAP commun

v'Les marchés subséquents sont constitués par les documents ci-dessous, par ordre de
priorité décroissante et selon le besoin exprimé dans la lettre de consultation :

- Lettre de consultation (ou demande d’offre de prix) ;

- Scenario ou devis estimatif ;

- Calendrier ;

- Mémoire technique, le cas échéant ;

- Plans, le cas échéant ;

- Descriptif détaillé des travaux, le cas échéant ;

- Toutes autres pieces contractuelles réclamées au stade des marchés subséquents.

- Les modalités pratigues de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les
intervenants.

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes maodificatifs,
postérieurs a la notification.

24. Intervenants

24.1 Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre sera assurée en interne par les services du maitre de l'ouvrage ou en
externe ce qui sera précise dans la lettre de consultation.

24.2 Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

Le titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est le cas
échéant précisé dans la lettre de consultation.

24.3 Controle technigue

Le contrbleur technique ainsi que ses missions sont le cas échéant précisés dans la lettre de
consultation.

24.4 Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Le nom du coordonnateur et le niveau de coordination sont le cas échéant précisés dans
la lettre de consultation.

Cahier des Clauses Administratives Particulieres Commun 25-09 Page 54 sur 73



Procédure : 25-09

25. Modalités de la remise en concurrence des marchés
subséquents

Les marchés subséquents, passés sur le fondement du présent accord-cadre, seront
attribués aprés organisation d’'une mise en concurrence entre les titulaires du présent
accord cadre.

La remise en concurrence interviendra a la survenance du besoin.

Lors de la survenance du besoin, I'acheteur adressera simultanément une lettre de
consultation a chacun des titulaires du présent accord-cadre.

Tous les échanges seront réalisés de maniere dématérialisée via I’adresse mail de
la DPST, finance-dpst@univ-tin.fr. Les lettres de consultation des marchés
subséquents seront transmises aux titulaires cf. adresse mail ci-dessus. En cas d’urgence
ou d’indisponibilité, TUTLN se réserve le droit de les transmettre par tout autre moyen
donnant date certaine.

En précision de l'article 3 du CCAG TX, les moyens de communication complémentaires
acceptés sont les suivants :

- Le courriel électronique ;

Et hors fermeture de I'établissement (fermeture fin d’année et estivale) :

- La remise contre récépissé daté ;

- La lettre recommandée avec accusé de réception postal ;

- La lettre par Chronopost avec récépissé du destinataire ;

- La lettre recommandée électronique transmise par la Poste.

Le Titulaire s’engage, a ce titre, a vérifier régulierement les mails qui lui sont adressés a
'adresse électronique inscrite dans son acte engagement, et a la maintenir en parfait état
de fonctionnement jusqu’au terme de I'accord-cadre.

Il s’interdit en conséquence d’arguer d’'un quelconque dysfonctionnement de son logiciel
de gestion de courriels pour justifier du non-respect d’'un délai fixé au présent accord-
cadre.

Ces moyens doivent étre utilisés tant par les Titulaires que par le Maitre d’'ouvrage ou le
maitre d’ceuvre, notamment pour la communication d’ordre de services ; ou pour les
réserves eémises par I'entreprise en cours de travaux

25.1 Mode de sélection des attributaires des marchés
subséquents

Lors de la survenance d’'un besoin de réaliser des travaux relevant du présent accord-
cadre, le Maitre d’Ouvrage remettra en concurrence I'ensemble des attributaires.

Une lettre de consultation sera adressée a chaque entrepreneur signataire de I'accord-
cadre.

Cette lettre comportera tous les éléments permettant a I'entrepreneur de remettre son
offre sous forme de devis.

L’offre, valable 90 jours, devra comprendre :
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- La référence au présent accord-cadre ;

- La lettre de consultation ainsi que le devis détaillé comprenant un prix global et
forfaitaire valant acte d’engagement signé par I'entrepreneur ;

- Un mémoire technique s'il est demandé ;

- Un calendrier ;

- Ainsi que toutes les piéces particulieres précisées dans la lettre de consultation.

La lettre de consultation du candidat retenu et son annexe financiére seront signées de la
Directrice de la DPST et transmises pour notification au candidat par Mail.

Le maitre douvrage se réserve la possibilité d’effectuer une nouvelle mise en
concurrence si les offres initiales remises s’avérent disproportionnées a la réalité
économique du marché.

25.2 Négociations

Par principe, sauf spécifications particulieres mentionnées dans la lettre de consultation,
les marchés subséquents ne feront I'objet d’aucune négociation.

Pour les travaux d’urgence impérieuse au sens de larticle R2122-1 du C.C.P., le maitre
d’'ouvrage se réserve le droit de ne pas remettre en concurrence les candidats titulaires.
Ces travaux d’urgence seront effectués par le candidat ayant obtenu la meilleure note a
lissue de lattribution de I'accord-cadre.

En cas d’impossibilité d’intervention de sa part dans les délais souhaités, les travaux
seront alors commandés au titulaire possédant la 2éme meilleure note, et ainsi de suite.

25.3 Délai de réponses

by

Le délai de réponse a la demande de devis est de 10 jours ouvrables a compter de
l'accusé réception de la demande de l'offre, sauf stipulations particulieres qui seront
précisées lors de la consultation pour fixer un délai suffisant conformément a l'article
R2162-10-2° du C.C.P.

Les réponses déposées hors délai ne seront pas étudiées par TUTLN.

Les titulaires s’engagent a donner accuser réception de la lettre de consultation dés
réception de celle-ci selon le mode de transmission choisi par TUTLN.

25.4 Choix de lattributaire

Le choix de l'attributaire des marchés subséquents se fera sur la base d’une notation qui
ne prendra pas seulement en compte le prix.

La somme des pondérations sera égale a 100% et pourra se décomposer comme suit :

- Prix des prestations : de 25% a 50 %

- Mode opératoire, planning et durée d’exécution (travaux préparatoires inclus) : de 20% a
50%

- Délais d’intervention (date de début) : de 20% a 50%

- Qualité et moyens humains, matériels et techniques : de 10% a 30%

- Criteres environnementaux et protection de I'environnement (traitement des déchets,
etc.):de 0% a 10 %

Les critéres de sélection des attributaires pour les marchés subséquents sont pondérés
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selon des fourchettes par application de l'article R2152-12 du C.C.P, ce qui permet de les
adapter aux cas précis des marchés subséquents, chaque marché subséquent étant par
nature différent. Les criteres définitifs seront indiqués dans la lettre de consultation.

Le candidat obtenant la meilleure note globale se verra attribuer le marché subséquent.

25.4.1 Droit de substitution

Si le Titulaire n’est pas ou plus en mesure d’exécuter les prestations objet de la
commande, il en avise le Maitre d’'ouvrage dans les plus brefs délais, par tout moyen écrit
permettant d’attester une date certaine, y compris dématérialisé, au(x) point(s) de contact
habituel(s) du Titulaire au sein des Services Techniques du Maitre d’ouvrage.

Sous réserve d’avoir pu en informer le Maitre d’'ouvrage au plus tard cinq jours ouvrés
avant le début de lincapacité, le droit de substitution est maintenu au bénéfice de ce
dernier, mais le Titulaire est exonéré de la pénalité prévue a l'article 30.2.8.

Est également réputé avoir manifesté son incapacité a procéder a l'exécution des
prestations le Titulaire demeuré silencieux ou n’y ayant toujours pas procédé a 'expiration
d’'un délai de 7 jours ouvrés a compter de la réception d’'une mise en demeure adressée
par le Maitre de 'Ouvrage.

Conformément a l'article 52.2 du CCAG travaux, le Maitre de I'Ouvrage se réserve alors
le droit, soit :

¢ De poursuivre I'exécution de la commande avec le Titulaire, sans que cette décision
ne I'exonére des pénalités prévues au marché ;

o De faire exécuter les travaux auprés d'un tiers, aux frais et risques du Titulaire
défaillant.

Il notifie sa décision au Titulaire.

26. Prestations similaires

Dans le cadre des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de
demander l'exécution de prestations similaires au titulaire sans publicité ni mise en
concurrence conformément au R2122-7 du C.C.P.

27. Délais et conditions d’exécution des marchés
subséquents

Les marchés subséquents s’exécutent a compter de la date de commencement des
travaux mentionnée sur les ordres de service de démarrage

27.1 Délai d’'exécution et période de préparation

Le délai d’exécution des travaux et la durée de la période de préparation sont stipulés
dans la lettre de consultation et dans 'acte d’engagement.

Le délai d’exécution des travaux part de la notification de 'ordre de service ordonnant le
démarrage des travaux.

La durée de la période de préparation part de la notification de l'ordre de service
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ordonnant de démarrer cette période.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des
installations de chantier et des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-
Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre un mois au plus tard apres la
notification du marché subséquent.

Dans le cas ou les travaux sont soumis a un plan général de coordination de sécurité et
protection de la santé, chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants)
devra établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé simplifié, apres
inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité.

27.2 Prolongation des délais d’exécution

Les stipulations du CCAG-Travaux sont applicables.

L’attente du titulaire est portée sur le fait que toute demande de prolongation qui ne serait
pas a linitiative du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage ne sera valable que dans
'hypothése d’'une demande préalable du titulaire fondé sur des motifs attachés a des
aléas non prévisibles par ce dernier et dans le cadre de I'application de I'article 18.2.2 du
CCAG-Travaux.

La demande de prolongation sera notifiée par messagerie électronique auprés du maitre
d’ceuvre avant la fin du délai d’exécution prescrit dans l'ordre de service (concernant le
calcul des délais application de larticle 3.2 du CCAG-Travaux).

Le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité :

= d’accepter la demande de prolongation au vu de 'argumentaire et de tout docu-
ment justificatif présentés par le titulaire, présentés par le titulaire, dans cette hy-
pothése le maitre d’ceuvre notifiera 'accord en précisant la durée de la prolonga-
tion accordée sous la forme d’un ordre de service exposant les motifs de la pro-
longation

ou

= de refuser la demande de prolongation au vu de 'argumentaire et de tout docu-
ment justificatif présenté par le titulaire.

Les conditions d’arrét de travail en cas dintempéries sont fixées au Code du travail
(article L5424-8) : « sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques
et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible 'accomplissement du
travail eu égard soit & la santé ou la sécurité des salariés, soit a la nature ou a la
technique du travail & accomplir ».

En vue de lapplication éventuelle du troisieme alinéa de larticle 19.2.3 du CCAG-
Travaux, le délai d’exécution des travaux sera prolongé d’'un nombre de jours égal a celui
pendant lequel un

au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera les intensités et durées limites ci-
dessous :
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Nature des phénomeénes Intensité et unité Durée
Pluie >10 mm 04h00

Vent 70 km/h 04h00

Gel <5°C 04h0

Neige 0m02 04h00

Pour autant qu’il y ait entrave a I'exécution des travaux, les décisions de prolongations
correspondantes seront prises et notifiées dans les conditions prévues a l'article 19.2.2 du
CCAG-Travaux : « 'importance de la prolongation ou du report est proposée par le maitre
d’ceuvre aprés avis du titulaire, et décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui
la notifie au titulaire ».

Le fitulaire fournira au maitre d'ceuvre un document établi par le prestataire
météorologique de son choix, mettant en évidence le dépassement des intensités et
durées limites indiquées ci-dessus, relevé dans la station d’observation météorologique la
plus représentative en terme météorologique du lieu du chantier.

Les intempéries répondant aux conditions du marché doivent étre signalées sans retard et
au fur et a mesure du déroulement du chantier par le titulaire au maitre d’ceuvre.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous l'effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d’ceuvre lui signifie
la mauvaise organisation des travaux.

Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai
d’exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans 'amenée du matériel ne sont pas
évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire, la
prolongation du délai ne peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa
responsabilité.

27.3 Dispositions en cas de sous traitance

27.3.1 Dispositions générales

Le contractant ne peut, sans autorisation écrite préalable de la personne publique, céder
tout ou partie des droits et obligations dérivant du contrat, ni sous-traiter - méme en partie
- I'exécution de taches qui lui ont été confiées, ni substituer, en fait, des tiers aux mémes
fins.

Cependant, le titulaire peut sous-traiter 'exécution de certaines parties de son marché a
condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant et
agrément de ses conditions de paiement.

En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de I'exécution
de toutes les obligations résultant du marché.

En cours d’exécution du marché, 'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de
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ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes :

- le titulaire remet contre récépissé au pouvoir adjudicateur, ou lui adresse par lettre
recommandée, avec demande d’avis de réception, une déclaration contenant les
renseignements mentionnés a larticle R.2193-3 et suivants du code de la
commande publique ;

- le titulaire établit en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances
résultant du marché ne fait obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les
conditions prévues a l'article R.2193-3 du code de la commande publique ;

- lacceptation du sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement sont alors
constatés par un acte spécial signé des deux parties.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros TTC,
le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par
le pouvoir adjudicateur, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure
'exécution.

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du
paiement direct sur la base du montant des prestations confiées au sous-traitant tel
qu'il figure dans I'acte spécial susvisé.

Pour les paiements des sous-traitants, les dispositions de l'article R.2193-1 et suivant
du code de la commande publique relatif aux marchés publics sont applicables :

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire principal, titulaire du
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose contre
récépisse ;

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la signature de 'accusé de
réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus au sous-traitant
et également au pouvoir adjudicateur ;

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur
accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que
le titulaire a bien regu sa demande de paiement (ou de 'avis postal attestant que le pli
a été refusé ou n’a pas été réclamé).

Le pouvoir adjudicateur procéde au paiement du sous-traitant dans un délai qui ne
peut excéder celui de l'article 20-1 du Décret 2013-269 du 29 mars 2013 a compter
soit de la réception de I'accord total ou partiel du titulaire, soit de I'expiration du délai
de 15 jours susvisé, soit de la réception de l'avis postal adressé par le sous-traitant
attestant que le titulaire a refusé ou n’a pas réclamé le pli du sous-traitant.

27.3.2 Désignation des sous-traitants a la remise de l'offre

Les déclarations de sous-traitance (formulaires DC4), indiquent la nature et le montant
des prestations exécutées par des sous-traitants payés directement ; le montant des
prestations sous-traitées indiqué dans chaque déclaration constitue le montant maximal
de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder.
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Chaque déclaration constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et
d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est
réputée prendre effet & la date de notification du marché. Cette notification est réputée
emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat
de sous-traitance.

27.3.3 Désignation des sous-traitants en cours de marché

L’acte spécial précise :
— Tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a larticle R.2193-3 du
code de la commande publique.

— Le compte a créditer.

— Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire
devra joindre, en sus du projet d'acte spécial :

— Une déclaration sur 'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des
cas d'interdiction de soumissionner

— Les références pour les travaux exécutés

NB : Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander un exemplaire du sous-
traité sans que le titulaire ne puisse le lui refuser.

28. PRIX

28.1 Caractéristigues des prix pratigués

Pour chaque marché subséquent, le titulaire de I'accord-cadre doit proposer un devis en
cohérence avec les prix de références initiaux objet de la DPGF (scenarii du 1* marché
subséquent) majorés des révisions d’indice.

28.1.1 Prix des devis estimatifs contractuels

Les marchés subséquents peuvent prévoir des prix non inclus dans I'annexe financiére
des prix références initiaux, sans limitations. Le titulaire pourra chiffrer librement ces prix.
Ceux-ci étant spécifiques a chaque consultation, ils ne seront pas intégrés au référentiel
de prix.

28.2 Modalités de variation des prix

Le prix sera ferme et non révisable pour toute la durée du chantier mais sera actualisable.

Conformément aux articles R2112-9 a R2212-12, le prix sera actualisable dans les cas
suivants :

1°  siun délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a laquelle le soumissionnaire
a fixé son prix dans l'offre et la date de début d’exécution des prestations ;

2° L’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date
antérieure de trois mois a la date de début d’exécution des prestations.

Indices d’actualisation :
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- BT53 Index du batiment - Etanchéité - Base 2010 Identifiant 001710985

- BT49 Index du batiment - Couverture et bardage en tbles d'acier nervurés avec
revétement étanchéité - Base 2010 - Identifiant 001710981

Cas n°1 — Un seul indice est concerné par I'actualisation

P=Po x [BT(n-3)/BTo]

P = prix actualisé HT

Po = prix initial HT

BTn-3 = Index BT concerné du mois de commencement des travaux (OS) moins 3 mois
BTo = Index BT au mois d’établissement du prix du marché

Cas n°2 — Plusieurs indices sont concernés par I’actualisation

P =Po x [0,a (BTXn-3/BTXo) + 0,8 (BTYn-3/BTY0)]

P = prix actualisé HT

Po = prix initial HT

BTXn-3 = Index BTX concerné du mois de commencement des travaux (OS) moins 3
mois

BTXo = Index BTX au mois d’établissement du prix

BTYn-3 = Index BTY concerné du mois de commencement des travaux (OS) moins 3
mois

BTYo = valeur de I'indice BTY au mois d’établissement du prix

0.a et 0. représente le poids de l'indice dans la formule de calcul en fonction de la nature
des travaux lorsque plusieurs indices sont concernés

Cette formule pourra étre déclinée avec autant de BT différents que nécessaire compte
tenu de l'objet du marché subséquent.

La formule sera indiquée dans la lettre de consultation le cas échéant.

28.3 Contenu des prix

lIs tiennent compte, de fagon générale, de toutes les dépenses et de toutes les sujétions
d’exécution des travaux visées a l'article 9-1 du CCAG-TX et notamment de celles qui
sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les
travaux ainsi que, de facon particuliere, de toutes les sujétions, aléas et prestations
diverses laissées a la charge de I'entrepreneur aux termes du présent C.C.A.P commun,
du C.C.T.P commun, et des autres piéces particulieres du marché.

En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénoménes

Nature du phénomeéne Durée Intensité limite du phénomeéne
Pluie Sur la durée de I'évenement +de 20 mm en 1 heure
Vent En continu sur 24 h 70 km/h
Neige Sur la durée de I'évenement Persistance et supérieur a 50 cm
Température 248 h Inférieur a -8°C
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naturels indiqués ci-aprés lorsqu’ils ne dépassent pas les intensités limites suivantes :

Le poste météorologique de référence est la station la plus proche du lieu des travaux.

Le prix est réputé comprendre toutes les dépenses nécessaires a la compléete exécution
des travaux.

Les prix sont établis en tenant compte des dépenses, de la notification du marché
subséquent & la fin du délai de garantie de parfait achévement :

- Des sujétions dues aux exigences techniques des divers organismes de contrdle, dans
le cadre des reglements en vigueur a la date de la remise des offres ;

- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries tant qu'elles ne
dépassent pas les intensités dans les durées limites indiquées ;

- De la connaissance par I'entrepreneur de tous les éléments afférents a I'exécution des
travaux. L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux

- Des frais d'installation de chantier, de fournitures, de main d'ceuvre, d'échafaudages, de
levage, de manutention, d'échantillonnages, de sondage, d'essais des ouvrages et de
nettoyage du chantier ;

- De toutes les obligations résultant de l'application des prescriptions de I'ensemble des
documents contractuels énumerés ;

- Les frais de nettoyage des abords puis leur livraison dans un état impeccable.

28.4 Avances

Sous réserve des conditions prévues aux articles R. 2191-3 et suivants du Code de la
commande publique, une avance est versée au titulaire du marché subséquent sauf
indication contraire portée dans l'acte d'engagement (si avance dérogatoire) sous réserve
gue le montant soit supérieur a 50 000 € HT et que sa durée d’exécution soit supérieure a
2 mois.

Conformément a l'article 10.1 du CCAG, I'option retenue pour les avances est 'option A.
Ainsi :
- Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens

du Code de la commande publique, le taux de 'avance mentionné a l'article R. 2191-
10 est fixé a 30 %.

- Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au
sens du Code de la commande publique, le taux de 'avance est fixé a 5 %.

Ces renseignements seront donnés dans le formulaire DC2 au cadre C1.

En précision a larticle R2191-4, le pouvoir adjudicateur pourra, selon la nature des
travaux, accorder une avance dérogatoire dans le cas ou celle-ci n’est pas obligatoire.
Cette disposition n’est aucunement obligatoire ou systématique, elle est a la discrétion du
pouvoir adjudicateur.

En tout état de cause, 'avance ne pourra excéder 30 % du montant du marche.

Le montant de 'avance sera toujours indiqué dans la lettre de consultation, exprimé en
pourcentage du montant initial du marché subséquent, selon la nature des travaux.
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En précision de l'article R2191-11, le remboursement de I'avance par I'entreprise s’impute
sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par celui-ci
atteint 50 % TTC du montant total du marché, avenants compris.

Le titulaire pourra refuser le versement de I'avance dans la lettre de consultation valant acte
d’engagement.

28.5 Modalités de paiement des acomptes (décompte mensuel),
solde

En dérogation a l'article 12 du CCAG travaux, les travaux seront constatés aprés chaque
opération et réglés comme suit :

- soit a 'achévement total de ceux-ci ;

- Soit a 'avancement des travaux selon présentation d’un arrété de situation validé par la
DPST de luniversité ;

- soit a 'achévement de chaque phase si le marché en comporte. Dans le cas ou la durée
d’exécution d’une phase est supérieure a un mois, et si la durée totale d’exécution du
marché est supérieure a 3 mois, les travaux seront réglés au pourcentage d’avancement
mensuel ;

- soit au pourcentage d’avancement mensuel si le délai d’exécution est supérieur a 1
mois.

Une proposition de situation est remise au maitre d’ouvrage ou au maitre d’ceuvre le cas
échéant.

Celui-ci accepte ou rectifie la proposition de situation.

La proposition de situation une fois acceptée ou rectifiée devient I'arrété de situation. Son
montant est le montant de 'arrété de situation a verser au titulaire du marché.

Les avances éventuelles seront déduites de ces acomptes.

28.6 Demande de paiements

28.6.1 Demande de paiement d'acomptes

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG Travaux, I'état d'acompte sera notifié au
titulaire par le maitre de I'ouvrage au plus tard lors du réglement de 'acompte si le projet
de décompte mensuel remis par le titulaire a été modifié.

Les acomptes seront réglés a 'avancement des travaux comme indiqué a l'article 28.5 ci-
dessus.

28.6.2 Demande de paiement finale

En application de larticle 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet son projet de
décompte final, simultanément au maitre d'ceuvre et au maitre d’ouvrage, par tout moyen
permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours a compter de la
date de notification de la décision de réception des travaux.

Le projet de décompte général est établi par I'entité adjudicatrice et devient définitif dans
les conditions fixées par 'article 12.4 du CCAG Travaux.
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Les pénalités qui n’auraient pas été appliquées au cours de linstallation seront réglées
dans le cadre de la procédure d’établissement du DGD de l'installation.

A noter, que s'il est fait application des stipulations des articles 41.4, 41.5 ou 41.7 du
CCAG Travaux, la date du procés-verbal constant I'exécution concluante des épreuves ou
l'exécution des travaux visés a ces articles est substituée a la date de notification de la
décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.

28.6.3 Transmission des demandes de paiement

Conformément aux articles L. 2192-1 a L. 2192-3 du Code de la commande publique, les
opérateurs économiques doivent transmettre leurs factures sous forme électronique. Pour ce
faire, ils doivent utiliser le "portail public de facturation" nommé Chorus Pro via l'url :
https://chorus-pro.gouv.fr

L'identifiant SIRET de l'acheteur nécessaire au dépbt d'une facture dans le portail Chorus
Pro est le suivant : 19830766200017.

Les factures afférentes au marché devront obligatoirement comporter, outre les mentions
légales, les indications suivantes :

- La date d’établissement de la facture,

- Les noms et adresses du créancier, ainsi que le numéro d'immatriculation SIRET

- Le numéro IBAN et le code BIC/SWIFT de son compte bancaire ou postal,

- Le numéro de l'accord-cadre faisant référence au marché subséquent

- Le numéro d’engagement juridique indiqué dans I'ordre de service de démarrage
des travaux ;

- La date et le numéro de I'ordre de service,

- Les travaux exécutés avec mention des références précises (codification mentionnée
dans la piece financiére et intitulé des travaux),

- Le montant hors T.V.A. des travaux exécutés, éventuellement révisé,

- Le taux et le montant de la TVA,

- Le montant total toutes taxes comprises des travaux exécutés.

Les factures devront étre accompagnées en pieces jointes de la transmission électronique
des justificatifs suivants :

- justificatif de I'attachement de la facture

- formulaire de réception des travaux ;

- PV de réception pour le matériel

28.7 Paiements des membres d’'un groupement et des sous-
traitants ayant droit au paiement direct

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les membres du groupement ou sous-traitants
payés directement comme indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de
besoin.

En cas de groupement, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les
demandes de paiement.
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En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un réglement séparé de chacun des
membres, si la répartition des paiements est identifiée a I'acte d'engagement. Le mandataire
du groupement indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet la répartition des
paiements pour chacun des membres du groupement. L'acceptation d'un réglement a
chacun des membres solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des membres.

Les réglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a
I'indication dans le projet de décompte de la somme a prélever sur celles qui sont dues au
titulaire ou au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée.

Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement
adressée, par le sous-traitant, au maitre d’ouvrage et libellée en son nom, ou, de
lacceptation totale ou partielle de la facture du sous-traitant par le titulaire, dans les
conditions visées aux articles R. 2193-10 a R. 2193-22 du Code de la commande publique.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours du contrat et pour
solde du contrat de sous-traitance.

28.8 Délais de paiement et intéréts moratoires

Les délais dont dispose le maitre d’ouvrage pour procéder au paiement sont fixés a 30 jours.

Le défaut de paiement des avances, des acomptes, des réglements partiels définitifs ou du
solde dans le délai fixé par le marché donne droit & des intéréts moratoires, calculés a
compter du lendemain de l'expiration dudit délai (ou de I'échéance prévue par le marché)
jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse (article R. 2192-32 du Code de la
commande publique).

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de
paiement est égal au taux d'intérét appligué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du
semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de 8 points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros

29. RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque demande de paiement dans
les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Le titulaire pourra remplacer la retenue de garantie par une garantie a premiére demande.

L’acheteur n’accepte pas la caution personnelle et solidaire remplacant la garantie a
premiére demande.

Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées avant la
date d’expiration du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les
personnes ayant délivré leur garantie ne seront libérées qu’un mois aprés la date de la
levée effective de ces réserves.
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30. PENALITES

30.1 Pénalités — Dispositions générales

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chbmés ne sont pas déduits pour le
calcul des pénalités.

Par dérogation a I’article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire ne sera pas exonéré des
pénalités dont le montant total ne dépasse pas 300 € HT pour I'ensemble de I'accord-
cadre.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, les pénalités ne sont pas plafonnées.

Par dérogation a P'article 19.2.4 du CCAG Travaux, aucune mise en demeure n’est
nécessaire en cas d’application des pénalités stipulées au présent accord-cadre, elles sont
encourues sur simple constatation du maitre de I'ouvrage.

Les pénalités stipulées au présent accord-cadre s’appliquent sur décision du maitre de
F'ouvrage, lequel peut toujours renoncer a en faire usage ou décider de ne les appliquer
qu’en partie.

La renonciation totale ou partielle a I'application d’'une pénalité n’empéche pas le maitre

d’ouvrage de faire application ultérieurement de la pénalité considérée si le titulaire s’expose
a une nouvelle pénalité.

30.2 Pénalités de retard et autres pénalités

Délais de transmission Pénalités applicables en € HT
30.2.1 Non- CF. offre Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG Travauy, si le
respect du délai délai d’exécution des travaux fixé au marché subséquent
d’exécution des n’est pas respecté, il est appliqué une pénalité journaliére
travaux de 1/300 du montant hors taxes du marché subséquent

La durée du retard s’apprécie en jours calendaires, a compter du lendemain du jour initialement fixé pour la

date de fin des travaux telle que a la commande, et jusqu’a la date réelle de fin d’exécution des travaux,

c’est-a-dire jusqu’a la date de leur achévement telle qu’arrétée par le Maitre de I'Ouvrage dans les conditions

fixées a 'article 27 ci-avant

30.2.2 Non- Cf. art 25 du présent Journaliére de 50 € HT.
respect des CCAP
délais de
consultation et
de début
d’intervention

La durée du retard s’apprécie en jours ouvrés, a compter du lendemain du jour

son exécution.

30.2.3 Retard Cf. art 33.3 du CCAP Par dérogation a l'article 52.1 du CCAG-TX
dans la remise Journaliére de 100 € HT

des documents

préalables a
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I’exécution, en
particulier des
documents
relatifs a la
sécurité et a la
protection de la
santé (ppsps)

30.2.4 Retard
dans la remise
des documents
d’exécution

Cf. art.33.4 Journaliére de 100 € HT

30.2.5 Absence
ou retard aux
réunions de
chantier

Toute Entreprise (y compris sous-traitants) ayant été diment convoquée par écrit devra
étre représentée aux réunions de chantier par un des représentants nommément
désignés au début des travaux.

En cas d’absence sans prévenance ni justification a la réunion de chantier le titulaire
encourt, par dérogation a I'article 53.1 du CCAG, une pénalité fixée a 80 €.

30.2.6 Retard a
la remise des
documents a
fournir aprés
exécution

Le défaut de remise du Journaliére de 100 € HT
dossier des ouvrages
exécutés (DOE) dans un
délai de 30 jours
calendaires & compter du
lendemain du jour
initialement prévu pour la
remise des documents, et
jusqu’au jour de leur
remise effective cf art.
33.6.3

Le reglement du décompte définitif et les remboursements de la mainlevée des cautions de garantie restent
soumis a la production de ces documents, par conséquent le délai de paiement sera interrompu jusqu’a
remise au Maitre d’ouvrage de ceux-ci.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de suspendre la réception a la fourniture de ces documents

30.2.7 Non
respect des
circuits et des
consignes en
matiére de
sécurité

En cas de non-respect des préconisations relatives a la sécurité et délivrées au Titulaire
dans les conditions fixées au marché ou a la commande, constaté par un agent du
Maitre d’ouvrage et notifié au Titulaire par tout moyen écrit permettant d'attester une
date certaine, le Titulaire dispose d'un délai de trois heures a compter de ladite
notification pour régulariser la situation, et présenter des conditions normales
d’exécution.

Sans action du Titulaire dans les délais indiqués ci-dessus, le maitre d’ouvrage pourra
faire exécuter les travaux qui s'imposent auprés d’un tiers, aux frais et risques du
Titulaire défaillant.

30.2.8 Incapacité
a exécuter une

En cas d’'incapacité du Titulaire a exécuter une commande réguliérement conclue par le
Maitre de I'Ouvrage une pénalité Forfaitaire de 250 € HT est appliquée au Titulaire, a fin
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commande

d’indemnisation du surcodt engendré au Maitre de 'Ouvrage pour désigner une
entreprise de substitution. Cette pénalité est versée indépendamment du surco(t
éventuellement mis a la charge du Titulaire dans le cadre de I'exercice du droit de
substitution par le Maitre de 'Ouvrage, de méme que des pénalités de retard
applicables.

30.2.9 Défaut ou
mauvaise gestion
des déchets de
chantier

En application de l'article 37.3 du CCAG TX le Titulaire encourt une pénalité de 300 € HT
(trois cents) en cas de non-respect des dispositions contractuelles et |égales relatives a
I’évacuation des déchets de chantier. Cf. art 33.6.1.

30.2.10
Repliement des
installations de
chantier et remise
en état des lieux

Les stipulations de l'article 37 du CCAG-TX sont applicables. Une pénalité de

300 euros HT par jour ouvrés de retard sera appliquée a compter de la date de
réception du chantier.

Conformément a l'article 18.1.1 du CCAG-TX, le repliement des installations de
chantier et la remise en état des lieux fait partie du délai d’exécution indiqué au devis
remis/offre par le titulaire. Cf art 33.6.2.

30.2.11 Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du
Manquement travail en matiére de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié,
pour travail le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant a 10 % du montant TTC
dissimulé du marché.
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des
amendes prévues a titre de sanction pénale par le Code du travail en matiere de
travail dissimulé
30.2.12 Non Dans le cas ou une entreprise ne répond pas aux obligations décrites a I'article
présentation 1.3.2.1 du présent CCAP, et notamment si elle refuse de répondre plus de trois fois,

d’offre de prix

sur toute la durée de I'accord-cadre, la résiliation pour faute du titulaire sera
prononcée. Une indemnité forfaitaire de 500 € TTC pourra étre due par I'entreprise et
exigible immédiatement.

30.2.13
Manquement aux
de
développement
durable

En cas de non-respect des obligations résultant de l'article 1.16, constaté par le
Maitre d’ceuvre ou I'acheteur, une pénalité de 300€ par manquement sera appliquée
a l'entreprise notamment en cas :

- Valorisation des déchets

31. Carence du Titulaire

En cas de carence du Titulaire, dans les conditions prévues a larticle 52 du CCAG
Travaux, le Maitre de 'Ouvrage se réserve le droit, aprés mise en demeure, de prononcer
la résiliation du marché subséquent aux torts du Titulaire. Il peut de méme annuler la

commande.

32. Non présentation d’offre de prix

Dans le cas ou une entreprise ne répond pas aux obligations décrites a I'article 6 du
présent CCAP, et notamment si elle refuse de répondre plus de trois fois, sur toute la

Cahier des Clauses Administratives Particulieres Commun 25-09 Page 69 sur 73




Procédure : 25-09

durée de laccord-cadre, la résiliation pour faute du titulaire sera prononcée. Une
indemnité forfaitaire de 500 € TTC pourra étre due par l'entreprise et exigible
immédiatement.

33. Conditions d'exécution des prestations

33.1 Caractéristigues des matériaux et produits des marchés
subséquents

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les
documents particuliers du contrat ou déroge aux dispositions des dites piéces. Les
matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre conformes aux
normes visées par le cahier des charges.

33.2 Implantation des ouvrages des marchés subséquents

33.2.1 Piquetage général

En application de larticle 27.2.3, les opérations de piquetage sont effectuées par le
titulaire contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout commencement des
travaux. Ces opérations sont comprises dans l'offre du marché subséquent.

En application de larticle 27.5 du CCAG-Travaux, Lors de I'exécution des travaux, le
titulaire est tenu de compléter le pigquetage général et, éventuellement, le piquetage
spécial par autant de piquets gu'il est nécessaire pour définir tous les points de détail
nécessaires aux travaux, en particulier tous les profils découlant des profils en travers.
Les piguets de rives correspondant aux profils en travers du projeté, répertoriés sur le
profil en long, devront étre repérés sur le dit profil en long.

33.3 Préparation et coordination des travaux des marchés
subséguents

33.3.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Le délai de la période de préparation est fixé dans le descriptif technique de chantier. Le
délai de la période de préparation ne saura excéder 2 mois sauf stipulation contraire
dans le descriptif du chantier du marché subséquent et commencera a courir a la
notification de l'ordre de service prescrivant la préparation.

Au cours de la période de préparation, le titulaire procédera aux opérations suivantes :

— Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre, du programme d’exécution,
dans le délai de 5 jours a compter du début de cette période. Il est accompagné du
projet d’installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d’une notice
précisant les dispositions projetées susceptibles d’avoir des conséquences sur le
dimensionnement des ouvrages ;

— Iétablissement et la remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution et spécifications
a l'usage du chantier nécessaires pour le début des travaux dans les conditions
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prévues a l'article 33.4 ci-apres ;

— létablissement d’'un plan d’installation de chantier;

— [l'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
prévu par la section 5 du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 apres inspection
commune organisée par le coordonnateur SPS. Le PPSPS est fourni au
coordonnateur SPS ou au maitre d’ceuvre entre 5 et 15 jours a compter du début de la
période de préparation (si le chantier est concerné)

— L’établissement et expédition de la ou des DICT, avec copie au maitre d’ceuvre, au
moins 10 jours ouvrables avant le début des travaux.

33.3.2 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Les dispositions concernant la coordination sécurité et protection de la santé seront
définies le cas échéant dans un plan général de coordination par le coordonnateur SPS
du maitre d’ouvrage.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur
I'emploi des travailleurs handicapés.

33.3.3 Reaqistre de chantier

Un registre de chantier pourra étre tenu dans le cadre de I'exécution de chaque marché
subséquent pour répertorier I'ensemble des documents émis ou recus par le maitre
d'ceuvre.

33.4 Etudes d'exécution des marchés subséquents

Conformément aux dispositions de l'article 29.1 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution
des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et
soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce
dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15
jours apres leur réception.

33.5 Installation et organisation du chantier

33.5.1 Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges
relatives a I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

33.6 Dispositions particulieres a I'achévement du chantier

33.6.1 Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la
responsabilité du maitre de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire
en tant que "détenteur" de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages
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des produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire
doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de
fournir les éléments de leur tragabilité.

33.6.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des
lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d’exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours a compter de la date de notification de la
décision de réception partielle et définitive, le titulaire devra avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par
le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais et risques du titulaire
conformément a l'article 37 du CCAG-Travaux.

33.6.3 Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-
Travaux.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution
par les titulaires, une pénalité sera effectuée.

33.6.4 Rendez-vous de chantier

Le titulaire doit assister aux rendez-vous de chantier qui sont fixés par le maitre d’ceuvre
au minimum 48h a l'avance, sauf urgence nécessitant une réunion immédiate. Les dates
seront transmises par écrit (fax, courriel ou courrier postal) aux entreprises concernées.

33.7 Réception des travaux objet des marchés subséquents

33.7.1 Dispositions applicables a la réception

Dans tous les cas le titulaire informe soit la maiftrise d’ceuvre s’il en existe une, soit le
conducteur de travaux de l'université, par écrit de la date a laquelle il estime que les
travaux seront achevés.

Les modalités de réception sont indiquées aux articles 41 a 44 du CCAG Travaux.

34. Dérogations aux documents généraux

Il est dérogé aux articles désignés ci-aprées du CCAG Travaux par les articles
correspondant cités ci-aprés du CCAP :
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CCAG-Travaux

CCAG CCAP
4.1 2
49 ;50.4.52.1 9
14,15 et 16 14.3.7

19.2.1.19.2.2.;19.2.3;19.2.4.52.1.53.1 17 et 30

28.5 20.4
41.1241.3 21.2.1
12 28.5
by  CCTG

Les dispositions du CCTP prévalent sur celles du CCTG en cas de contradiction ou de
différence entre ces pieces
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