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ELEMENTS CLES DU L’ACCORD CADRE

Objet du contrat Accord-cadre travaux
Acheteur Université Sorbonne Nouvelle

Type de contrat Accord-cadre mixte mono-attributaire de travaux

Structure 6 lots

Lo @ L USN pour I’ensemble de ses sites y compris la Bibliothéque Sainte-Genevieve, le

Collége Sainte-Barbe et 'THEAL

Duré Du /2025 au /2027
urée

2 reconductions — 12 mois

Développement
durable et sociale Clause sociale

Clause environnementale
Pénalités de retard

Variation des prix
Article 16.1 du CCAP

. BPU révisables
Nature des prix

Prix mixtes
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ARTICLE 1 : PARTIES CONTRACTANTES

Les parties contractantes sont :

= d’'une part, I'Université Sorbonne Nouvelle, ci-aprés désignée « I'Université », représentée par
son président, ayant compétence pour passer les marchés répondant aux besoins de I'établissement.
C’est un établissement d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, placé sous la tutelle du ministére de
I'éducation nationale, de I'enseignement supérieur et de la recherche. Tous les reglements des sommes
dues au titre de cet accord-cadre sont assurés par '’Agent Comptable de 'université, auquel doit étre
signifiée toute opposition éventuelle.

Coordonnées du pouvoir adjudicateur :

Université Sorbonne Nouvelle
17, rue de la Sorbonne

75231 PARIS cedex 05

= d’autre part, I'entreprise titulaire de chacun des lots de I'accord-cadre, désignée dans le
présent Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particuliéres (CCAP) par I'expression « le
titulaire ».

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD-CADRE — DISPOSITIONS GENERALES

2.1 Objet de l'accord-cadre
Le présent accord-cadre a pour objet de définir les termes et les conditions de passation et d’exécution

des marchés conclus sur son fondement (« bons de commande » et « marchés subséquents ») relatifs
a des travaux d’entretien, de réparation ou d’'aménagement au sein de 'université Sorbonne Nouvelle.
L’accord-cadre est alloti et mono-attributaire par lot conformément a l'article R. 2162-1 a 6 du code de
la commande publique.

Les différents travaux a réaliser sont, a titre d’exemple :

- Mise en conformité des locaux et des installations (levées des réserves liées
aux contrdles périodiques),

- Demandes d'intervention émises de fagon ponctuelle et aléatoire,
- Travaux de modifications ou de rénovations (entretien, maintenance,

amélioration, petits aménagements, réparations, petites opérations
nouvelles...).

2.2 Exclusivité :
Le présent accord-cadre couvre les opérations de travaux jusqu’a un montant maximum total estimatif
de 200 000 € HT (par lot ou pour I'ensemble des lots relatifs a une opération).

Le maitre d’ouvrage dispose de la faculté de déroger au principe d’exclusivité des titulaires de I'accord-
cadre dans les conditions suivantes :

- Pour des besoins exceptionnels par leur complexité ou leurs conditions de mise
en ceuvre pouvant nécessiter des procédures peu compatibles avec le
fonctionnement de I'accord-cadre ;

- En cas de constat, dans le cadre de I'établissement d’'une offre, une
incohérence manifeste avec les prix moyens observés sur le marché
économique ;

- Pour des travaux spécifiques, quel que soit leur montant (mise en sécurité
ascenseurs, travaux sur les installations haute-tension, ...) ;

- En cas d’existences d’accord-cadre de maintenance correctif ou préventif
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existant (Maintenance portes et portails, ascenseurs, CVC, Haute tensions,
systéme de sureté et de surveillances...) ;
- Pour les opérations d’'un montant estimatif supérieur a 200 000 €

Cependant, l'université pourra avoir recours au présent accord-cadre pour les opérations ci-dessus
mentionnées dont les consultations s’averraient infructueuses.

2.3 Durée de l'accord cadre
Chacun des lots de I'accord-cadre est conclu a compter de la date de notification pour une durée initiale

de 24 mois (2 ans)

A l'issue de cette période initiale, chacun des lots pourra étre reconduits tacitement par période de 12
mois (1 an) sans que la durée totale de chaque lot ne dépassé 48 mois (2 reconductions de 12 mois
aprés la période initiale).

Chaque titulaire ne peut pas refuser la décision de reconduction de son lot. L’absence de reconduction
du présent accord-cadre ne donnent pas droit a une indemnité.

Il sera possible de ne pas reconduire un des titulaires de I'accord-cadre.

2.4 Durée de validité des bons de commande et des marchés subséquents

La conclusion des marchés subséquents ou des bons de commande ne peut se faire que pendant la
durée de validité de I'accord-cadre.

La durée d’exécution des marchés subséquents et des bons de commande ne pourra pas excéder de
plus de six mois la fin de la durée de validité de I'accord-cadre.

2.5 Allotissement
L’accord-cadre comporte six (6) lots répartis de la fagon suivante :

Lot n°1 : Gros ceuvre, second ceuvre, voiries réseaux divers, aménagements
Lot n°2 : Peinture, revétements, sols souples et parquets

Lot n°3 : Serrurerie, métallerie, menuiseries extérieures, rideaux métalliques, rideaux,
stores et films de protection

Lot n°4 : Courants forts, courants faibles, VDI, cablage et raccordement SSI
Lot n°5 : Chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, plomberie, sanitaire
Lot n°6 : Désamiantage et déplombage

Les prestations du présent accord-cadre et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les
Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP — USN AC TRAVAUX — de 0 a 6) propres a
chacun des lots — le CCTP 0 est commun a I'ensemble des lots.

2.6 Montant de I'accord cadre
Chacun des lots de 'accord-cadre est conclu sans minimum mais avec un maximum établit sur toute la

durée de I'accord cadre

2
Lot n°1 — Gros ceuvre, second ceuvre, voirie 1.000.000
réseaux divers, aménagements
Lot n°2 — Peintures, revétements, sols souples et 1.200.000
parquets
Lot n°3 — Serrurerie, métallerie, menuiseries 800.000

extérieures, rideaux métalliques, rideaux, stores et
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films de protection

Lot n°4 — Courants forts, courants faibles, VDI, 800.000
cablage et raccordement SSI
Lot n°5 — Chauffage - Ventilation - Climatisation, 800.000

désenfumage, plomberie, sanitaire

Lot n°6 — Désamiantage et déplombage 200.000
Accord-cadre 4.800.000

Montant prévisionnel estimatif des commandes annuelles sur chaque lot :

Lot 1 : 150 000€ HT
Lot 2 : 125 000€ HT
Lot 3 : 125 000€ HT
Lot 4 : 65 000€ HT
Lot 5: 100 000€ HT
Lot 6 : 25 000€ HT

2.7 Obligation de résultat
Le titulaire de chacun des lots est soumis a une obligation de résultat.

2.8 Lieux d'exécution de I'accord-cadre
Les prestations de l'accord-cadre se déroulent sur 'ensemble des sites relevant de I'Université

Sorbonne Nouvelle :

- Le Campus Nation, 8-10 avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris

- Le site Sorbonne-Présidence, 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris

- La Maison de la Recherche, 4 rue des Irlandais, 75005 Paris

- La Bibliothéque Sainte-Geneviéve, 8 et au 10 place du Panthéon, 75005 Paris
- Le Collége Sainte-Barbe, 4 rue Valette, 75005 Paris

- L’IHEAL, Campus Condorcet, 5 Cour des Humanités, 93300 Aubervilliers

Cette liste n’est pas exhaustive et peut évoluer pendant toute la durée du présent accord-cadre. L’ajout
d’'un nouveau site fera I'objet d’'un avenant au présent accord-cadre.

ARTICLE 3 : REGLEMENTATION — PROCEDURE APPLICABLE

3.1 Réglementation
Le présent accord-cadre est un accord-cadre de travaux.

Le marché public est passé par le pouvoir adjudicateur dans le cadre des dispositions de I'ordonnance
n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 composant le code
de la commande publique et par référence au Cahier des Clauses Administratives Générales
applicables aux Marchés Publics de travaux. (CCAG-Travaux) (Arrété du 31 mars 2021).

3.2 Procédure applicable
La présente procédure adaptée est passée en application de I'article L2123-1 du code de la commande
publique.

3.3 Forme de I'accord-cadre
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Le présent accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique pour chacun des lots.

Il s’exécute par I'émission de bons de commande ou par la conclusion de marché subséquents
conformément aux articles R2162-2 a 7 et R2162-13 et 14.

ARTICLE 4 : DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les pieces constitutives de I'accord cadre comprennent par ordre de priorité décroissante :

e L’acte d’engagement (référencés AE — USN AC TRAVAUX), signés par les titulaires des lots
de l'accord cadre et par le représentant du pouvoir adjudicateur et ses annexes propres a
chacun des lots :

= Annexe 1 AE — USN AC TRAVAUX - BPU
= Annexe 2 AE — USN AC TRAVAUX - DQE

e Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (référencé CCAP — USN AC TRAVAUX),
dont seul 'exemplaire conservé par le pouvoir adjudicateur contractant fait foi.

e Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (référencés CCTP — USN AC TRAVAUX 1
a 6 propres a chaque lot, le CCTP lot 0 est commun a tous les lots) dont seul I'exemplaire
conservé par le pouvoir adjudicateur fait foi.

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux Marchés Publics de Travaux
(CCAG - Travaux) visé ci-avant

e Les avenants, ordres de services, actes spéciaux et les bons de commandes, les piéces de
marchés subséquents

e L’offre compléte du titulaire telle que décrite dans le Réglement de la Consultation (RC) du
présent accord-cadre.

En cas de contradiction ou de divergence entre plusieurs documents contractuels, ils prévalent dans
'ordre dans lesquels ils sont énumérés sauf pour les annexes financiéres qui ne prévalent pas sur
les CCTP concernés.

Les originaux des actes d’engagement, du CCAP, des CCTP et de la proposition du titulaire de chaque
lot, qui font seuls foi, sont conservés dans les archives de l'université.

Toute clause portée dans les catalogues, barémes, documentation quelconque produits par le
titulaire et contraire aux dispositions des piéces contractuelles du présent accord-cadre est
réputée non écrite, notamment les conditions générales de vente du titulaire.

Dans le cas de la passation d’'un marché subséquent, la liste et I'ordre de priorité des pieces qui le
constitue seront précisés dans ses documents particuliers.

ARTICLE 5 : INTERVENANTS

La maitrise d’ouvrage est assurée par L'Université Sorbonne Nouvelle.

Le pouvoir adjudicateur est représenté par le responsable de la Direction de I'immobilier de la logistique
et de 'événementiel (DILE).

La maitrise d’ceuvre est interne et assurée par la DILE. L’université pourra selon le besoin et la nature
des opérations faire appel a un maitre d’ceuvre qui sera l'interlocuteur des titulaires dans les conditions
prévues aux articles R2412-1 & 2432-7 du code de la commande publique.

- Conduite d'opération :
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La conduite d’opération sera assurée par défaut par la maitrise d’ouvrage.

Si une conduite d’opération n’est pas assurée par la maitrise d’ouvrage, le nom du conducteur
d’opération sera désigné dans les documents de consultation ou en cours d’exécution du bon de
commande ou du marché subséquent.

- Contréle technique :
La maitrise d’ouvrage décidera, selon la nature des travaux prescrits de recourir ou non a un contréle

technique qu’il désignera et rémunérera et dont il définira la mission. Le cas échant, le nom du bureau
de contréle sera désigné dans les documents de consultation ou en cours d’exécution du bon de
commande ou du marché subséquent. Le titulaire pourra étre sollicité pour un accompagnement.

- Coordonnateur des Systémes de Sécurité Incendie (SSI) :
La coordination des Systémes de Sécurité Incendie sera assurée par la maitrise d’'ouvrage. Si la

coordination des Systémes de Sécurité Incendie n’est pas assurée par la maitrise d’'ouvrage, le nom du
Coordonnateur des Systémes de Sécurité Incendie sera désigné dans les documents de consultation
ou en cours d’exécution du bon de commande ou du marché subséquent.

- Coordination Sécurité Protection de la santé (SPS) :
La coordination des Systémes de Sécurité santé sera assuré par la maitrise d’ouvrage.

La Coordination en matiere de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques
résultants des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elle
s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les
protections collectives.

La coordination SPS pourra par dérogation étre assurée par un tiers. Le cas échant, le nom du titulaire
de la coordination SPS sera désigné dans les documents de consultation ou en cours d’exécution du
bon de commande ou du marché subséquent.

- Mission OPC :
La mission d'OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) est confiée par défaut au titulaire.

La mission OPC pourra par dérogation étre assurée par un tiers. Le cas échant, le nom du titulaire de
la mission OPC sera désigné dans les documents de consultation ou en cours d’exécution du bon de
commande ou du marché subséquent.

- Autres intervenants :
La maitrise d’ouvrage pourra également se faire assister en fonction des besoins par d’autres

prestataires (AMO,...). Ces derniers seront désignés dans les documents de consultation ou en cours
d’exécution du bon de commande ou du marché subséquent.

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’EXECUTION DE L’ACCORD-CADRE

Aprés notification de I'accord cadre, une réunion de cadrage sera organisée avec les titulaires de
chaque lot pour affiner les modalités de pilotage et de réalisation des prestations (visite, plans de
prévention, contacts...).

6.1 Bons de commande :

6.1.1 Modalités d'attribution des bons de commande :
Pour les travaux simples ou urgents, l'université passera un bon de commande émis au profit du titulaire
du lot concerné. La consultation par bon de commande a vocation a couvrir les besoins suivants :

- Lestravaux urgents;

- Les travaux reposants sur un lot unique d’un montant estimatif inférieur a 10 000 euros
HT ;

- Les travaux reposants sur plusieurs lots et d’'un montant estimatif inférieur a 25 000
euros HT ;

- Les travaux ne nécessitant pas un calendrier d’exécution élaboré.
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L’'université se réserve toutefois le droit de consulter les titulaires de chaque lot pour ces besoins simples
ou urgents par la voie de marché subséquent.

Les sollicitations des titulaires des lots se feront par email. La date d’envoi de I'email depuis les boites
email de I'université fera foi.

Les délais d’acceptation de la sollicitation seront définis pour chaque demande en fonction de la nature
de la prestation demandée ou le temps nécessaire a la transmission de la consultation. Par défaut, les
titulaires auront un délai de 72 heures pour accepter ou refuser la sollicitation. Ce délai de 72 h pourra
étre adapté, prolongé ou réduit.

Pour les travaux urgents, par défaut, le délai de la consultation est de maximum 48h.

L’absence de réponse dans le délai imparti sera considérée comme un refus de la sollicitation ou une
impossibilité de répondre au besoin.

En cas de visite, le titulaire a 24h pour répondre a la demande de visite.

Pour toutes les sollicitations, en cas de visite les délais de sollicitations commencent a courir a compter
de la date de visite.

Tous les délais s’entendent en jours ouvrés.

6.1.2 Contenu des sollicitations aux entreprises :
La demande émise au titulaire concerné comportera a minima les renseignements suivants :

- Lesréférences de I'accord-cadre,
- Les délais et modalités de transmission et de remise de I'offre (devis détaillé)

- La date prévisionnelle de commencement des travaux, le délai maximum éventuel
de réalisation des travaux,

- Un descriptif précis des travaux attendus, et leur lieu d’exécution.

Le cas échéant, il pourra également comporter les autres informations et ou documents suivants :

o une date de visite des lieux,
o un cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF).

6.1.3 Engagements du titulaire du bon de commande
Chaque titulaire est tenu de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de son devis. Aucune
réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte aprés la notification du bon de commande.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire concerné pourrait avoir a supporter en cours
de chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient
apres étude des documents de la consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte
pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

Les titulaires présentent pour les bons de commande des offres de prix au moins aussi avantageuses
que le prix de référence figurant dans leur offre qualificative de I'accord-cadre. Ainsi, lorsque les offres
contiennent des prestations et fournitures prévues au BPU de I'accord-cadre, elles devront respecter les
prix chiffrés au BPU, qui ont valeur de prix plafond. A défaut, leur offre sera irréguliére ou il pourra leur
étre demandé de recalculer leur offre sur la base de leur prix de référence. Les prix hors BPU devront
respecter les conditions fixées a I'article 8.1.1. du présent CCAP.

6.1.4 Encadrement des délais d'exécution des bons de commande :
La conclusion des bons de commande ne peut se faire que pendant la durée de validité de I'accord-
cadre.

Le délai maximal d'exécution des prestations (ou celui sur lequel le titulaire s'est engagé, s'il est plus
court) sert de période de référence.

6.1.5 Présentation des bons de commande :
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Les bons de commande seront notifiés au titulaire au fur et a mesure des besoins. Chaque bon de
commande précisera :

- Les références du présent accord-cadre, le numéro du lot,

- Le numéro du bon de commande,

- Ladescription des prestations et/ou fournitures commandées, et la référence au devis

du titulaire concerné

- Les prix unitaires hors taxes et le montant total TTC de la commande,

- Le lieu d’exécution,

- L’adresse de facturation.
Le titulaire a l'obligation de n’accepter que les bons de commande numérotés et signés par les
personnes habilitées a engager juridiquement I'Université, et s’engage également a n’accepter aucune
commande téléphonique.

La personne habilitée a signer les bons de commande est le représentant du maitre d’ouvrage ou toute
personne qu'il a désignée a cet effet.

6.2 Marchés subséqguents :

6.21  Attribution des marchés subséquents :
L'université passera, a la survenance de chaque besoin, un marché subséquent qui sera
attribué au titulaire du lot concerné. Les marchés subséquents pourront comporter des tranches
optionnelles ainsi que des variantes libres ou imposées. lls auront pour objet d’établir, chantier
par chantier, la liste des travaux a exécuter, d’arréter le prix de ces travaux et d’en préciser les
modalités d’exécution.

La consultation par « marché subséquent » a vocation a couvrir les besoins suivants :

- Les travaux reposant sur un lot unique d’'un montant estimatif supérieur a 10 000 euros
HT ;

- Les travaux reposants sur plusieurs lots et d’'un montant estimatif supérieur a 25 000
euros HT ;

- Les travaux nécessitant un calendrier d’exécution élaboré.

» Piéces contractuelles des marchés subséquents :
Le marché subséquent peut étre constitué des documents énumérés ci-dessous par ordre de
priorité décroissantes (sauf stipulations contraires dans la lettre de consultation) :

- L’acte d’engagement du marché subséquent, ses annexes éventuelles et les
actes modificatifs contractualisés en phase d'exécution ;

- Le CCTP ou descriptif technique du marché subséquent ;

- Le CCAP de I'accord-cadre ;

- L'offre technique et financiére du titulaire du marché subséquent.

+ Contenu des sollicitations au titulaire :
Le dossier de la consultation comportera a minima les renseignements suivants :

- lalettre de consultation énongant :

o les références de I'accord-cadre,

o les délais et modalités de transmission et de remise de I'offre,
o le délai de validité de I'offre,
O

la date d’exécution des travaux, ou le délai maximum de réalisation des
travaux,

o les documents a fournir au titre de la réalisation de I'accord-cadre,
o la périodicité des paiements
- un acte d’engagement complété éventuellement par une annexe financiere

- Un descriptif précis des travaux attendus, et leur lieu d’exécution, ou un
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Cahier des Clauses Techniques Particuliéres au marché subséquent.

Le cas échéant, il pourra également comporter les autres informations et/ou documents suivants :

- une date de visite des lieux,

- un cadre de mémoire technique,

- un cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF),
- des annexes techniques telles que des plans.

* Encadrement des délais d'exécution des marchés
subséquents :
La conclusion des marchés subséquents ne peut se faire que pendant la durée de validité de I'accord-
cadre.

Le délai maximal d'exécution des prestations (ou celui sur lequel le titulaire s'est engagé, s'il est plus
court) sert de période de référence aux marchés subséquents.

Sauf précision contraire dans la lettre de consultation, le titulaire a la faculté de proposer un délai
d'exécution plus court que celui de la période de référence.

* Présentation des offres des marchés subséquents :
Il est rappelé que chaque titulaire a I'obligation de déposer une offre lors de chaque marché subséquent,
et que I'absence répétée de présentation d’offre, non justifiée, pourra entrainer I'application de pénalité,
ou la résiliation aux torts du titulaire du lot concerné, dans les conditions prévues a l'article 17. En cas
d'impossibilité, ils doivent justifier I'absence de réponse au plus tard a la date limite de remise de I'offre.

Le maitre d’'ouvrage organise la présentation des offres des marchés subséquents en tenant compte
d'éléments tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire a la transmission
de l'offre.

L’offre a un marché subséquent est proposée conformément aux caractéristiques fixées par 'accord-
cadre et les documents de la consultation propres au marché subséquent. L’offre est transmise par tout
moyen permettant de déterminer la date et I'heure de réception. Son contenu doit rester confidentiel
jusqu'a I'expiration du délai prévu pour le dépbt des offres.

Les parties ne peuvent pas apporter de modifications substantielles aux termes fixés dans I'accord-
cadre lors de la passation des marchés subséquents.

Le titulaire concerné présente pour son marché subséquent une offre de prix au moins aussi
avantageuse que le prix de référence figurant dans son offre initiale de I'accord-cadre. Ainsi, lorsque les
offres contiennent des prestations et fournitures prévues au BPU de I'accord-cadre, elles devront
respecter les prix chiffrés au BPU, qui ont valeur de prix plafond. A défaut, leur offre sera irréguliére ou
il pourra leur étre demandé de recalculer leur offre sur la base de leur prix de référence. Les prix hors
BPU devront respecter les conditions fixées a I'article 8.1.1. du présent CCAP.

Le titulaire est tenu de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de son offre. Aucune
réclamation d’un titulaire ne pourra étre prise en compte aprés la signature du marché subséquent.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire d'un marché subséquent pourrait avoir a
supporter en cours de chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces
aléas et il lui appartient aprés étude des documents de la consultation, d'estimer le risque correspondant
et d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

La monnaie de compte de I'accord cadre et des marchés subséquents qui en découlent est I'euro. Tous
les documents, factures, modes d'emploi doivent étre rédigés en frangais. Si la documentation est
rédigée dans une autre langue, elle doit s'accompagner d'une traduction en frangais. Si le titulaire est
établi dans un autre pays de I'Union européenne sans avoir d'établissement en France, il facture ses
prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un numéro fiscal.

Les offres devront obligatoirement é&tre transmises par voie électronique, via le site
https://www.marches- publics.gouv.fr

Sauf pour la copie de sauvegarde, la transmission des plis sur un support physique électronique (CD-
ROM, disquette ou tout autre support électronique) n’est pas autorisée.
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Les délais de réception des offres seront pour chaque marché définies en fonction de la nature de la
prestation demandée ou le temps nécessaire a la transmission des offres.

L'offre recue dans le cadre d’'un marché subséquent pourra étre faire 'objet d’'une négociation écrite ou
orale.

+ Achévement de la procédure :
L’université adresse une notification a I'attributaire du marché subséquent via PLACE.

Il adresse au titulaire du marché subséquent un exemplaire contresigné de I'acte d’engagement, signé
électroniquement. La date de notification du marché subséquent est le point de départ du délai
d’exécution sauf stipulation contraire dans la lettre de consultation.

* Actualisation des prix des marchés subséquents :
Les prix des marchés subséquents sont fermes pendant toute leur durée d’exécution, et actualisables
dans les conditions suivantes.

Le prix d’'un marché subséquent est actualisé si un délai supérieur a 3 mois, imputable au maitre
d’ouvrage, s’écoule entre la date fixée pour la remise des offres et la date de début des travaux.

L’actualisation s’effectuera par application de la formule suivante :
P = Po x[Im/lo]
P= prix actualisé
Po = prix initial
lo = valeur de I'index au mois Mo au moment du dépét de l'offre (date d’établissement des prix)
Im = valeur de 'index pour le mois de référence
L’index utilisés est le suivant : BTO1 - Batiment - Tous corps d'état
Le coefficient de variation obtenu est arrondi a 3 décimales au milliéme supérieur.

Toute demande d’actualisation du prix devra étre présentée par le titulaire, accompagnée des piéces
justificatives ayant servi au calcul du nouveau prix. L’université dispose de 20 jours a compter de la
réception de cette demande pour accepter ou refuser I'actualisation.

Les informations relatives a la variation des prix sont communiquées au service des achats et de la
commande publique de I'USN, a I'adresse suivante : marches.publics@sorbonne-nouvelle.fr

ARTICLE 7 : DELAIS D’EXECUTION
Les délais du présent accord cadre sont calendaires conformément aux articles 3 du CCAG-Travaux.

Les délais d’exécution sont fixés par le maitre d’ouvrage dans les documents particuliers des bons de
commande et des marchés subséquents.

7.1 Calendrier détaillé d'exécution des prestations :
Par défaut les délais d’exécution des travaux sont les suivants :

Urgence 48h a réception du bon de commande ou de la notification de I'accord-cadre
subséquent
Non urgents bon de commande 7 jours a réception du bon de commande

(travaux simples)

N[O TaRUEe [Tl SANET( A IR oSTo[VITa Il 15 jours a réception du bon de commande ou de la notification du marché

subséquent

Ces délais pourront faire I'objet de dérogation dans le cadre des bons de commande et des marchés
subséquents.
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Dans le cas ou des piéces nécessaires a l'intervention ne sont disponibles qu’aprés une commande, le
délai d’intervention pourra étre rallongé d’autant, a la seule condition que le Titulaire apporte la preuve
de ladite commande et du délai de livraison.

Les prestations objet du contrat sont réalisées par le titulaire dans le cadre des calendriers estimatifs et
indicatifs suivants :

7.2 Calendrier estimatif type bon de commande pour des travaux urgents :

Phases Délais* Computation
Lancement de la consultation J-0 Envoi de la consultation via email ou via PLACE
Réception de I'offre J+2 48h apres consultation du titulaire
Acceptation de I'offre et émission du bon J+4 48h apres réception de I'offre
de commande
Lancement des travaux J+6 48h apres réception du bon de commande
Réalisation des travaux J+9 72h jours aprées lancement des travaux
Réception des travaux J+10 24h a l'issue de la réalisation des travaux

* Délais estimatifs

7.3 Calendrier estimatif type d’un bon de commande pour des travaux non-urgents :

Phases Délais* Computation
Lancement de la consultation J-0 Envoi de la consultation via email ou via PLACE
Réception de I'offre J+3 72h apres consultation du titulaire
Acceptation de I'offre et émission du bon J+10 1 semaine a partir de la réception de I'offre
de commande
Lancement des travaux J+17 1 semaine a partir de I'envoi du bon de commande
Réalisation des travaux J+20 72h selon la complexité de 'opération aprés lancement des
travaux
Réception des travaux J+22 48h a 96h selon la complexité de 'opération a I'issue de la

J+24

réalisation des travaux

* Délais estimatifs

7.4 Calendrier estimatif type d’'un marché subséquent pour des travaux non-urgents:

Phases Délais* Computation
Lancement de la consultation J-0 Envoi de la consultation via PLACE
Visite de site J+7 1 semaine a compter de I'envoi l'invitation via PLACE
Date limite de remise de I'offre J+21 a J+28 2 a 3 semaines aprés consultation des titulaires
Acceptation de I'offre et notification de J+42 a J+49 2 a 3 semaines a partir de la réception de I'offre
I'accord-cadre subséquent

14




AC TRAVAUX TOUS CORPS D’ETAT

Lancement des travaux J+56 a J+70 2 4 3 semaines a partir de I'envoi du bon de commande
ou de la notification du marché subséquent

Réalisation des travaux J+70 a J+91 2 a 3 semaines selon la complexité de I'opération aprés
lancement des travaux

Réception des travaux J+77 a J+98 1 a 2 semaines a l'issue de la réalisation des travaux

* Délais estimatifs

7.5 Fermetures de I'Université

L’'université connait annuellement des périodes de fermetures cumulées de 6 semaines. Durant ces
périodes de fermetures qui seront communiquées a l'avance, les délais de réponse de la maitrise

d’ouvrage sont suspendus et ne reprendront qu’a I'ouverture.

ARTICLE 8 PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

8.1 Prix du contrat

8.1.1 Nature des prix :
Les prix du contrat sont mixtes.

Les prix renseignés par le titulaire de chaque lot dans les bordereaux des prix (BPU) de I'accord-cadre
constituent, pour la durée de validité de I'accord-cadre, le plafond des prix pouvant étre proposés lors
des sollicitations, pour les prestations et les fournitures qui y sont chiffrées.

Le marché public peut prévoir des prestations non prévues mais conformes a 'objet du bordereau des
prix unitaires.A I'appui de son devis, le titulaire joindra toute piéce justificative correspondante aux
fournitures hors BPU commandées, notamment les justificatifs du fournisseur (devis, extrait catalogue,

etc.).

Les justificatifs des colts (facture justificative certifiée d’achat, devis, extrait de catalogue selon les cas,
etc.) seront communiqués par le prestataire au maitre d’ouvrage sur demande de celui-ci.

8.1.2 Forme du prix des marchés ou bons de commande conclus sur la base de I’accord-

cadre

Les ouvrages ou les prestations objet de chaque marché subséquent ou bon de commande sont réglés
sur la base du prix global forfaitaire présenté par le titulaire dans son offre.

8.1.3 Révision des prix des bordereaux des prix :
Les prix des bordereaux des prix sont révisables a la hausse comme a la baisse par application d’'une

formule de variation.

La formule de révision utilisée est P = Po x [0,15 + 0,85 x

(Im/lo)].
P = prix actualisé
Po = prix initial

lo = valeur de I'index au mois Mo

Im = valeur de 'index pour le mois de référence

L’index utilisé pour la révision est le suivant : BT01 - Batiment - Tous corps d'état

La date d’établissement des prix (Mois 0) est fixée au Mois de remise des offres. Le coefficient de
variation obtenu est arrondi a 3 décimales au milliéme supérieur.
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La révision s’applique chaque année a partir des factures du mois anniversaire de la notification. Elle
est effectuée sur la base des valeurs des indices a leur premiére publication.

Toute demande de remise a jour du prix devra étre présentée par le titulaire, accompagnée des piéces
justificatives ayant servi au calcul du nouveau prix, au plus tard un mois avant la date anniversaire de
la notification de I'accord-cadre. L’université dispose de 20 jours a compter de la réception de cette
demande pour accepter ou refuser la révision.

Les informations relatives a la variation des prix sont communiquées au service des achats et de la
commande publique de 'USN a l'adresse suivante :marches.publics@sorbonne-nouvelle.fr

8.1.4 Clause de sauvegarde :
En cas de hausse supérieure a 5 % des prix des BPU, et par dérogation a l'article 50 du CCAG,

I'Université se réserve le droit de résilier 'accord-cadre sans indemnité.

8.1.5 Contenu des prix :
Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix des BPU et des offres des titulaires aux

consultations sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux, y
compris les frais généraux, impbts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article 9.1.1
alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
- de phénoménes naturels et notamment des conséquences de situations de sécheresse

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi
que des chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces
installations ;

- des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- de laréalisation simultanée d'autres ouvrages.

En complément de I'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix comprennent :

- Lareconnaissance et préparation des subjectiles ;

- Lafourniture des matériaux et produits propres a I'exécution des travaux ;

- Limplantation et le tragage des ouvrages ;

- L’exécution des percements, des saignées, encastrements et leur
calfeutrement nécessaires a I'exécution des travaux du lot ;

- La protection des ouvrages existants ;

- La protection des personnes notamment en cas de site occupé ;

- Les signalisations provisoires, balisages des zones de travaux et accord
d’occupation du domaine public ;

- Les sujétions pour travail en hauteur ;

- L’aménagement des zones de stockage des matériels de chantier ;

- Le nettoyage, le tri et 'évacuation des déblais et gravats au fur et a mesure de
I'exécution ;

- Les dispositions relatives a la protection des travailleurs ;

- Le nettoyage a la réception des travaux ;

- Tous les travaux indiqués au dossier ainsi que ceux implicitement
nécessaires au parfait achévement de la prestation suivant toutes les régles
de I'Art;

- Larédaction et la remise du rapport définitif ;

- Toutes les taxes ;

- Lescharges et les assurances ;

- Les frais d’établissement de devis ;

- Les frais d’'installation de chantier, de fournitures, de main-d’ceuvre, de levage,
de manutention, d’échantillonnages, d’essais des ouvrages et de nettoyage du
chantier ;

- D’une maniére générale : toutes les prestations prévues au présent CCAP,
toutes les dépenses nécessaires a I'exécution de I'accord-cadre et tout autre
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élément précisé dans les documents de la consultation de I'accord-cadre passé
sur la base des présents accords-cadres.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans les
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et inclus dans
son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles
sont destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier,
par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient, aprés
étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour
I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

8.1.6 Frais de coordination :
En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est

incluse dans le prix de ses prestations.

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surco(t les frais de coordination et de
contrble des sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

8.1.7 TVA:
Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur. Lors du paiement des acomptes, le fait générateur est réputé intervenir lors de I'expiration
de la période de décompte correspondant.

La taxe sur la valeur ajoutée est celle en vigueur lors de I'exécution des prestations.

Lorsque le taux de TVA ou des autres charges fiscales est différent, a 'époque du fait générateur, du
taux ou de l'assiette en vigueur a la date fixée pour la remise des offres, les prix de réeglement tiennent
compte de cette variation, sauf disposition particuliere édictée en vertu de la réglementation générale
des prix.

Ces incidences ne feront pas I'objet d’'un acte de modification de 'accord-cadre en cours d’exécution.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a l'autoliquidation de la TVA issues
de l'article 283 du Code général des impbts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les
prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, pergue par le fournisseur responsable
du sous-traitant.

8.2 Conditions de paiement :
Les dispositions du présent article s’appliquent sauf modalités particulieres prévues par le bon de

commande ou le marché subséquent, notamment lorsque I'université a recours a la maitrise d’ceuvre.

8.2.1 Avance:
Sauf renoncement, une avance est prévue si le montant du bon de commande ou du marché

subséquent est supérieur a 50 000,00 € HT et le délai d’exécution supérieur a 2 mois. Le taux de cette
avance pourra étre dans les documents de chaque consultation de 5% a 20%.
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Le taux de 'avance passe a 30% (option A du CCAG) si le titulaire ou le sous-traitant est une PME,
dans les conditions prévues a I'article R. 2191-7 du Code de la commande publique.

Le montant de I'avance n’est pas actualisable.

Le versement de I'avance n'est pas conditionné a la constitution d'une garantie a premiére demande
par le titulaire.

Le remboursement de I'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire en une seule fois. Si le montant
des sommes a régler est inférieur au montant de l'avance a rembourser, I'avance est remboursée de
maniére progressive.

Exceptionnellement, I'avance peut toutefois étre portée a un maximum de 60 % des montants
mentionnés ci-dessus, sous réserve que le titulaire constitue une garantie a premiére demande
conformément aux dispositions des articles R2191-36 a R2191-44 du code de la commande publique.

8.2.2 Mode de réglement :
Le mode de réglement est le virement administratif.

8.2.3 Nantissement :
En vue de l'application du régime de nantissement prévu par les articles R.2191-46 a R.2191-62, du

code de la commande publique, sont désignés :
comme ordonnateur : le président de 'université Sorbonne Nouvelle
comme comptable assignataire des paiements : 'agent comptable de I'université Sorbonne Nouvelle

comme fonctionnaire compétent pour fournir les renseignements énumérés a l'articles R2191-62 du
code de la commande publique : 'agent comptable de | 'université Sorbonne Nouvelle.

8.2.4 Paiement des membres du groupement :

En application de I'article 10.7.1 du CCAG Travaux, en cas de groupement conjoint ou solidaire, chaque
membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres
prestations. Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu'’il transmet
la répartition des paiements pour chacun des cotraitants, sur la base de I'état de répartition du montant
du contrat par cotraitant fixé dans son offre.

8.2.5 Paiement des sous-traitants :
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du maitre d’ouvrage, dans les

conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation des titulaires sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement

8.2.6 Présentation des demandes de paiement :

Les factures portent, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- Le nom ou la raison sociale du titulaire,

- Le numéro du compte bancaire ou postal,

- Le numéro et I'objet de I'accord-cadre,

- Le numéro du lot, le cas échéant,

- Le numéro du marché subséquent

- Le numéro de bon de commande (n° EJ),

- Ladate d’exécution des prestations,

- Lanature des prestations exécutées,

- Les quantités, les prix unitaires ou forfaitaires,
- Le montant total HT,

- Letauxetle montantde la T.V.A,,

18



AC TRAVAUX TOUS CORPS D’ETAT

- LemontantT.T.C,,

- Ladate et 'adresse de facturation Université Sorbonne Nouvelle 8, avenue de
Saint-Mandé 75012 Paris

L’absence d’une mention obligatoire, et plus particulierement le numéro de I'accord-cadre, du marché
subséquent ou de commande (n° EJ) entraine le renvoi de la facture au titulaire et la suspension du délai de
paiement jusqu’a réception de la facture conforme aux prescriptions ci-dessus.

8.2.7 Envoi des factures :

Les factures devront parvenir a 'université via la plateforme CHORUS PRO en renseignant les champs suivants :
- n°Siret: 197517196 00014

- le numéro d’engagement (n° EJ-CDE figurant sur la commande). Le défaut de saisie du
n° d’'EJ dans Chorus entrainera le rejet de la facture.

Les copies des factures devront en complément étre envoyées a I'adresse suivante : dile-finances@sorbonne-
nouvelle.fr

8.2.8 Périodicité des paiements :

Les paiements interviennent a l'issue de la réception des prestations.

Si la durée d’exécution d'un marché subséquent est inférieure a deux mois, aucun acompte n’est versé. Le montant
global et forfaitaire du marché subséquent fera I'objet d’un réglement unique ayant valeur de réglement définitif apres
admission des travaux.

Si la durée d’exécution d’'un marché subséquent est supérieure a deux mois, il sera mis en place soit un calendrier
des paiements proposé aux titulaires ou a défaut une mensualisation des paiements si le titulaire en fait la demande.

8.2.9 Délai de paiement :

Conformément aux Articles R2192-10 et R2192-12 a R2192-17 du Code de la commande publique, le Pouvoir
Adjudicateur procéde au paiement sur le compte du Titulaire, des sommes dues en exécution du présent accord cadre
dans le délai de trente (30) jours maximums, sous réserve de la réception des fournitures valant constatation du service
fait.

Le dépassement du délai entraine, de plein droit, le versement d’intéréts moratoires par application du taux marginal
de la Banque Centrale Européenne majoré et d’'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture.

Le montant de la somme a régler au Titulaire est arrété par le Pouvoir Adjudicateur. Ce dernier pourra rectifier la
facture en fonction des avoirs, pénalités et autres.

En cas de paiement a un titulaire étranger, il est demandé d’ouvrir un compte en France afin de réduire les délais de
réglement.

Les retards de paiement éventuels ne constituent pas une cause licite de suspension des obligations du Titulaire. Tout
refus d’exécution des prestations pour ce motif est susceptible d’entrainer la résiliation unilatérale, et sans indemnité,
de l'accord cadre par le Pouvoir Adjudicateur aux torts exclusifs du Titulaire concerné.

Dans le cas ou les établissements devraient elles-mémes auto-liquider la TVA (prestations de services effectuées par
des assujettis non établis en France au profit de clients identifiés a la TVA en France), le Titulaire estimera au plus
juste le montant de la TVA a auto-liquider. L’administration se réserve, toutefois, la possibilité de rectifier en cas
d’inexactitude.

8.2.10 Retenue de garantie

La retenue de garantie sera mise en ceuvre si elle est expressément prévue dans le bon de commande ou le marché
subséquent dans les conditions prévues aux articles R2191-34 et suivants du code de la commande publique.

Les réglements sont diminués d’'une retenue de garantie d’'un taux de 5,0% du montant du bon de commande ou
du marché subséquent calculée sur le montant TTC des prestations et augmentée le cas échéant du montant des
modifications de I'accord-cadre en cours d’exécution.
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Le taux de la retenue de garantie passe a 3,0% si le fournisseur est une PME. Les montants ainsi prélevés sont
restitués au titulaire a la fin du délai de garantie de parfait achévement sauf réserves formulées par le maitre d’'ouvrage
et non rectifiées par le titulaire.

Des seuils de retenue de garanties dérogatoires et inférieurs pourront étre prévus dans les bons de commande et les
marchés subséquents.

Le titulaire peut en cours d’exécution du contrat demander le remplacement de la retenue de garantie par une garantie
a premieére demande ou par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues a I'article R2191-36 du
Code de la commande publique.

9 CLAUSE SOCIALE:

Le titulaire de chacun des lots est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail, conformément aux dispositions de I'article 6 du CCAG-Travaux.

Il doit étre en mesure de justifier du respect de ces obligations pour lui-méme et ses sous-traitants, sur simple demande
du représentant du pouvoir adjudicateur, et de communiquer les documents justificatifs afférents, comme de permettre
I'accés a I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

Pour I'application de I'article 6.1 du CCAG-Travaux, le titulaire de chacun des lots est réputé s'étre informé aupres des
services de l'inspection du travail dont dépend le chantier, des modalités d'application des textes concernant la
protection de la main d'ceuvre et les conditions de travail et maintient avec ces services des relations permanentes
pour s'enqueérir de I'évolution de ces modalités.

En cas d'infraction constatée, le lot concerné peut étre résilié dans les conditions définies a l'article 50.3.1 du CCAG-
Travaux.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la diligence et
sous la responsabilité du mandataire.

Les travailleurs étrangers doivent étre munis du titre les autorisant & exercer une activité salariée en France lorsque
la possession de ce titre est exigée, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou
accords internationaux.

En application des articles D.8254-2 a 5 du code du travail et avant la notification de I'accord-cadre, le titulaire de
chacun des lots doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque
salarié, sa date d'embauche, sa nationalité, ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

Le titulaire de chacun des lots s'engage a introduire, dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du code du travail.

10 _OBLIGATIONS DU TITULAIRE

10.1 Assurances :

Chacun des titulaires des lots de I'accord cadre souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle
permettant de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de
dommages, causés aux personnes ou aux biens par I'exécution des prestations, avant et aprés réception des travaux.

Ces garanties doivent étre étendues :

- D'une part aux dommages causés aux parties concernées de la construction sur,
sous ou dans lesquelles sont exécutés les travaux neufs, ainsi qu'aux biens
mobiliers s'y trouvant, notamment par accident, incendie, explosion, eau et vol, en
matiére d'incendie ou d'explosion.

- D'autre part, en ce qui concerne les entreprises, aux dommages causés avant
réception aux matériaux et éléments d'équipement destinés a étre incorporés dans
la construction ainsi qu'aux ouvrages ou parties d'ouvrages, par incendie, explosion
ou eau y compris ceux subis par les entrepreneurs eux-mémes si ces dommages ont
été causés par des événements fortuits ou de force majeure.
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Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, le titulaire doit justifier avant la notification du lot qu'il est titulaire de ces
contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise
la nature des risques couverts et les montants de garantie qui doivent étre adaptés aux caractéristiques des travaux
objet du contrat.

Le titulaire souscrit également 'assurance décennale visée a l'article L. 241-1 du code des assurances. Le contrat
d’assurance est conforme a 'obligation d’assurance prévue par l'article L.241-1 du code des assurances ainsi qu’aux
clauses types énoncées a I'annexe 1 de larticle A 243-1 du méme code. Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG,
I'attestation d'assurances doit étre fournie avant la notification du contrat.

Chaque année, durant la période de validité de I'accord-cadre, les titulaires de chaque lot doivent justifier qu'ils ont
contracté les attestations d’assurances visées précédemment. |l devra remettre les attestations d’assurances a jours
a chaque date d’anniversaire de I'accord-cadre, a chaque réunion de suivi de marché, ou sur demande du maitre
d’ouvrage.

La fourniture des attestations d’assurances ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne, mise a
disposition gratuitement par l'université, a I'adresse suivante : https://www.e- attestations.com

Aucun reglement, aucun remboursement de la retenue de garantie ou du cautionnement ne sera effectué au profit de
tout intervenant qui ne pourrait produire les quittances nécessaires attestant qu'il a intégralement payé la part des
primes a sa charge.

Le non-respect des obligations définies a cet conduirait le Maitre de I'Ouvrage a suspendre tout paiement jusqu'a ce
que les intervenants aient régularisé leur situation.

10.2Devoir d’information et de conseil :

Chaque titulaire est tenu a une obligation générale d’'information et de conseil a I'égard du maitre d’ouvrage. A ce titre,
il 'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet de I'accord cadre et de tout autre élément
susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire d’un lot, en sa qualité de professionnel du domaine objet de I'accord cadre, s’engage a communiquer au
maitre d’ouvrage dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de difficultés
majeures ou de tout événement susceptible d’'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier au maitre d’ouvrage les modifications survenant au cours de I'exécution du contrat
et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa
dénomination ;

- Ason adresse, son siége social ou a I'adresse d’exécution des prestations ;

- Aux renseignements qu'’il a communiqués pour 'acceptation d’un sous-traitant
et 'agrément de ses conditions de paiement.

10.3Obligation de vigilance :

Tous les 6 mois, le titulaire fournit les documents attestant de sa régularité en matiére de lutte contre le travail dissimulé
en fournissant :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du
Code de la sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale
chargeé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de
six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprés de l'organisme de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne, mise a
disposition gratuitement par l'université, a 'adresse suivante : https://www.e-attestations.com

10.4Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption :
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Durant I'exécution de I'accord cadre, chaque titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin
d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux du maitre
d’ouvrage et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution de I'accord cadre.

Chaque titulaire s'engage a avertir le maitre d’'ouvrage de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts et
lui soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A ce titre, il
s'engage a divulguer sur simple demande du maitre d’ouvrage les liens qui l'uniraient aux opérateurs économiques
présentant leur candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions législatives relatives a la transparence, a la lutte contre la corruption et a la
modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute personne, physique ou morale, intervenant pour son
compte dans le cadre du présent accord cadre :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic
d'influence ;

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a
I'éthique et a la lutte contre la corruption ;

- Informe le maitre d’ouvrage de tout événement qui pourrait avoir pour
conséquence Il'obtention d'un avantage indu, financier ou de toute autre
nature, a I'occasion du présent contrat ;

- Fournit toute assistance nécessaire au maitre d’ouvrage pour répondre a une
demande d'une autorité diment habilitée relative a la lutte contre la
corruption.

10.5Respect des principes de laicité et de neutralité :

Le présent accord-cadre confie a ses titulaires I'exécution de tout ou partie d’un service public.
Par conséquent, les titulaires doivent prendre les mesures nécessaires permettant :

- d’assurer I'égalité des usagers vis-a-vis du service public;
- derespecter les principes de laicité et de neutralité dans le cadre de I'exécution de ce
service.

Lorsqu'ils participent a I'exécution du service public objet du présent accord-cadre, les titulaires veillent a ce que ses
salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles ils exercent une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction :

- s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ;
- traitent de fagon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service ;
- respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes.

Les titulaires communiquent au maitre d’ouvrage les mesures qu’ils mettent en ceuvre afin :

- d’informer les personnes susvisées de leurs obligations ;
- de remédier aux éventuels manquements.

Les titulaires veillent également a ce que les personnes auxquelles ils confient une partie de I'exécution du service
objet du présent accord-cadre respectent les obligations susmentionnées.

lls s’assurent que les contrats de sous-traitance conclus a ce titre comportent des clauses rappelant ces obligations a
la charge de ses cocontractants.

11 SOUS-TRAITANCE :

Le titulaire de chacun des lots peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations de I'accord cadre aprés
acceptation du sous- traitant par le maitre d’ouvrage. Cette déclaration de sous-traitance doit-étre le plus t6t des la
réponse a une consultation ou avant le début de la réalisation des prestations.

Le titulaire remet au maitre d’'ouvrage une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire, comportant la nature
et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement. Cette déclaration s'accompagne des
documents attestant des capacités professionnelles, techniques et financiéres du sous-traitant ainsi que de sa
régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.
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Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect de toutes les
autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour garantir la bonne
exécution du contrat.

Le sous-traitant devra également fournir un plan de prévention signé avant son intervention sur site.

12 _CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES :

Le présent accord-cadre comporte une obligation de confidentialité telle que prévu a l'article 5.1 du CCAG-Travaux.

Le titulaire et le maitre d’ouvrage qui, a l'occasion de l'exécution de I'accord cadre, ont connaissance d'informations
ou regoivent communication de documents signalés comme présentant un caractére confidentiel, sont tenus de
prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient divulgués a un tiers
qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a caractére personnel
éventuellement mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution de I'accord cadre.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et s'assurer du respect de ces obligations
par ses sous-traitants.

13 RECEPTION DES TRAVAUX
13.1 Réception

La réception des travaux est prononcée dans les conditions définies a l'article 41 du CCAG-Travaux.

13.2 Délais de garantie

Les délais de garantie ne font l'objet d'aucune stipulation administrative particuliere. Le départ des garanties
correspond a la date d'effet de la réception.

14 PENALITES
14.1 Types de pénalités

Le titulaire de chacun des lots est tenu de réaliser les prestations objet du présent accord cadre dans le respect des
conditions et délais contractuels, notamment le délai global d’exécution fixé a I'acte d’engagement ou bon de
commande et le calendrier établi au cours de la période de préparation. Ce calendrier fixé entre le titulaire de chaque
lot et le pouvoir adjudicateur est contractualisé.

La mauvaise exécution et/ou I'exécution partielle des prestations sont équivalents a une non-exécution des
prestations.

En cas de mauvaise exécution, d’exécution partielle ou de retard par rapport aux conditions et délais contractuels dans
I'exécution des prestations objet du présent accord cadre, des pénalités peuvent étre appliquées par le pouvoir
adjudicateur au titulaire de chaque lot, selon les conditions ci-aprés, sans préjudice d’une possibilité de résiliation aux
torts du titulaire. L’application des pénalités est soumise a une mise en demeure préalable.

Par dérogation a l'article 19 du CCAG-Travaux, les prestations non conformes a 'accord cadre peuvent donner lieu a
I'application de pénalités suivant les conditions définies ci-aprés :

= les pénalités sont dues dés le premier euro.

= toutes les pénalités sont cumulables dans la limite de 15% du montant initial du lot concerné

= elles sont retenues des paiements sur le montant HT d0 au titulaire correspondant au mois ou
elles sont échues

* le pouvoir adjudicateur conserve un droit de modulation des pénalités

Dix (10) types de pénalités sont prévus :

les pénalités pour retard concernant les travaux

les pénalités pour non-respect des obligations contractuelles

les pénalités pour retard ou absence aux réunions de chantiers

les pénalités pour retard ou absence a l'inspection commune préalable au plan de prévention
des risques ou pour défaut de qualité des personnels y participant

o O O O
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o les pénalités pour non-respect des horaires d’accés aux locaux, d’exécution des travaux, et
notamment des travaux bruyants, de livraison
o les pénalités pour dégats
o les pénalités pour non-respect des matériaux et/ou de la méthodologie de protection des
collections de documents et du mobilier classé ou non
o les pénalités pour retard dans la remise de documents et/ou de prototypes et/ou d’échantillons
demandés tels que (liste non exhaustive donnée a titre indicatif) :
= documents techniques relatifs a la préparation, a I'exécution et a la réception des
travaux (études, PV, plans d’exécution et d’installation, DOE, dossier de récolement,
prototypes, échantillons, plannings d’exécution, etc.)
= documents relatifs aux équipes chargées de réaliser les travaux (liste du personnel
intervenant remise a jour si modifiée, piéces d’identité des intervenants, cartes grises
des véhicules admis sur le site, habilitations réglementaires, qualifications
professionnelles etc.)

Les pénalités sont constituées a partir de la premiére constatation d’irrégularité effectuée par le maitre d’ouvrage et
jusqu’a extinction soit du retard, soit du probléme soulevé.

Les piéces particuliéres du présent accord cadre, des marchés subséquents et des bons de commandes précisent les
conditions d’exécution des prestations. Tout défaut dans I'exécution des prestations donne lieu a I'application des
pénalités du présent article.

14.2 Pénalités de retard concernant les travaux

Les pénalités de retard des délais d’exécution sont modulées selon la priorisation définie par le maitre d’'ouvrage a
l'article 9.1.1 du présent CCAP et se déclinent comme suit :

- Pénalités de retard dans I'exécution des prestations de chacun des lots
o 500 € HT par jour de retard calendaire

Par ailleurs, tout retard constaté, outre I'application des pénalités de retard, peut entrainer, aprés mise en demeure
préalable, une exécution aux frais et risques du titulaire de chacun des lots dans les conditions de l'article 52.2 du
CCAG-Travaux.

Le calcul des pénalités de retard concernant les travaux se fait sur la base du calendrier d’exécution de travaux définitif
fixé entre le maitre d’ouvrage et le titulaire, piece contractuelle de I'accord-cadre.

14.3 Pénalités pour non-respect des obligations contractuelles

Le titulaire de chaque lot encourt, aprés mise en demeure préalable, des pénalités en cas de non-respect de ses
obligations contractuelles.

Le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de 250 € HT forfaitaire par constat.

14.4 Pénalités pour retard ou absence aux réunions de chantier

Le titulaire de chaque lot encourt, apres mise en demeure préalable une pénalité pour tout retard ou absence injustifiés
aux rendez-vous ou réunions de chantier donne lieu a I'application des pénalités suivantes :

= retard supérieur a 30 minutes : pénalité forfaitaire de 75 € HT par constat
= pénalité pour absence aux rendez-vous ou réunions planifiées : 150 € HT par constat

14.5 Pénalités pour retard ou absence a l'inspection commune préalable au plan de prévention des
risques ou défaut de qualité des personnels y participant

Le titulaire de chaque lot encourt, aprés mise en demeure préalable une pénalité pour tout retard ou absence a
l'inspection commune préalable au plan général de coordination de la prévention des risques donne lieu a application
des pénalités suivantes :
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= retard supérieur a 15 minutes : pénalité forfaitaire de 100 € HT par constat, puis 100 € HT par quart
d’heure supplémentaire de retard
= pénalité pour absence : 500 € HT par constat
14.6 Pénalités pour non-respect des obligations des CCTP:

Le titulaire de chaque lot encourt, aprés mise en demeure préalable, a raison de :
= pour les travaux bruyants ( sup 70dB) : 250 € HT par constat.

= pour non-respect des matériaux validées : 500€ HT par constat et obligation de reprise des
ouvrages concernes.

= Pour non respect du nettoyage de fin de chantier : 200€ HT par constat

14.7 Pénalités pour dégats

Si le titulaire d’un des lots commet une faute entrainant des dégats aux ouvrages existants ou nouvellement créés, et
si ces dégats lui sont directement imputables, il doit assurer a ses frais et sous sa responsabilité la remise en I'état.

En cas de carence dans un délai de huit (8) jours calendaires aprés mise en demeure le sommant de remettre en état,
le mafitre d’ouvrage procéde a une exécution aux frais et risques du titulaire.

15 MODALITES FINANCIERES
15.1 Nature et contenu des prix

En complément de l'article 9.1 du CCAG-Travaux, il est précisé que les prix sont réputés comprendre de maniére non
limitative toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, tous les frais
d’intervention (déplacement, hébergement, restauration, etc.), tous les colts liés a I'exécution de l'accord-cadre
(équipements de sécurité et de contrble, personnel d’exécution et d’encadrement, frais de transport et livraison, etc.)
et les frais d’assurance.

Les prix comprennent tous les frais nécessaires a I'exécution des prestations décrites dans le CCTP de chacun des
lots.

Le titulaire de chacun des lots est tenu de reconnaitre les lieux dans lesquels s'exécutent ses travaux, aucune
indemnité n’étant accordée du fait de sujétions rencontrées en cours d'exécution.

Les frais cités ci-dessous sont inclus dans le prix global et forfaitaire :
= les contraintes d’environnement

= les contraintes imposées par le maitre d’ouvrage : horaires de travail, conditions d’acces, de
stockage des engins, matériels et matériaux

= les frais d'installations de chantier, d'accés d'échafaudages, de protection, d'engins de levage
et de transport dans les conditions décrites au présent marché

= les frais d'assurances mentionnés dans le présent CCAP
= les sujétions résultant du phasage

= les sujétions résultant de la réglementation des services publics nationaux et locaux (sécurité,
sanitaires, etc.) auprés desquels les titulaires doivent s’'informer afin d’exécuter leurs prestations
en conformité avec ces réglements (décrets, arrétés, circulaires, réglements ERP, etc.)
auxquels I'opération est soumise par sa nature particuliére

= les frais d'établissement des documents fournis apres exécution
= les frais de réalisation
= les frais d’établissement du DIUO et des plans d’exécution des ouvrages (PEO)

= les frais de nettoyage, d'enlevement des déchets et gravois, qui sont effectués selon un rythme
minimum qui est précisé au titulaire de chacun des lots au démarrage du chantier
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= les frais résultant des demandes et observations du maitre d’'ouvrage, concernant notamment
la reprise des plans non conformes.

Il n’est accordé aucune augmentation de prix en raison de soins particuliers ou de difficultés de main d’ceuvre ou
d’emploi de matériaux, et en particulier en raison :

= de temps perdu pour difficultés d’accés, circulations, montages, relais, reprises de transport
quelle que soit la distance

= de majorations horaires ou frais spéciaux pour travaux minimes

= de frais résultant des obligations de I'entrepreneur concernant sa responsabilité et I'organisation
de chantier

= des coltinages de répartition et de montage, quelles que soient la distance et la hauteur, ces
derniers étant réputés inclus dans les prix.

16 RESPONSABILITE

Le titulaire de chacun des lots est responsable des prestations objet de son lot.

Il s'engage a exécuter ses prestations dans le respect des régles de l'art et assume les risques et responsabilités
découlant des lois, réglements et normes en vigueur.

Il a obligation :

= d'employer une main d'ceuvre qualifiée parfaitement adaptée a la nature des travaux a
réaliser

= d’employer des matériaux de choix

= de mettre en ceuvre les moyens pour assurer la sécurité des personnes et des biens,
et notamment sur les échafaudages sur la voie publique.

Il a la charge entiére de la stricte application des lois et regles (notamment celles de la législation et de la
réglementation du travail).

Le titulaire de chacun des lots est seul responsable de I'ensemble des prestations a fournir et réaliser.
A ce titre, il est responsable de la définition et de la coordination des moyens qu'il doit mettre en ceuvre.

Pendant toute la durée d’exécution de I'accord-cadre, le personnel du titulaire reste sous I'entiére responsabilité de ce
dernier, en toutes circonstances et pour quelque cause que ce soit.

Les dégats de toute nature occasionnés lors de I'exécution des prestations sont a sa charge.

Le pouvoir adjudicateur décide, s’il y a lieu, de demander une remise en état, un remplacement ou un remboursement.
La remise en état doit se faire de fagon a ne pas retarder I'avancement des taches prévues, quelle que soit I'action
exerceée par ailleurs auprés des compagnies d'assurances.

Il appartient au titulaire de se conformer a 'ensemble des obligations de I'accord-cadre, de conseiller la personne
responsable de I'accord-cadre pendant la durée de celui-ci, de I'avertir de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer et
d’assurer toutes les actions utiles et nécessaires a la bonne fin des prestations a réaliser.

Le titulaire est réputé avoir, avant la remise de son offre, controlé toutes les indications des documents du dossier de
consultation et s’étre assuré qu’elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s’étre entouré de toutes informations
complémentaires auprés de la personne responsable de I'accord-cadre et avoir pris tous renseignements utiles auprés
des services publics ou de caractére public.

La responsabilité du titulaire vis-a-vis du pouvoir adjudicateur reste entiére, conformément aux engagements qu’il a
souscrits, ainsi qu’aux régles de I'art qu’il doit respecter dans tous les cas, sans prétendre a quelque supplément que
ce soit.

Le titulaire est seul responsable du fait de ses agissements, des contraventions aux lois et réglements et ne peut
exercer aucun recours contre I'Université en cas de condamnation encourue par lui ou son personnel.

Il est enfin tenu, sous sa responsabilité, dans le cadre des prestations faisant I'objet du présent accord cadre, de veiller
a ce que toutes les précautions soient prises en matiére de prévention des accidents, pour son propre personnel, pour
le personnel de I'Université et pour les tiers.
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17 RESILIATION

Outre les cas de résiliation prévus au CCAG-Travaux, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de prononcer la
résiliation d’'un des lots de l'accord cadre sans indemnités dans le cas ou le titulaire concerné par négligence,
incapacité ou mauvaise foi, ne remplit pas les conditions de I'accord cadre.

Dans tous les cas, cette résiliation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par une décision
administrative.

Le titulaire concerné s’engage a restituer tous les documents qui lui auront été remis par la personne responsable de
'accord-cadre dans un délai de huit (8) jours maximum a compter de la date de réception de notification de la
résiliation.

Si le lot concerné est résilié par application des articles 51 ou 53 du CCAG-Travaux, le maitre d'ouvrage désigne un

responsable chargé d'assurer la garde des ouvrages, approvisionnements, installations réalisées par le titulaire
défaillant, et ce jusqu'a la désignation d'un nouveau titulaire.

La résiliation de I'accord-cadre par application de l'article 50.3 du CCAG-Travaux est prononcée aux frais et risques
de I'entrepreneur.

18 REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

La procédure de reglement des différends ou litiges susceptibles de survenir en cours d’exécution du présent accord
cadre reléve des articles L2197-1 a 6 du code de la commande publique.

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.

Tous les litiges survenus entre les parties a I'occasion du présent accord cadre et qui ne pourraient pas étre résolus
de fagon amiable entre elles, sont de la compétence exclusive du Tribunal administratif de PARIS (7, rue de Jouy -
75004 PARIS - tél : 01.44.59.44.00 - fax : 01.44.59.46.46), méme en cas d'appel en garantie ou de pluralité de
défendeurs.

19 LANGUE D’EXECUTION DE L’ACCORD-CADRE

Tous les documents, ainsi que les correspondances relatives a I'accord cadre, sont rédigés exclusivement en langue
francaise.

20 CHANGEMENT DE LA SITUATION D’UN TITULAIRE

Le titulaire concerné est tenu de notifier immeédiatement au pouvoir adjudicateur, les modifications survenant au cours
de I'exécution de I'accord-cadre et qui se rapportent :

= aux personnes ayant le pouvoir d’engager I'entreprise
= alaforme de I'entreprise

= alaraison sociale de I'entreprise ou sa dénomination
= ason adresse ou a son siége social

= ason identification bancaire

= ason capital social

= aunrecours a la sous-traitance

21 DEROGATIONS

L’article 8.1.4 « clause de sauvegarde » du présent CCAP déroge a l'article 50 du CCAG-Travaux
L’article 10.1 « assurances » du présent CCAP déroge a l'article 8.1.4 du CCAG-Travaux

L’article 14.1 « pénalités » du présent CCAP déroge a l'article 19 du CCAG-Travaux
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