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I - PREAMBULE

Le projet se situe sur le site du Centre Hospitalier du Gier, a Saint-Chamond (42 400).

Le projet consiste a réhabiliter le service des Urgences, le Hall d’entrée ainsi que quelques locaux annexes, a réaliser
plusieurs extensions neuves en RdC, et de reprendre quelques aménagements paysagers. Les travaux se
concentrent au RdC du Batiment, avec quelques interventions ponctuelles en sous-sol (raccordements, etc.).

Les travaux seront phasés (5 phases principales successives) et réalisés en site occupé. Le respect des consignes
de chantier sera indispensable afin de permettre au centre hospitalier de garantir le bon fonctionnement de ses
services le temps des travaux. Les points d’attention concerneront notamment :

e Respect des confinements des zones travaux et des espaces de chantiers,

e Respect des accés chantier et circuits de circulation définis,

e Respect des horaires de travaux, notamment pour les travaux bruyants,

e Quelques interventions devront obligatoirement avoir lieu en horaires décalées (nuit par exemple) afin

de ne pas impacter le bon fonctionnement des services.

. TPF ingénierie JWA - BLY240005 — CCTP.VRD — IND 02 Page 4



Restructuration des urgences et du hall d'accueil CCTP Terrassement, VRD et Espaces Verts
HOPITAL DU GIER a SAINT-CHAMOND (42)

- LISTE DES INTERVENANTS SUR LE PROJET

CHU St ETIENNE — Etablissement support GHT LOIRE

Hopital du Gier
Intervenant référent : Maxime BONFILS - m.bonfils@hopitaldugier.fr

Emilie ROUECHE - emilie.roueche@hopitaldugier.fr
19, Rue Victor Hugo - 42400 Saint-Chamond
Tél.: 0477 75 24 39

SEXTANT Architecture
Architecte référent : Dorian MORTELECQUE — sextant63 @sextant-architecture.com

80, Boulevard Frangois Mitterrand - 63 000 Clermont-Ferrand
Tél.: 04 73 90 83 29

TPF Ingénierie
Chef de projet et ingénieur généraliste : Jérémy WACHEUX — j.wacheux@tpfi.fr

Ingénieur Electricité et CSSI : Arafat BELHADJ — a.belhadj@tpfi.fr
Ingénieur CVC Plomberie : Alain PAGES — a.pages@tpfi.fr
Ingénieure Gros CEuvre : Laura ALZATE — l.alzate @tpfi.f

55 rue de la Villette - 69 003 LYON
Tél:0472135074

VERITAS
Intervenant référent : Jean-Marc JAGER — jean-marc.jager@bureauveritas.com

25 Avenue de I'Industrie - CS 80098 - 42390 Villars — CEDEX
Tél.: 06 80 73 86 70

EXELL SECURITE
Intervenant référent : Bruno MARIN — bruno.marin@exell-securite.fr

7 Rue du Dauphiné - 69003 Lyon
Tél.. 06 48 09 77 02
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A. MEMOIRE TECHNIQUE

| - TERRASSEMENT, VOIRIE ET RESEAUX DIVERS, ESPACES VERTS

Pour I'ensemble des travaux du présent CCTP, il est rappelé que les interventions se font a proximité directe d’un
centre hospitalier, et que des mesures spécifiques sont a prévoir sur les travaux produisant des poussieres, afin de
supprimer le risque d’aspergillose pour les patients. Voir article section B : 1.3.6 du présent document.

1.1.1 - REPERAGE DES RESEAUX EXISTANTS

Réalisation des implantations des réseaux existants a proximité des zones d’intervention de terrassement, sur la
base des relevés géometres de réseaux et de topographie du MOA. Implantation par tragage au sol et piquetage.

Localisation :
Selon besoin.

1.1.2 - ABATTAGE D’ARBRES

Cette prestation concerne l'abattage de grands arbres (+ de 5 m de hauteur environ) selon nécessité
d’aménagement du projet. Elle prévoie I'ensemble des sujétions de balisage et protection des environs, ainsi que
le sciage et débitage des arbres concernés. Les déchets seront entierement évacués selon la reglementation en
vigueur. La prestation comprend également I'enlévement des souches.

Les enlévements des arbres plus petits sont traités dans le poste « Décapage, Démolition ».

Localisation :
Selon besoin des aménagements du projet.

1.1.3 - DECAPAGE, DEMOLITION

Décapage sur I'emprise des travaux a réaliser, compris toutes sujétions pour démolition d’ouvrages rencontrés. Les
travaux de décapage comprennent :
e |’abattage, dessouchage et évacuation des arbustes et autres plantations existantes dans I'emprise du
projet si nécessaire,
e L’enlévement des détritus de toute nature se trouvant sur le terrain au début des travaux, sur une épaisseur
moyenne de 30 cm,
e L’enlévement du mobilier urbain existant, avec stockage pour ré-usage ou évacuation, apres consignation
électrique par le lot électricité si nécessaire,
e Le décapage des terres végétales, bordures, enrobés, dallages béton et fondations se trouvant dans
I’emprise des batiments créés, et sous les zones d’aménagements extérieurs modifiées,
e Les moyens mis en ceuvre pour exécuter le décapage seront adaptés a la nature des terrains et des
matériaux rencontrés,

* TPF ingénierie JWA - BLY240005 — CCTP.VRD — IND 02 Page 7
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e Le stockage sur site pour réutilisation la terre végétale ré-exploitable, sur des emplacements convenus
avec le MOA et le MOE,
e L’évacuation et le traitement des déblais en surplus.

Localisation :
Selon les besoins liés au terrassement et ouvrages d’aménagement de I'ensemble du site.

1.1.4 - ENLEVEMENT DE FONDATIONS EXISTANTES

Selon nécessité, il sera réalisé la démolition et I’évacuation des ouvrages de grosses fondations existantes. Compris
toute sujétion de sciages si nécessaire, et évacuation et mise en décharge approprié.

Localisation :
Selon nécessité, et notamment a proximité du SAS Ambulances a créer.

1.1.5 - DEPOSE ET REBOUCHEMENT DE COURETTE ANGLAISE

Au droit des extensions projet, en facade des batiments existants sont présentes des courettes anglaises qui ne
sont plus exploitées.
La présente prestation prévoie :
e Ladépose des courettes en béton armée, avec évacuation des gravats,
e Lamise en place d’un rebouchage des ouvertures vers le sous-sol existant si nécessaire, par mise en ceuvre
de matériaux inerte (blocs magonnées, etc.)

Localisation :
Au droit des extensions du projet.

1.2.1 - TERRASSEMENT PLEINE MASSE

Réalisation des décaissements et terrassements en pleine masse nécessaires a la création des plateformes des
batiments et voiries, et conformément aux prescriptions de I’étude géotechnique. Les terrassements seront réalisés
par utilisation de tous les moyens a la convenance de I'entreprise, compatibles avec les réglementations locales en
vigueur, y compris I’emploi d’engins puissants tels que BRH. La prestation comprend notamment :

e Les fouilles pleine masse aux engins mécaniques, en terrain de toute nature, compris implantation,
piquetage, épuisement des eaux, étaiement et blindage si nécessaire, démolition d’ouvrages enterrés,

e Ledressement et le nivellement général des fonds de fouilles,

e L’'aménagement et I'assainissement des fonds de fouilles et parois y compris toutes les sujétions
d’épuisement et de pompage qui pourraient étre nécessaires,

e Lestravaux de pompage et I'épuisement des eaux d'infiltration dans les fouilles, pompes, protections cables
et compteur électrique, canalisations d'évacuation,

e Toutes sujétions pour talutage a 3H/2V, amenée et repli du matériel, en fonction de la nature du terrain,

* TPF ingénierie JWA - BLY240005 — CCTP.VRD — IND 02 Page 8
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Chargement des gravois, évacuation et traitement selon la reglementation en vigueur.

Composants intégrés :

Les terrassements doivent permettre la mise en ceuvre de plateformes conformes aux prescriptions du
géotechnicien.

Les terrassements a exécuter sont considérés en terrain de toute nature. Pendant I'exécution des déblais,
I’entrepreneur devra faire en sorte que les matériaux de déblais réutilisés en remblais ne soient ni
détrempés ni dégradés par les eaux de pluie. Pour cela, il maintiendra une pente suffisante des talus de
déblais et exécutera tout ouvrage nécessaire a I'évacuation des eaux, rigoles, fossés, saignées.
L'entrepreneur devra s'assurer de la bonne tenue du sol et entreprendre tous travaux permettant d'obtenir
une stabilité parfaite de la plateforme, ainsi que son accessibilité pour les engins de chantier (pente d’acces,
etc.). La périphérie de ces plateformes, tant en élévation qu'en excavation, sera traitée de maniére a éviter
tout éboulement ou mouvement de terre susceptible d'occasionner des affaissements.

L'entrepreneur devra maintenir une pente suffisante a la surface des parties excavées et exécuter en temps
utile, les saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires a I'évacuation des eaux, de maniére a
ce que le chantier soit toujours hors d'eau.

Toutes les excavations pouvant étre découvertes seront purgées et remblayées soigneusement avec des
matériaux de bonne qualité.

Les fonds de fouille seront compactés et arasés aux cotes nécessaires a la réalisation des couches de
forme et de fondation des dallages et voiries, et devront présenter une surface uniforme exempte de
roches, de vestiges de fondations, de canalisations, de souches.

Compris réception et mise a disposition des plateformes aux lots fondations et structure pour réalisation
de leurs ouvrages (fondation, réseaux sous dallages, dallages, etc.).

L’étaiement et blindage des fouilles éventuelles seront réalisés par tous les moyens indispensables, de
maniere a empécher tout mouvement de sol.

Il est aussi précisé que tous les travaux ou sujétions résultant des terrains, les étaiements, les pompages ou
tout autre procédé nécessaire au captage ou a I'évacuation des eaux rencontrées, ainsi que toutes sujétions
résultant de la proximité d'ouvrages existants enterrés, au sol ou aériens sont compris dans les travaux a
effectuer.

Les fonds de fouilles pourront faire I'objet d'une visite avec le Maitre d'CEuvre et le bureau de contrdle pour
vérifier la qualité du terrain rencontré.

Les terres pouvant étre réutilisées en remblais seront stockées sur le terrain aux emplacements désignés
par le Maitre d’ceuvre, ou proposés par I'Entreprise et agréés par le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre.
Les dépbts de terre seront exécutés en prenant toutes les précautions nécessaires a leur stabilité, afin
d'éviter tout glissement ou éboulement. L'emplacement de ces dépots devra étre compatible avec le bon
déroulement du chantier, en prenant en compte toutes les contraintes du site, ainsi que les contraintes de
phasage.

Les terres impropres aux remblais ou en surplus seront évacuées en décharge adaptée selon Ia
réglementation en vigueur, et selon I'article « EVACUATION DES DEBLAIS » du présent document.

Synthése :
Les travaux et les niveaux finis seront déterminés en synthése de chantier avec le MOE et les lots Fondations et

Gros (Euvre.

Localisation :

* TPF ingénierie JWA - BLY240005 — CCTP.VRD — IND 02 Page 9
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Suivant plans architecte, plans VRD, plans d’existant et plans structure, et suivant impératifs liés aux plans
d’exécution du titulaire et des lots fondations et gros ceuvre.

1.2.2 - TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES

Réalisation des tranchées a l'engin mécanique pour les passages des réseaux enterrés d’assainissement et
d’alimentation EP/EU/AEP/Elec/FT/Gaz, sous les voiries, les constructions et les aménagements extérieurs a créer.
Cette prestation comprend toutes les sujétions relatives a la qualité et nature du terrain rencontré (cf. : rapport de
sol) y compris blindage éventuel des parois et évacuation a la décharge publique des terres impropres au
remblaiement ultérieur. Les tranchées seront ouvertes avec des parois verticales dans la mesure du possible. Le
fond des tranchées sera dressé soigneusement et expurgé des gros éléments.

Coordination des prestations :

e Coordination avec les lots structure et étanchéité qui arrétent leurs prestations de réseaux a 1 ml des
facades des batiments.

e Note: Les réseaux sous dallage et les réseaux EU/EV en voiries sont réalisés par le lot Gros ceuvre, qui
réalisera les terrassements et remblais associés nécessaires. Voir plans DCE de répartition des prestations.

Localisation :

Suivant plans de VRD, au droit des réseaux enterrés EP/EU/AEP/Elec/gaz/FT dans I'emprise des voiries, des
aménagements extérieurs et des constructions en prenant en compte les limites de prestations.

1.2.3 - EVACUATION DES DEBLAIS

Les déblais excédants ou impropres a leur utilisation en remblais seront chargés sur camions et évacués vers les
décharges publiques par le titulaire du présent lot, qui inclura dans ces prix toutes redevances liées a I’évacuation.

1.2.4 - REMBLAIS GENERAUX

Apres la réalisation des excavations de terrassement, aprés réalisation des fondations, des libages, des longrines,
des béches, des réseaux sous dallages et des encaissements de parties enterrées par les lots Fondations et
Structure, I'Entrepreneur doit la réalisation des remblaiements périphériques des ouvrages. Egalement, cette
prestation vaut pour I'ensemble des remblais liés aux recalages altimétriques nécessaires a la mise en ceuvre du
projet (voirie, etc.).

Les remblais seront constitués de déblais stocké sur site propre a un ré-usage ou d'apports extérieurs. Ces
matériaux seront soumis a I'approbation du bureau de contréle et devront étre homogenes, exempts de gravois,
roches et autres déchets de chantier. Avant remblaiement, les fouilles seront nettoyées de tous détritus et déchets
et soumises a l'acceptation du Maitre d'CEuvre.

Remblaiement par couches horizontales ou comportant une légére pente vers |'extérieur de 0,20 m d'épaisseur,
compactées avec un matériel de puissance appropriée a la nature du terrain, de type dame vibrante, sans
provoquer aucun dommage ni dégradations aux ouvrages. Les terrassements devront étre réalisés impérativement
par temps sec, hors période pluvieuse. Les ouvrages de terrassements devront étre rapidement arrétés en cas de
pluie. Le cas échéant, il faudra réaliser des mesures de drainage pour assainir la plateforme voire arréter le chantier
jusqu’a I'assainissement complet de la plateforme.
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Chaque couche compactée aura un serrage qui ne sera pas inférieure a 95% du Proctor normal. Si nécessaire,
I’Entrepreneur devra prévoir I'arrosage de matériaux.

Localisation :

Pour I'ensemble des remblais réalisés sur le chantier, et notamment pour les finitions autour des ouvrages de
fondation réalisés, les ouvrages d’infrastructure, les remblais pour les terrassements généraux et I'ensemble des
surfaces dont le niveau projet nécessitent un recalage altimétrique.

1.2.5 - ETANCHEITE DES MURS ENTERRES (NON ISOLE) AVEC DRAIN PERIPHERIQUE

Les voiles en infrastructures recevront une protection par une nappe a excroissance en polyéthyléne haute densité.
Réalisation conforme au cahier de prescriptions de pose du fabricant. La prestation d’étanchéité des murs enterrés
comprend :
e Préparation du support par suppression des balévres et aspérités, dressage des angles, nettoyage et
dégraissage de la paroi,
e Fourniture et mise en place d’une protection par aquadrain tel que décrit au paragraphe précédent,
e Fourniture et pose d’'une nappe a excroissances en polyéthyléene haute densité de type Delta MS ou
techniquement équivalent,
e Sujétions pour joints de dilatations,
e Traitement des angles rentrants par mise en place de mortier de résine avec finition chanfreinée,
e Finition en téte d’étanchéité contre les engravures formant solin dans les ouvrages en béton armé,
e Toutes sujétions pour une parfaite finition de I'ouvrage.

Localisation :
e Pour I'ensemble des élévations en contact avec le sol suivant plan de principe structure et impératif des
plans d’exécution.
e Dansle patio intérieur existant, sur I’ensemble de la fagade OUEST en bas de la pente, compris terrassement
et remblai.
e Contre le Batiment existant (pharmacie existante au sous-sol), sur la structure qui sera recouverte par
I’extension SCCM et le SAS Ambulances (compris les rebouchements magonnées des fenétres du sous-sol).

1.2.6 - REMBLAIS DE TRANCHES

Mise en ceuvre des remblais de tranchée pour I'ensemble des réseaux enterrés d’assainissement et d’alimentation
EP/EU/AEP/Elec/FT/Gaz, sous les voiries, les constructions et les aménagements extérieurs a créer.

Caractéristiques :

e Ces remblais se feront par apport de sable d’enrobage,

e Mise en place des grillages avertisseurs correspondants a chaque type d'ouvrages enterrés,

e Remblaiement en tout-venant de carriére de classe adaptée a la nature de I'ouvrage, et compacté par
couches successives de 20 cm a 95% de I'OPM,
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Regles a respecter pour les tranchées communes : Supérieur & 0,50 m X

Localisation : o ET
. . ) ooOl|E
Suivant plans de VRD, au droit des réseaux g‘.g;Lo:
EP/EU/AEP/Elec/FT/gaz dans I'emprise des voiries, des e — ;
3 L. . { B polyéthyléne
aménagements extérieurs et des constructions en prenant en " &l ou cuivre

compte les limites de prestations avec les lots structure et | cibie sous

. Lan s gaine TPC L o
étanchéité. verte o 4o ~— Eaux usées
. . . . = e Eau tuyau en fonte
Voir les plans de VRD pour la répartition des prestations cable sous . o en ou PVC
geine TPC lyéthyléne sur it de sable
entre le lot GO et le lot VRD. rouge DY

1.3.1 -

Minimum Grillage avertisseu
10,50 m |

Téléphone sous gaine

T sur lit de sable

sur lit de sable

DEVOIEMENT DE RESEAUX EXISTANTS

Il sera prévu au projet de dévoiement des réseaux existants situé sur les emprises des nouvelles extensions. Ces

réseaux seront préférentiellement réimplantés en dehors des emprises des ouvrages, mais pourront

ponctuellement passer sous ceux-ci en réadaptant leur profondeur d’implantation. Il sera prévu les regards avec

tampons et chambres de tirages au droit des coupures et aux changements de directions notables pour permettre

les tirages et visite d’entretien. Il est identifié les réseaux suivants a dévoyer :

Une alimentation AEP sous I'extension des Urgences,

Des réseaux électriques basse tension (éclairage, alimentation petits équipements) sous I'extension des
Urgences,

Un réseau EP sous les extensions Urgences et SCCM, il pourra également servir de point de raccordement
des EP de ces batiments,

Un réseau EP sous le SAS Ambulances, qui pourra également servir de point de raccordement des EP, Des
réseaux électriques basse tension (éclairage, alimentation petits équipements) sous le SAS Ambulances, et
sous l'extension IAO,

Des réseaux électriques basse tension (éclairage, alimentation petits équipements) sous I’'extension UHTCD
et le SAS Ambulances,

Des réseaux de distribution d’eau froide, d’eau chaude (distribution et bouclage) sanitaire et de chauffage
(distribution et bouclage) sous I'extension UHTCD.

La gestion des pentes sera adaptée et respecté pour garantir le bon fonctionnement des réseaux pour les ouvrages

de type gravitaire. Diamétres identiques a I'existant a minima.

Les interventions devront étre réalisées afin de ne pas géner I'exploitation du Batiment : Raccordement de nuit

a prévoir si nécessaire.

Compris balisage des zones d’intervention, terrassement et recherche des réseaux, réalisation des nouveaux

réseaux et coupure/raccordement, remblais des tranchés et dépose des réseaux qui se seront plus utilisés.

Localisation :

Selon plans de relevé géomeétre et liste ci-dessus.
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1.3.2 -

PRISE DE TERRE

La mise en ceuvre de la prise de terre est a la charge du lot Electricité. Le titulaire du présent chapitre veillera a la

bonne coordination et réalisation de cette prestation.

Localisation :

Sur I'’ensemble des quatre extensions neuves.

1.3.3 -

FOURREAUX

Dans le cadre de cette prestation, I'entrepreneur devra la mise en place de fourreaux pré aiguillés, posés en

tranchée ouverte aux profondeurs réglementaires pour I'ensemble de réseaux enterrés du site, hors réseaux sous

dallage. Ces prestations integrent :

Le blindage éventuel des fouilles ainsi que tous travaux nécessaires a I'assainissement des tranchées pour
que la pose des conduites puisse s'effectuer a sec. Le remblaiement s'effectuera en grave 0/31,5
soigneusement compacté pour atteindre une densité séche égale a 95 % de I'OPM.

La profondeur des tranchées sera telle que la couverture de terre au-dessus du bloc d'enrobage des
conduites sera de 0,80 m sous chaussée.

La fourniture et mise en ceuvre des fourreaux de type Janoléne de diamétre approprié selon synthéeses avec
le lot Electricité. Les couleurs des fourreaux seront adaptés en fonction de leur destination (CFA : Vert et
CFO : Rouge).

Les remontées dans les massifs ou regards de tirages se feront avec des rayons de courbure adéquats.

Un grillage avertisseur plastifié de couleur rouge sera déroulé en cours de remblaiement, a ame inox a la
couleur conventionnelle (Rouge pour le CFO et Vert pour le CFA).

Réservations et pénétrations étanches des fourreaux dans les soubassements des constructions, les
chambres de tirage et les massifs a la charge du présent lot.

Caractéristiques :

Les fourreaux TPC @ 80, @ 100 et @ 160 suivant études d’exécution et coordination avec le lot électricité.

Localisation :

Suivant plans de principe VRD joint au présent dossier, et impératifs techniques projetés sur les plans.

1.3.4 -

RESEAUX AEP

Mise en ceuvre de la canalisation d’alimentation en eau potable. Ces prestations integrent :

Le remblaiement de tranchées conforme aux regles de I'art et profondeur minimum de 60 cm afin de

garantir le hors gel.

La fourniture et |la pose de tuyaux PVC série pression y compris toutes sujétions de raccord de toute nature

entre les diverses canalisations

Pour supporter les poussées dues a la pression de I'eau, des massifs de butée en béton, coulés en pleine

terre, seront implantés a chaque changement de direction.

Si la profondeur des canalisations est insuffisante, I'entrepreneur devra la fourniture et mise en place de

calorifugeage pour protéger ces canalisations du gel.

Un grillage avertisseur de couleur réglementaire sera mis en place dans la tranchée.
T
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Pour les réseaux a dévoyer, les réseaux neufs seront a faire pénétrer dans le batiment et les raccordements avec
les réseaux existants se feront a I'intérieur des Batiment.

Références normatives et réglementaires :
Mise en ceuvre suivant : DTU 60-31 / NF P 4121 - Fascicule 71 du CCTG- norme XP ENV 1452-6
Les tubes et raccords comporteront un marquage obligatoire constitué par une suite d’informations.

Tuyau conformes a la norme NF T 54-106.
Les raccords entre les éléments seront conformes aux normes NF T 54-038 et 54-039.

Localisation :
Suivant plans de VRD.

1.3.5 - RESEAUX D'EAU CHAUDE CALORIFUGES

Mise en ceuvre de la canalisation d’alimentation d’eau chaude, a destination de production d’eau chaude potable
ou de chauffage. Ces prestations integrent :

e Le relevé des sections existantes pour remise en place de sections identiques, pour les tuyaux et pour les
calorifuges. La nature des canalisations et des isolants seront identiques a I’existant également,

e Tous les terrassements en tranchées et les remblais pour la réalisation des canalisations secondaires et la
pose des regards associés, suivant les articles spécifiques du chapitre "Terrassements et remblais" ;

e Les tuyaux seront calés dans du sable soigneusement damé jusqu'a 15 cm au-dessus des génératrices
supérieures. Le remblaiement jusqu'au fond de forme s'effectuera en grave de 0/31,5 par couches
successives de 0,20 soigneusement compactées a 95 % de I'OPM.

e Un grillage avertisseur de couleur réglementaire sera mis en place dans la tranchée.

e Compris carottages pour pénétration des réseaux dans les Batiments,

e Coupure des réseaux existants, et raccordement des nouvelles canalisations, en lien avec les équipes
techniques du centre hospitalier.

Les réseaux neufs seront a faire pénétrer dans les batiments et les raccordements avec les réseaux existants se
feront a l'intérieur des Batiment.

Localisation :
Suivant plans de VRD, pour les réseaux de chauffage et d’alimentation d’eau potable a dévoyer vers I"'UHTCD,
compris les réseaux de bouclage associés.

1.3.6 - CANALISATION EP

Réalisation de tous les collecteurs enterrés EP, situés dans I’'emprise des voiries et des aménagements extérieurs,
jusqu’aux points de raccordement sur les regards existants du collecteur public EP situés en limite de propriété. Le
projet prévoit la conservation des principes de gestion des EP du site et des canalisations, regards et avaloirs
existants, avec quelques modifications pour prendre en compte les nouveaux Batiments, et le raccordement de
ceux-ci sur le réseau existant. La présente prestation comprend :

e Lesfouilles en tranchées de toute nature ; Les travaux de terrassements en tranchée seront exécutés selon
le tracé et les cotes indiqués sur les plans d’exécution.
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e Lafourniture et la pose sur lit de sable, de 15 cm d’épaisseur, de canalisations PVC série assainissement y
compris toutes sujétions pour coudes, tés, culottes, raccord de toute nature, supports, tranchées et
remblais ;

e La fourniture et la pose des regards nécessaires a chaque interception de canalisations et changement de
direction y compris échelons d’acces suivant profondeur des regards, couverture par tampons hermétiques
en fonte série légére ou lourde suivant localisation ;

e La fourniture et pose des grillages avertisseurs conventionnels ;

e Leremblaiement en sable de 20 cm au-dessus des canalisations puis en tout-venant compacté par couches
de 0,20 m au maximum;

e Le nettoyage et essais des canalisations.

e Tous les travaux de pompages ou tout autre procédé nécessaire au captage ou évacuation des eaux
rencontrées au cours des travaux, sont compris.

e Toutes sujétions résultant de la proximité d’ouvrages existants enterrés, sur le sol ou aériens.

e Raccordements aux siphons, avaloirs, et regards a 1 m des facades en attente et sur les regards ou
collecteur existants a la charge du présent lot.

Caractéristiques :

e Diametre selon dimensionnement

e En PVC CR8 non plastifié, série assainissement

e Pentede0,5%a2%

e Compactées par des moyens mécaniques, afin d'obtenir une densité égale au moins a 95 % de I'optimum
Proctor.

Coordination des prestations :

Coordination avec les lots structure et étanchéité pour les sections de réseaux venant des batiments.

Références normatives et réglementaires :
Conformes a la norme NF XPP 16-362
L’entrepreneur est soumis aux prescriptions définies dans le cadre du fascicule n° 70 (CCTG) relatif aux canalisations

d’assainissement et ouvrages annexes.

Localisation :
Suivant plans de principe VRD, plan de masse du présent dossier de consultation et contraintes plans d’exécution.

1.3.7 - REGARDS EP DE RACCORDEMENT ET PIEDS DE CHUTE

Fourniture et pose de regards EP et ER en béton préfabriqué, de dimension minimale de 400 x 400 mm intérieur
pour les regards de profondeur inférieure a 600 mm adaptée au réseau et 600 x 600 mm sinon, situés en périphérie
des batiments, pour :

e Le raccordement des descentes d’eaux pluviales des toitures ;

e Pour le branchement des canalisations secondaires sur les canalisations principales.

e Tampons en fonte ductile a boitier d’ouverture (a la main, ou a la pioche) ergonomique.

e Systéme antiboitage "3 points".

e Cadres rigides et stables, assises larges et crantées.
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e A lintérieur de chaque regard, il sera réalisé un enduit frotassé et des fagons de cunette en mortier de
ciment.

e La prestation comprend le branchement étanche de I'ensemble des canalisations raccordées sur ces
regards y compris celles réalisées par les autres entreprises, soit par la mise en place de manchettes a joints
souples soit par le scellement des tuyaux dans les piédroits. Offrant une ouverture libre de 0,40 m
minimum.

Fermeture par tampon, placé au niveau du sol fini, de classe C250kN pour les regards situés sous voiries,
stationnements et trottoirs et par tampon de classe B125kN sous les espaces revétus ou non, strictement
inaccessibles aux véhicules automobiles. Possibilité de tampon béton sous espaces plantés.

Caractéristiques :

e Epaisseur minimale des parois du regard de 4 cm (10 cm pour les ouvrages coulés en place, le cas échéant).

Localisation :
Selon nécessité pour raccordement des descentes EP des extensions.

1.3.8 - REGARDS DE VISITE A TAMPON HYDRAULIQUES — 80X80 CM AVEC TAMPON OU AVALOIR

Fourniture et pose de regards béton pour les réseaux EP, et au droit du raccordement sur le réseau AEP. Ces
éléments sont préfabriqués ou coulés en place, de dimensions minimales intérieures de 800 x 800 mm.

Les regards de visite sur les collecteurs principaux seront prévus au droit des changements de pente ou de direction.
Ils auront un espacement maximum de 45 m en partie rectiligne. La prestation comprend le raccordement de
I’ensemble des collecteurs et canalisations secondaires sur les regards avec pénétration étanche obtenue soit par
la mise en place de manchettes a joints souples soit par le scellement des tuyaux dans les piédroits.

Les travaux comprennent :

e Ensemble des fouilles en trous isolés, y compris évacuation des matériaux,
e Réglage et le compactage du fond de fouille,
e Radier B.A. ou béton de propreté ép. 15 cm, comportant une cunette de hauteur au moins égale au rayon,
destinée a assurer la continuité hydraulique,
e Fourniture et pose d'éléments préfabriqués en béton 80 x 80 cm : corps de regard, rehausses, joints,
lissage :
o Parois en béton coffré ou béton préfabriqué, d’épaisseur minimale de 4 cm (10 cm pour les
ouvrages coulés en place, le cas échéant),
Feuillure pour tampon de fermeture,
Enduit lisse et étanche intérieur sur le radier (compris cunette) et en paroi, compris reconstitution
de I'étanchéité autour des pénétrations de canalisations,
o Réservation pour arrivées et départs de canalisations ;
e Fourniture et scellement de tampon fonte hydraulique, série lourde ou légere selon localisation, ou une
grille d’avaloir EP de caractéristique similaire selon la destination du regard,
e Remblaiement des fouilles, compactage,
e Toutes opérations de raccordement,
e Nettoyage,
e Mise a la cote définitive (intégration dans le revétement).
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Tampons de couverture :

Ces regards seront obturés par des tampons carrés en fonte ductile montés sur cadre carrés, non ventilés, de classe
D400kN. Tous les tampons seront posés a bain de mortier sur un couronnement préfabriqué en béton.

Tampon de classe D400kN pour trafic moyen, conforme a la norme EN 124 NF GS :

e Dimensions d’ouverture : 800 x 800 mm minimum,

e Verrouillage automatique sans accessoire par barreau élastique en fonte ductile,
e Articulation,

e Jonc d’insonorisation en Polyéthyléne,

e Boitier de déverrouillage pour ouverture a la barre a mine ou a la pioche.

Sujétions d’intervention :

e Les changements de direction a 90° ne sont pas admis.

e |lIs seront traités par l'intermédiaire de deux regards permettant d’obtenir un angle maximal entre les
canalisations de 45°.

e Balisage et signalisation réglementaire lors du chantier (jour et nuit).

Composants intégrés :

e Décantation 20 cm minimum, pour I'évacuation des eaux de ruissellement en surface.
e Echelons en acier galvanisé ou zingué lorsque la profondeur du regard est supérieure a 0,80 m.
e Cette prestation intégre la fourniture et la pose de regards principaux de visite et de branchement.

Localisation :
Selon plans de VRD et nécessité, pour les réseaux EP, et pour le raccordement du réseau AEP dévoyé.

1.3.9 - CANIVEAUX FILANTS A GRILLE EN FONTE
Fourniture et pose des caniveaux filants C250 préfabriqués de largeur 27 cm, compris alignement, tracés des
courbes, réglage de niveaux, fourniture, pose, et scellement dans les dalles et dallages de caniveaux a grille en

fonte, comprenant :
e Caniveau en béton de résine,
e Grille de couverture démontable en fonte,
e Y compris élément de raccordement sur le réseau d’eau de ruissellement ou d’eau pluviale,
e Les dimensions d’ouverture des mailles aciers doivent respecter les recommandations PMR.

Facon de joints entre les éléments au mortier de ciment teinte gris naturel, de largeur réguliére. Aucune laitance
ou mortier de joint ne devra venir salir les bordures. Au contraire, le joint présentera un creux de quelques
millimétres par rapport au nu de la bordure afin de cacher la fissure en cas de tassement ou déplacement des
bordures.

Caractéristiques :

e Béton de fondation dosé a 250kg de ciment sur 10cm d'épaisseur,

Localisation :
Selon plans de VRD et architectes, devant les deux entrées du SAS Ambulances, devant I'entrée des Urgences.
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1.3.10 - CANALISATION EU-EV
Réalisation de tous les collecteurs enterrés d’Eaux Usées et d’Eaux Vannes, situés dans I'emprise des voiries et des

aménagements extérieurs, jusqu’aux points de raccordement sur les attentes ou regards existants. Cette prestation
comprend :

e Les fouilles en tranchées de toute nature ; Les travaux de terrassements en tranchée seront exécutés
selon le tracé et les cotes indiqués sur les plans d’exécution ;

e Lafourniture et la pose sur lit de sable, de 15 cm d’épaisseur, de canalisations PVC série assainissement
y compris toutes sujétions pour coudes, tés, culottes, raccord de toute nature, supports, tranchées et
remblais ;

e Lafourniture et la pose des regards nécessaires a chaque interception de canalisations et changement
de direction y compris échelons d’acces suivant profondeur des regards, couverture par tampons
hermétiques en fonte série Iégere ou lourde suivant localisation ;

e La fourniture et pose des grillages avertisseurs conventionnels ;

e Le remblaiement en sable de 20 cm au-dessus des canalisations puis en tout-venant compacté par
couches de 0,20 m au maximum;

e Le nettoyage et essais des canalisations.

e Tous les travaux de pompages ou tout autre procédé nécessaire au captage ou évacuation des eaux
rencontrées au cours des travaux, sont compris.

e Toutes sujétions résultant de la proximité d’ouvrages existants enterrés, sur le sol ou aériens.

e Raccordements aux siphons, caniveaux, avaloirs, et regards a 1 m des facades, a la charge du présent
lot.

e Carottage pour pénétration dans le Batiment existant sur 1 m de longueur si nécessaire.

Caractéristiques :

e Diametre selon dimensionnement

e En PVC CR8 non plastifié, série assainissement,

e Pente supérieur a 2%

e Compactées par des moyens mécaniques, afin d'obtenir une densité égale au moins a 95 % de
I'optimum Proctor.

Coordination des prestations :

Coordination avec les lots plomberie et GO pour les sections de réseaux et les implantations des sorties.

Les réseaux seront tous bouchonnés en attente. Un piquetage de repérage sera mis en place lors du remblai.
Raccordement ext au lot GO, et au lot Plomberie a I’intérieur des Batiments existant.

Pour les réseaux qui rentre dans I’emprise du batiment existant (au niveau du SS-1), le titulaire du présent lot
amene les réseaux jusqu’a l'intérieur du batiment apreés traversé des murs de soubassement extérieurs existants
(par carottage dans le mur existant, voir article concerné).

Voir les plans de VRD pour la répartition des réseaux entre le lot VRD et GO.

Références normatives et réglementaires :
Conformes a la norme NF XPP 16-362
L’entrepreneur est soumis aux prescriptions définies dans le cadre du fascicule n® 70 (CCTG) relatif aux canalisations

d’assainissement et ouvrages annexes.
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Localisation :
Suivant plans de I'existant, plan de principe VRD, plan de masse du présent dossier de consultation et contraintes
plans d’exécution.

1.3.11 - CUVE DE RETENTION DES EAUX SOUILLEES

Une cuve de récupération des eaux souillées est mise en place pour récupérer les eaux des douches de sécurité du
SAS Ambulances, ruisselant sur le dallage du SAS pour étre guidées via les réseaux sous dallage dédiée jusqu’a la
cuve. Lors de son usage, cette cuve stocke ces eaux potentiellement contaminées qui seront ensuite pompées pour
étre évacuées et traitées via un camion pompe. La cuve sera enterrée et raccordée aux réseaux sous dallage
précédemment cités. Elle sera positionnée sous dallage a un niveau hors-gel. La prestation comprendra toutes les
sujétions de mise en ceuvre, protection du réseau pendant le chantier et moyen d’acces aux éléments nécessitant
un entretien (y compris le fond de cuve). La prestation comprendra :

e Unecuvede9000L,

e Unréseau en by-pass de la cuve, qui sera en service en fonctionnement courant,

e Unréseau alimentant la cuve,

e Unréseau de trop-plein de la cuve, raccordé sur le réseau EU du site,

e Une vanne de manceuvre, pouvant étre installée dans un regard au sol, permettant de basculer de
I’écoulement via le by-pass vers le rejet vers la cuve. Une signalétique sera mise en place afin de préciser
et d’identifier les positions de la vanne, (DPGF : Regards EU a vanne de coupure - 80 X 80 CM)

e Une tubulure d’aspiration en point bas du réservoir avec attente bouchonnée en surface pour
raccordement des installations de pompage de vidange,

o Les éléments d’aérations nécessaire afin de garantir le bon remplissage de la cuve,

e Lestravaux de terrassement, d’assise de la cuve et de remblaiement autour de la cuve enterrée,

e Leraccordement sur les canalisations enterrées,

e Une sonde de niveau déclenchant une alerte de nécessité de pompage via la GTC en cas de niveau haut,

e Lecaséchéant, la dalle en béton armée de protection au-dessus de la cuve en cas d’installation sous voirie,

e Lesregards de visite et d’entretien nécessaires, avec rehausses et tampon fonte identique aux prestations
décrites au paragraphe « Regards de visite a tampons hydrauliques carrés - 80 cm x 80 cm » du présent
CCTP.

Stockage :
Le réservoir est a pression atmosphérique. Les aérations sont munies de grilles anti-moustiques. Tout point

intérieur du réservoir doit pouvoir étre atteint pour nettoyage. Le réservoir doit pouvoir étre vidangé totalement
depuis un point circulable véhicule, sans géner I’arrivé des véhicules de secours dans le SAS Ambulances.

Volume de rétention :

Le calcul du volume de rétention a prévoir correspond au volume d’eau de 20 personnes prenant une douche
pendant 5 minutes. Le volume d’eau d’une douche de sécurité étant de 90 L/minutes, le volume minimal de la cuve
doit étre de :

Vewe =20X5x90=9000 L =9 m3,

Coordination :
Coordination avec le lot Plomberie CVC pour confirmer les dimensionnements et le lot structure pour le

raccordement sur les réseaux sous dallage.
]
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Localisation :

Selon plan de de synthéese des réseaux enterrés, a proximité du SAS Ambulances, a un niveau hors gel.

1.4.1 -

BORDURES T2 ET T2 SURBAISSEES

Selon le plan d’aménagement des espaces verts et de voiries, il sera mis en ceuvre des bordures normalisées type

T2. Béton de classe 100 bars. Les bordures seront en béton moulé préfabriqué dosé a 250 kg, de type : T2 ou T2

surbaissée et comprennent :

La réalisation d'une fouille en tranchée en terrain de toute nature par tout moyen manuel ou mécanique ;
Le réglage et damage du fond de fouilles et I'évacuation des déblais ;

Pose sur assise en béton de 20cm d'épaisseur avec épaulement latéral en béton a 45° de part et d’autre sur
toute leur longueur ;

La fourniture et pose de bordures normalisées type T2 avec solin de calage, remplissage des joints au
mortier de ciment gras soigneusement arasé ;

Le nettoyage et brossage des bordures en fin de pose ;

La fourniture et pose de bordures normalisées, adaptées aux bordures T2 adjacentes, pour la réalisation de
passages bateau, localisées au droit de I'acces a I'aire de présentation du local poubelles et des passages
entre les zones de voiries et les cheminements en béton comprenant les bordures "bateau gauche",
"bateau droite" et les "bordures surbaissées" y compris sujétions de parfaite finition entre les divers
éléments,

L'intégration des vues variables pour transfert des bordures hautes aux bordures basses.

Dans les parties centrales, il devra étre mis en place des éléments de petites dimensions, de maniére a assurer des

raccordements réguliers. Les bordures seront parfaitement rejointoyées au mortier de ciment et finis au coulis pur.

Les joints auront une largeur de 1cm ; un joint sec de 5mm sera aménagé tous les 10 m environ. Les bordures seront

parfaitement alignées et nivelés suivant les plans fournis. Au droit des entrées en Bateau, la garde de 15 cm sera

ramenée a 5 cm a I'aide de bordures T2 de raccordement ave Solin de calage. (2cm pour les passages handicapés).

Tout défaut de cet ordre visuellement constatable imposera la reprise de la mise en ceuvre a la charge de

I'entreprise.

Localisation :

Suivant plans de VRD d’aménagement des bordures.

1.4.2 -

BORDURES P1

Prestation dito article « Bordures T2 et T2 surbaissées », avec mise en ceuvre de bordures de type P1 a la place de
bordure T2.

Localisation :

Suivant plan de VRD d’aménagement des bordures.
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1.4.3 - DALLAGE EXTERIEUR PIETON

Cette prestation décrit la réalisation de surface de cheminement piétonnier traité en béton armé désactivé. Elle
comprend la mise en ceuvre d’une couche de fondation et le traitement de surface en béton désactivé d’épaisseur
suivant contrainte DTU 13.3 et de type de granulats selon préconisation ci-dessous. Dimensionnement a faire sur
la base des modules Esi de la plateforme support, en conformité avec les contraintes du nouveau DTU 13.3, élément
déduit d’études géotechnique complémentaires si nécessaire par le présent lot. Ce dallage respectera les modalités
de mise en ceuvre suivante :
e Laréception de la plateforme et la vérification du respect des portances minimales définies dans le rapport
géotechnique avant mise en ceuvre du dallage,
e Lamise en ceuvre d’un géotextile,
e Lamise en ceuvre d’une couche de forme selon étude géotechnique G2 selon article 5.3.1, épaisseur 20 cm
a 40+10 cm selon nature du fond de forme,
e Réalisation des coffrages et du ferraillage, mise en ceuvre du béton, le traitement des joints de construction,
la mise en ceuvre des formes de pente et réservations,
e Application du désactivant (1 a 3 mm), a raison d’un litre / 4m?, immédiatement apreés le talochage s’il n’y
a pas de ressuage d’eau ;
e Lavage réalisé a I'aide d’'une machine a eau surpressée (uniquement) et rincage a I’eau clair.
e Teinte du dallage au choix de I'architecte.

La prestation comprendra la réalisation d’échantillon coulé en place sur site selon les choix de finitions souhaité par
I'architecte. Il sera réalisé autant d’échantillons nécessaires jusqu’a validation de la finition.

La forme sous le dallage souple sera controlée par essai de chargement a la plaque et il est nécessaire d’obtenir un
module K> 50Mpa /ml.

Localisation :
Selon plans de VRD et architecte, le patio extérieur SUD entre les deux extensions SUD.

1.4.4 - DALLAGE EXTERIEUR CIRCULABLE VEHICULES LEGERS

Dito article « Dallage extérieur piéton », mais le dallage sera adapté pour permettre la circulation de véhicules léger.
Epaisseur de béton armé de 18 cm minimum coulé en place, finition béton désactivé, y compris calepinage joint
tous les 7 ml maximum. L’'ensemble des dallages extérieurs auront une finition identique ;

Localisation :

Le dallage extérieur neuf faisant voirie véhicules, entre I'allée piétonne SUD et le dallage entre les extensions
Urgences et SCCM, selon plans de VRD et architecte.

1.4.5 - ENROBES BITUMINEUX DE TYPE VOIRIE LEGERE

Réalisation des surfaces de voirie d’indice de sollicitations « lIégéres » pour réalisation des aménagements de voirie
légeres, des parkings VL, et des remises en ceuvre des revétements de finitions des tranchées réalisées dans les
enrobés existants (y compris celles réalisées par le lot Gros (Euvre) de I’'ensemble du projet. Compris sciage propre
des enrobés existants en limite d’implantation et sujétion de raccordement avec ceux-ci.

* TPF ingénierie JWA - BLY240005 — CCTP.VRD — IND 02 Page 21



Restructuration des urgences et du hall d'accueil CCTP Terrassement, VRD et Espaces Verts
HOPITAL DU GIER a SAINT-CHAMOND (42)

Mise en ceuvre d'une couche de fondation

Le compactage sera exécuté avec un atelier permettant d'obtenir en partie courante, sous réserve des dispositions
spéciales qui peuvent étre prescrites par ordre de service au droit des ouvrages, une densité seche égale a 98 % de
I'0.P.M. Compactage de la forme au rouleau de 20 T. Couche de fondation en grave concassée 0/40 a équivalent
de sable supérieur a 35 de : 0,40 m d'épaisseur.

Des essais de contréle de compactage pourront étre ordonnés par le Maitre d'CEuvre. lls seront réalisés par un
laboratoire agréé et aux frais de I'entreprise. La mise en ceuvre des remblais sera recommencée tant que les
résultats prescrits ne sont pas atteints.

Il sera si nécessaire, apporté des éléments fins ou enlevé I'excédent de remblai, au cas ol l'importance des
terrassements aurait été surestimée.

Revétement enrobé bitumineux a chaud

Sur fondation (base) définie ci-avant, exécution d’un revétement constitué par une ou plusieurs couches d’enrobé
bitumineux a chaud constitué d’agrégats de fine granulométrie, étudié pour obtenir un parement serré et lisse.
Mise en ceuvre par compactage soigné exécuté au cylindre vibrant compris : toutes surépaisseurs pour complément
de réglage des pentes vers les exutoires pour évacuation des eaux de ruissellement, protection des zones
adjacentes. En limite des prestations définies sur le plan, découpe de I'enrobé existant exécutée a la disqueuse pour
assurer un raccordement convenable entre les deux matériaux.

Un enduit de protection de la couche de base sera réalisé par une imprégnation de bitume anionique a 40 % de
bitume résiduel, a rupture retardée. Cette imprégnation sera exécutée aussitot que possible aprés le compactage
et au plus tard a la fin de chaque journée de travail. Dans le cas ol la couche de base serait desséchée, un léger
arrosage préalable sera exécuté par I'Entrepreneur.

Compris raccordement aux voiries existantes.

Essais de portance avant la réalisation du revétement de surface.

Facon de pente longitudinale et transversale suivant plans.

Caractéristiques :

Couche de roulement en béton bitumineux de : 0,04 m d'épaisseur apres cylindrage

Graves Naturelles non-Traitées de catégorie D, LA<35, MDE<30. NF P 18 101.

Béton bitumineux de granulométrie 0/14, BBSG, NF P 98 136, 8 cm minimum

Légeres rampes de 5 % sur 2 ml devant les entrées véhicules des batiments, afin d’arasés les passages d’entrée a
+/-0.00. Tant que possible de maniére générale le niveau des VRD sera calé a -10 cm en périphérie directe des
batiments par rapport au niveau brut fin intérieur des batiments.

Aprés compactage et réglage, les cotes ne devront pas différer des cotes indiquées aux plans de +/- 0,02 m.

Références normatives et réglementaires :

Les matériaux seront déversés au lieu d'emploi et mis en ceuvre par couche successive de 20 cm maximum dans les
conditions précisées au CCTG fascicule 25, article 14.

Localisation :

Sur I'ensemble des voiries en enrobé a réaliser sur le projet, y compris en finition des remblais de tranchées sur
les enrobés existants, méme réalisées par le lot Gros (Euvre.
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1.4.6 - ENROBE BITUMINEUX PROVISOIRE POUR VOIRIE LEGERE

Le phasage des travaux implique la réduction de I'aire de circulation véhicules SUD du public dés les premieres
phases de travaux, et la réalisation du dallage béton désactivé véhicule plus tardivement, afin que ce dernier ne
soit pas dégradé par les circulations des engins de chantier. Il sera mis
en place en lieu et place, de maniere provisoire, un revétement de
propreté provisoire compatible avec la circulation de véhicules, et ne

produisant pas de poussiére. |l sera ensuite déposé pour mise en place IS
du revétement en béton désactivé. D

Localisation :
Selon plan, sur I'aire SUD de I'anneau de circulation véhicules du public.

1.4.7 - MARQUAGES AU SOL

L'ensemble des marquages de sol sur les espaces extérieurs seront réalisées par une peinture de sol adaptée. Elle
bénéficiera d’'un des labels suivants : Ecolabel européen ou Blue Angel. Elle bénéficiera également d’un avis
technique en cours de validité du CSTB pour une mise en ceuvre dans un parc de stationnement pour véhicules
léger et respectera I'ensemble des caractéristiques ci-dessous :

e Subjectile: Enrobé bitumineux

e Nature: Peinture en phase aqueuse

e (lassification AFNOR : Selon norme NF T 36-005

e Peinture époxy bi-composante : Famille | — Classe 6b

e Aspect: Mat ou satiné

e Teintes Gris moyen, au choix de I’Architecte.

e Propriétés: Peinture lessivable, facile d’entretien, résistante aux détergents, aux

salissures et aux chocs.
e Teneur limite en COV : 140 g/|.
e Emissions dans l'air intérieur : A+.
e (Classement au feu: M3 ou CFL-s2

Pour des questions de longévité, cette résine aura une durée de vie minimale de 10 ans.

Traitement et finition :

e Préparation du support conformément au DTU 59.1, NF P 74-203.

e Lapréparation prévoira pour toutes les peintures mises en ceuvre un sablage/grenaillage du support béton
quartzé, ou tout autre procédé équivalent, afin de permettre de garantir 'adhérence de la peinture mise
en ceuvre. En cas de préparation par projection de matériaux, il sera prévu une aspiration en parallele de
la mise en ceuvre ainsi qu’en fin de chaque intervention si nécessaire, afin de ne laisser aucun matériau
projeté dans le parking,

e Egrenage, brossage, dépoussiérage, rebouchages ou piquage (grenaillage si nécessaire) de maniére a
rendre le support parfaitement plan sans aucune irrégularité, élimination des laitances, dégraissage,
rincage, séchage,

e Application d’une couche de résine dosée a 400 g/m?
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e Application d’un anti-glissant,
e Application d’une couche de résine de fermeture dosée a 400 g/m?2.

La prestation comprendra également tous les balisages nécessaires pour la protection des ouvrages pendant leur
réalisation et leur séchage.

Seront réalisés avec ces peintures :

1.4.7.1 - MARQUAGE DE SOL PLACES DE STATIONNEMENT PMR
Réalisation de sigles PMR a base de résine époxydique selon descriptif général a !
chaque stationnement réservé aux PMR. Chaque stationnement comportera : 3
e Une figurine au centre de 1,00 x 1,20m, m-i :
e Deux figurines sur la ligne d’acces de 'emplacement de 0,25 x 0,30m, . - S
e Une bande de zébra sur I'un des cotés longs des places, N ’J—;/ :.
Calepinage selon les normes en vigueur. Gabarit, coloris et position au choix de \ : /

I'architecte (coloris contrasté par rapport au revétement final du parking). Compris

tous détails et sujétions de mise en ceuvre.
Localisation :
Places de stationnement PMR, selon plans architecte et plan et détails d’aménagement des espaces verts et de

VRD.

1.4.7.2 - DELIMITATION DES PLACES DE STATIONNEMENT

Réalisation des délimitations des places de stationnement a base de résine époxydique selon descriptif général.
Bandes paralleles de largeur 10 cm, sur toute la profondeur de la place de stationnement, conformément aux plans
architecte. Les bordures seront nettes, rectilignes et sans disparités sur les bords. Coloris : blanc. Compris tous
détails et sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :

Selon plan, les délimitations des places des nouvelles zones de stationnement créées, et le retracage des
stationnements de I'espace de stationnement central SUD.

1.4.7.3 - FLECHAGE DIRECTIONNEL VEHICULE

Réalisation de fléchage directionnel de circulation routiére pour véhicule, a base de résine époxydique selon
descriptif général.

Ces ouvrages seront réalisés selon les plans et détails architectes, notamment concernant les tailles,
positionnements et 'orientation des fleches. Coloris : blanc. Les bordures seront nettes, rectilignes et sans

disparités sur les bords. Compris tous détails et sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :
Selon besoin, sur I'aire de circulation véhicules usagers SUD.
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1.4.7.4 - ZEBRAS

Réalisation de zones zébrées au sol a base de résine époxydique selon descriptif général. Les zones alterneront des
bandes peintes au sol de largeur 1 m et des bandes non peintes de largeur 1 m également. Les zones seront
délimitées par un lignage périphérique.

Ces ouvrages seront réalisés selon les plans et détails architectes, notamment concernant les tailles,
positionnements et I'orientation des bandes. Les coloris sont au choix de I'architecte. Les bordures seront nettes,
rectilignes et sans disparités sur les bords. Les zones non peintes ne sont pas sablées. Compris tous détails et
sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :
Selon plans, devant le SAS Ambulance.

1.4.7.5 - BANDE ET SYMBOLE « STOP » OU « CEDEZ-LE-PASSAGE »

Réalisation de bandes de circulation routiére pour véhicule « stop » pleine ou « cédez-le-passage » discontinue avec
triangle de signalisation au sol en amont, a base de résine époxydique selon descriptif général.

Ces ouvrages seront réalisés selon les plans et détails architectes, notamment concernant les tailles,
positionnements. Coloris : Blanc. Les bordures seront nettes, rectilignes et sans disparités sur les bords. Compris
tous détails et sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :
Selon besoin, au droit de la nouvelle sortie du SAS ambulances vers la rue, sur la voie d’accés amont au SAS
ambulance, et sa voie de retour vers I'aire de circulation usager, en sortie véhicule usagers SUD.

X4

e e
L
respectera a reglementation en vigueur : = 3

e Posedes clousen quinconce avec une alternance de 5 et 6 plots — > \
dans le sens de la profondeur, gt : ‘t ’ =
™ -
—

1.4.8 - CLOUS SCELLES FORMANT BANDES PODOTACTILES EXTERIEURES

Fourniture et pose de clous métallique inox a sceller pour formation
d’'une bande d'éveil a la vigilance pour informer et sécuriser les
personnes aveugles et malvoyantes lors de leurs déplacements
pédestres. Facilement détectable au pied et a la canne, elles seront

continues sur la largeur des volées d’escalier. Leur mise en ceuvre

-
e Il devray avoir un écart de 75 mm entre chaque plot. - -—

-

Caractéristiques :

e Sarésistance aux frottements ou anti-glissance est tres forte.

e Clous a sceller,

e Mise en ceuvre avec un gabarit de pose pour une répartition des clous homogene et conforme a la
réglementation,

e Dimensions : longueur de 420 mm de largeur sur toute la longueur de I'escalier.
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Références normatives et réglementaires :
Ce dispositif s'insére dans le cadre de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 "accessibilité des personnes handicapées"
et du décret n° 99-756 du 31 aodt 1999.

Localisation :
Sur les dallages piétons rénovés, de part est d’autres de la voirie véhicule.

1.5.1 - REPRISE DES SCIAGES DE MURS D’ENCEINTE

Apres sciage et enlévement par le lot Démolition des sections de mur d’enceinte a déposer, réalisation d’une reprise
de maconnerie a I’enduit pour finition et étanchéité de la section restante du mur d’enceinte, au droit des éléments
déposés.

Localisation :
Au droit des sections du mur d’enceinte déposé.

1.5.2 - IMASSIFS BETON ARMES DE SUPPORTAGE

Réalisation de massif béton armé enterré dans le sol de section et volume adapté, coulé en place ou préfabriqué,
compris scellement de platines et intégration de fourreaux selon nécessité. Leur arase sera ramené a un niveau de
sol hors gel selon besoin. Compris implantation, fouille, terrassement, réalisation d’une assise propre, mise en
ceuvre et remblais.

Localisation :
Selon besoin, en support de la barriere levante et de la borne d’appel associée.

1.5.3 - CLOTURES

Fourniture et pose de clétures extérieurs sur mesure en acier laqué, comprenant :
e Potelets carré 40*40 selon nécessité,
e Lisses basse et haute en fer plat 40*15 mm,
e Remplissage par montants verticaux tubulaire de diamétre 15 mm,
e Garde au sol de 50mm.
e Ensemble des fixations au sol et/ou sur mur existant (massifs béton a prévoir selon nécessité), et
latéralement a travers le complexe de facade,
e Fermeture des abouts des tubes avec soudures soignées,
e C(Calage, mise a niveau et réglage,
e Compris toutes sujétions de finition et de réalisation,
e Toutes les soudures seront soigneusement poncées, les coupes ébavurées,
e Compris sujétion d’intégration d’un portillon piéton décrit a I’article suivant.
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Caractéristiques dimensionnelles et aspect gé¢ométrique suivant détails, plans et coupes de I'Architecte.

Hauteur : variable, entre 1,80 et 2,10 métres.

Finitions : acier galvanisé a chaud, thermolaqué, teinte RAL au choix de I'architecte.

Portillons, cl6tures et fixations adaptés a un usage extérieur (résistantes aux UV, aux intempéries, au vandalisme...).

Localisation :

Selon plans : En limite de propriété au droit du mur d’enceinte, devant 'UHTCD.

1.5.4 -

PORTILLON DE CLOTURE

Fourniture et mise en ceuvre d’un portillon de finitions identiques a la cléture dans laquelle il s’insere, avec

complément de lisses en fer plat horizontales selon nécessité de renfort et de fonctionnement de I'ouvrage.

L'ouvrage comprend :

Un portillon un vantail 145 cm de passage,

Des poteaux de chaque c6té faisant support,

Hauteur : 2,80 m.

Massifs béton armés d’encrage de potelets,

Ferrage par 2 paumelles et 2 pions anti-dégondages,
Manceuvre manuelle par béquille double,

Butoirs silencieux en aluminium,

Ferme-porte

Verrouillage par serrure et cylindre européen, clés a fournir,
Inclus toutes sujétions de finition et de réalisation.

Localisation :

Selon plan, dans la cl6ture d’enceinte au droit de 'HUTCD.

1.5.5 -

BARRIERE LEVANTE AUTOMATIQUE

Fourniture, pose, raccordement et mise en service d’une barriere levante automatique. La prestation comprend :

Fourniture d’une barriere levante, mise en ceuvre sur un massif d’ancrage béton armé a prévoir et
correctement dimensionné,

Le passage des fourreaux électriques CFO et CFA pour alimentation, et les raccordements,

Un poteau ou un arceau de protection scellé dans le massif béton armé devant la barriere, en protection
contre les chocs,

De type rapide prévue pour un usage intensif,

Enveloppe en téle d’acier minimum 1.2 mm traitée anti-corrosion et peinture époxy,

Lisse droite de longueur adaptée,

Porte fermée par clés permettra I'acceés aux éléments internes,

Vitesse de fonctionnement pour une opération de levée ou d'abaissement comprise entre 1.2 et 1.8 secondes
Lisse aluminium avec bandes réflectorisantes rouges et blanches et protection caoutchouc. Elles seront
équipées pour éviter la destruction du matériel, d’un systeme de "dégondage" (type vis plastiques ou tout
systeme facilement quérable sur le marché libre). Un systeme d'alarme sera reporté sur le poste
d’exploitation.
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Ensemble de sécurité piétons empéchant la barriere de les heurter pendant le cycle de fermeture
Manceuvre de secours sécurisé avec dispositif anti-redémarrage,

Commande locale permettant de sélectionner le mode d'exploitation (automatique, forcage barriere fermée,
forcage barriere levée, etc. ...) accessible par I'ouverture d'une trappe fermée a clef,

Une ventilation et chauffage thermostaté,

L’indice de protection sera au minimum IP43.

Fonctionnement de la barriére : Contrélé via la GTC pour ouverture par le service des Urgences, sur appel via
le visiophone de la borne en amont de la barriere,

Boucles de présence et de sécurité :

o Au droit de chaque borne, avant la barriére, et sous la barriére I'entreprise aura a sa charge la
fourniture, I'incorporation au sol et le raccordement, de deux boucles de détection de véhicules,
dont le périmétre sera a définir avec le constructeur de cette installation de gestion de barriéres.

o Les boucles seront connectées a un détecteur installé dans la barriere levante. Ce détecteur
permettra I'ouverture/fermeture de la barriére par la GTC.

Le détecteur sera impérativement équipé d’un réglage de sensibilité.
La boucle de sécurité empéchera la fermeture de la barriére sur un véhicule.

La marque et le type de la barriére devra étre spécifié (LBA, ou autre marque équivalente). Compris mise en service

et formation de I'utilisateur.

Localisation :

En voirie, devant le SAS Ambulances.

1.5.6 -

BORNE D’APPEL POUR ACCES BARRIERE LEVANTE

Fourniture et pose d’une borne pour support de visiophone d’appel, pour ouverture de la barriere levante. La
prestation comprend :

Borne d’appel de taille H.1400 x L.240 x P.120 mm, fixé sur le massif support,

Un poteau ou un arceau de protection scellé dans le massif béton armé devant la borne, en protection contre
les chocs,

Les réseaux en attente du massif support seront rentré a l'intérieur de la borne,

Enveloppe en tbéle d’acier minimum 1.2 mm traitée anti-corrosion et peinture époxy dont l'indice de
protection sera au minimum IP43,

Une réservation pour la mise en place d’un visiophone, dont la position et les dimensions seront a déterminer
en synthese avec le lot CFO CFA qui fera la fourniture et pose du visiophone,

Une unité de calcul et logique de fonctionnement, avec architecture de type PC

Une ventilation et chauffage thermostaté

Une trappe d’accés verrouillée permettant d’accéder a I'intérieur de la borne, notamment pour I'entretien,
le tirage des réseaux et les raccordements CFO CFA.

L'indice de protection sera au minimum IP43.

Localisation :

En voirie, devant le SAS Ambulances.
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1.5.7 - PANNEAUX DE SIGNALISATIONS

Mise en ceuvre de panneaux de signalisation divers type STOP, CEDEZ LE PASSAGE, RESERVE PMR, ARRET MINUTES,
SENS INTERDIT, etc.
Compris fourniture et pose par panneau d’un poteau support avec massif béton d’ancrage.

Localisation :
Selon besoins.

1.5.8 - MOBILIER - BANQUETTES

Fourniture et pose de banquette bois et métal pour usage extérieur.
Pose scellé dans le dallage extérieur.
e Dimensions environ 180 cm de long, profondeur 37,5 cm et
hauteur 40,8 cm
e Assise en lames en bois exotique traitées avec protecteur
fongicide, insecticide et hydrofuge,

e Piétement en acier laquée teinte noire
e Entraxe de piétement : 1720 mm

Localisation :
Selon plans d’aménagement extérieur.

1.5.9 - MOBILIER - POUBELLE

Fourniture et mise en ceuvre de poubelle en tole métallique laquée scellée dans le dallage extérieur.
e Hauteur totale environ 110 x largeur 40 x profondeur 41 cm
e Structure en acier
e Anti-corrosion et anti-UV
e Finition peinture thermolaqué cuite au four teinte au choix de I'architecte
e Equipée d'un porte-sac ou d'un seau galva ou d'un seau galva peint
e OQOuverture par clé et fermeture par batteuse
e Fixation a poser ou a sceller
e Capacité : 80 litres (porte-sac) - 80 litres (seau)

Localisation :
A proximité des banquettes, une devant I'entrée de I’hdpital existante, 1 devant la nouvelle entrée des Urgences.

1.5.10 - BORNES ANTI-BELIER

Fourniture et pose de bornes anti véhicule bélier en acier laqué ou finition inox. lls seront scellés dans un massif
béton correctement dimensionné prévu a la prestation. Résistance au choc de 660 KJ.
Les potelets seront de diametre environ 20 cm et de hauteur finie 120 cm. Finition laguée teinte au choix de

I'architecte.
]
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Au moins 2 potelets seront démontables pour permettre le passage de véhicule d’entretien sur le patio.
Compatible circulation PMR.
Espacement entre les poteaux : Selon plans, environ 1,5 m.

Localisation :
En bordure de dallage piéton entre les extensions SUD du projet.

1.5.11 - ARCEAU DE PARKING RABATTABLE

Fourniture et pose de barrieres type arceau de parking rabattable fixées
chevillées au sol par platines métalliques.

Acier @ 5 cm. Verrouillable par serrure a clé, toutes les serrures étant sur méme
variure, compris fourniture de 10 clés.

Compris tous détails et sujétions de pose.

Localisation :
Selon plan de repérage architecte.

1.5.12 - BUTE-ROUE

Fourniture et pose de bordure faisant bute-roue en béton, préfabriquée et coulée en place. Mise en ceuvre collée
et scellée dans I’enrobé. Largeur minimale 1,5 m, hauteur environ 30 cm.

Localisation :
En bout des deux places PMR créées au centre, le long de la circulation piéton, dans la zone de stationnement SUD.

Pour I'ensemble des articles ci-dessous, I'entrepreneur aura la responsabilité :
e De réaliser les prestations dans les périodes de I'année favorable a la mise en ceuvre des plantations,
e Del'ensemble de I'entretien, y compris arrosage, des ouvrages jusqu’a la réception du chantier,
e De lafourniture au MOA d’un cahier d’entretien des ouvrages mis en ceuvre,
e Du remplacement des plantations a ses frais en cas de mort d’un ouvrage planté dans I'année suivant la
réception du chantier.

1.6.1 - SUPPORTS DE VEGETALISATION

Mise en place de cables tendus en inox tressé de diametre 3 mm, a fixer sur la structure béton armé, ou sur des
massif béton enterré a prévoir. Compris tendeurs.

Cet ouvrage servira de support de végétalisation.

Localisation :
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Selon plans architecte : En facades SUD des extensions SUD, tendus verticalement, et entre les acrotéres des deux
extensions SUD au-dessus de la coursive piétonne, tendus horizontalement.

1.6.2 - TERRE VEGETALE

Fourniture et pose de terre végétale riche en humus (matiere organique en décomposition) sur les zones concernées
du projet. La terre végétale plantée. Le présent lot doit tous les moyens nécessaires pour la mise en ceuvre de la
terre sur les zones concernées. La terre doit étre compatible avec les types de végétaux prévus (gazon, arbustes,
haie...) et permettre sa bonne croissance. La terre sera exempte d'impureté et de pierres nuisant aux plantations.
La terre devra étre homogene, sans éléments indésirables (racines, pierres, végétaux) ou substances chimiques
toxiques (métaux lourds, désherbants, pesticides...). L'Entrepreneur ne pourra justifier a aucun moment une
mauvaise venue des plantations par une quelconque médiocrité de la terre végétale. La terre végétale devra étre
mise en ceuvre avant les travaux de plantations faisant I'objet du présent marché. La prestation comprend :
e Mise en ceuvre en tenant compte du tassement de la terre végétale.

Réglage des terres suivant plan architecte,

Hersage de la terre végétale au motoculteur avant ratissage,

Nivellement de la terre végétale exécuté manuellement, y compris ratissage et triage des pierres ou autres
matiéres impropres et toutes sujétions de mise en ceuvre

Comprends pour les zones arbustives et engazonnée les travaux de fouille de tous types de matériaux et
I’évacuation des matériaux.

Apport de terres végétales :

e La terre végétale des travaux de terrassement superficiels du site pourra étre réemployé dans la mesure
ou elle présente toutes les caractéristiques ci-dessus.

e Dans le cas ou la terre en place ne donnerait pas satisfaction, il appartiendrait a I'Entrepreneur de lui
apporter tous traitements physiques, amendements et fertilisants nécessaires a la constitution d'un milieu
de culture convenant a |'utilisation prévue.

e Si aucun traitement ou amendement du sol en place ne s'avere suffisamment efficace, il serait alors
procédé a un apport de terre végétale complémentaire.

Caractéristique :

e Elle doit contenir entre 5 % et 15 % de matiéres organiques.

e Laterre végétale devra étre exempte de pierres de diamétre supérieur a 2 cm, ou de débris organiques, en
particulier de racines de chiendent

e Un échantillon sera présenté au maitre d’ceuvre pour validation avant la mise en place sur le site

Références normatives et réglementaires :

Terre végétale suivant norme NF 4 44-551
Les travaux décrits ci-aprées seront réalisés conformément aux prescriptions du fascicule 35 du CCTG.

Localisation :
Selon plans d’aménagement architectes des espaces verts.

* TPF ingénierie JWA - BLY240005 — CCTP.VRD — IND 02 Page 31



Restructuration des urgences et du hall d'accueil CCTP Terrassement, VRD et Espaces Verts
HOPITAL DU GIER a SAINT-CHAMOND (42)

1.6.3 - IMISE EN PLACE DE VEGETAUX

Réalisation de plantations selon choix architecte et plans d’aménagement. Compris réalisation des fosses de
plantation, installation des plantes et remblais en terre végétale. Compris arrosage lors de la mise en ceuvre et
jusqu’a la livraison du chantier. Les végétaux mis en ceuvre seront de premier choix, et seront garantis 1 an apres
la réception du chantier. La prestation comprend :

e Réservation minimum dans les terres en place : 2,00 x 2,00 x 2,00 m,

e Mis en place des plantations et étaiements si nécessaire le temps du remblaiement,

e Mélange terre pour le comblement : 80% Terre végétale /20% Terreau horticole,

e Tuteurs et paillages selon nécessité,

e Arrosage selon nécessité.

La nature des plantations et leur localisation sont définies dans les cahiers de détails architecte.

Localisation :
Selon plans d’aménagement architectes des espaces verts.

1.6.4 - ENGAZONNEMENT TRADITIONNEL

Fourniture des graines et mise en ceuvre d’un I'engazonnement soigné, effectué a la main ou a la machine. Le choix
des gazons devra étre exempts d’allergéne (graminées...) et adapté au milieu environnement, particulierement sur
des aspects de piétinement, installation de mobilier d’extérieur, présence de pentes.

L'ensemencement devra se faire durant des conditions météorologiques et climatiques favorables. Ainsi, aucun
semis ne peut étre réalisé en cas de sol trop humide, gelé ou enneigé.

Préparation du sol
Les opérations a réaliser pour préparer un sol en place ou un sol
rapporté sont les suivantes :
e Le sol doit étre propre, sans caillou en surface, sans
adventice, sans racine de plantes colonisantes (exemple :
chiendent).

e Décompacter le terrain sur une profondeur de 10 a 20 cm

(voire dans certains cas 30 cm au maximum) avec un matériel
type sous-soleuse ou rotobéche ;

e Emietter les mottes a I'aide d’un matériel type cultivateur rotatif, enfouisseur de pierres ou herse ;

e Incorporer un amendement si nécessaire (sable, tourbe, calcaire) et y ajouter selon les besoins un engrais
de fond riche en phosphore et en potasse (mais faible en azote), a raison de 60 a 100 unités par hectare, et
favoriser I'utilisation d’engrais a libération lente pour éviter le lessivage ;

e Effectuer un nivellement parfait en évitant toute déformation ;

e Rouler pour bien stabiliser le sol, sans pour autant le compacter

En cas de longue période entre la préparation du sol et I'engazonnement, I'entrepreneur effectuera, a ses frais, un
désherbage par sarclage. Les déchets devront étre évacués en décharge.

L’engazonnement :
L'engazonnement se fera selon les régles de I'art :
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e Epierrage et évacuation des déchets génant la bonne poussée des végétaux

e Réglage de finition

e Scarification soignée puis épandage d’engrais

e Ensemencement régulier, uniforme et total de la surface a engazonner;

e Pour certaines zones, le mélange sera adapté pour un semis a I'ombre.

e Passage du rateau superficiel pour enfouissement des graines

e Roulage

e Arrosage immédiat
Le mélange de graine devra étre soumis a I'approbation de la Maitrise d’ceuvre avant tout commencement des
travaux.

Caractéristiques :

Le mélange sera adapté pour un gazon d'ornement
Engazonner, a raison de 40g de graines m2.
Engrais 10.15.15 a raison de 25g / m?

Références normatives et réglementaires :
Reégles professionnelles P.C.4-R0 : TRAVAUX DE MISE EN CEUVRE DES GAZONS (juin 2013)

Localisation :
Selon plans projet et en bordures des zones végétalisées ayant fait I'objet d’intervention de terrassement et VRD,
en dehors des zones traitées en « Prairie fleurie », et selon plans d’aménagements architectes des espaces verts.

1.6.5 - PRAIRIE FLEURIE

Fourniture et mise en ceuvre d’une alternative au gazon qui est en fleurs
durant toute la belle saison et réclame peu d'entretien. Orientée vers |'éco-
jardinage, elle attire papillons, abeilles, oiseaux et autres petits animaux,
utiles aux plantes et au jardinier.

Préparez le terrain

Elle doit étre libre de toutes mauvaises herbes, sous peine de les voir

entrer en concurrence avec vos plantes semées. Pratiquez tant que

possible un faux semis : laissez lever les graines des mauvaises herbes et détruisez-les par un travail superficiel du
sol.

Préparez le sol qui doit étre meuble et égalisé. Retournez la terre, en allant le plus profondément possible pour
faciliter I'enracinement des fleurs. Ensuite, ratissez la terre, sans forcer pour récupérer tous les cailloux.

Ne pas réaliser d’apport d’engrais, car les fleurs sauvages sont habituées au sol pauvre, et I'apport d'engrais ne
ferait que favoriser I'apparition de plantes "indésirables". Et ensuite, parce qu'elles privilégieront les fleurs aux
feuilles.

Semis
Les semis seront exécutés dés que les conditions climatiques le permettent. Les semis seront exécutés en ajoutant
du sable au mélange par parcours croisés des surfaces.
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Roulez le sol pour mettre en contact la graine avec la terre. Une fois le semis terminé, arrosez aussitot en pluie fine.
En I'absence de pluie, arrosez les 4 premiers jours pour la germination, puis une fois par semaine pendant 1 mois
apres le semis. (Suivant conditions climatiques)

Caractéristiques :

Graines : comptez 5a 7 g par m?

Coordination :
Le suivi et le fauchage intermédiaire et fin de saison sera a la charge du maitre d’ouvrage.

Références normatives et réglementaires :
Régles professionnelles P.C.4-R0 : TRAVAUX DE MISE EN CEUVRE DES GAZONS (juin 2013)

Localisation :
Sur les espaces végétalisés du patio SUD, au niveaux des extensions SUD, et dans |'espace végétalisés entre 'UHTCD
et le mur d’enceinte, et selon plans d’'aménagements architectes des espaces verts.

1.6.6 - POTS PLANTES

Fourniture de pots pour plantation en bois finition peint, avec mise en ceuvre d’un substrat de drainage, un
géotextile, de la terre de plantation et un arbuste de taille environ 1,5 m.
Ouvrage adapté a une exposition en extérieur.

Localisation :
Sur le dallage du parvis extérieur neuf.
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B. REFERENCES NORMATIVES

I - PRESCRIPTIONS GENERALES

Les travaux a la charge du présent lot concernent les ouvrages de terrassements généraux a réaliser dans le cadre
du projet d’extension et de réhabilitation du Centre Hospitalier Saint-Chamond (42 400).

Le titulaire du présent lot devra prendre connaissance des dispositions générales exposées dans le document
commun intitulé " Cahier des Clauses Techniques Communes ".

Il est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des pieces du marché et particulierement des descriptifs des
autres lots. L'offre est ainsi faite en pleine connaissance des interfaces et sujétions que les autres corps d'état
entralnent sur les ouvrages du lot.

Les travaux de terrassement comprennent ceux liés aux espaces extérieurs ainsi que les plates-formes pour les
batiments.

Les travaux de terrassement intégrent la démolition des ouvrages de fondations (longrines, semelles) de toute
nature hormis les fondations profondes au sens du DTU 13.2, au-dela d’une profondeur de 1.50 m sous dallage ou
sous terrain naturel lorsque le dallage est surélevé, ainsi que les vestiges de fondations et autres ouvrages enterrés
susceptibles d’étre mis a jour.

Ces travaux feront I'objet d’un forfait comprenant les sujétions de toute nature a savoir, tuyaux, cables en état de
fonctionnement ou non, ainsi que le dévoiement si nécessaire de ceux-ci, apres accord des services compétents. -
La parcelle sera entierement dégagée de tous les matériaux résultant de ces démolitions qui seront évacués aux
décharges. Le terrain sera laissé nu et aplani. |l sera pris toutes précautions nécessaires pour assurer la conservation
et la protection des ouvrages mitoyens. Un soin particulier sera apporté aux propriétés voisines.

Le titulaire chargé au titre du présent lot des terrassements prendra possession du terrain dans |'état ou il se trouve.
Il aura pris connaissance des lieux auxquels il a libre accés ; il pourra avant la remise de son offre, procéder a tous
sondages ou relevés qui lui paraitraient nécessaires, avec demande et accord préalables de la maitrise d’ceuvre et
de I'entreprise générale. Le titulaire du présent lot ne pourra se prévaloir de travaux supplémentaires dus a des
impondérables ; il lui appartiendra pour cela, de procéder a toutes vérifications nécessaires sur place, ainsi qu’a la
conformité des ouvrages qui doivent étre livrés. Sa proposition de prix devra comprendre tous les terrassements,
remblaiements, nivellement et mouvements de terre nécessaires a la mise a niveau des sols suivant les indications
en altitude des plans.

1.2.1 - NORMES ET REGLEMENTS

Seront considérés documents contractuels pour le marché :

* TPF ingénierie JWA - BLY240005 — CCTP.VRD — IND 02 Page 35



Restructuration des urgences et du hall d'accueil CCTP Terrassement, VRD et Espaces Verts
HOPITAL DU GIER a SAINT-CHAMOND (42)

= Les stipulations des fascicules du CCTG, textes, commentaires et annexes techniques ainsi que les
normes francaises en vigueur sont applicables aux produits, aux matériaux, aux composants et a
I'exécution des travaux objet du marché.

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art, cahier des charges du CSTB, DTU, dispositions des

normes francaises et directives du LPC/SETRA ainsi que tous les décrets et arrétés en vigueur a la signature des

marchés.

DTU - Normes

DTU 60.2 (NF P41-220) : Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes
DTU 60.32 (NF P41-212) : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié - Evacuation des eaux pluviales
DTU 60.33 (NF P41-213) : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : Evacuation d'eaux usées et
d'eaux vannes

DTU n°60.2 - Canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales.

DTU n°60.31 & 60.32 & 60.33 - Canalisations en P.V.C. non plastifié.

Les Fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales et Cahier des Prescriptions Communes applicables
aux marchés publics de travaux

Normes NF : Toutes les normes francaises énumérées aux annexes “Textes normatifs” des différents DTU cités ci
avant, ou dans le CCT de ces DTU.

NF P11-301 : Exécution des terrassements - Terminologie

XP P 94-011 : Sols : reconnaissance et essais.

NF EN 206-1 : Béton

NF U 44 101, avril 1976, « Amendement organiques support et milieux de culture », pour échantillonnage sur
stock en vrac ou conditionnement en sac de divers produits en particulier tous les matériaux stockés ou
conditionnés (terre, compost, autres amendements...) entrant dans la composition des sols de plantation.

NF P 94-051, mars 1993 détermination des limites d’Atterberg

Normes NF P 11-300, septembre 1992 : « Classification des matériaux utilisables dans la construction de
remblais et des couches de forme d’infrastructures routieres »

NF X 50-164 Guide pour I’établissement d’un Plan d’Assurance Qualité.

Toutes les normes énoncées dans les recueils de 'AFNOR publiés en 1999 sous le titre « qualité des sols »
(volumes 1 et 2)

Toutes les normes énoncées dans les recueils de I’/AFNOR publiés en 1999 sous le titre « Granulats » (volumes
let2)

Toutes nouvelles normes francgaises ou européenne relatives a la mise a jour des normes précédemment citées,
ou dont le champs d’application est concerné par les prestation du marché.

Toutes les normes citées ci-dessus sont réputées exigibles et opposables aux tiers dans le cadre du marché.

Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) :

— Fascicule n° 1 : dispositions générales et communes
Fascicule n° 2 : terrassements généraux.
Fascicule n° 3 : liants hydrauliques

111

Fascicule n° 23 : fourniture de granulats employés a la construction et a I'entretien des
chaussées
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— Fascicule n ° 24 : fourniture de liants bitumineux pour la construction et I'entretien des
chaussées

Fascicule n° 25 : exécution des corps de chaussée.

Fascicule n° 26 : exécution des enduits superficiels

Fascicule n° 27 : fourniture et mise en ceuvre des enrobés.

Fascicule n° 28 : exécution des chaussées en béton.

111 11

Fascicule n° 29 : exécution des revétements de voiries et espaces publics en produits
modulaires

Fascicule n® 31 : bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue
Fascicule n° 32 : Construction de trottoirs

Fascicule n° 35 : Aménagements paysagers — Aires de sports et de loisirs de plein air
Fascicule n° 36 : Réseau d’éclairage public — Conception et réalisation

Fascicule n° 63 : Confection et mise en ceuvre des bétons non armés — Confection des mortiers
Fascicule n° 64 : Travaux de magonnerie d’ouvrages de génie civil

Fascicule n° 65 : Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint
Fascicule n° 70 : canalisations d'assainissement d'eau, accessoires et branchements.

Fascicule n° 71 : fourniture et pose de canalisations d'eau, accessoires et branchements.
Fascicule n° 74 : Construction des réservoirs en béton

L T e e A

Fascicule n° 78 : Canalisations et ouvrages de transport et de distribution de chaleur ou de
froid

Autres documents :

Les Avis Techniques concernant les matériaux.
Les notices de pose des fabricants.
Le catalogue des structures type de chaussée neuve du LCPC — SETRA (1998),
Le guide technique de conception et dimensionnement des chaussées du LCPC — SETRA (1994)
Manuel de conception des chaussées neuves a faible trafic du LCPC — SETRA (1981)
Les dispositions et spécifications du REEF, Régles de calcul DTU éditées par le CSTB.
Le guide technique de remblayage des tranchées du SETRA / LCPC (mai 1994) complété par la note
d’information de juin 2007.
Guide technique pour la conception des remblais et des couches de forme (GTR), édité par le LCPC — SETRA
(septembre 1992).
Document n°52 du C.E.T.U.R. « regle de mise en ceuvre de pavés et dalles en béton ou pierre naturelle ».
Code de la santé Publique :

= Titre Il : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments, Chapitre ler : Eaux potables.
Guide technique de traitement des sols a la chaux et/ou aux liants hydrauliques, édité par le SETRA/LCPC (2000).
Rapport de sol G2 PRO V5 FC24-GEO-166 du 03/02/24 réalisé par DMTR.
Regles professionnelles :

Travaux de mise en ceuvre et d'entretien des plantes

o Travaux d'aménagement et d'entretien des constructions paysageres
o Travaux de mise en ceuvre et d'entretien en végétalisation de batiment
o Travaux d'aménagement et d'entretien des zones naturelles

En tout état de cause, ne seront retenues que les prescriptions et exigences maximales figurant sur I'un ou l'autre

des documents mentionnés non limitativement au présent article.
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La mise en ceuvre des différents matériaux utilisés devra impérativement respecter les prescriptions du fabricant.
Toutes les descriptions de ces documents seront scrupuleusement observées : température de stockage et de mise
en ceuvre, nature et emploi de colles, préparation des supports, mise en place, nettoyage, protections, etc.

1.2.2 - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX / GROS CEUVRE

La provenance et la qualité de tous les matériaux devront étre soumises a I’'agrément du groupement en temps
utile pour respecter les délais de fourniture et d’exécution contractuels.

1.2.2.1 - MATERIAUX POUR SUBSTITUTION ET REMBLAIEMENT DES FOUILLES

Les sables

Le sable pour fondations sous canalisations, enrobage et remblaiement sera du sable de granularité 0/5 dont les
caractéristiques seront les suivantes : refus a 2 mm < 30 % ; tamisat a 80 um : 5 a 12 % ; équivalent de sable piston
ES > 35.

Les graves
Les matériaux employés auront les spécifications suivantes : classe D3, conforme au Guide pour les Terrassements

Routiers (GTR) ; matériaux concassés ; passant a 80 microns < 5% ; ES > 35 ; granularité 0/D (D compris entre 40 et
100mm).

1.2.2.2 - RESEAUX HUMIDES

Ouvrages coulés en place ou préfabrigués

Les produits préfabriqués (tuyaux, drains, éléments de regards, caniveaux, cunettes...), satisferont aux conditions

générales suivantes :

= |a surface intérieure des éléments en béton devra étre lisse. Aucune réparation de défaut de régularité ne sera
admise sans l'autorisation préalable du groupement,

= ils doivent résister aux sollicitations spécifiés au chapitre IV du fascicule 70 du CCTG, les produits préfabriqués
seront estampillés NF et porteront obligatoirement une marque durable donnant la date de fabrication, l'indicatif
du fabricant ou de l'usine, et s'il s'agit de tuyaux, la classe ou la série a laquelle ils appartiennent,

= tout élément qui sera livré sur le chantier non conforme ou en mauvais état sera rebuté,

= tous les fonds de ces regard seront traités en forme de cunette afin d’éviter toutes rétention d’eau dans le fond.

Mise en place des regards

Les regards seront posés sur un béton de propreté.
Ils seront constitués d'une embase et d'une cunette préfabriquées ou coulée in situ et par des éléments
préfabriqués en béton armé.
L'état de surface de la cunette doit étre le méme que celui des tuyaux.
Les différents éléments de regards seront scellés entre eux sur un mortier de ciment M 500. L'élément supérieur
qui supportera le tampon ou la grille sera scellé aprés le réglage définitif.
La tolérance de pose des regards sera :
= enplande: +0,04 m
= enaltimétriede: +0,01m
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Les éléments préfabriqués proviendront d'usines titulaires du label de qualité et agréés par le groupement et
répondront aux spécifications de la norme NFP 16-342. IIs devront faire I'objet de la certification de qualité NF
béton.

Lorsque les dimensions des regards ne correspondent plus aux éléments standards des regards préfabriqués, les
parois seront construites en béton armé soigneusement vibré. L'emploi d'agglomérés en béton est formellement
proscrit. Les parois verticales intérieures ne seront pas enduites, mais les joints entre éléments préfabriqués seront
étanches au mortier de ciment.

Eléments métalliques

Les éléments de couverture et de fermeture des regards de visite, regards avaloirs sur bordure, regards a grille, ...
seront en fonte ductile et devront faire I'objet de la certification de qualité NF-SP Voirie. Les grilles seront posées
sur cadre métallique ; elles devront étre de la classe 250 KN au minimum. Tous les cadres grilles et tampons fonte
seront de la série chaussée lourde étanche. Les tampons seront plats sans réservation pour incorporer un
revétement. lls seront a verrouillages. Au-dela de 80 cm, les regards seront équipés d’échelon galvanisé.

Canalisations

Les canalisations seront en PVC jusqu’au diameétre 400. Au-dela elles seront réalisées béton armé.

Les tuyaux préfabriqués en béton armé centrifugés, série 135 A, dont les caractéristiques géométriques et
mécaniques répondront aux spécifications des normes NFP 16-100 et NFP 16-341, devront faire I'objet de la
certification de qualité NF-SP Béton.

Les assemblages seront effectués par emboitement et joint en élastomeére. Les éléments de jonction, de
raccordement et joints préfabriqués proviendront obligatoirement du fabricant de ceux-ci et répondront aux
spécifications de la norme NFT 47-305.

1.2.3 - TOLERANCES D’EXECUTION

1.2.3.1- TOLERANCE DE TERRASSEMENT

Les tolérances d’exécution pour les plates-formes et les talus de remblais sont les suivantes :

= arase des terrassements plus ou moins cinq (+ 5) cm,
= profil sous couche de forme plus ou moins trois (£ 3) cm,
= couche de forme plus ou moins trois (£ 3) cm,
= talus plus ou moins cinq (+ 5) cm,
= talus végétalisé plus ou moins dix (+ 10) cm.
1.2.4 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TERRASSEMENTS
1.2.4.1 - CONNAISSANCE DES LIEUX

Le titulaire du présent lot a pris connaissance des lieux, demandé ou recherché par ses propres moyens tous
renseignements qu'il a jugé nécessaire pour I'établissement du montant forfaitaire des travaux.

Il a pris notamment connaissance du rapport d'étude de sol joint au présent dossier.

Le titulaire du présent lot effectuera, a ses frais, toutes les reconnaissances de sol complémentaires qu'il jugera
nécessaire, pour I'exécution de ses travaux, apres accord du groupement.
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Les sujétions d'acces au terrain (empierrement, compactage) sont a la charge du présent lot. L'exécution, I'entretien
de la voirie provisoire ainsi que I'évacuation des surplus amenés a cet effet, sont également a sa charge.

1.2.4.2 - EXECUTION DES TERRASSEMENTS

Les terrassements seront exécutés par tout moyen approprié, manuel ou mécanique.
Les fouilles présenteront des fonds parfaitement dressés et des parois latérales présentant un fruit minimum
compatible avec la nature du terrain.

Les angles de talutage du terrain en phase provisoire respecteront les préconisations du rapport de sol.

1.2.4.3 - ESSAIS

Conformément au rapport géotechnique les remblais devront étre compactés a au moins 95 % de I'OPM et
réceptionnés a la plaque.

L'état des remblais sera contro6lé par le titulaire du présent lot au fur et a mesure de I'exécution, couche par couche.
Les essais a la plague sont a réaliser tous les 500 m? ou tous les 30 ml.

En cas d'insuffisance de compactage, le titulaire du présent lot devra procéder a ses frais a :

= une reprise de compactage si le défaut porte sur la derniére couche,

= |'enléevement des matériaux sous-compactés dans le cas contraire.
Dans le cas contraire, il devra évacuer les matériaux et les remplacer par d'autres pour satisfaire aux prescriptions
du présent C.C.T.P. Les frais entrainés par ces opérations seront entierement a sa charge. Le titulaire du présent lot
devra la purge des matériaux en remplacement par des matériaux sains en cas de zone présentant des faiblesses
manifestes.

1.2.4.4 - EVACUATION DES EAUX EN COURS DE CHANTIER

En cas de venues d’eau au cours des travaux de terrassement, le titulaire du présent lot aura a sa charge, la collecte
des eaux en périphérie du terrain et leur évacuation en dehors de la zone de fouille. Toutes les dispositions devront
étre prises par le présent lot pour qu’a tout moment la plate-forme soit séche.

Le titulaire du présent lot doit maintenir en cours de travaux une pente transversale supérieure a 0,5% a la surface
des plateformes de terrain naturel avant apport des fondations de plateforme, et a la surface des parties
remblayées. Il doit remblayer et exécuter en temps utile les différents dispositifs provisoires ou définitifs de collecte
et d'évacuation des eaux superficielles (banquettes, bourrelets, saignées, descentes d'eau, fossés, etc.).

En cas d'arrét de chantier de plus longue durée (congés, pannes, intempéries ou autres), il soumet au visa du
groupement les dispositions qu'il compte prendre pour maintenir en bon état les ouvrages réalisés. Il doit alors
reconstituer a chaque arrét de chantier, une pente transversale supérieure a 6%, a la surface des parties évacuées,
et réaliser en temps utile, différents dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et d'évacuation des eaux
superficielles (saignées, rigoles, fossés, collecteurs, descentes d'eau, etc.).

1.2.5 - PRESCRIPTION CONCERNANT LES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT

L'installation devra répondre aux prescriptions type du Reglement Sanitaire Départemental.
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Le diametre des collecteurs d’eaux usées et d’eaux pluviales sera calculé en liaison avec le lot responsable des
travaux de plomberie conformément aux normes NF P 30-201 et NF P 41-201.

La mise en ceuvre des ouvrages, pose des tuyaux (avec une pente de 2 cm/m), assemblages (y compris aux ouvrages
annexes), épreuves et essais de canalisations, sera conforme au Fascicule 70.

1.3.1- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a exécuter comprennent la fourniture et mise en ceuvre de tous les éléments et produits nécessaires a
la bonne tenue et au parfait achévement des ouvrages, en particulier :

= |les frais, prestations et prescriptions contenus dans :
- le Cahier des Clauses Générales,
- le Cahier des Clauses Particuliéres,
- le Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé,
- le rapport de reconnaissance de sols,

le respect du calendrier et du phasage des travaux,

les plans d’atelier chantier,
= |es dispositifs de sécurité spécifiques aux travaux du présent lot,

I'amenée, le repli, le montage et le démontage des engins nécessaires a la réalisation des travaux,
= |a signalisation et |a protection des machines et points dangereux du chantier conformément a la réglementation
en vigueur,

les frais d’outillage et de matériel, y compris éventuellement les locations d’engins et de véhicules,

les frais de main d’ceuvre y compris les charges afférentes, les indemnités diverses, les déplacements, les frais de
paniers, les intempéries, les frais d’assurance, etc.

les neutralisations de réseaux passant sur le terrain et qui ne sont plus conforme avec le projet,

I’établissement, I'envoi des DICT,

= toutes les démarches administratives nécessaires auprés des services de I'administration locale et/ou
départementale, des concessionnaires (EDF, GDF, EAU, FRANCE TELECOM, ASSAINISSEMENT,..),

= 'implantation des ouvrages par le Géometre agréé, le piquetage nécessaire a I'exécution de chacun des ouvrages,

= les terrassements généraux y compris dressement, aménagement et assainissement des fonds et des parois, tous
dispositif permettant d’épuiser les eaux de ruissellement et de circulation, étaiement et blindage éventuels,

= |e transport et la mise en dépdt hors chantier des déblais excédentaires, compris frais de décharges,

= |es essais sur les remblais compactés,

le nettoyage de chantier au fur et a mesure de I’'avancement,

I'enlevement régulier de tous déchets et gravois résultant des travaux, leur tri et leur transport vers des centres
de revalorisation appropriés.

1.3.2 - MAINTENANCE DE LA SIGNALISATION PROVISOIRE

Au titre du marché, I'entrepreneur titulaire du lot doit I'exploitation, la surveillance et le remplacement s'il y a lieu,
de jour comme de nuit, 7 jours sur 7, des panneaux et des dispositifs de signalisation temporaire et de déviation.
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En outre, I'entrepreneur titulaire du lot, devra assurer un passage de contréle sur I'ensemble de la signalisation
mise en place au minimum 2 fois par jour. A ce titre, une main courante sera tenue par l'entrepreneur sur un

document qu'il tiendra a tout moment a la disposition du Maitre d'ceuvre.

Le dernier jour sera celui ou I'entrepreneur aura été invité par le Maitre d'ceuvre a évacuer hors du domaine public
concerné par les travaux sa signalisation temporaire sans que ce jour puisse étre postérieur a la réception des
travaux.

Il est précisé que tous les manquements a I'une des prescriptions prévues aux clauses d'exploitation sous chantier
de l'entreprise, au CCAP, au CCTP, de jour comme de nuit, 7 jours sur 7, méme pour un seul des dispositifs de
signalisation, entrainera I’application de pénalités conformément au CCAP.

1.3.3 - MAINTIEN DE LA CIRCULATION

L'entrepreneur doit tenir compte dans son offre et son organisation des modalités et des moyens a mettre en
ceuvre afin d’assurer la continuité des accés riverains. Il doit prendre a sa charge toutes les demandes et
autorisations lui permettant de modifier ou d’interrompre un sens de circulation. Tous les frais relatifs a ces
aménagements sont a la charge de I'entreprise et rémunérés dans les prix de signalisation de chantier.

1.3.4 - CIRCULATION

L'attention de I'Entrepreneur est attiré sur les précautions a prendre pour exécuter les travaux prés des voies
circulées et notamment sur la nécessité de maintenir en parfait état de propreté, pendant toute la durée du
chantier, les voiries maintenues a la circulation, d'éviter le ruissellement et la stagnation d'eau sur les chaussées
circulées, d'éviter les émanations de poussiéres et de fumées en direction des voies maintenues a la circulation
pendant les phases de réalisation des terrassements et de réalisation des chaussées.

Un dispositif sera mis en place pour le nettoyage des roues a la sortie de chantier. En cas d’absence de ce dispositif
le représentant du maitre d’ceuvre pourra arréter le poste de travail si la sécurité et la propreté des voies de
circulation est mis en cause. L'Entrepreneur ne pourra en aucun cas prétendre poser réclamation pour cet arrét de
chantier.

1.3.5 - CONDITIONS D’ACCES AU SITE

L’acces a la zone de travaux se fera sous la responsabilité de I'entrepreneur. Il devra donc assurer I'entretien de la
signalisation et assurer les limitations d’accés a la zone de travaux. La mise en place et I'entretien du balisage pour
fermeture de la voie est a la charge de I'entrepreneur. Le balisage de I'accés du chantier est également a la charge
de I'entreprise. L’entrepreneur devra préciser si nécessaires les conditions d’acces et de livraison sur la zone de
chantier. La zone de travaux devra constamment étre maintenu close, dans le cas de livraisons, I'entrepreneur
devra assurer a I'aide de son personnel les limitations d’acces a la zone de travaux. Ainsi, il pourra étre demandé a
I'entreprise de mettre du personnel a disposition pour la gestion des acces et livraison du chantier. La zone de
travaux devra étre close tous les soirs.

L’entrepreneur devra préciser les conditions d’accés et de livraison sur la zone de chantier. Le Maitre d’ceuvre se
réserve le droit d’imposer certaines obligations en fonction de la circulation, de la sécurité des usagers ou de
contraintes extérieures et notamment du Dossier d’Exploitation sous Chantier a établir par le titulaire du lot.
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1.3.6 - RISQUE ASPERGILLOSE

Les travaux ont lieu a proximité directe d’un site hospitalier, accueillant un public pouvant étre particulierement
sensible au risque d’aspergillose.
Toute exécution de travaux produisant de la poussiere (démolition, terrassement, circulation de véhicule sale ou
sur chaussée sale, etc.) devra étre assujettie a des mesures permettant de prévenir ou de neutraliser la
production de cette poussiere. Il sera notamment mis en place :

e Arrosage par temps sec régulierement afin d’éviter la dispersion des poussiéres et de les fixer au sol en

particulier lors de la phase de terrassement et de démolition,
e Nettoyage systématique des véhicules (roues notamment) et des chaussées sales.

1.3.7 - NIVEAU SONORE DES MATERIELS DE CHANTIER

Les matériels utilisés sur le chantier qui comportent des moteurs thermiques devront répondre aux prescriptions
des arrétés en vigueur a la date du marché.

Le travail de nuit ne sera effectué qu'apres accord du maitre d'ceuvre. L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune
indemnité ou relevement du prix du fait des mesures prises en exécution du présent article. De méme une
modification du délai d'exécution des travaux ou un arrét de chantier pour considérations techniques ou autres
(fouilles archéologiques par exemple) ne pourra donner lieu a indemnisation.

1.3.8 - PRESENCE SIMULTANEE D’ AUTRES ENTREPRISES SUR LE CHANTIER

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation en raison de la géne et des sujétions que lui causeraient aux
abords ou dans I'emprise de ses chantiers par des travaux autres que ceux faisant I'objet de la présente entreprise.

1.3.9 - IMPLANTATION DES OUVRAGES ET ALIGNEMENTS

Les ouvrages et alignements seront implantés au frais de I'Entrepreneur.

Cette implantation sera obligatoirement exécutée par le Géomeétre-Expert agréé par le Maitre d’Ouvrage avant tout
commencement des travaux et désigné pour exécuter les plans de récolement informatisé, sur la bases des fichiers
informatiques des plans du marché fournis par le maitre d’ceuvre. En cas de discordance constaté par
I’entrepreneur, lors de cette implantation, celui-ci doit en avertir le maftre d’ceuvre dans la semaine qui suit, afin
de définir en concertation les modifications a apporter, faute de quoi, il sera considéré I'adéquation de
I'implantation du projet sur le site.

Le piquetage sera matérialisé par tout dispositif approprié, la localisation devra étre choisie pour ne pas étre rendue
invisible par I'exécution des ouvrages, son entretien est a la charge de I'Entrepreneur.

Avant tout commencement d’exécution, I'Entrepreneur devra :

- Vérifier contradictoirement, en présence du Maitre d’CEuvre et du Géometre-Expert, que les cotes
générales portées sur les plans d’exécution correspondent aux dimensions réelles ;

- Reporter sur un ou plusieurs témoins fixes le niveau NGF servant de référence.
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Il maintiendra tout au long du chantier les repéres d’implantation et en restera responsable vis-a-vis des autres
corps d’état éventuels et du Groupement et ce jusqu’a la réception définitive de tous les travaux.

Les coordonnées en plan des ouvrages existants ou projetés seront ceux du systeme Lambert RGF93 CC47. Les cotes
de nivellement sont rapportées au Nivellement Général de la France en vigueur.

1.3.10 - RESEAUX

Déclaration d'intention de travaux

Les Entrepreneurs sont tenus avant tous travaux d’adresser leur déclaration d’intention de commencement de

travaux aux diverses administrations ou établissements (France Telecom, GRDF, ERDF, Service des eaux, Ville,

etc.) suivant le modele mis au point par I'administration (CERFA n°14434*01) et conformément aux textes

suivants :

= Décrets n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

= Décrets n° 2012-970 du 20 ao(t 2012 relatif aux travaux effectués a proximité des réseaux de transport et de
distribution.

= Arrété du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement
relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution.

Réseaux existants

Le présent lot devra procéder au contrdle des plans de réseaux existants fournis au DICT et matérialiser sur le
terrain les différents tracés. Dans le cas ol une différence apparaitrait entre les plans et les réseaux existants, le
titulaire du présent lot est tenu de prendre toutes dispositions pour connaitre les réseaux enterrés et leurs tracés
par toutes méthodes de son choix, dont notamment la consultation des différents concessionnaires. Il établira
alors un nouveau plan de ces réseaux, et il matérialisera les différents tracés sur le terrain.

Le présent lot prendra les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé aux installations des
réseaux souterrains et aériens de toute nature. Il devra prévenir par lettre recommandée, quinze jours au moins
al'avance, les différents services ou compagnies intéressés du commencement de ces travaux afin de prendre les
mesures en conséquence. Il devra les informer immédiatement des dégradations ou accidents pouvant survenir
a leurs ouvrages.

Le fonctionnement des réseaux devra toujours étre maintenu pour les batiments mitoyens. Tout travail sur réseau
existant devra nécessiter une demande préalable au Maitre d’Ouvrage.

Réseaux d'assainissement

Pendant toute la durée des travaux, le titulaire du présent lot devra prendre toutes les dispositions pour assurer
la protection des réseaux d'assainissement en exploitation dans I'emprise du chantier (maintien des tampons sur
les regards, entretien des points d’engouffrement...).

1.3.11 - AUTORISATION D’INTERVENTION A PROXIMITE DES RESEAUX

A compter du 01/01/2018, le personnel intervenant devra posséder une Autorisation d’Intervention a Proximité
des Réseaux (AIPR).
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= profil "encadrant" : au moins un salarié de l'entreprise de travaux intervenant en préparation
administrative et technique des travaux (chef de chantier, conducteur de travaux) doit étre identifiable
comme titulaire d’une AIPR « encadrant ».

= profil "opérateur" : I'ensemble des opérateurs d’engin intervenants directement dans les travaux a
proximité des réseaux aériens ou enterrés doivent étre titulaires d’une AIPR.

1.3.12 - SECURISATION DES ZONES D’EVOLUTION DES ENGINS ET FOUILLES

Lorsque nul n'a a descendre dans la fouille, les zones situées a proximité du bord et qui présenteraient un danger
pour les travailleurs sont nettement délimitées et visiblement signalées.

Lorsqu'un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, I'employeur établit des regles de
circulation adéquates et veille a leur bonne application.

Des mesures d'organisation sont prises pour éviter que des travailleurs a pied ne se trouvent dans la zone
d'évolution des équipements de travail mobiles.

1.3.13 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE RESEAUX

1.3.13.1 - EXECUTION DES FOUILLES

Les fouilles seront exécutées conformément aux prescriptions du fascicule n°® 70 du C.C.T.G., et suivant les
indications portées ci-dessous :
= e fil d'eau est la génératrice intérieure la plus basse du tuyau,
= |es fouilles seront exécutées soit a la main, soit a I'aide d'engins mécaniques selon les circonstances locales
et les possibilités ; le mode d'exécution sera arrété en accord avec le groupement en cours de travaux.
Celui-ci pourra interdire |'utilisation d'engins mécaniques notamment en cas de trop grande proximité
d'ouvrages, conduites, canalisations, cables, etc. existants,
= Les tranchées seront ouvertes avec parois verticales dans la mesure du possible, au moins sur la longueur
comprise entre deux regards successifs. Le titulaire du présent lot prendra toute mesure utile pour éviter
les éboulements (blindage, talutage, ...),
= |es fouilles seront exécutées de |'aval vers I'amont, sur la longueur comprise entre deux regards successifs,
= |es fouilles seront creusées de telle sorte que le fond soit réglé suivant des pentes régulieres et continues,
sans inflexion brusque, ni coude dans le sens vertical,
= |estolérances d'exécution sont les suivantes: profil en long +/- 3 cm par rapport a la cote théorique du fond
de fouille, tracé en plan de I'axe +/- 5cm par rapport au tracé théorique,
= |efond sera arasé soigneusement; il sera purgé des pierres, sans saillie ni flaches, afin d'assurer une assiette
parfaite aux ouvrages.
Les matériaux utilisés auront comme caractére type TV 0/80.

1.3.13.2 - ETAIEMENT ET BLINDAGE

Dans tous les cas qui le nécessitent, le titulaire du présent lot est tenu d'adopter un dispositif de protection contre
les éboulements, soit par blindage, soit par talutage. Ces dispositions sont rendues obligatoires quelques soient les
conditions pour une profondeur supérieure a 1,30 metres.
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Le titulaire du présent lot devra se conformer pour ses étaiements et blindages, aux prescriptions du fascicule 70
du C.C.T.G. et aux indications du groupement.

Toutes les dispositions qu’il envisage de prendre concernant les boisages et blindages, seront soumises au
préalable, a I'accord du groupement qui se réserve le droit de renforcer ces dispositions chaque fois qu'il le jugera
indispensable, pour assurer la sécurité des ouvriers et des biens.

Les fouilles ne pourront étre ouvertes avant que le chantier ne soit approvisionné en matériaux nécessaires a leur
étaiement éventuel, ainsi qu'a la pose des canalisations ou a la construction des ouvrages. Elles ne seront exécutées
que sur des longueurs correspondant a ces approvisionnements.

1.3.13.3 - POSE DES CANALISATIONS ET DE LEURS ACCESSOIRES

Stockage et manutention des tuyaux

Le stockage et la manutention des tuyaux se feront avec les plus extrémes précautions, en particulier pour éviter
toute détérioration des abouts.

Le titulaire du présent lot vérifiera avant la pose, sous sa responsabilité, |'état des tuyaux et des piéces de
raccordement et prendra soin de les débarrasser de tous les corps étrangers qui pourraient s'y étre introduits.
Elles seront toutefois a éviter au maximum, le positionnement exact des ouvrages devant étre réglé, autant que
faire se peut, en fonction de la longueur des éléments standards de tuyaux.

Pose des tuyaux en tranchées

Sauf impératifs de chantier, et aprés accord du groupement, les tuyaux seront toujours posés en partant de I'aval
vers I'amont pour permettre de disposer en permanence d'un exutoire, I'about femelle étant tourné vers I'amont.
Les tuyaux circulaires seront posés sur un lit de pose en sable ou grain de riz pour les canalisations en béton de 10
cm d'épaisseur, régnant sur toute la longueur de la fouille.

S'il y a lieu de drainer le fond de fouille, le titulaire du présent lot mettra en place sous le lit de sable, une couche
de matériaux drainant en cailloux 20/40 roulés. L'épaisseur de la couche de matériaux drainant sera définie en
accord avec le groupement.

Grillage avertisseur

Avant remblaiement des tranchées et quelle que soit la nature du réseau EP, EU, Electricité, GAZ, ..., il sera mis un
grillage avertisseur de couleur normalisée au réseau correspondant.

Remblaiement des tranchées

En régle générale, et sauf prescriptions particuliéres du groupement dictées par la nature des sols par exemple,
I'enrobage et le remblaiement des conduites seront effectués, jusqu'a 0,10 m au-dessus de la génératrice
supérieure des tuyaux par un matériau approprié sable (ES>30) ou grain de riz pour les canalisations en béton.
A partir de 0,15 m au-dessus de la génératrice supérieure des tuyaux, le remblai pourra étre constitué par :
= sous les espaces verts, les matériaux extrait de la réalisation de la tranchée en expurgeant les cailloux de
fortes granulométries (supérieure a 200)
= sous les chaussées en matériaux propres sans argile, limon ou terre végétale provenant des fouilles si ceux-
ci se prétent au réemploi et au compactage ou avec le méme matériau que la couche de fondation de
chaussée et ce sur toute la hauteur.
Le remblai sera mis en ceuvre par couches successives de 0,30 m d'épaisseur, convenablement compacté, a l'aide
d'engins mécaniques, sauf prescriptions contraires du groupement. Les compactages seront exécutés de facon a ce
que sa densité seche atteigne sur 30 cm de profondeur au moins, 90 % de la densité séche a I'optimum Proctor
normal.
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Le remblai sera effectué jusqu’a la cote de plate-forme existante.

Essais

Pour les canalisations EU, le titulaire du présent lot prévoira la réalisation de test d’étanchéité a I'eau sur des
trongons dont la longueur sera déterminée par le groupement. Ces essais porteront autant sur I'étanchéité des
canalisations que sur celle des joints.

1.4.1 - AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX : DOSSIER D'ETUDES

Le titulaire du présent lot devra remettre a I'approbation du groupement, durant la période de préparation des
travaux, les documents suivants :
= |a procédure d'évacuation des gravas : désignation du collecteur, du transporteur et de I'éliminateur des
déchets (avec lieu de traitement),
= les plans d'atelier chantier des ouvrages du présent lot,
= |es fiches techniques et proces-verbaux précisant les caractéristiques exactes du matériel et matériaux et
les divers agréments,
= |a nature et la durée des interventions.

1.4.2 - AVANT RECEPTION DES TRAVAUX : DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le titulaire du présent lot devra fournir un Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) comprenant :
= les fiches techniques, indications de la provenance, notices de fonctionnement et prescriptions de
maintenance de tous les éléments techniques mis en ceuvre.
= |es plans de récolements conformes aux ouvrages exécutés, comportant toutes les indications et
renseignements utiles sur les aménagements réalisés,
= les notices d’entretien et de maintenance des matériels installés. Elles devront notamment mentionner les
prescriptions relatives a I'entretien, les controles périodiques, les contrbles particuliers et le contréle
permanent.
Il doit fournir en fin de chantier un DOE suivant la nomenclature définie au CCTC.
Ces documents sont a fournir en 3 exemplaires papiers + 1 version informatique.
Il devra également fournir au Coordonnateur SPS tous les éléments constituant le Dossier d'Interventions
Ultérieures sur les Ouvrages (D.1.U.0.).
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