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1- Objet de la consultation, dispositions générales

1-1- Objet de la consultation

La présente consultation a pour objet le réaménagement intérieur de trois espaces au Pdle
Formation Nord de la CCl Réunion.

Les prestations attendues (cf annexe technique) pour chaque lot
1.2 - Nettoyage

A la fin des travaux le titulaire de chaque lot devra effectuer les finitions et le nettoyage
nécessaire pour restituer le site propre.

Toutes les opérations de remise en état sont a la charge de I'entrepreneur.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront
été occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution.

1.3 - Sécurité

Le titulaire du marché sera tenu responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de
son fait. Les zones de travail devront faire I‘'objet d’'un balisage a I'aide de panneaux et tout
autres équipements réglementaires et/ou nécessaire pour le chantier. Il est a préciser que les
travaux se dérouleront en milieu occupé par le personnel de la CCl Réunion, les apprenants et
le public extérieur. Les travaux devront donc étre organisés afin de causer le moins de nuisance
possible.

1.4- Réalisation des travaux

Au vu des contraintes liées aux activités du site, |l est demandé aux candidats :
e De présenter dans leurs offres le planning détaillé d’intervention de leurs taches,
o D’effectuer une visite obligatoire (attestation de visite en annexe), un état des lieux
avant dépdt des offres.
e La réalisation des prestations devra tenir compte que les locaux restent ouverts aux
publics et tenir compte des travaux effectuer par les autres lots

Contacts :

CCI Réunion PF Nord : M. Willy DERVILLIER — 0692 88 54 47 — willy.dervillier@reunion.cci.fr

2 - Délai et durée du marché
2.1 - Délai

Le délai global des travaux de 3 a 5 mois pour 'ensemble des lots et ils seront notamment
indiqués au travers du planning fourni par le candidat.

Ce marché prendra effet a sa date de notification et se terminera lorsque I'ensemble des
travaux objet du présent contrat sera réalisé.

La coordination de I'ensemble des travaux sera faite par la maitrise d’ouvrage.
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3 - Nature du marché

Le candidat retenu devra fournir tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur mise en
ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses.

Il sera également d{, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des
ouvrages.

Les candidats devront en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés
eventuelles d’exécution des travaux.

En fin d’intervention, I'entrepreneur devra effectuer le nettoyage di a I'exécution de ses travaux.
Les locaux seront rendus nets de toutes souillures, en particulier les sols. L’entreprise assurera
'évacuation de tous ses déchets et gravas aux décharges publiques.
Il devra également réaliser un nettoyage soigné de tous ses ouvrages, pour la réception, y
compris enléevement des films de protection et toutes autres suggestions. Les locaux devront
étre tout de suite opérationnelle.

3-1 — Allotissement : oui

Le marché est composé de six (6) lots défini comme suit :
Liste des lots :

Lot 01 : Gros CEuvre / Démolition / Dépose / Faux Plafond Extérieur / Revétement de sol
Lot 02 : Menuiserie bois

Lot 03 : Plomberie / Revétements durs

Lot 04 : Peinture / Nettoyage

Lot 05: Electricité CF/ cf

Lot 06: Mobiliers

3-2 - Variante : oui facultatif (une par lot)
3-3 — Option : non

4 - Procédure de passation et forme du marché

La procédure de consultation utilisée : Procédure adaptée en application des articles R 2123-1 ;
R2113-1 a 3 et R2123-5 du décret n°2019-259 du 29 mars 2019 du Code de la Commande
Publique

5 - Lieu d’exécution

L’ensemble de ces travaux est situé géographiquement
CCI Réunion — Péle Formation Nord
12 rue Gabriel de Kerveguen, ZI du Chaudron, 97495 Saint-Denis Cédex

6 - Présentation et mode de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de
la date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
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semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoreé de huit points de pourcentage.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date
de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme
d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

Conformément a la réglementation en vigueur, les factures sont déposées sur la plate-forme de I'état

« Chorus Pro » : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr

Vos factures et pieces complémentaires sont a déposer avec le code SIRET suivant le lieu d’intervention
effectuer.

Po6le Formation 189 742 117 000 97
Code Service PF-COMPTABILITE

Le dépébt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions Iégislatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou,
dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le systéme
d'information financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de I'article R.
123-221 du code de commerce.

Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-travaux
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7 - Durée de validité de I'offre

La durée de validité de I'offre est de 180 jours a compter de la date limite de réception des
offres prévue dans l'avis.

8 - Conditions d’envoi des offres

(Cf. article 5 du Réglement de Consultation)

9 - RESPONSABILITE ET ENGAGEMENT DU TITULAIRE
Obligation de discrétion et de confidentialité

Obligations :

L’entreprise est tenue de se conformer aux lois relatives :

= A la protection de I'environnement et de I'urbanisme
Aux normes francgaises et/ou européennes (les documents techniques unifiés DTU).
Aux textes relatifs a I'accessibilité des personnes handicapées.
Aux textes contre les risques d'incendie dans les ERP.
Aux textes relatifs a la protection des travailleurs (Code du Travail).
Aux régles ou recommandations professionnelles.
= Aux établissements recevant du public.
= A la sécurité des installations et notamment des installations électriques.
= Aux conditions d’exercice fixées pour le titulaire selon sa profession et d’'une maniere
générale selon son activité.

Par ailleurs, les détails techniques d’exécution, la résistance aux intempéries, au vent et au feu
la fixation des ouvrages.

L’entreprise devra fournir dans son offre la documentation technique des matériaux de mise en
CEuvre et les PV d’essais a jour, notamment :

= Attestation de conformité

10 - Les critéres retenus pour la sélection des offres : (Cfart 6 du RC)

* Prix:30%
= Délai d’exécution : 30 % (planning de réalisation)
= VTO:40%

11 - La réception

Les opérations préalables a la réception comportent :

La reconnaissance des prestations exécutées par nature ou par site aux dates indiquées dans
le rétro-planning d’exécution des travaux et en concordance avec le Cahier des Charges.

Dans le cas de constatation éventuelle :
= D’imperfections,
= D’inexécution des prestations prévues au marche,

= Ou de malfacons, relatives a I'achévement des travaux,
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Ces opérations feront I'objet d'un procés-verbal dressé sur-le-champ par la maitrise d'ouvrage
et signé par la MOA et par l'entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait
mention.

Si dans le délai de cinq jours I'entrepreneur n’a pas levé ses réserves la maitrise d’'ouvrage se
réserve le droit le faire par une autre entreprise et ce au frais du titulaire du lot.

Il sera alors proposé de prononcer la réception des ouvrages.

12 - Pénalité de retard

Pour des raisons d’organisation, il est demandé au prestataire d’indiquer dans son offre la
durée précise d’exécution des travaux en nombre de jours (planning).

Lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable,
une pénalité de :

» Retard dans la livraison dans le programme d’exécution des travaux : 300 € ttc par jour
ouvré de retard par rapport au planning annonce,

= Toute modification d’exécution des travaux sans I'accord du maitre d'ouvrage : 500 € par
modification.

Au-dela d’'un cumul de 7 jours de retard diment constatés, la résiliation du marché peut étre
prononcée sans mise en demeure préalable. De ce fait, les frais et charges dus au changement
de prestataire, incombent au titulaire.

Les pénalités seront calculées pour chacune des phases, conformément au planning établi par
le titulaire et accepté par CCl Réunion.

Pénalités en cas d’absence aux réunions :

Des réunions de chantier auront lieu a la demande de la Maitrise d’ouvrage qui précisera le jour
a la notification du marché. En cas d'absence a une réunion a laquelle le Titulaire a été convie,
celui-ci encourt une pénalité forfaitaire s'élevant a 300 € TTC.

Défaillance du titulaire :

En cas de non-réalisation des prestations dans les délais fixés et en cas de non-signalement de
la part de l'entreprise, la CCl Réunion pourra, aprés simple mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception restée sans effet, résilier de plein droit le présent
contrat, et faire appel a un autre prestataire.

13 - Justificatif a produire

Si le candidat retenu n’a pas transmis le 3666-sd et URSSAF dans son offre (article 4-1 du RC)
il devra alors les fournir diment datées et signées pour justifier qu’il satisfait aux obligations
rappelées aux articles R2143-5 du décret n°2019-259 du 29 mars 2019 du Code de la
Commande Publique.

CCP - Travaux de réaménagement Pdle Formation Nord — Accueil / Espace Vie - Cafétéria - CCl Réunion



14 - Nature du prix
Les prix sont fermes et forfaitaires.

» Avance :
Confére article R. 2191-3 a 19 du décret n°2019-259 du 29 mars 2019 relatif au code de
la commande publique
» Acompte :
Confére article R. 2191-20 a 22 du décret n°2019-259 du 29 mars 2019 relatif au code de
la commande publique

15 - Réglement et prix

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales et parafiscales ou autre frappant
obligatoirement les prestations de ce type. Le marché est traité a prix ferme et forfaitaire.

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours conformément au code de la
Commande Publique.

16 - Réglement des différents
Seul le droit frangais est applicable en cas de litige né de I'exécution ou de l'interprétation du
présent contrat, le tribunal compétent sera celui de saint Denis de la Réunion. Tout rapport,

toute documentation, toutes correspondances relatives au présent marché doivent étre rédigés
en francais.

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif - secrétariat du greffe, 27 Rue Félix Guyon - CS 61107-97404

Saint-Denis. Tél. 02 62 92 43 61. Fax 02 62 92 43 62.

Introduction des recours :

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : 2 mois a compter de la date de
notification du marché.

Dérogations

L'article 12 du CCP déroge a l'article 19 du CCAG-travaux

Lecandidat...........oovvevii..

Mentions manuscrites « Lu et approuvé »
Cachet de 'entreprise et signature

(a parapher toutes les feuilles svp)
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(€ coiiLE DE LA REUNION

Annexe technique 1

CAHIER DES CHARGES

AMENAGEMENT ACCUEIL / ESPACE VIE
| CAFETERIA APPRENTIS




Généralités
Contexte :
Dans le cadre de la modernisation de ses sites et plus particuliérement du Pble Formation Nord, La CCI
Réunion souhaite mener une amélioration des espaces « Accueil », « Espace de vie » et « Cafétéria des
apprentis ».
Cette initiative déja menée depuis quelques années tend a valoriser 'image du Péle de Formation Nord
et permettre une évolution permanente de ses offres.

Les objectifs du Cahier des charges sont :
- Présenter le projet

- Décrire les prestations attendues dans chaque lot
- Préciser les travaux attendus dans chaque lot et les limites de prestation entre lots

Etablissement ou ont lieu les travaux :
- Poéle de Formation Nord CCIl Réunion

- 12 rue de Kerveguen — Le Chaudron — Ste Clotilde
- Catégorie ERP : 2 type R (et N)

COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES :

Horaire d’ouverture :
- Du lundi au vendredi de 7h00 a 17h 00 avec pause méridionale (a la demande le site pourra

ouvrir plus tot et fermé plus tard)
- Fermé le samedi et le dimanche (exceptionnellement le site pourra s’ouvrir sur ces créneaux)

Constat contradictoire :

Un constat contradictoire avant travaux sera fait avec les entreprises titulaires avant le
démarrage effectif et le Maitre d’Ouvrage (MO)

En cas de constatation de dégradations sur les existants sans que l'auteur ne puisse étre
clairement identifié, les réparations et dédommagement seront imputés a I'ensemble des entreprises
présentes a la date présumée de celle-ci.

Coactivités :

L’établissement sera toujours en fonctionnement durant toute la durée des travaux. Ainsi il sera
nécessaire d’éviter tous travaux dangereux a proximité du public et du personnel de I'établissement.

Les travaux devront perturber le moins possible I'activité de I'établissement et occasionner le
minimum de nuisance pendant les heures d’ouverture. Seront particulierement pris en compte :

- Lalimitation des nuisances de bruit et de poussiére

- Le libre accés aux zones non concernées par les travaux

- L’accés permanent a 'ascenseur

- Lelibre accés des issus de secours

- Lutilisation de créneaux horaires précis pour effectuer les travaux bruyants et/ou bloquants

des acces.

Chaque entreprise sera responsable de la gestion de ses déchets. Tous les gravois et détritus devront
étre évacués de maniére a maintenir le chantier en état convenable de propreté.

Vigilance vis-a-vis du matériel

Pour rappel, chaque entreprise reste responsable du matériel et équipements posés jusqu’a la
réception.

Validation des échantillons et des équipements

Toutes les entreprises devront transmettre dés le début des travaux, les échantillons des matériels et
matériaux qu’elles se propose de mettre e ceuvre. Ces échantillons seront accompagnés des
documentations avis techniques et procés-verbal d’essais. De plus tous échantillons de teintes seront
exécutés par les entreprises par les entreprises intéressées pour permettre au MO d’établir ses choix.
Port des EPI obligatoires
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Chaque entreprise veillera q ce que chaque intervenant porte bien les équipements de protection
individuelle adaptées a ses activités.

Protection des ouvrages

Chaque entreprise doit la mise en protection de ses ouvrages et matériels jusqu’a la réception. Elle ne
pourra se prévaloir d’'un quelconque dédommagement de la part du MO.

Compte prorata

Aucun compte prorata n’est prévu dans le marché

Alimentation en eau et en électricité

Des alimentations en eau et en électricité sont disponibles et mise a disposition sur site. Si certains
travaux nécessitent des besoins particuliers, I'entreprise devra en informer le MO pour que les
servitudes puissent étre prévues.

Prise en compte des autres lots

Chaque entreprise prendre connaissance des prestations dues par les autres lots afin d’appréhender les
limites de prestations.

Ouvrages implicitement compris

Le cahier des charges définit les ouvrages et les prestations dus par I'entrepreneur dans le cadre du lot
considéré. Les mentions « fourniture et mise en ceuvre de ... », « fourniture et pose de ... » et la
mention « d{ au titre du présent lot » seront implicitement sous-entendue en I'absence de toute mention
contraire. L’entrepreneur doit a sa charge et a ses frais tous les ouvrages et prestations nécessaires au
complet achévement de 'ouvrage.

Vérification des cbtes

L’entrepreneur devra vérifier toutes les cOtes portées aux dessins et schémas et s’assurer de leur
concordance dans les différents plans. Pour I'exécution des travaux, aucune cbte ne devra étre prise a
I'échelle sur les dessins, I'entrepreneur devra s’assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la
possibilit¢ de suivre les cbtes et indications diverses. Dans le cas d'un doute, il en réferera
immédiatement au MO.

L’entrepreneur ne pourra lui- méme modifier quoi que ce soit au projet, mais il devra signaler tous les
changements qu'’il croirait utiles d’y apporter, il provoquera tous renseignements complémentaires sur
tout ce qui semblerait douteux ou incomplet.

Validation des produits a mettre en ceuvre

Le choix des produits et des fournisseurs devra se faire parmi des fabricants notoirement connus. Les
fiches techniques des produits seront communiquées au MO avant toute application ou installation.
Dossier des Ouvrages exécutés

En fin de travaux, et avant réception des ouvrages, les entreprises seront tenues de transmettre au MO,
en 2 exemplaires reproductibles, les dossiers des ouvrages exécutés qui compoteront les plans rectifiés,
descriptifs des matériels, schémas de fonctionnement, notice d’entretien, et tous documents nécessaires
a I'exploitation et a la maintenance.

PHASAGE DES TRAVAUX

Le planning proposé devra tenir compte du phasage suivant :

Etape 1 : Réalisation des travaux dans I'espace Accueil

Etape 2 : Réalisation des travaux dans I'Espace Vie

Les travaux Cafétéria pourront étre menés en paralléle des 2 étapes précédentes.
Effectivement pour une continuité de service, I'accueil actuel sera transféré dans I'espace vie pendant la
réalisation de I'étape 1.
Pendant la phase 1, I’ensemble des entreprises intervenantes devra permettre 'accés a
I’ascenseur (seul ascenseur du site pour I'accés des personnes a mobilité réduite aux étages)
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DESCRIPTION DES TRAVAUX
Décomposition en lots
Les travaux sont décomposés en lots définis ci-dessous, chaque entreprise devant tenir compte de
'ensemble des travaux définis pour les autres corps d’état et prévoir dans sa décomposition tous les
ouvrages lui afférent.

Liste des lots :

Lot 1 — Gros CEuvre / Démolition / Dépose / Fx Plafond extérieur / Revétements Durs
Lot 2 — Menuiserie Bois

Lot 3 — Plomberie

Lot 4 — Peinture / Nettoyage

Lot 5 — Electricité CF / cf

Lot 6 — Mobiliers

Les entreprises consultées pourront répondre a un ou plusieurs lots rentrant dans le champ de leur
compétence.

Lot 1 — Gros CEuvre / Démolition / Dépose / Fx Plafond extérieur / Revétements Durs

Les travaux bruyants et engendrant beaucoup de poussiére devront étre réalisés en dehors des heures
de cours de maniére a limiter les nuisances pour I'établissement.
Démolition / Dépose
Les éléments suivants seront déposés / démolis et mis en décharge dans les filiéres habilitées :
- Dépose et évacuation des meubles existants

- Dépose des cuisines existantes (espace personnels et cafétéria)

- Dépose des stores intérieurs

- Dépose de la cloison existante (espace personnels)

- Démolition de la cloison dans I'espace sanitaire y/v porte et bati.

- Dépose des appareils sanitaires la consignation de du réseau AEP et EU sera effectuée par
le lot plomberie

Localisation : voir plan — Accueil, Espace vie, cafétéria

Saignées au sol :

Le présent lot prévoira la réalisation des saignées pour le passage des réseaux électriques au sol. Cette
prestation comprend également le rebouchage, le ragréage des réservations aprés le passage du lot
électricité. Il ne doit pas y avoir de différence de niveau notable aprés rebouchage.

Cette prestation inclut toutes sujétions pour une bonne réalisation.

Localisation : voir plan — accueil et cafétéria

Faux plafond terrasse extérieure :

L’entreprise mettra en ceuvre un faux plafond sous les toitures de la terrasse extérieure de la cafétéria.
Le plafond sera de type bardage a claire-voie fixer sur contreplagué marine peint en noir (lot peinture)
Le présent lot doit effectuer :
- L’armature du Faux plafond
- La mise en place d’'un fond type contreplaqué marine
- La mise en ceuvre d’'un bardage de type claire-voie (la dimension des tasseaux sera définie
par I'entreprise suivant son calepinage).

Cette prestation inclut toutes sujétions pour une bonne réalisation.
Localisation : voir plan — terrasse extérieure de la cafétéria des apprentis

Revétements Durs :
Fourniture et pose de carrelage grés cérame effet bois y/c préparation du sol. (ERP / Passage
classique) Les dimensions du carrelage seront 40x40 minimum
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La pose se fera sur le revétement existant nécessitant la préparation spécifique du support afin
d’assurer la tenue dans le temps.

La prestation concerne également la découpe des portes en bois au regard de la surépaisseur du
revétement de sol

Localisation : Accueil, Espace vie, cafétéria
Lot 2 — Menuiserie Bois

Accueil : meuble bas / placard / comptoir d’accueil
Le présent lot proposera :
- Un meuble bas fait sur mesure avec porte ouvrantes et étagéres intérieures.

- Un placard qui permet d’enfermer les éléments techniques de sécurité et électrique se
trouvant dans I'espace accueil.
La conception et la réalisation d’'un comptoir d’accueil suivant les plans et images fournis.

L’ensemble de ces éléments devront étre cohérent tant dans les matiéres mises en ceuvre que dans les
colories proposées.
Le meuble comptoir d'accueil devra permettre la mise en place de prises électriques et de
télécommunication de fagon discréte. (Installation des différentes prises par le lot électricité)
Localisation : voir plan — Accueil
Espace de vie : meuble bas / meuble cuisine
Le présent lot proposera :
- Un meuble bas fait sur mesure avec porte ouvrantes et étagéres intérieures.

- Un ensemble de meuble cuisine permettant d’accueillir un évier, un réfrigérateur, 2 micro-
ondes
- Le plan de travail devra étre résistant et facile a nettoyer

Localisation : voir plan — Espace de vie
Cafétéria : meuble cuisine
Le présent lot proposera :
- Un ensemble de meuble cuisine permettant d’accueillir un évier, 2 réfrigérateurs, 3 micro-

ondes
- Le plan de travail devra étre résistant et facile a nettoyer

Localisation : voir plan — Cafétéria
Lot 3 — Plomberie / revétements durs

Espace de vie :
- Fourniture pose et raccordement d’'un évier 1 bac + égouttoir

- Fourniture et pose de faiences au-dessus de I'évier (Echantillon a faire valider par le MO)

- Raccordement d’'une fontaine a eau

- Fourniture et pose et réalisation d’'une douche a l'italienne

- Fourniture, pose et raccordement d’'un Wc double chasse

- Fourniture, pose et raccordement d’un lavabo (I'entreprise pourra proposer une petite vasque
sur meuble — voir photo sur plan)

- Habillage de 'ensemble des murs du sanitaire de faiences avec dégradé de couleur
(Fourniture et pose - voir photo)

- Fourniture et pose de carrelage en grés cérame anti dérapant au sol 60x60 aspect béton ciré

- Fourniture et pose de patéres (3)

Localisation : voir plan — Espace de vie
Cafétéria :
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- Fourniture pose et raccordement d’'un évier 1 bac + égouttoir
- Fourniture et pose de faiences au-dessus de I'évier (Echantillon a faire valider par le MO)
- Raccordement d’'une fontaine a eau

Localisation : voir plan — Cafétéria
Lot 4 — Peinture / Nettoyage

Les travaux du présent lot comprennent :
- Lafourniture et la mise en ceuvre de tous produits, matériaux et engins nécessaires a

I'application d’enduits et peintures sur les surfaces intérieures et extérieures indiquées sur les
plans

- Le nettoyage usuel des locaux en cours de chantier et un nettoyage soigné du chantier avant
réception des travaux.

- Le choix des couleurs (indiquées sur les plans) sera validé par le MO aprés échantillon sur
place

Cela inclut 'ensemble des prestations et sujétions nécessaires a la bonne réalisation de I'ouvrage.
Peinture : (y/c préparation des supports)
Accueil :
Couleur principale blanche
Couleur ponctuelle Bleu.
Localisation : voir plan — Accueil
Espace de vie :
Couleur principale blanche
Couleur ponctuelle Bleu / Terracotta / Vert.
Localisation : voir plan — Espace de vie
Cafétéria :
Couleur principale blanche
Couleur ponctuelle Bleu / Jaune avec sujétion de forme arrondie.
Couleur noire sur contreplaqué du plafond extérieur
Localisation : voir plan — Cafétéria
Les préparations de supports comprennent :
- Egrenage, brossage, époussetage
- Rebouchage, réparations et dégrossissage
- Reprise des enduits (de peintre)
- Poncage
- Couche de fond en impressions

Les travaux de peinture comprennent :
- Couche d’impression

- 2 couches de peinture

Peinture sur bois :
Peinture de toutes les portes intérieures et extérieures
Colorimétrie : Bleu, vert, terracotta suivant la couleur de la piéce desservie.
Nettoyage :
Travaux préparatoires :
- Balayage et enlevement des déchets restant apres les nettoyages de tous les autres corps
d’état.
- Grattage fin de tous les matériaux adhérents (mastics, peintures etc...)
Nettoyage :

- Lavage fin du sol, Ringage a I'eau claire
- Nettoyage fin des menuiseries, sanitaires, placards, comptoir etc...
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Lot 5 — Electricité CF / cf

Dans le cadre des travaux du présent lots, I'entreprise devra réaliser des consignations électriques sur
les installations. Les consignations seront réalisées par du personnel diment habilité. Une attestation de
consignation pour travaux ainsi qu’une autorisation de travail seront remis par I'entreprise. Ces
documents seront remis au MO.
Les prestations prévues au présent lot sont :

- Consignations électriques

- Déposes et reposes éventuelles des équipements CF / cf (goulotte prises etc...)
- L’étude d’éclairement permettant d’avoir un nombre suffisant de luminaires afin de respecter
la réglementation
- L’installation de nouveaux appareillage CF / cf (y/c le cablage, modifications et toutes
sujétions nécessaires) incluant notamment :
o Modifications des prises et réseaux liés aux nouveaux aménagements
o Raccordement des équipements
o Cablage réseaux de type CAT 7 AU/FPT et CAT 7 AF/UTP ainsi que la protection des
RJ 45
o Etc...
- Les essais et mise en service
- Les frais d’installation de chantier, d’'amener et d’évacuation du matériel
- Les protections réglementaires en cours de chantier.

Cela inclut 'ensemble des prestations et sujétions nécessaires a la bonne réalisation et finition de
'ouvrage.
Appareillages :

L’ensembles des appareillages seront d’'une méme gamme courant des fournisseurs connus.

Le type d’appareillage et leurs nombres sont indiqués sur les plans

Une attention particuliere devra étre portée pour les prises au sol. Effectivement elles devront
étre posées de telle sorte qu’elles arrivent a affleurement sol fini. Lors de la validation des échantillons le
Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de reporter le nombre de prise au sol sur les parois verticales.

Lot 6 — Mobiliers

L’ensemble des mobiliers sera compatible avec un usage ERP catégorie 2.
L’ensemble des mobiliers doit pouvoir étre nettoyé, entretenu facilement méme sur les taches de
boisson ou de nourriture.
Voir les plans pour le nombre des mobiliers par espace
Accueil :
Table d’appoint de couleur blanche (dimension Diam 40)
Chaise d’attente polypropyléne de couleur bleue

Espace de vie :
Table ronde 8 places (dim : diam 150/160)
Chaises avec accoudoirs polypropyléne couleur terracotta
Table haute de couleur noire (dimension diam 60)
Chaise haute polypropyléne de couleur créme
Canapé 3 places couleur terracotta
Fauteuil 1 place couleur bleu canard
Table basse (dimension diam 60)
Table ronde 6 places (dimension diam 120/130)
Chaises sans accoudoir polypropyléne couleur vert
Canapé 2 places couleur vert menthe
Casier de 16 espaces portes verrouillables couleur dégradé de vert
Meuble bas 1 porte
Bureaux avec caisson (dimension : 120x80)
Fauteuil de bureaux réglable
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Chaises avec accoudoirs polypropyléne couleur terracotta (pour visiteurs)
Meuble bas 2 ou 3 portes verrouillable
Table haute (dimension 80x80)
Chaise haute polypropyléne de couleur créme
Cafétéria :
Table ronde 6 places a 4 pieds (dimension diam 120/130)
Chaises sans accoudoir polypropyléne couleur bleu, jaune et blanc
Canapé 2 places couleur bleu
Table haute forme triangulaire 3 places aspect bois clair
Tabouret haut aspect bois clair
Table 4 places aspect bois
Fauteuil 1 place couleur blanc
Meuble bas 2 ou 3 portes aspect bois
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@ CCI iLE DE LA REUNION

ANNEXE 2

Cahier des Clauses Particuliéres relatif

ATTESTATION DE VISITE
Marché N° 2325MGPFNO08

Travaux Réaménagement Pole Formation Nord — Accueil / Espace Vie /

Cafétéria
Lot(s) n°.........
Jesoussigné(e), M ... i de la CCI Réunion certifie :
OAvoirreguM.............ool de 'Entreprise .........cccoiiiiiiiiiiiiinns,

Signature & Nom du représentant de la société : Signature & Nom du représentant
de la CCl Réunion

Cachet de I'Entreprise (facultatif)
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