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1.

Chapitre | : GENERALITES

Objet des marchés

La présente consultation s’inscrit dans le cadre d’'une relance de certains lots du
marché 24T21 mené par le CGSS en date du 8/08/2024 (cf. Annexe-note d’informative
lot). Ainsi, les présents marchés ont pour objet des travaux d’aménagement de
I'accueil et travaux preneurs du site grand sud de la CGSS Réunion.

2.

Allotissement

L’opération est allotie en 7 lots :

N° | Intitulé du lot Code CPV Libellé du code CPV
1 Charpente / couverture / 45261000-4 | Travaux de charpente et de
métallerie couverture
2 Menuiseries intérieures / 45421000-4 | Travaux de menuiserie
agencement
3 Electricité courants forts et 45311200-2 Travaux d'installations
courants faibles électrique
4 VDI 45314000-1 Installation de matériel de
télécommunications
5 Climatisation -Ventilation 45331200-8 | Travaux d'installation de
matériel de ventilation et de
climatisation
6 Plomberie sanitaire / protection 45330000-9 | Travaux de plomberie
incendie 45343000-3 | Travaux d'installation de
dispositifs de préventions
contre les incendies
7 Signalétique 45233290-8 | Installation de panneau de

signalisation

Chague lot représente un marché.
Cf. Annexe- note informative lot

3.

3.1.

Intervenants

Maitrise d’ouvrage

Le maitre d'ouvrage est I'acheteur pour le compte duquel les travaux sont exécutés.

Le Maitre d’ouvrage — Acheteur est : CGSS Réunion

Le représentant du Maitre d’ouvrage — Acheteur est : Benoit SERIO, Directeur



Le chargé d’opération est : Charles-Henri DIFERNAND

Le comptable assignataire est: THIAW-PO-UNE Ophélie, Directrice Comptable et
Financier de la CGSS de la Réunion

3.2. Maitrise d’ccuvre

Le titulaire du marché de maitrise d’ceuvre est composé du groupement solidaire
MAGMA ARCHITECTURES, INSET SAS, DRAGONFLY et JO TECHER

Conformément aux stipulations de l'article 2 du CCAG, le représentant de la maitrise
d’ceuvre est : Manier Richard gérant de MAGMA Architectures

La mission confiée au maitre d’ceuvre ne comprend pas les études d’exécution,
lesquelles sont a la charge des entreprises.

Le maitre d’ceuvre exerce le réle de coordonnateur des systemes de sécurité incendie
pour la réalisation des ouvrages concernés.

3.3. Contrdleur technique

Le titulaire du marché de contrdle technique est : APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION

Le contrdleur technique assure notamment les missions suivantes :
- Mission Hand-ERP : accessibilité des établissements recevant du public
- Mission LE relative a la solidarité des existants
- Mission LP : solidarité ouvrages et éléments d’équipement indissociables ou
non
- Mission PHa : isolation acoustique dans les batiments non soumis
- Mission PS : sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme
- Mission SEl relative a la sécurité des personnes dans les ERP et IGH
- Mission STI : sécurité des personnes, immeubles secteur tertiaire et industriel
- Mission Th relative a I'isolation thermique et aux économies d’énergie

définies par le CCTG applicable aux marchés publics de contrdle technique.

Le titulaire doit tenir compte a ses frais de 'ensemble des observations du contréleur
technique le concernant, sauf avis contraire du maitre d’ouvrage, afin d’obtenir un
accord sans réserve tant au stade des études a charge du titulaire que de I'exécution
des ouvrages.

3.4. Coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé

L’opération objet du présent marché reléve de la 2™me catégorie au sens du Code du
travail.



Le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
est la société représentée par les personnes physiques suivantes :

- Coordonnateur titulaire : Maximilien BOULANGER
- Coordonnateur suppléant : Vincent PAUFERT

Le maitre d’ouvrage informe le titulaire de tout changement éventuel concernant les
personnes chargées de la coordination SPS.

Le titulaire doit tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du
coordonnateur le concernant, sauf avis contraire du maitre d’ouvrage.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire ne sont pas modifiées
par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

3.5. Ordonnancement, pilotage et coordination

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination a été confiee a : JTC

3.6. Assistance pour le suivi de la clause d’insertion professionnelle
Sans objet.
3.7. Titulaire

Conformément aux stipulations de l'article 3.4 du CCAG le titulaire désigne des la
notification du marché, une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter auprés du maitre d'ouvrage et du maitre d’ceuvre, pour les besoins de
I'exécution du marché.

3.8. Cotraitance

En cas de groupement d'opérateurs économiques, le titulaire désigne le groupement,
représenté par son mandataire. Le membre du groupement d'opérateurs
économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente I'ensemble des
membres du groupement, vis-a-vis de I'acheteur, pour I'exécution du marché.

En cas de cotraitance conjointe, le mandataire est solidaire des autres cotraitants.

En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement
sont tenus de lui désigner un remplacant. A défaut, et a I'issue d'un délai de huit jours
a compter de la notification de la mise en demeure par l'acheteur d'y procéder, le
cocontractant exécutant la part financiéere la plus importante restant a réaliser a la date
de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.

En cas de défaillance d'un cotraitant autre que le mandataire, les prestations
effectuées par le cotraitant défaillant peuvent étre reprises par le mandataire. Un
avenant de transfert matérialise cette reprise.



3.9. Sous-traitance

Conformément aux dispositions des articles L2193-1 a L2193-14 et R2193-1 4 R2193-
22, le titulaire du marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter I'exécution de
certaines parties de son marché, sous réserve de l'acceptation et de I'agrément des
conditions de paiement préalable par 'acheteur du ou des sous-traitants.

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient apres la notification du marché, le
titulaire remet a I'acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, un acte spécial de sous-traitance (formulaire DC4)
contenant les renseignements mentionnés a l'article R2193-1 y compris les capacités
professionnelles et techniques et les documents de preuve ainsi que les attestations
d’assurance.

Le sous-traitant doit posséder des capacités professionnelles et techniques au moins
équivalentes a celles du titulaire et doit &tre couvert par les mémes assurances que le
titulaire. Par ailleurs, lorsqu'il est prévu dans le marché que tout ou partie des
prestations doit étre exécuté par une personne nommeément désignée et que cette
personne n'est plus en mesure d'accomplir cette tache, le titulaire doit en informer
I'acheteur dans les conditions de l'article 3.4.3 du CCAG.

4. Pieces contractuelles

Par dérogations aux stipulations de l'article 4.1 du CCAG Travaux, le marché est
constitué par les pieces contractuelles énumérées ci-dessous, par ordre de priorité
décroissante :

- L’acte d’engagement (AE)

- Le Cabhier des Clauses Administratives et Particuliéres (CCAP).

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres du lot (CCTP).

- Laliste des piéces graphiques (plans, détails, images...)

- Les normes citées dans les CCTP.

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux
marchés publics de Travaux approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 dans sa
version en vigueur le 1° jour de la consultation et accessible a I'adresse
suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421

- Le cadre de réponse technique du titulaire.

- La Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF)

- Le calendrier prévisionnel d’exécution

- LePGC

5. Ordres de service

Les stipulations du CCAG sont applicables.

6. Assurances

Les stipulations de l'article 8 du CCAG sont applicables.



Le titulaire s'engage a souscrire toutes les assurances nécessaires pour couvrir d'une
maniére suffisante, par une ou plusieurs compagnies notoirement solvables, la
responsabilité qu'il peut encourir soit de son fait, soit du fait des personnes travaillant
sous ses ordres a l'occasion des actes de toute nature accomplis dans l'exercice de
son activité ou de celle de ses préposeés.

Les assurances suivantes sont obligatoires :

Xl Responsabilité Civile Professionnelle
Xl Responsabilité Civile Décennale (Conformément a la réglementation en vigueur et
au regard du montant du marché)

Le titulaire doit justifier avant la notification du marché et avant tout début d'exécution
de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des
risques couverts et les montants de garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire
cette attestation, sur demande du maitre d'ouvrage et dans un délai de quinze jours a
compter de la réception de la demande.

En cas d'assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre de la garantie
décennale, le titulaire doit justifier qu'il satisfait a cette obligation, dans les conditions
prévues par les articles L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances, par la remise
d'une attestation conforme aux dispositions des articles A.243-2 et suivants du code
des assurances. L'attestation doit étre valable a la date de I'ouverture du chantier sur
lequel le titulaire intervient et pour les activités objets de son marché.

Le maitre d'ouvrage a contracté les assurances suivantes :

Xl Responsabilité civile

[] Tous risques chantiers

X Dommages-ouvrage

[] Contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD).

7. Reégularité de la situation du titulaire

En matieére de protection de la main-d’ceuvre et de conditions de travail, les obligations
qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par le CCAG et par les lois et reglements
applicables sur le territoire francais.

Le titulaire doit produire tous les six mois pendant toute I'exécution du marché,
I'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de Sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la Sécurité
sociale émanant de I'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des
cotisations et des contributions conformément aux dispositions de l'article D.8222-5
du Code du travail.

Le cas échéant, si le titulaire est établi a I'étranger, il produit les pieces prévues a
I'article D.8222-7du Code du travail.


https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006795911&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006795917&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006787155&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006787155&dateTexte=&categorieLien=cid

Le cas échéant, le titulaire fournit également la liste nominative des salariés étrangers
employés par ce dernier et soumis a l'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-
2 du code du travail conformément aux dispositions de I'article D.8254-2 du Code du
travail.

En cas de non-production de ces piéces, une pénalité peut étre appliquée et le marché
peut étre résilié pour faute y compris aux frais et risques du titulaire apres une mise en
demeure restée infructueuse.

Chapitre Il PRIX ET PAIEMENTS

8. Prix
8.1. Prix forfaitaire
Les prestations du marché sont réglées par un prix forfaitaire

Le prix global forfaitaire du marché est réputé comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution du marché de travaux telle que prévue dans les documents
contractuels et dans son contexte, y compris les frais généraux, impots et taxes, et
assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Dans ce cadre, le titulaire est
réputé connaitre les CCTP de tous les lots.

Aucune sujétion normalement prévisible ne pourra étre considérée comme non
couverte par le prix, au sens de larticle 10.1.1 du CCAG y compris d’éventuelles
prolongations du délai d’exécution.

Comme toutes les autres sujétions normalement prévisibles, les sujétions liées au
déroulement des travaux et a leur localisation sont intégralement a la charge du
titulaire, qu’elles découlent des activités de I'établissement, des conditions de
déroulement du chantier, de la simultanéité du chantier avec d’éventuels travaux ou
interventions d’entretien sur le site, de la proximité de chantiers en dehors du site.

Conformément aux stipulations de l'article 10.3.1 du CCAG, le prix forfaitaire est da
des lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se
rapporte a été exécuté. Les differences éventuellement constatées, pour chaque
nature d'ouvrage, ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement
executées et les quantités indiquées dans la décomposition du prix, méme si celle-ci
a valeur contractuelle, ne peuvent conduire a une modification de ce prix. Il en est de
méme pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.

8.2. Revision des prix


https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903732&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903732&dateTexte=&categorieLien=cid

Le prix forfaitaire est révisable.

La révision est effectuée par application d’un coefficient (C) donné par la formule
suivante :

C =0,05 + 0,95 (M/Mo) dans laquelle :

- 0,05 = partie fixe

- 0,95 = partie révisable

- Mo = valeur de l'index correspondant au lot au mois Mo d’établissement du prix
initial (au mois de remise des offres).

- M. = valeur de I'index correspondant au lot au mois M. d’exécution des travaux.

Le coefficient de révision est arrondi au milliéme supérieur et s'appliqgue aux travaux
exécutés pendant le mois.

Conformément aux stipulations de I'article 9.4.4 du CCAG, la date d'établissement du
prix initial correspond a la date de remise de l'offre finale par le titulaire.

La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause doit étre
appréciée au plus tard a la date de réalisation des prestations concernées telle que
prévue par les documents particuliers du marché, ou a la date de leur réalisation réelle
si celle-ci est antérieure.

Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue a la date ou doit intervenir un
acompte, l'acheteur procéde a un réglement provisoire sur la base des derniéres
références connues. https://www.btp-reunion.net/page/les-dernieres-valeurs-
disponibles

Liste des INDEX applicables pour chaque lot :

N° Intitulé du lot INDEX | Libellé de 'INDEX source
1 CHARPENTE / COUVERTURE/ | GO 02 | Ossature et charpente https://www.btpreunion.
METALLERIE métallique net/page/le
2 MENUISERIES INTERIEURES / SO 01 | Menuiserie bois intérieur s-dernieresvaleurs-
AGENCEMENT et extérieur disponibles
3 ELECTRICITE COURANTS BTR Electricité
FORTS ET COURANTS 47
FAIBLES
4 VDI BTR Electricité
47
5 BTR Ventilation et
CLIMATISATION / VENTILATION | 41 conditionnement d’air
6 PLOMBERIE SANITAIRE / BTR Plomberie - sanitaires
PROTECTION INCENDIE 38
7 SIGNALETIQUE BT 00 | Travaux de signalisation
horizontale




9. Paiements
9.1. Avance

Conformément aux dispositions des articles R2191-3 a R2191-12 du code de la
commande publique et des stipulations de I'option A de l'article 11-1 du CCAG, une
avance est versée au titulaire si le montant du marché est supérieur a 50 000 euros
hors taxes et le délai d'exécution est supérieur a deux mois.

Le titulaire du marché peut refuser le versement de I'avance (cf. acte d’engagement).

Si le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code
de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a 30 %.

Si le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens
du code de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a 5 %.

Le montant de I'avance se calcule en appliquant le taux mentionné si dessus au
montant du marché toutes taxes comprises diminué des prestations confiées en sous-
traitance et donnant lieu a un paiement direct.

Lorsque la durée du marché est supérieure a douze mois, le montant de I'avance fait
également 'objet d’'un prorata par rapport a sa durée exprimée en mois. Le montant
de 'avance n’est pas révisable.

La récupération de I'avance s’effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire
des que le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes
comprises du marché.

La récupération de I'avance doit étre terminée lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises du marché.
9.2. Paiement des acomptes et du solde

Le paiement des acomptes mensuels et du solde s’effectue selon les stipulations de
I'article 12 du CCAG.

Les projets de décompte mensuel et le projet de décompte final sont déposés sur le
portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a 'URL https://chorus-
pro.gouv.fr.

Afin de faciliter le circuit de paiement, il est conseillé au titulaire de transmettre son

projet de décompte mensuel préalablement au maitre d’ceuvre pour vérification avant
de le déposer sur la plateforme.

10



9.3. Délai de paiement

Les paiements sont effectués par virement bancaire dans un délai de 30 jours
conformément aux dispositions des articles R2192-10 a R2192-36 du code de la
commande publique.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a I'expiration
du délai de paiement, le titulaire a droit, sans qu’il ait a le demander, au versement des
intéréts moratoires et a I'indemnité pour les frais de recouvrement. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a
ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur, au premier
jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commence a courir, majoré de huit points de pourcentage. Le montant de I'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 €.

Conformément aux dispositions des articles R.2192-27 et R.2192-28 du code de la
commande publique, lorsque la demande de paiement ne comporte pas I'ensemble
des pieces et mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont
erronées ou incohérentes, le délai de paiement peut étre interrompu une seule fois par
'acheteur.

9.4. Cession de créance

Conformément aux dispositions des articles R2191-45 a R2191-63 du code de la
commande publique, si le titulaire souhaite céder ou nantir sa créance, il en informe
'acheteur qui lui remet :

- Soit une copie de l'original du marché revétue de la mention « délivrée en
unique exemplaire » en vue de permettre au titulaire de céder ou nantir ses
créances.

- Soit un certificat de cessibilité conforme au modele défini dans I'annexe 14 du
code de la commande publique.

La notification de la cession doit étre impérativement adressée a I’Agent Comptable.

10. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 3 % du montant initial du marché augmenté le cas échéant
du montant des modifications des prestations est appliquée. Il est précisé que la
retenue de garantie ne s’applique pas sur les révisions des prix.

La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes et le solde.

Conformément aux dispositions de l'article R2191-36 du code de la commande
publique, le titulaire du marché a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de
substituer a la retenue de garantie une garantie a premiére demande conforme au
modele réglementaire. L'objet de cette garantie de substitution est identique a celui de
la retenue de garantie qu'elle remplace. La garantie de substitution est constituée pour
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le montant total du marché augmenté le cas échéant du montant des modifications
des prestations. Le montant de la garantie de substitution ne peut étre supérieur a
celui de la retenue de garantie gqu'elle remplace. L’acheteur s’oppose a la caution
personnelle et solidaire comme garantie de substitution. Dans I'hypothése ou le
montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au préléevement
de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie a premiére
demande.

La retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours a compter de la
date d'expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au
créancier pendant le délai de garantie et si elles n‘ont pas été levées avant I'expiration
de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours apres
la date de leur levée effective conformément aux stipulations du CCAG.

11. Compte prorata

Le compte prorata est un compte destiné a couvrir les dépenses communes a
I'ensemble des titulaires intervenant sur le chantier dans les conditions décrites dans
les CCTP. Ce compte permet la répartition équitable des dépenses communes entre
les différentes entreprises en fonction de leur part respective dans I'ensemble des
travaux. Les dépenses imputées sur le compte prorata comprennent notamment les
frais de gestion et d’administration du chantier (y compris les bureaux de chantier, les
équipements de bureau, et les frais de communication), les dépenses liées a la
sécurité collective du chantier (clétures, signalisation, éclairage, etc.), les frais de
nettoyage général du site, de gestion des déchets, les frais liés a I'entretien des
protections des espaces en état de parfait achevement, notamment circulations et
ascenseur mis a disposition du chantier par le maitre d'ouvrage ou encore de toute
autre dépense commune nécessaire a la bonne exécution des travaux, telle que
définie par le maitre d’'ouvrage ou le maitre d’ceuvre.

Le compte prorata est géré, dans le cadre de conventions, par le lot n° 1 qui tient a
jour un état des dépenses et répartit ces derniéres entre les entreprises. Un comité de
contrble peut étre mis en place avec une éventuelle participation du maitre d’ceuvre.
La répartition des dépenses inscrites au compte prorata entre les différents titulaires
intervenants se fait proportionnellement au montant de leurs lots respectifs. A cet effet,
un pourcentage de participation est calculé pour chaque titulaire.

Chaque titulaire doit verser sa quote-part des dépenses au compte prorata selon un
calendrier fixé par le lot n° 1. Les paiements (d’ordre privé) se font sur présentation
d'un état récapitulatif des dépenses. Le gestionnaire présente périodiquement un
rapport détaillé des dépenses engagées au titre du compte prorata, ainsi que leur
répartition entre les titulaires. Les rapports sont évoqués en réunion de chantier. En fin
de chantier, chaque titulaire doit avoir soldé sa participation dans les conditions
prévues dans la convention mise en place par le gestionnaire.

En cas de contestation sur le montant ou la répartition des dépenses inscrites au
compte prorata, les titulaires s’engagent a rechercher une solution amiable. Il est
rappelé que le maitre d’'ouvrage ne peut intervenir dans cette gestion qui reléve d’'une
comptabilité privée. En aucun cas les décomptes généraux ne peuvent tenir compte
d’'une absence de quitus.
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Chapitre 1l DUREE, DELAIS D’EXECUTION ET PENALITES

12. Durée du marché

Le marché prend effet & compter de sa notification et expire a I'issue de la phase de
parfait d’achévement.

13. Délai d’exécution

Le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire est fixé, au sein du délai global
d'exécution de l'ensemble des travaux allotis tous corps d'état confondus, dans le
calendrier prévisionnel d'exécution qui précise les dates d'intervention relatives a
chaque lot.

Ce délai d'exécution est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du
chantier dans les conditions prévues du CCAG notamment celles de l'article 28.2.

Par dérogation aux stipulations de larticle 18.1.1, le délai d'exécution global de
I'ensemble des lots comprend le délai de préparation.

Le non-respect des délais d’exécution fixés dans le calendrier détaillé d’exécution ou
a défaut le calendrier prévisionnel d’exécution entraine I'application de pénalités pour
retard fixées ci-apres.

14. Pénalités
14.1. Pénalités pour retard dans I’exécution des prestations.

Les stipulations du C.C.A.G. sont applicables, toutefois par dérogation a l'article 19.2.3
le montant de la pénalité journaliere (jours calendaires) applicable en cas de retard
imputable au titulaire dans I'exécution des travaux est de 500 € HT/jour de retard.

Si le retard concerne des documents a remettre lors de la période de préparation tels
que les études d’exécution ou le PPSPS, le montant de la pénalité journaliere (jours
calendaires) applicable en cas de retard imputable au titulaire est de 200 € HT/jour de
retard.

14.2. Pénalités pour retard dans I'’exécution des prestations devant encore
donner lieu a reglement apres réception.

Conformément aux stipulations de l'article 41.5 du CCAG, lorsque la réception a été
prononcee sous réserve de la réalisation de prestations manquantes et que les délais
fixés dans la décision de réception ne sont pas respectés, le titulaire encourt
'application de pénalités. Le montant de la pénalité journaliére (jours calendaires)
applicable en cas de retard imputable au titulaire est de 300 €HT/jour de retard.

13



14.3. Pénalité pour non-respect des obligations en matiére de régularité de la
situation du titulaire.

Dans le cas ou le titulaire ne s’acquitterait pas des formalités mentionnées a l'article 7
du présent CCAP, une pénalité égale a 10 % du montant initial du marché peut étre
appliquée conformément aux dispositions de I'article L 8222-6 du Code du travalil.
Cette pénalité est toutefois plafonnée au montant des amendes encourues en
application des articles L. 8224-1, L.8224-2 et L. 8224-5

14.4. Pénalité pour absence non justifiée ou retard a une réunion de chantier

En cas d’absence non justifiée ou de retard supérieur & 30 minutes a une réunion ou
la présence d’'un des représentants du titulaire est requise, le titulaire s’expose a une
pénalité de 100 € par absence ou retard.

14.5. Pénalité pour non-respect des obligations relatives a la sous-traitance

En cas de constatation de l'intervention d’'un sous-traitant avant qu’il n’ait été accepté
et ses conditions de paiement agréeées, le titulaire s’expose a une pénalité de 5 000 €
par constatation.

14.6. Pénalité pour non-respect des régles relatives a la sécurité et a la
protection de la santé sur le chantier.

En cas d’infraction constatée aux regles de sécurité et de protection de la santé sur le
chantier le titulaire s’expose a une pénalité de 1000 € par jour d’infraction.

14.7. Pénalité pour non-respect des regles environnementales et de gestion des
déchets

En cas de manguement aux prescriptions |égislatives et réglementaires en vigueur en
matiére d'environnement ou de gestion des déchets, le titulaire s’expose a une pénalité
de 500 euros par jour d’infraction.

14.8. Pénalité pour non-respect des régles de nettoyage

En cas de manquement dans I'enlévement de ses déchets journaliers, le titulaire
s'expose a une pénalité de 100 euros par jour d'infraction.

En cas de manquement dans l'entretien hebdomadaire a l'intérieur et a I'extérieur du
batiment, le titulaire s'expose a une pénalité de 100 euros par jour d'infraction.
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Chapitre IV REALISATION DES OUVRAGES

15. Objectifs de développement durable

Le marché s’inscrit dans les objectifs de développement durable définis dans le code
de l'environnement et notamment la lutte contre le changement climatique, la
préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, la cohésion sociale et
solidarité entre les territoires et les générations.

16. Connaissance de I’ouvrage par le titulaire

Le titulaire reconnait que les dossiers contractuels qui lui ont été remis a la date de
conclusion du marché sont suffisants pour lui permettre de remplir ses obligations
contractuelles en assurant, conformément aux dispositions légales ou réglementaires
en vigueur a la date de signification du marché, le complet achévement de tous les
travaux suivants les régles de I'art et la parfaite utilisation de I'ouvrage.

Il reconnait avoir une parfaite connaissance des lieux et de I'ouvrage ainsi que de
toutes les contraintes ou sujétions y afférents et avoir eu la possibilité d’effectuer ou
de demander que soient effectués tous sondages ou reconnaissances de quelque
nature que ce soit nécessaires a I'exécution parfaite de ses prestations. Il ne pourra
arguer en aucune fagon, de I'absence ou de linsuffisance d’informations ou de
renseignements postérieurement a la conclusion du marché pour s’exonérer de sa
pleine et entiére responsabilité dans I'exécution de son contrat.

Il esttenu a une obligation de résultat et s’engage a exécuter des prestations exemptes
de vice.

En outre, il s'’engage a mettre en ceuvre, a ses frais, tous moyens (mesures, analyses,
investigations contréles, etc.) permettant d’éviter ou de limiter les troubles de voisinage
dans un chantier (vibrations, poussiéere, bruit, etc.).

Il est responsable de toute dégradation et/ou désordre susceptible d’affecter les locaux
voisins et s’engage a relever et garantir le Maitre d’ouvrage de tout recours qui lui
serait fait a ce titre.

Pendant le temps de préparation de chantier, tel que fixé au calendrier général, le
titulaire doit remettre au Maitre d’ouvrage la liste prévisionnelle des plans d’exécution.
Il doit pour cela faire toutes les reconnaissances des lieux nécessaires pour établir
'ensemble de ses plans. Passé ce délai, I'entreprise ne peut se prévaloir d’'une
découverte tardive pour justifier son retard ou des travaux non prévus.

17. Etat des lieux

A Tinitiative du Maitre d’ouvrage, un ou des états des lieux peuvent étre établis avant
'exécution de tous travaux par le titulaire. Cet état des lieux est établi
contradictoirement en présence d’un huissier et est opposable au titulaire, méme en
cas d’absence de celui-ci lors de son établissement. Il porte sur I'état des locaux du
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batiment concernés par le marché et des voiries ainsi que sur I'état de la végétation
devant étre conservée et se trouvant a proximité de la zone d’exécution des travaux.
En cas de dégradation pendant le chantier, les travaux de restauration et de remise
en état sont a la charge de I'entreprise.

Des constats contradictoires peuvent étre faits a 'avancement du chantier, I'entreprise
sur convocation devra s’y faire représenter.

18. Etudes d’exécution

Conformément aux stipulations des CCTP les études d’exécution sont en totalité a la
charge du titulaire.

Les stipulations du CCAG et notamment des articles 29 et 30 s’appliquent.

De facon générale, toutes les études d’exécution doivent étre soumises au visa du
maitre d’ceuvre, a l'avis du contrdleur technique, et communiquées au coordonnateur
en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le visa du maitre d’ceuvre a pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage que les
documents établis par le titulaire respectent les obligations découlant du marché de
travaux.

Toute reprise des études d’exécution nécessitée par la décision du maitre d’ceuvre de
ne pas délivrer son visa ou par un avis défavorable du contrbleur technique sur un
document d’exécution doit étre faite dans un délai maximum de 15 jours.

Le cas échéant, le titulaire assume toutes les conséquences liées a la reprise des
études, y compris en termes de délai.

Le visa du maitre d’ceuvre et un avis favorable du contrbleur technique doivent
impérativement étre obtenus préalablement a I'exécution de I'ouvrage correspondant
aux documents concernés. Le non-respect de cette obligation peut entrainer la dépose
ou la démolition de tout ou partie d’'un ouvrage exécuté et le titulaire doit en assumer
toutes autres conséquences qui pourraient en découler.

19. Matériaux, composants, techniques ou procédés de mise en
ceuvre.

Les dispositions du CCAG s’appliquent.
Il est également précisé que si une appréciation technique d’expérimentation du type
ATEX ou Pass innovation s’avére nécessaire, la démarche doit étre suffisamment

anticipée pour ne pas entrainer de retard dans I'exécution des travaux.

Le cas échéant, la démarche est effectuée aux frais exclusifs du titulaire et apres
accord expres préalable du maitre d’ceuvre et du maitre d’'ouvrage.

20. Préparation des travaux
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Les CCTP précisent les taches a réaliser par le titulaire pendant la période de
préparation.

Les stipulations de l'article 28 du CCAG s’appliquent sous réserve de la dérogation
prévue a l'article 13 du présent CCAP concernant la référence a l'article 18.1.1 du
CCAG (période de préparation incluse dans le délai global fixé).

Durant la période de préparation, le titulaire, y compris ses sous-traitants, doit :

- Etablir un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé aprés
inspection commune organisée par le coordonnateur S.P.S. Cette obligation est
applicable a chaque titulaire (co-traitants et sous-traitants). Les PPSPS doivent
étre remis au coordonnateur S.P.S.

- Etablir et présenter au visa du Maitre d’ceuvre et au bureau de contréle les plans
d’exécution, détails complémentaires, notes de calculs et les études de détails
d’exécution, le programme d’exécution des travaux ;

- Le maitre d’ceuvre doit procéder a I'examen des études d’exécution réalisées
par les titulaires ainsi qu’a leur VISA. Le calendrier d’établissement de ces
documents par I'entreprise sera mis au point en accord avec le maitre d’ceuvre
pendant la période de préparation de chantier.

- Mettre en place les installations de chantier

21. Installations de chantier

Les stipulations des CCTP et de I'article 31 du CCAG s’appliquent

22. Gestion des déchets

Les stipulations des CCTP et de I'article 31 du CCAG s’appliquent
23. Reéunions de chantier

Une réunion de chantier hebdomadaire est organisée sur le site de I'opération, aux
dates et heures fixées par le maitre d’ceuvre.

Cette réunion a pour objet d’aborder toute question relative a I'exécution des marchés
de travaux. Le titulaire est tenu d’y étre représenté par une personne habilitée a
'engager. Un compte rendu est établi par la maitrise d'ceuvre avec valeur de lettre
recommandée. Les titulaires disposent d'une semaine pour émettre leurs remarques.
Le compte rendu est considéré comme validé par les parties lors de la réunion qui suit.

Des réunions spécifiques sont également susceptibles d’étre organisées par le maitre
d’ceuvre dans les mémes conditions.

Conformément aux stipulations de l'article 3.9 du CCAG, le titulaire se rend sur les
chantiers toutes les fois qu'il en est requis lors de I'exécution de ses travaux. Lorsque
le titulaire a achevé ses travauy, il est convoqué uniquement lorsque sa présence est
nécessaire pour la bonne exécution de I'ouvrage. Il est accompagné, a la demande du
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maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage, de ses sous-traitants. En cas de groupement
d'opérateurs économiques, l'obligation définie a I'alinéa qui précéde s'applique a tous
ses membres.

24. Registre de chantier

Par dérogation aux stipulations de I'article 28.5, le registre de chantier n’est pas signé
contradictoirement par le maitre d’ceuvre et le titulaire.

Il est également précisé qu’aucune plateforme numérique n’est mise en place.

Les modalités d’échanges de documents et les circuits de validation sont précisés lors
des premieres réunions de chantier.

25. DOE et DIUO

Le titulaire doit remettre au maitre d’ceuvre, au plus tard a la date de demande de
réception par le titulaire (ou a défaut de la date fixée pour les OPR), tous les documents
rédigés en langue francaise du dossier des ouvrages executés et ceux nécessaires a
I'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) selon les
stipulations des CCTP et de l'article 40 du CCAG.

Il est précisé que le titulaire doit remettre les éléments au maitre d’ceuvre, au fur et a
mesure de leur exécution sans attendre 'échéance mentionnée ci-dessus.

Conformément aux stipulations de l'article 40, le défaut de remise de ces documents
au plus tard a la date de demande de réception par le titulaire (ou a défaut de la date
fixée pour les OPR) entraine I'application d'une retenue de 3 % du montant initial du
marché.

26. Travaux modificatifs et supplémentaires

Les stipulations de I'article 13 du CCAG s’appliguent pour les travaux modificatifs ou
supplémentaires.

Si les travaux modificatifs ou supplémentaires sont assimilables a des natures
d’ouvrage prévues au marcheé ils sont réglés en utilisation des prix unitaires figurant
dans la D.P.G.F.

Si les travaux modificatifs ou supplémentaires ne sont pas assimilables a des natures
d’ouvrage du marché ils sont réglés sur la base de prix nouveaux a déterminer avant
I'exécution des travaux a partir des mémes bases que celle de la D.P.G.F. (valeur Mo).

Les travaux modificatifs ne changent pas le caractere forfaitaire du marché. lls doivent
faire I'objet d’'un accord préalable écrit du Maitre d’ouvrage.
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Chapitre V RECEPTION DES TRAVAUX

27. Réception des travaux
27.1. Unicité de laréception

Les stipulations du chapitre V du CCAG s’appliquent en étant précisé que les
opérations de réception s’effectuent dans un cadre d’unicité de réception pour
'ensemble des lots.

Il est précisé que le titulaire visé par les stipulations de l'article 41.1 concernant la
notification de I'avis de fin de travaux est celui du lot qui intervient en dernier sur le
chantier en vue d’une réception globale pour 'ensemble des travaux.

Le transfert de la garde des ouvrages, du titulaire au maitre d’ouvrage, intervient le
premier jour ouvré suivant la date de notification de la décision de réception, a
12 heures ou dans les conditions figurant dans le courrier de notification de cette
décision.

Chaque « sous réserve » ou « réserve » dont est éventuellement assortie la décision
de réception fait I'objet d’un délai maximum pour qu’il y soit remédié par le titulaire.

Les interventions sur le site, dans le cadre de la levée des réserves, doivent étre
planifiées et encadrées. Les délais visés a I'alinéa précédent en tiennent compte, et le
titulaire ne peut élever aucune protestation ni s’exonérer du délai de ce fait.

27.2. Réceptions partielles

Par dérogation a I'article 42.1 du CCAG, les parties d’ouvrage pour lesquels un délai
distinct du délai global a été fixé par le marché ne font pas systématiquement I'objet
de réceptions partielles.

Les conditions de mise en ceuvre de l'article 42.2 concernant la prise de possession
par le maitre d'ouvrage, avant I'achévement de I'ensemble des travaux, de certains
ouvrages ou parties d'ouvrages sont ouvertes pour tous motifs intéressants I'acheteur.

27.3. Particularités pour le lot n° 6

Il est précisé que la mise en ordre de marche (MOM) indiquée dans le CCTP doit étre
réalisée avant la date fixée pour les OPR.

La décision de vérification d’aptitude indiquée dans le CCTP correspond a la décision
de réception telle qu’elle ressort des stipulations de I'article 41.3 du CCAG.
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Les opérations de vérification de service régulier indiquées dans le CCTP
correspondent a une épreuve au sens de l'article 41.4 du CCAG.

27.4. Levée des réserves

Par dérogation a I'article 41.6 du CCAG 1°" alinéa, lorsque la réception est assortie de
réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfacons
correspondantes dans un délai de 30 jours sans que cela n’entrave le fonctionnement
normal des installations. Au besoin, le titulaire doit prendre toutes les dispositions pour
ne pas bloquer le fonctionnement normal des installations.

Conformément aux stipulations de I'article 41.6, au cas ou ces travaux ne seraient pas
faits dans le délai prescrit, le maitre de 'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et
risques du titulaire, aprés mise en demeure demeurée infructueuse.

Chapitre VI DEROGATIONS AU CCAG

28. Dérogations au CCAG Travaux.

- L’article 4 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG concernant la liste des
pieces contractuelles.

- Les articles 13 et 20 du CCAP dérogent a l'article 18.1.1 concernant le délai de
la période de préparation.

- L’article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 concernant le montant des
pénalités pour retard.

- L’article 24 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG concernant le registre de
chantier.

- Larticle 27.2 du CCAP déroge a larticle 42.1 du CCAG concernant les
réceptions partielles.

- L’article 27.4 du CCAP déroge a l'article 41.6 du CCAG concernant le délai de
levée des réserves.
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