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0. PREAMBULE

La Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Réunion prévoit de regrouper I'ensemble de ses
sites du sud en un seul lieu au sein du site Casabona a Saint Pierre.

A cette fin, la CGSS s’est portée acquéreur en VEFA de 6 niveaux de I'immeuble tertiaire 2B, livrés
aménagés par le promoteur ICADE, et de 30 places de stationnement au niveau RDM-2 a I'aplomb.
Elle a complété son besoin par la prise a bail du niveau inférieur dit Rez de mail en location (livré
brut), dit BEFA, propriété de la fonciere AFUL Casabona.

L'opération dite « Grand Sud : Aménagement Accueil et Travaux preneurs », a pour objet :

— L’aménagement complet du Rez de mail (RDM), livré brut a I'exception de locaux techniques
livrés aménagés par le promoteur dans le cadre de la VEFA, d’un immeuble de bureaux en
accueil du public, entrée du personnel et locaux support,

— Des travaux d’aménagement de certains locaux en étage, portant notamment sur
I'agencement des locaux communs : tisaneries, cafeteria et détente,

— Des travaux de réseau et d’équipements : Ensemble du ciblage (CF/cf) des postes de travail
et annexes, Equipements technologiques connectés du site (implantation, fourniture et
raccordement des écrans, visio, sono, affichage dynamique, ..), Onduleurs et Groupe
électrogene.

— Ainsi que les travaux d’aménagement des abords en terrasses.

L'ensemble des prescriptions techniques sont définis dans les cahiers des charges techniques
particuliéres de chaque lot.

Le Chantier sera réalisé dans un immeuble non-occupé.

Néanmoins le reste du site et du centre commercial sera en activité.

0.1 OBIJET DU DOCUMENT

Le présent document a pour objet la définition de I'ensemble des regles générales a respecter pour
les lots fluides, dans le cadre de 'aménagement de I'accueil et travaux du site de la CGSS Grand sud
CASABONA.

0.2 PHASAGE DES TRAVAUX

Les travaux du présent marché seront réalisés suivant le phasage défini dans le planning et/ou le
carnet de phasage.

0.3 LIMITES DE PRESTATIONS

Les limites de prestations indiquées dans le tableau joint au dossier de consultation, sont données a
titre indicatif, dans le seul but de faciliter le chiffrage des différents corps d’état.

L'entrepreneur devra s’assurer que les travaux non précisés dans le présent tableau sont bien prévus
aux autres corps d’état concernés et devra le cas échéant, les intégrer dans son offre.

0.4 CONNAISSANCE DU PROJET ET DEFINITION CONTRACTUELLE DES TRAVAUX

Les travaux sont définis par les pieces suivantes, avec pour ordre de priorité du CCAP.

0.5 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’'ENTREPRENEUR

Tous les documents remis par les entreprises seront rédigés en langue francaise.

BET INSET Page 3/10



GRAND SUD - AMENAGEMENT DES TRAVAUX PRENEUR
CCTP o FLuibes Phase DCE
Cahier Préliminaire Indice O @ Juil. 2024

0.6 PROVENANCE DES FOURNITURES

L'entreprise devra établir son offre avec le matériel prévu aux CCTP ou présentant des
caractéristiques similaires. Dans tous les cas, il devra une compatibilité a 100% avec I’ensemble des
équipements déja installés dans le cadre de la VEFA.

Dans ce cas un échantillonnage du matériel proposé pourra étre demandé par la maitrise d’ceuvre.

L'entreprise devra tenir compte dans ces prix et en fonction du délai d’exécution indiqué par le
maitre d’ouvrage, d’éventuels approvisionnements par transport avion.

L'entrepreneur devra justifier d’un stock de pieces détachées de rechange sur I'lle pour les matériels
techniques.

0.7 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR — PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur est responsable de la qualité et du bon fonctionnement des installations qui lui sont
confiées, ainsi que du respect des performances exigées dans le présent document, a la date de
livraison de ses ouvrages.

L'entrepreneur doit la protection de ses propres ouvrages pendant I'exécution des travaux et jusqu'a
la réception de |'opération.

Les protections mises en place ne doivent pas géner I'exécution des travaux des autres corps d'état.
En fin de travaux, il doit I'enlevement de toutes les protections provisoires, le nettoyage de ses

ouvrages ainsi que la remise en état des lieux.

0.8 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

Chaque entreprise soumissionnaire doit prendre connaissance de I’ensemble des dossiers
concernant I'opération tant en ce qui concerne les plans que les descriptifs des autres corps d’état.

L'entrepreneur doit prendre contact avec les autres corps d’état dont les ouvrages sont en liaison
avec les siens, de facon a assurer une parfaite coordination a I'exécution.

0.9 MISSION DE SYNTHESE

Sans objet.

0.10 QUALITE — VERIFICATIONS — ESSAIS — CONTROLES

0.10.1 Qualités

Tous les éléments des installations devront étre neufs et en parfait état.

Les appareils devront :

— Avoir une estampille de qualité ou un certificat délivré par un organisme officiel, chaque fois
gu’une telle qualification existe,.

—  Etre garantis par leur constructeur pour I'utilisation envisagée.

—  Etre agréés par les services publics ou par les sociétés concessionnaires lorsque ces organismes
ont droit de contrdle sur les installations du mafitre d’ouvrage.

—  Etre livrés sur le chantier dans leurs emballages d’origine.

—  Etre munis de leurs étiquettes d’origine.
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Le maitre d’'ceuvre se réserve le droit de faire analyser par un laboratoire officiel, aux frais de
I’Entrepreneur, tout matériau ou tout appareil qui paraitrait suspect ou qui ne serait pas conforme a
la spécification du présent cahier des charges.

0.10.2 Vérifications

L'entrepreneur est tenu de présenter une attestation de conformité de I'installation aux reglements
et normes en vigueur, établie par un organisme de contréle agréé.

0.10.3 Essais

L'entrepreneur doit procéder aux essais de ses installations conformément au dossier d’appel
d’offres et aux normes en vigueur ainsi qu’aux instructions qui lui seront données par le maitre
d'ceuvre.

L'entrepreneur doit tous les moyens nécessaires a la réalisation des essais et de leur vérification
(matieres consommables, appareillages de mesure, main d'ceuvre...).

Les résultats de ces essais seront retranscrits sur les procés verbaux d’autocontréles établis par

I'entreprise.

0.10.4 Contrdle

L'entrepreneur doit a tout moment rester a la disposition du maitre d'ceuvre pour lui permettre
d'effectuer tous les contréles que celui-ci jugera nécessaires.

Lorsque certains ouvrages sont destinés a étre cachés dans les ouvrages définitifs, il devra le signaler
en temps utile pour que les contréles puissent étre effectués en présence d'un représentant qualifié
du maitre d'ceuvre.

0.11 RECEPTION DES INSTALLATIONS

L’entrepreneur devra faire par écrit la demande de réception au maitre d’ceuvre.

La réception sera réalisée en présence de I'entrepreneur, venu avec un exemplaire papier du Dossier
des Ouvrages Exécutés (DOE).

0.12 GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

L'entrepreneur garantit de fagcon formelle la parfaite réalisation des travaux faisant I'objet du
marché, suivant les regles de I'art et les textes et reglementations en vigueur.

Cette garantie de un an portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre
tous les vices de construction, de conception et de réalisation ainsi que sur le bon fonctionnement
de l'installation, aussi bien dans son ensemble que dans les détails.

Pendant la période de garantie, I'entrepreneur devra remplacer a ses frais toutes les pieces
défectueuses ou toute partie de linstallation qui aurait été endommagée par suite d'une
défectuosité.

Si la venue d’un agent d’'un constructeur est nécessaire pour remettre le matériel en état, il doit
également a sa charge le déplacement, les frais de séjour et tous frais affairant a sa venue.

Les pieces de remplacement seront garanties pendant un an apreés leur mise en place.
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0.13 CoONTRAT DE MAINTENANCE

Chaque entreprise transmettra un contrat d’entretien et de maintenance concernant ces
installations. Ce contrat définira précisément les prestations a réaliser et les périodicités pour
chacune des interventions.

NOTA : Un contrat de maintenance annuel sera présenté avant la réception définitive. Il pourra étre
contracté ou non par le maitre d’ouvrage.

0.14 CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT

Le classement établi par les concepteurs est le suivant :
— Etablissement recevant du public ERP type W de 5éme Catégorie et CDT (Notice de sécurité a
transmettre a la Moe).

0.15 PRESCRIPTIONS — NORMES — REGLEMENTS

Les travaux seront réalisés conformément aux reglements généraux et aux régles techniques définis
ci-apres, mis a jour et en vigueur le premier jour du mois d’établissement des prix tel que précisé
dans le marché :

— Législation relative a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre
des courants électriques (Décret n°2010-1017 du 30.08.10 et ses arrétés d’application).

— Ensemble des normes francaises NF homologuées ou enregistrées.

— Ensemble des normes de I'Union Technique de I'Electricité (U.T.E.) dans leurs plus récentes
éditions.

— Documents techniques contenus dans le REEF (D.T.U.).

— Code du travail.

— Réglement sanitaire départemental en vigueur sur les lieux des travaux a réaliser.

— Reéglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP (arrété du 25 juin
1980).

— Reéglement particulier pour les établissements du type W (arrété du 21 avril 1983).

— Réglement particulier pour les établissements du type PS (arrété du 9 mai 2006).

— Circulaire interministérielle n"'DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative a I'accessibilité des
établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des batiments
d’habitation.

Cette liste ne pourra étre considérée comme limitative. Les textes spécifiques sont rappelés dans
chaque CCTP.

0.16 DISPOSITIONS PARTICULIERES LIEES A LA COVID 19

L'entreprise devra respecter les dispositions imposées par le CSPS en termes de protection
individuelle et de gestes barriere.

Un personnel responsable devra étre désigné « référent COVID 19 » en début de chantier.

A noter que 'OPPBTP a édité un guide faisant référence en termes de dispositions a respecter sur les
chantiers.

Le personnel intervenant devra étre désigné avant le début des travaux et sera soumis au port d’un
badge d’acceés.
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1. ANNEXES

Annexe 1 - CONSTITUTION DES DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

Ce document sera organisé pour chaque lot dans un ou plusieurs classeurs avec intercalaires,
conformément au présent sommaire :

SOMMAIRE

I.  Notes techniques

Il.  Documents graphiques
lll. Exploitation

IV. Maintenance

V. Essais et mise en service

CONSTITUTION DU DOSSIER

I- NOTES TECHNIQUES

1. Description sommaire générale de I'installation
Ce document reprend le cahier des charges du Bureau d’étude (CCTP marché) et précise les
adaptations ou modifications réalisées lors des travaux.

2. Notes de calcul et de dimensionnement

Sont fournis tous les bilans et toutes les notes de calcul ayant permis le dimensionnement pour le
bon fonctionnement des installations (bilans de puissances électriques, bilans thermiques, bilans
aérauliques, note de calcul électriques, aérauliques, hydrauliques, désenfumage, épaisseur
calorifuges, EF-EC-EU-EV ...)

3. Carnet de cables
Carnets de cables électriques reprenant I'ensemble des caractéristiques des canalisations avec leur

identification et leur mode de pose.

Il- DOCUMENTS GRAPHIQUES

1. Liste des plans indicés
Ce document reprend la liste des plans et schémas réalisés avec leur nom, leur indice de réalisation
et leur date de derniére mise a jour.

2. Synoptique de principe des installations en fonction des lots
-Synoptique CF intégrant les différents tableaux avec les caractéristiques essentielles des
installations (bilan de puissances, Icc, type et section de cables...)
-Synoptiques de principe informatique - téléphonique permettant de visualiser et de
comprendre le fonctionnement complet de l'installation, et intégrant la codification des
équipements.

BET INSET Page 7 /10



GRAND SUD - AMENAGEMENT DES TRAVAUX PRENEUR
CCTP o FLuibes Phase DCE
Cahier Préliminaire Indice O @ Juil. 2024

- Synoptiques de principe courants faibles (alarme incendie, alarme intrusion, contréle d’acces,
télévision, ..., permettant de visualiser et de comprendre le fonctionnement complet de
I'installation, et intégrant la codification des équipements.

- Synoptiques hydrauliques

- Synoptiques aérauliques

- Synoptiques désenfumage

-Synoptiques gaines techniques (AEP, EU/EV, FT, TV, ...)

3. Plans de récolement de la distribution des fluides et d’'implantation des équipements par
niveau

Plans de cheminement des réseaux électriques, hydrauliques, aérauliques, évacuations, ... et plans
des locaux techniques avec élévations et implantation de toutes les installations techniques a
I’échelle 1/50%™.

4. Schémas d’armoires électriques

Schémas de réalisation des armoires électriques, intégrant les plans de cablage de la puissance, des
télécommandes, des reports d’informations.

Le plan de repérage des borniers de puissance de commande et de report d’information

Le plan de I'armoire et de sa facade

Le calibre des protections et les caractéristiques des circuits (section, longueur,....)

La liste de tous les composants techniques, avec les références fournisseurs.

= Tous les schémas et plans de réalisation intégreront la codification des équipements et des
composants.

5. Coupes et détails
Carnet de coupes techniques nécessaires a la réalisation des travaux et a I'aménagement des locaux
techniques.

I1I- EXPLOITATION

1. Liste des matériels installés
Cette liste comporte : le nom de I'’équipement, la codification, les caractéristiques principales, le
nom et les coordonnées du fournisseur.

2. Fiches techniques détaillées des matériels

Pour chaque équipement :

— Fiche de sélection et de dimensionnement du matériel
— Fiche de fonctionnement

3. Notices d’exploitation des matériels
Notes du constructeur sur I'exploitation du matériel. Les documents correspondants a ce paragraphe

peuvent étre joints aux fiches techniques matériels.

4. Liste des alarmes et valeurs de réglage
Liste de tous les points gérés en alarme avec les seuils d’alarmes correspondants.

5. Programmes d’automatismes

Liste et détails de tous les programmes d’automatismes, mis en place dans les automates installés.
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Liste des variables (entrée/sortie)
Logiciels d’exploitation + licences

IV-MAINTENANCE

1. Notices de dépannage et de maintenance

Les notices spécifiques correspondantes aux matériels installés peuvent étre mises dans les fiches
des matériels si elles sont liées a ces fiches. Toute information importante concernant la
maintenance, pour la durée de vie de l'installation et sa bonne utilisation doit étre mentionnée dans
ce paragraphe.

Procédures de fonctionnement en secours.

2. Manuels de maintenance

a. Gammes d’entretien

b. Echéance de I’entretien et des vérifications systématiques nécessaires (bruit, sécurité, pollution)
c. Instructions de montage, démontage et schémas associés

d. Stocks de maintenance curative : liste de matériel de 1" urgence

e. Catalogue de pieces détachées

f. Liste des piéces de rechange

V- ESSAIS ET MISE EN SERVICE

1. Controéles spécifiques
2. Fiches de réglage des débits
Avec le repérage et les valeurs de réglage de toutes les vannes d’équilibrage et tous les organes de

réglage

3. Fiches d’autocontréle et de mise en service
Fiche d’autocontrole des installations techniques et d’essais

4. Recettes usine pour matériels
PV de réception en usine lorsque des recettes sont effectuées chez le fabricant.

5. PV d’analyse et de contréle

= Analyse d’eau,

= Pression d’épreuves des réseaux

6. Fiches de contrdle acoustique

7. PV de réaction au feu du matériel

8. Rapport final d’un organisme de controle agréé. Attestation de conformité

9. Carnet de recette informatique

10. Dossier d’identité du SSI
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Annexe 2 — PLAN DE SYNTHESE DES EQUIPEMENTS EN FP DU RDM

fin du document
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