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ACRONYMES UTILISES DANS LES DOCUMENTS
CONSTITUTIFS DU MARCHE

1.

2,

3.

Et

Généralités

AE : acte d’engagement

CCAP : cahier des clauses administratives particuliéres

CCAG-MOE : cahier des clauses administratives générales des marchés de maitrise
d’ceuvre

CCTP : cahier des clauses techniques particuliéres

DCE : dossier de consultation des entreprises

AMO : assistant a maitrise d’ouvrage

SPS : sécurité et protection de la santé

PGC : plan général de coordination

PC : permis de construire

Missions de la maitrise d’ceuvre

ESQ : études d’esquisse

APS : études d’avant-projet sommaire

APD : études d’avant-projet définitif

AVP : études d’avant-projet

PRO : études de projet

EXE : études d’exécution

DQD : devis quantitatif détaillé

AMT : assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des marchés
de travaux

DET : direction de I'exécution du ou des marchés de travaux

OPC : ordonnancement pilotage coordination

AOR : assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi
que pendant la période de garantie de parfait achévement

DOE : dossiers des ouvrages exécutés

SSI : systémes de sécurité incendie

Exécution financiére du marché

PEFPT : part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux et définie
par le maitre d’'ouvrage

EDC : estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux fournis par le maitre
d’ceuvre lors des études d’avant-projet

CPT : co(t prévisionnel des travaux arrété par le maitre d’'ouvrage apreés la validation
des études d’avant-projet

CMT : colt cumulé des marchés de travaux résultant de la consultation

CTD : colt total définitif des travaux résultant de I'exécution des marchés de travaux

CPAM - Caisse Primaire d’Assurance Maladie

CNAM - Caisse Nationale d’Assurance Maladie

DIE - Département de I'lmmobilier et de 'Environnement
AP - Autorisation de Programme (DIE-CNAM)
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| GENERALITES

1 ARTICLE 1 — OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Le présent marché concerne des prestations intellectuelles nécessaires a I'exercice de la
mission de maitrise d’ceuvre, incluant les études et la direction des travaux, pour la réalisation
des travaux de réfection des menuiseries extérieures et des brises soleil orientables du siége
social de la CPAM des Vosges, situé au 14 rue de la Clé d’'Or, 88015 Epinal. La CPAM
souhaite améliorer la performance énergétique de son siége social.

Les travaux seront réalisés en site occupé.

Le marché est passé conformément a l'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les
marchés publics des organismes de sécurité sociale et aux dispositions du code de la
commande publique : Marché a Procédure Adaptée : articles L 2123-1, R 2123-1, R 2123
-4a6,R2131-12 et 13, R 2131-18.

1.2 Maitre d’ouvrage

Le Maitre d’Ouvrage est la CPAM des Vosges. Son équipe projet est composée du service
Logistique, Achats et Marchés - et sa Direction, ainsi que de I'architecte réseau du Pdle
REgional de Compétences Immobilieres (P.R.E.C.1.) Grand Est.

L’autorité représentant le pouvoir adjudicateur est le directeur, Monsieur Pascal ENRIETTO.

L’opération est financée par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM), qui donne
I'Autorisation de Programme (AP) aprés I'analyse du dossier d’Avant-Projet Définitif (APD) par
son Département de I'lmmobilier et de 'Environnement (DIE).

1.3 Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom « le
Maitre d’CEuvre » sont précisées a l'article 2 de I'acte d’engagement, étant entendu que le
mandataire d’'un groupement de prestataires est obligatoirement solidaire des autres membres
du groupement.

1.4 Sous-traitance

Le maitre d’ceuvre, architecte, ne peut donner en sous-traitance le projet architectural visé par
la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977 qui « définit par des plans et documents écrits,
Iimplantation des batiments, leur composition, leur organisation et I'expression de leur volume
ainsi que le choix des matériaux et des couleurs » (article 3 alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1977
modifiée). Les autres missions peuvent alors étre sous-traitées, sous réserve de I'acceptation
du ou des sous-traitants par le maitre de I'ouvrage et de I'agrément par lui des conditions de
paiement de chaque sous-traitant en application des dispositions fixées au chapitre Il du Titre
IV relatif a 'exécution du marché public du décret relatif aux marchés publics, ainsi que la loi
du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance. Les conditions de I'exercice de
cette sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du CCAG-MOE. Les demandes d’acceptation
des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement des contrats de sous-traitance
sont faites par le biais du formulaire DC4 en vigueur, que le candidat joindra a son offre.
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1.5 Catégorie d’ouvrages et nature des travaux
L’ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d’'ouvrages batiment : batiment en réhabilitation.
1.6 Contenu des éléments de mission

La mission de maitrise d’ceuvre sera exercée conformément aux missions de maitrise d’ceuvre
définies aux articles L 2431-1 a 3 et R 2431-1 a 3 du code de la commande publique. Le
contenu des éléments de mission constituant la mission confiée au maitre d’ceuvre, sera en
tout point conforme aux missions définies aux articles R 2431-4 a 23 du code de la commande
publique. Le présent marché est constitué des éléments suivants, tels que définis précisément
dans le CCTP :

APS Etudes d’Avant-projet sommaire

APD Etudes d’Avant-projet définitif

PRO Etudes de projet

ACT Assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des
contrats de travaux

EXE intégrales Etudes d’exécution intégrales

DET Direction de I'exécution des contrats de travaux
Assistance apportée au maitre de l'ouvrage lors des

AOR opérations de réception et pendant la période de garantie de
parfait achévement

Il sera confié au titulaire les prestations complémentaires suivantes (réhabilitation) :

DIA : Etudes de diagnostic
OPC : Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier
DQD : Devis quantitatif détaillé

1.7 Intervenants autres que les parties

1.7.1 Contréle technique (CT/BC)

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique conformément
aux conditions définies dans la norme NF P03-100, qui établit les critéres généraux pour la
contribution du contréle technique a la prévention des aléas techniques dans le domaine de la
construction. Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage sera assisté d’'un
contréleur technique agréé qui assurera au minimum les missions suivantes :

e Mission de base L
e Mission de base S

Missions complémentaires :

e Mission LE (solidité des existants)

Mission SEI (sécurité des personnes dans les constructions, notamment pour les
établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH))
Mission Av (stabilité des ouvrages avoisinants)

Mission P1 (solidité des éléments d’équipement dissociables)

Mission F (fonctionnement des installations)

Mission Pha (isolation acoustique)

Mission Th (isolation thermique et économie d’énergie)

Mission GTB (gestion technique des batiments)

Traitement des risques liés a la présence d’amiante
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Le contrdleur technique sera désigné ultérieurement.

Le maitre d’ceuvre, titulaire du présent marché doit tenir compte, a ses frais, de 'ensemble
des observations du contrdleur technique que le maitre d’ouvrage lui aura notifiées pour
exécution, afin d’obtenir un accord sans réserve, tant au stade des études que de la réalisation
de l'ouvrage.

1.7.2 Coordinateur de sécurité et protection de la santé (CSPS)

Le coordinateur sécurité et protection de la santé (CSPS) sera désigné ultérieurement, et
mandaté directement par le maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre doit tenir compte, a ses frais, de I'ensemble des observations du
coordonnateur SPS que le maitre d’'ouvrage lui aura notifiées pour exécution, afin d’obtenir un
accord sans réserve, tant au stade des études que de la réalisation de I'ouvrage.

Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font
intervenir plusieurs entreprises, et lui indique leur objet.

Il donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs
par le coordonnateur SPS.

A la demande du coordonnateur SPS, le maitre d’ceuvre vise toutes les observations
consignées dans le Registre Journal de la Coordination.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au bureau de contrble et
au maitre de 'ouvrage.

1.7.3 Coordinateur des Systémes de Sécurité Incendie (CSSI)
Sans objet.
1.8 Mode de dévolution des travaux

Les travaux feront I'objet d’'un marché alloti et éventuellement en tranches, en application des
dispositions des articles R 2113-1 a 6 du code de la commande publique.

L'exécution de chaque tranche optionnelle est subordonnée a la délivrance d’'un ordre de
service du maitre d’ouvrage notifié¢ au maitre d’ceuvre, accordant un délai minimal précisé en
jours entre la notification et le démarrage des prestations objet de la tranche optionnelle.

Cet ordre de service est notifi€ au maitre d’ceuvre.

Les décisions de non-affermissement ou de report d’exécution d’une tranche optionnelle sont
notifiées au maitre d’ceuvre par ordre de service.

Le maitre d’ceuvre ne peut prétendre a aucune indemnité de dédit si I'exécution des tranches
optionnelles n’est pas notifiée dans les délais précités ou abandonnée par le maitre d’ouvrage.

1.9 Organisation des équipes et collaborateurs du maitre d’ceuvre

La collaboration de spécialistes peut étre requise par le maitre d’'ouvrage dans le cadre des
obligations définies par le présent marché. Ces spécialistes payés par le maitre d’ceuvre
interviennent en qualité de consultants.
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Le maitre d’ceuvre désignera ses collaborateurs concourant aux études en présentant leurs
curriculums dans le mémoire justificatif. Si, en cours de marché, le maitre d’ceuvre décide
de remplacer ses collaborateurs, il soumet a I'acceptation du maitre d’ouvrage les nouveaux
collaborateurs en lui précisant leurs références. Le maitre d’ouvrage peut également récuser
directement certains collaborateurs ; dans ce cas le maitre d’ceuvre s’engage a remplacer les
collaborateurs récuses.

1.10 Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants

Dés la réunion de lancement, le maitre d’ouvrage communique la liste des intervenants,
précise leurs missions respectives et les coordonnées des interlocuteurs désignés. En
application de l'article 3.9 du CCAG-MOE, les modalités de collaboration du maitre d’ceuvre
avec I'ensemble des prestataires du maitre d’ouvrage concourant a I'opération sont précisées
lors de cette réunion.

Le maitre d’ouvrage autorise le maitre d’ceuvre a échanger directement avec chacun des
prestataires désignés a toutes les étapes du projet. |l s’engage a faire respecter les obligations
contractuelles, notamment en matiére de délais, assignées a chacun des autres intervenants
concourant a la réalisation de l'opération. En cas de difficultés rencontrées lors de la
collaboration avec I'un des autres intervenants, le maitre d’ceuvre informe le maitre d’ouvrage
sans délais.

1.11 Documentation numérique, dématérialisation des échanges

Les éléments relatifs a la documentation numérique et a la dématérialisation des échanges
seront partagés tout au long de la mission dans le cadre d’'une plateforme numérique
commune a 'ensemble des intervenants, valant notamment registre de chantier. La mise en
place, 'hébergement et la gestion de cette documentation sera assurée par le maitre d'ceuvre.
L’hébergement des données et du serveur du maitre d’ceuvre doivent impérativement étre
situé dans I'Union Européenne.

2 ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces constitutives du marché sont, par
ordre de priorité décroissante :

2.1 Piéces particuliéres

- L’acte d’engagement ;

- Les DC1, DC2 et DC4 ;

- Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et ses annexes :
* Annexe 1 : Missions du mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre,
= Annexe 2 : Protection des données personnelles,

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes :
= Annexe 1 : Planning prévisionnel de I'opération ;
= Annexe 2 : Mission d’Etudes d’exécution ;
= Annexe 3 : Rapports initiaux et partiels amiante ;
= Annexe 4 : Piéces graphiques ;
= Restitution de I'audit énergétique réalisé en 2022.
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- Le réglement de la consultation (RC) et sa liste de références similaires ;
- Le mémoire justificatif du titulaire remis avec son offre ;
- L'offre technique du titulaire du marché ;

En cas d’incohérence entre le mémoire justificatif du titulaire remise avec son offre et le
programme technique, ce dernier prévaudra sur le mémoire justificatif du titulaire. Le Titulaire
sera dans l'obligation d’intégrer au sein de ses études I'ensemble des prescriptions contenues
dans ce document.

Les exemplaires originaux des autres piéces énumérées ci-dessus, conservés par le maitre
d’ouvrage, font seuls foi. Les conditions générales de vente du titulaire ne sont pas applicables
dans le cadre du présent marché.

De maniére générale, aucune réserve ou condition apportée aux piéces désignées ci-dessus,
que ce soit lors de la remise de la proposition ou durant I'exécution du marché, ne sera admise.
Le titulaire s’engage a respecter toutes les dispositions incluses dans les piéces constitutives
du marché désignées au présent article.

2.2 Piéces générales - non jointes au dossier de consultation

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
Maitrise d’ceuvre (CCAG — MOE) approuvé par I'arrété n°0078 du 30 mars 2021 ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG Travaux) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

- La norme Afnor NF P03-100 relative aux critéres généraux pour la contribution du contréle
technique a la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction ;

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) pour travaux de génie civil approuvé
par 'arrété du 30 mai 2012 ;

- L’arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes
de sécurité sociale ;

- Le code de la commande publique.

Il PRIX ET REGLEMENT DES PRESTATIONS

3 ARTICLE 3 - FORFAIT DE REMUNERATION

3.1 Modalités de fixation du forfait de rémunération

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le
présent marché. Le maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération d’'un
tiers au titre de la réalisation de I'opération.

Le montant du marché, fixé dans I'acte d’engagement, est provisoire conformément a I'article
R 2112-16 du code de la commande publique. Le montant du forfait provisoire de rémunération
est établi en tenant compte des éléments portés a la connaissance du maitre d’ceuvre lors de
I'attribution du marché tels que :

= Contenu de la mission fixée par le CCAP et le CCTP déterminant les conditions dans
lesquelles le marché est exécuté ;

= Programme architectural de I'opération intégrant les volets techniques ;

= Part de l'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux fixée par le maitre
d'ouvrage ;
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= Eléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et & l'insertion du projet dans
I'environnement, a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences
contractuelles ;

= Délais des études du maitre d'ceuvre et délai de vérification par le maitre d'ouvrage ;

= Modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux ;

= Durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage ;

= Découpage éventuel de l'opération en plusieurs tranches de réalisation ;

= Continuité du déroulement de I'opération ;

= Colts en matiére d’assurance pesant sur la maitrise d’ceuvre.

Ce forfait provisoire pourra étre modifié en cas d’événements affectant la réalisation du marché
avant la fixation du forfait définitif, conformément aux dispositions des articles R. 2194-2, R.
2194-5, R. 2194-7 et R. 2194-8 du code de la commande publique.

3.2 Fixation du colt prévisionnel des travaux et du forfait définitif de rémunération —
Clause de réexamen

Le forfait définitif de rémunération de la mission de maitrise d’ceuvre est fixé parallélement a
la fixation du codt prévisionnel des travaux et prestations concernées, lors de I'acceptation de
'APD par le maitre d’ouvrage.

Pour passer de la rémunération provisoire a la rémunération définitive, les parties conviennent
de modifier le marché conformément a l'article R.2194-1 du code de la commande publique
par avenant et en appliquant la clause de réexamen détaillée dans le présent article.

Lors de la fixation du forfait définitif, il est important de faire figurer dans I'avenant et de prendre
en compte dans le calcul du Co0t Prévisionnel des Travaux (le CPT), 'ensemble des plus-
values et options complémentaires non prévues au programme, qui ont été intégrées au cours
des phases DIA, APS et APD a la demande du maitre d’ouvrage. L'ensemble de ces calculs
doit étre réalisé en HT.

Afin de comparer le Colt Prévisionnel des Travaux tel qulissu de 'APD d'une part, et
'enveloppe financiére accordée aux travaux par le maitre d’'ouvrage d’autre part, le Codlt
Prévisionnel des Travaux doit étre ramené a la date du mois mO du marché de maitrise
d’ceuvre, soit le mois de la remise de I'offre finale aprés négociation, au moyen de la formule
suivante :

_ Indice BT01lm
" Valeur index MO

Sachant que :

C = coefficient d’actualisation

Indice BTO1m = Valeur de I'indice BTO1 a la date de réalisation de 'APD (dernier indice connu)
Indice BTO1mO0 = Valeur de I'indice BT01 au mois mO0 soit le mois de la remise de I'offre finale
aprés négociation.

Ainsi pour actualiser le CPT a la date du mois m0 du Marché de Maitrise d’ceuvre, il convient
d’appliquer la formule suivante : CPTmO0O = CPT/C

Le forfait provisoire de rémunération du maitre d’ceuvre est alors déterminé aprés application
du taux de rémunération de ce dernier a I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le
maitre d’ouvrage.
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En l'espéce, le forfait provisoire de rémunération était calculé ainsi: Colt de I'enveloppe
prévisionnelle des travaux en € H.T. X taux de rémunération en % = Forfait provisoire de
rémunération en € H.T.

Par conséquent, afin de calculer le forfait définitif de rémunération, il convient
d’appliquer la formule suivante : CPTmO0 € H.T. X Taux de rémunération = Forfait définitif
de rémunération € H.T.

Le forfait définitif de rémunération ainsi arrété s’appliquera a I'APD et aux missions restant a
effectuer aprés 'APD.

Le montant de la rémunération des éléments de mission antérieurs a I'APD et a 'engagement
du maitre d'ceuvre sur le colt prévisionnel des travaux est définitif.

3.3 Dispositions diverses

Les forfaits de rémunération sont exclusifs de tout autre émolument et de tout autre
remboursement de frais au titre de I'exécution des prestations.

4 ARTICLE 4 - PRIX

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le marché sont exprimés hors
T.V.A.

4.1 Forme du prix

Le présent marché est un marché conclu a prix forfaitaire et provisoire conformément aux
articles R 2112-6 et R 2112-16 du code de la commande publique. Le prix est révisable suivant
les modalités fixées a l'article 4.3 ci-apreés.

4.2 Mois d’établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois
mO (Mo Etudes) correspondant au mois correspondant a celui de la date limite de remise des
offres.

4.3 Modalités de révision du prix

En application de l'article 10.1.1 du CCAG-MOE, le prix est révisable lorsque la durée
d’exécution du marché est supérieure a trois mois. Les différents versements fixés dans l'acte

d’engagement seront révisés au moyen de la formule ci-apres :

Pm = Po (0,125 + 0,875 INGm)

INGo
Dans laquelle :
Pm : Prix révisé de I'acompte au mois "m" (mois de révision)
Po : Prix initial de I'acompte "m" au mois Mo

INGm : Index ingénierie correspondant a la réalisation de la phase technique "m"
INGo : Index ingénierie correspondant a la date de réputation des prix (valeur de l'indice au
mois Mo Etudes).
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Ce mois « m » correspond a l'index ING diffusé par I'INSEE respectivement au mois m au
cours duquel I'acompte ou I'élément de mission doit étre remis conformément aux échéances
prévues par le marché. Si les prestations ne sont pas achevées a l'expiration du délai
d’exécution fixé par le marché, la révision du prix se poursuit pour la partie des prestations non
accomplies.

Lorsque la valeur finale des index n’est pas encore connue au moment du paiement, le maitre
d’ouvrage doit procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de
la derniére situation économique connue. Le maitre d’ouvrage procédera a la révision
définitive dés que les index seront publiés.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur. Lesdits coefficients

correspondent a (0,125 + 0,875 INGm)
INGo

5 ARTICLE 5 - REGLEMENT DES PRESTATIONS

5.1 Avance

Sauf en cas de refus du maitre d’ceuvre, titulaire du présent marché dans I'acte d’engagement,
une avance doit étre accordée lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 euros
HT en application des dispositions des articles R 2191-3 a 5 du code de la commande publique.

Cette avance n’est due au titulaire que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-
traitance.

En application de I'article 11.1 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage retient 'option A.

» Lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME au
sens du code de la commande publique :
+ Le taux de I'avance est fixé a 30% en application de l'article A.11.1 du CCAG-MOE.

» Lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas une
PME au sens du code de la commande publique :
« Le taux de l'avance est fixé a 5% en application de l'article R. 2191-7 du code de la
commande publique.

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de 'avance sont appréciées au
regard de la taille d’entreprise propre a chacun des membres.

La part de 'avance versée a chaque membre du groupement est rapportée au montant
identifié¢ dans la répartition financiére indiquée dans l'acte d’engagement et détaillée en
annexe financiére.

Si la durée globale prévisionnelle indiquée a 'acte d’engagement est inférieure a 12 mois, ce
taux s’applique au montant initial toutes taxes comprises du marché.

Si cette durée est supérieure a douze mois, ce taux s’applique a une somme égale a douze
fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois & compter de la notification du
marché. Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de
variation de prix.
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Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant cumulé des demandes
d’acomptes présentées par le maitre d’ceuvre atteindra ou dépassera 65% du montant initial
TTC du marché. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80%
du montant initial TTC du marché.

Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire a titre
d’acomptes ou de réglement partiel définitif ou de solde.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de
prix.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des
prestations dont ils ont la charge est au moins égal au seuil fixé a 'article R 2191-3 du code
de la commande publique.

Le versement de I'avance, dont le montant est égal a 5% du montant des prestations sous-
traitées, et son remboursement sont effectués conformément des articles R 2191-3 a 5 du code
de la commande publique.

5.2 Acomptes

L’opération de travaux est inscrite sur le plan immobilier de la caisse nationale.

Dans ce cadre, chaque élément de mission achevé fait 'objet d’'une validation par les conseils
experts du maitre de I'ouvrage chargés d’émettre un avis a la caisse nationale financeur.

Le réglement des sommes dues au titulaire fait 'objet d’acomptes périodiques, dans les
conditions suivantes.

Les acomptes sont versés mensuellement ou trimestriellement, en application des dispositions
de l'article R2191-22 du code de la commande publique, au fur et a mesure de 'avancement
de la mission, et dans les limites de I'échéancier ci-dessous.

5.2.1 Pour I'établissement des documents d'études suivants : DIA APS, APD, PRO
Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus ne peuvent faire I'objet d'un réglement

qu'aprés achévement total et acceptation de chaque élément de mission par le maitre
d'ouvrage par ordre de service.

Toutefois, ces prestations peuvent faire I'objet d’acomptes avant I'achévement, dans le cas ou
leur délai d'exécution est important afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs
n'excéde pas trois mois. Dans ce cas, I'état périodique, établi par le maitre d’ceuvre, comporte
le compte rendu d'avancement de ['étude, indique le pourcentage approximatif du délai
d'avancement de leur exécution. Ce pourcentage, aprés accord du maitre d'ouvrage, sert de
base au calcul du montant de I'acompte correspondant.

5.2.2 Pour I’'établissement des documents d’étude (EXE intégrales)

Les prestations feront 'objet d’'un réglement au prorata de 'avancement de la mission.
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5.2.3 Pour l'exécution de prestations d’assistance au maitre d’ouvrage pour la
passation des contrats de travaux (ACT)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :

- Aprés réception du dossier de consultation des entreprises : 60 % ;
- Aprés mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maitre d'ouvrage de (ou
des) offre(s) des entreprises : 40 %

5.2.4 Pour I'exécution des prestations de direction de I’exécution des contrats de
travaux (DET)
Les prestations incluses dans I'élément de mission DET sont réglées comme suit :

- En fonction de 'avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement au
montant des travaux effectués depuis le début : 85 %.

- Ala date de I'accusé de réception, par le maitre d'ouvrage, du projet de décompte final et
aprées traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 15%,

5.2.5 Pour I’exécution des prestations d’assistance lors des opérations de réception
et pendant la garantie de parfait achévement (AOR)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

1) A lissue des opérations préalables a la réception : a la date d'accusé de réception par le
maitre de l'ouvrage du procées-verbal des opérations préalables a la réception : 20 % ;

2) A la validation MOE du dossier des ouvrages exécutés : 30 % ;

3) Al'achévement des levées de réserves : 30 % ;

4) A la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages, prévu a l'article 44-1 du
CCAG applicable aux marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le
maitre de l'ouvrage en application du 44.2 dudit CCAG : 20 %.

5.2.6 Pour I'’exécution de la mission OPC

Concernant la réalisation de la mission OPC, les prestations seront réglées en fonction de
I'exécution des travaux, proportionnellement au montant des travaux réalisés.

5.2.7 Pour I’exécution de la mission complémentaire DQD

Les missions d’assistance complémentaire seront réglées au fur et a mesure de 'avancement
des prestations correspondantes. La mission Devis Quantitatif Détaillé (DQD) sera menée en
paralléle de la phase PRO.

5.3 Rémunération des éléments

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission
considérés comme constituant des phases techniques d'exécution sera déterminé sous forme
de pourcentage du montant initial du marché.

Le montant de la rémunération des éléments de mission antérieurs a I'APD et a 'engagement
du maitre d'ceuvre sur le colt prévisionnel des travaux est définitif.

Les acomptes relatifs a I'élément APS, seront payés sur la base du forfait provisoire de
rémunération figurant dans le présent marché.
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5.4 Acompte et remise de la demande de Paiement

Par dérogation a l'article 11.10 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre peut transmettre les
demandes de paiements :

= Prioritairement par le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I'URL
https://chorus-pro.gouv.fr Aux fins de, soit :

- Déposer ses factures sur le portail ;
- Saisir directement ses factures.

Préalables techniques et réglementaires : Pour connaitre les conditions techniques (guide
utilisateurs du portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé
d'échange) et réglementaires dans lesquelles s'opére la dématérialisation des factures, le
titulaire est invité a consulter le portail internet a I'adresse ci-dessous :

https://communautechoruspro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/40
03 https://communautechoruspro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/
4210

Pour tout renseignement, le Titulaire peut s'adresser a :

https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e3s1/
Rubrique « nous contacter »

Une assistance téléphonique est disponible au numéro suivant : 04 77 78 39 57 (du lundi au
vendredi de 9h00 a 19h00).

= A défaut, sur support papier

Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges
Service Logistique — Achats — Marchés

14 rue de la Clé d’Or CS 30584

88015 Epinal Cedex

Les modalités d’établissement de la demande de paiement, et le cas échéant I'utilisation de
modeéle propre au maitre d’'ouvrage, sont précisées au maitre d’ceuvre lors de la réunion de
lancement.

Par application de l'article 11.2 du CCAG-MOE, le réglement des acomptes du marché se fait
par des acomptes mensuels. Le montant de chaque acompte est déterminé par le maitre
d'ouvrage, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par
le maitre d'ceuvre. Chaque acompte fait I'objet d'une demande de paiement.

Chaque acompte fait 'objet d’'une demande de paiement établie par le maitre d’ceuvre a
laquelle il joint les pieces relatives a la réalisation des prestations, nécessaires a la justification
du paiement.

Conformément aux articles 11.3 a 11.5 du CCAG MOE La demande de paiement est datée et
mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

= Le montant des prestations réalisées admises, établi conformément aux stipulations du
marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément a ['article
21.3 du CCAG-MOE ;
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= En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I'opérateur économique ;

= En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix
établies HT et TTC ;

= Le cas écheéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie,
établies conformément aux stipulations du marché ;

» Le numéro d’engagement du titulaire, des cotraitants et éventuels sous-traitants a
renseigner dans le portail public de facturation.

La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon le
taux applicable.

La remise d’'une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les prestations
effectuées le mois précédent au fur et a mesure de I'avancement des éléments de mission, en
application de l'article 11.5 du CCAG-MOE et conformément aux articles R. 2191-21 et R.
2191-22 du code de la commande publique et selon les modalités particulieres définies aux
articles 5.2.1 a8 et 5.3.

Par application de l'article 11.6 du CCAG-MOE, le maitre d'ouvrage accepte ou rectifie la
demande de paiement. Il la compléte, éventuellement, en faisant apparaitre notamment les
avances a rembourser, les primes et les réfactions imposées. Il arréte le montant de la somme
a régler. Si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de paiement, il notifie
le montant qu'il a ainsi arrété au maitre d'ceuvre.

Le paiement de 'acompte doit intervenir 30 jours au plus tard apreés la réception du projet de
décompte par le maitre d’ouvrage.

5.5 Solde

Aprés constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 26
du présent CCAP, le maitre d'ceuvre adresse au maitre de I'ouvrage une demande de
paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final

5.5.1 Projet de Décompte final et Décompte Final

Par application de l'article 11.7 et suivants du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre transmet sa
demande de paiement finale au maitre d'ouvrage aprés I'achévement du marché de maitrise
d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre est lié par les indications figurant sur le décompte final. Le décompte final
arrété par le maitre de I'ouvrage comprend :

- Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-avant ;

- Le montant des missions complémentaires ;

- Le montant des révisions de prix applicables intégrant le dernier état des index connus a la
date d’établissement du projet de décompte final ;

- Le montant des éventuelles réclamations non régularisées ;

- Le récapitulatif des sommes pergues au titre des acomptes ;

- La pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de
travaux passés par le maitre de I'ouvrage ;

- Les pénalités éventuelles pour retard susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre en
application du présent marché ;

- Le solde, distinguant l'incidence de la TVA.
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Ce résultat constitue le montant du décompte final.
5.5.2 Décompte général — Etat du solde

Il est fait en application de l'article 11.8 du CCAG-MOE. Le maitre d'ouvrage établit le
décompte général qui comprend :

- Le décompte final ;
- L’état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du décompte final ;
- Le récapitulatif des acomptes percus et du solde hors révision de prix définitive.

Lorsque la valeur finale des indices ou index de référence n'est pas connue au moment de
I'établissement du décompte général, ce dernier est établi en prenant en compte la derniére
valeur de référence connue.

Si le maitre d'ouvrage a connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de
concerner le maitre d'ceuvre au moment de la signature du décompte général, celui-ci est
assorti d'une mention indiquant expressément I'objet du litige ou de la réclamation.

Le maitre d'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le décompte général dans un délai de trente
jours a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage du décompte final transmis par
le maitre d'ceuvre.

Conformément a l'article 11.8.3, si la signature du décompte général est donnée sans réserve
par le maitre d'ceuvre, il devient le décompte général et définitif. La date de sa notification au
maitre d'ouvrage constitue le point de départ du délai de paiement.

En cas de contestation de certaines sommes portées au décompte général par le maitre
d’ceuvre, il est fait application du CCAG-MOE. En cas de désaccord, ce dernier est réglé dans
les conditions fixées a I'article 35 du CCAG-MOE.

5.6 Délais de reglement

Conformément aux articles R 2191-21 a 22 et R 2191-26 du code de la commande publique,
le paiement des acomptes, des réglements partiels et du solde interviendra, dans un délai
global de 30 jours maximum a compter de la réception, par le maitre d’ouvrage, de la
demande, dans les conditions fixées a l'article 6.2 du présent CCAP.

Le point de départ du délai global de paiement est la date d’exécution des prestations
lorsqu’elle est postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

Le paiement des acomptes et du solde sera effectué par 'agent comptable de I'organisme
apres ordonnancement de la somme par I'ordonnateur, a savoir son Directeur.

A I'expiration du délai de paiement, le maitre d’ceuvre a droit automatiquement au versement
des intéréts moratoires et a I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévus aux
articles L 2192-13, R 2192-31 a 34 et D 2192-35 a 36 du code de la commande publique.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a 40 euros par
facture. Les intéréts moratoires qui pourront étre dus seront calculés sur la base du taux
d’'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au 1°" jour du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commenceé a courir majoré de huit points de pourcentage.
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5.7 Reéglement en cas de cotraitants ou de sous-traitants payés directement
Il est fait application de l'article 12.1 du CCAG.MOE. En cas de groupement conjoint ou

solidaire, chaque membre du groupement pergoit directement les sommes se rapportant a
I'exécution de ses propres prestations.

Il DELAIS — PENALITES

Concernant 'ensemble des pénalités consacrées dans le présent CCAP aux articles 6, 7 et 8,
il est dérogé aux articles 16.2 a 16.2.4 du CCAG-MOE.

6 ARTICLE 6 — DELAIS — PENALITES GENERALES

Par dérogation aux articles 16.2.1 et 16.2.2 du CCAG-MOE, les pénalités énoncées ci-
dessous pourront s’appliquer quel qu’en soit le montant.

6.1 Pénalités pour I'absence a une réunion

Toute absence injustifiée d’un représentant qualifié du titulaire ou d’'un de ses sous-traitants
désignés a une réunion a laquelle il a été diment convoqué est pénalisée. Le montant des
pénalités s’éléeve a 200 € HT par absence. Est considérée également comme absence la
représentation du titulaire par une ou des personnes non qualifiées, c’est-a-dire une personne
dont le CV n’a pas été présenté dans I'offre au Maitre d’'ouvrage ou n’a pas été validé par le
maitre d’ouvrage en cours d’exécution.

Tout retard dans la diffusion de compte rendu de réunion au-dela des 48 heures suivant la
date de la réunion (2 jours ouvrés) est pénalisé. Le montant des pénalités s’éleve a 30 € HT
par jour.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux réunions des phases études et travaux y
compris aux réunions hebdomadaires de chantier.

6.2 Pénalités pour retard dans le remplacement d’un membre de I'équipe dédiée

Le titulaire dispose d’un délai de sept jours pour procéder au remplacement d’'un membre dont
le nom est mentionné dans l'offre, lorsque ce dernier n'est plus affecté définitivement ou
temporairement a la présente prestation. En cas de retard dans le remplacement d’'un membre
de I'équipe dédiée par une personne possédant des compétences et un niveau d’expérience
équivalent, il est appliqué au titulaire une pénalité de 100 € HT par jour calendaire a partir du
premier jour de retard et jusqu’a la résiliation du marché.

7 ARTICLE 7 — DELAIS — PENALITES POUR LA PHASE « ETUDES »

Par dérogation aux articles 16.2.1 et 16.2.2 du CCAG-MOE, les pénalités énoncées ci-
dessous pourront s’appliquer quel qu’en soit le montant.

7.1 Etablissement des documents d’études

Les délais d’établissement des documents d’études sont fixés a I'article 7 de I’acte
d’engagement.

CPAM des Vosges
Réfection des Menuiseries Extérieures et des BSO du Siege Social — C.C.A.P — Mission de Maitrise d’CEuvre

Paraphe titulaire : Page 19 sur 36



i(a>plAssurance |
A Maladie osee
Agir

ir ensemble, protéger chacun

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

o Pour le 1°" élément : date de 'accusé de réception, par le maitre d’ceuvre, de la notification
du marché ;

o Pour les éléments ou parties d’éléments suivants : date de I'accusé de réception, par le
maitre d’ceuvre, du prononcé de la réception du document d’études le précédent, ce pour
chaque élément de mission, dans I'ordre chronologique du déroulement de 'opération. Le
maitre d’ouvrage refusera tout document d’étude :

- S'il est incomplet.
- S’ n’est pas transmis par courrier recommandé avec AR ou contre récépissé en réunion
de maitrise d’ceuvre.

Dans ces cas, les pénalités de retard seront appliquées par le maitre d’ouvrage a compter du
prononceé de la réception du document d’étude précédent.

e Pour le rapport d’'analyse des candidatures et des offres : date de I'accusé de réception de
'ensemble des offres par le maitre d’ceuvre.
o Pour le DOE (dossier des ouvrages exécutés) : date de réception des travaux

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la présentation de ces
documents d'études, le maitre d'ceuvre subit sur ses créances des pénalités fixées, par jour
de retard, a 1/2000 du montant de I'acompte correspondant a la phase concernée.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, les pénalités ci-dessus s'appliqueront quel
gu'en soit le montant.

Pour le décompte des pénalités, il est pris en compte I'écart entre la date limite de remise des
documents et la date de remise effective du document.

7.2 Réception des documents d’études

Par dérogation a l'article 20.4.2 du CCAG-MOE le maitre d’ceuvre est dispensé d’aviser par
écrit le maitre de I'ouvrage de la date a laquelle les documents d’études lui seront présentés.

Les documents d’études et le DOE sont remis par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage pour
vérification et réception. Le tableau ci-aprés précise le support de transmissions et le nombre
d’exemplaires a fournir.

Document Support Nombre d’exemplaires

DIA Support /
APS dématérialisé 2 exemplaires papier
APD Formats : 2 exemplaires papier
PRO (DQD inclus le cas échéant) Adobe AR (.pdf) 2 exemplaires papier
ACT (DCE) Word ( .doc) /
ACT (rapport d’analyse des candidatures | Excel (.xls)
et des offres) Autocad (dwg) /
ACT (dossier marché) Et format papier en /
EXE intégrales plus pour les 2 exemplaires papier
AOR (DOE) pieces graphiques

selon nombre

d’exemplaires ci- /

contre

CPAM des Vosges
Réfection des Menuiseries Extérieures et des BSO du Siege Social — C.C.A.P — Mission de Maitrise d’CEuvre

Paraphe titulaire : Page 20 sur 36



i(a>plAssurance |
A Maladie osee
Agir

ir ensemble, protéger chacun

Le maitre de I'ouvrage examine et donne son accord sur chaque dossier d’étude. Si son
acceptation est assortie d’observations et de remarques, le maitre d’ceuvre doit :

- Tenir compte de ces observations dans 'élaboration du projet, lorsqu’il s’agit du dossier
d’études d’avant-projet,

- A lissue de chaque phase de I'APS a la phase ACT, le maitre d'ouvrage transmettra ses
remarques et observations a I'équipe de Maitrise d'ceuvre qui aura a charge de les intégrer

= Soit a la phase suivante lorsque celles-ci sont assorties d'un avis de lancement de la
phase suivante,

= Soit, sans avis de lancement de la phase suivante, dans une version mise a jour du
dossier dans un délai de 15 jours ouvrés.

- Remettre dans un délai de 30 jours ouvrables les dossiers rectifiés pour le dossier de
consultation des entreprises comprenant les études de projet et d’exécution. En cas de
non-respect de ce délai, les pénalités déterminées ci-dessus seront appliquées.

En phase APS, I'Architecte des Batiments de France sera consulté pour un avis préalable sur
le projet. Si cette consultation est assortie d’observations et de remarques, celles-ci devront
étre intégrées (selon leur nature) :

= Soit a la phase suivante lorsque celles-ci sont assorties d'un avis de lancement de la
phase suivante par le MOA,

= Soit, sans avis de lancement de la phase suivante, dans une version mise a jour du
dossier dans un délai de 15 jours ouvrés.

7.3 Validation des documents d’études par le maitre de I'ouvrage

Pour se prononcer sur les documents d’études, le maitre de 'ouvrage dispose des délais visés
a l'article 7 de I'acte d’engagement.

7.4 Délais et pénalités de retard dans I’exécution des reprises d’études

Le délai pour la reprise des études nécessitées, par I'application de larticle 9 du présent
CCAP, sera notifié par décision acceptée sans réserve au titulaire. Par dérogation a l'article
16.2 du CCAG-MOE, une pénalité de 200 €HT par jour est applicable en cas de retard dans
la remise des études complémentaires visées ci-dessus

7.5 Délais et pénalités de retard dans I’exécution des prestations relatives aux
modifications apportées en cours d’exécution du marché

Par dérogation a l'article 16.2 du CCAG-MOE, une pénalité de 200 €HT par jour est applicable

en cas de retard dans la remise de toutes les prestations demandées au cours de I'exécution
du présent marché.

8 ARTICLE 8 — DELAIS — PENALITES POUR LA PHASE « TRAVAUX »

Par dérogation aux articles 16.2.1 et 16.2.2 du CCAG-MOE, les pénalités énoncées ci-
dessous pourront s’appliquer quel qu’en soit le montant.
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8.1 Visa des études d’exécution

Le délai imparti au maitre d’ceuvre pour viser les études d’exécution des entreprises titulaires
des marchés de travaux (plans d’exécutions, de synthése ...) est de 15 jours calendaires a
compter de la date de réception des documents par le maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre dispose d’'un délai de 7 jours calendaires pour fournir aux entreprises
titulaires des marchés de travaux les détails complémentaires nécessaires a I'exécution.

Tout retard dans le délai de visa des études d’exécution ou dans la transmission de détails
complémentaires nécessaires a I'exécution est pénalisé. Les pénalités s’élévent a 200 € H.T.
par jour calendaire de retard et par document.

8.2 Veérification des projets de décompte mensuel de I’entrepreneur

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder, conformément a l'article 12.1.9 du
CCAG Travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur
et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre
récépissé. Aprées vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 12.2.1 du CCAG Travaux,
le montant de 'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. |l transmet au maitre de I'ouvrage
en vue de I'ordonnancement I'état d’acompte correspondant, qu’il notifie a I'entrepreneur par
ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi
par I'entrepreneur a été modifié.

Le délai de vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur
est fixé a 7 jours calendaires a compter de la date de I'accusé de réception du projet de
décompte ou du récépisse de remise.

Si ce délai n’est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités fixées,
par jour de retard, dimanches et jours fériés compris, a 1/500 du montant hors taxe, en prix de
base, des décomptes de travaux concernés.

8.3 Veérification du projet de décompte final de I’entrepreneur

Le maitre d’ceuvre veérifie le projet de décompte final transmis par I'entrepreneur conformément
a larticle 12.3.3 du CCAG Travaux. Dés qu’il a accepté ou vérifié le projet de décompte final,
celui-ci devient le décompte final.

Le maitre d’ceuvre établit le projet de décompte général, conformément a l'article 12.4.1 du
CCAG Travaux.

Le maitre d’ceuvre transmet le projet de décompte général au maitre d’ouvrage dans un délai
compatible avec les délais de l'article 12.4.2.

Le maitre d’ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général.
Celui-ci devient le décompte général.

8.4 Instruction des mémoires de réclamation

Le délai d’instruction par le maitre d’'oceuvre d’'un mémoire de réclamation émis par
'entrepreneur est de 15 jours calendaire a compter de la date de réception par le maitre
d’ceuvre du mémoire par dérogation a I'article 55.1.2 du CCAG Travaux.
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Si ce délai n’est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont
le montant par jour de retard est égal a 200 € H.T.

8.5 Ordres de service

Les ordres de service dont I'émission est subordonnée a une décision préalable du maitre
d’ouvrage prévue a l'article 21 ci-dessous devront étre notifiés a I'entrepreneur dans un délai
de 15 jours calendaires compté a partir de la date de réception par le maitre d’ceuvre de la
décision du maitre d’ouvrage.

Si ce délai n’est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont
le montant par jour de retard est égal a 200 € H.T.

8.6 Proceés-verbaux des opérations préalables a la réception

Les opérations de réception des travaux se dérouleront conformément aux dispositions des
articles 41 a 43 du CCAG Travaux.

La réception aura lieu a 'achévement de I'ensemble des travaux traités par lots séparés aprés
que l'entreprise chargée de l'organisation collective et matérielle du chantier aura avisé
simultanément le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre de cet achévement.

Le maitre d’ceuvre disposera d’un délai de 20 jours calendaires a compter de la date
d’achévement des travaux fixée sur cet avis pour procéder aux opérations préalables a la
réception en présence des entrepreneurs diment convoqués et de l'autorité compétente du
pouvoir adjudicateur ou de son représentant.

Ces opérations préalables a la réception feront I'objet d’'un procés-verbal dressé sur le champ
par le maitre d’ceuvre et propre a chaque contrat de travaux.

Le maitre d’ceuvre disposera d’'un délai de 5 jours calendaires a compter de la date du procés-
verbal des opérations préalables a la réception pour faire connaitre aux entrepreneurs s'il a
ou non proposé au pouvoir adjudicateur la réception.

Si les délais fixés aux articles 41 a 43 du CCAG Travaux ne sont pas respectés, le maitre
d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est égal a
200 € H.T.

Les mémes clauses s’appliquent aux procés-verbaux relatifs aux prestations ou épreuves dont
I'exécution a fait 'objet de réserves lors de la réception et aux propositions complémentaires
correspondantes du maitre d’ceuvre au pouvoir adjudicateur.

8.7 Période de garantie de parfait achévement

Pendant la période de garantie de parfait achévement, pour 'examen des désordres signalés
par le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre disposera d’un délai qui lui sera notifié par ordre de
service accepté sans réserve.

Une pénalité de 200 € H.T par jour est applicable en cas de retard dans la remise du rapport
d’examen de ces désordres.
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IV EXECUTION DE LA MISSION JUSQU'A LA PASSATION DES MARCHES DE
TRAVAUX

9 ARTICLE 9 — COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le maitre d'ouvrage attache une grande importance a ce que le colt des travaux et
prestations, a chaque stade d’avancement de I'opération, soit le plus proche possible de
I'enveloppe financiére affectée a ces travaux.

Le Maitre d'CEuvre s'engage sur un co(t prévisionnel des travaux a l'issue de I'exécution des
études d’avant-projet définitif (APD).

Le co(t prévisionnel des travaux (P) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour
mener a son terme la réalisation de I'ouvrage, a I'exclusion :

- Du forfait de rémunération ;

- Des dépenses de libération d'emprise ;

- Des frais éventuels de contréle technique ;

- De la prime éventuelle de I'assurance "Dommages ouvrage" ;
- De tous les frais techniques.

Le co(t prévisionnel des travaux est arrondi a I'euro supérieur.

Le colt prévisionnel définitif des travaux et le forfait définitif de rémunération du maitre d'ceuvre
sont fixés par avenant dans les conditions définies a I'article 3.2 du présent CCAP.

Dans I'hypothése ou le colt prévisionnel des travaux, proposeé par le titulaire a I'appui de son
APD, serait supérieur au montant de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travails
fixés dans l'acte d'engagement, le maitre d’'ouvrage a le choix entre les deux possibilités
suivantes :

= |l peut refuser de réceptionner les prestations et demander au titulaire, qui s'y engage, de
reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe
financiére prévisionnelle. Si le titulaire ne trouve pas de solution pour faire entrer son co(t
prévisionnel des travaux dans l'enveloppe financiére prévisionnelle arrétée par le pouvoir
adjudicateur, sans remettre en cause le projet, il pourrait étre considéré comme défaillant
et le présent marché public peut étre résilié en application de Il'article 27 du présent CCAP.

= || peut accepter de réceptionner les prestations du titulaire et I'augmentation du co(t

prévisionnel des travaux. La fixation du forfait définitif de rémunération se fera par avenant,
dans les conditions définies a I'article 3.2 du présent CCAP.

10 ARTICLE 10 — CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le co(t prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du
mois mo (mois zéro) fixé par I'acte d’engagement.

11 ARTICLE 11 —- TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le codt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5%.
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12 ARTICLE 12 — SEUIL DE TOLERANCE

Le seuil de tolérance est égal au co(t prévisionnel des travaux, majoré du produit de ce codt
par le taux de tolérance fixé a l'article 11 ci-dessus.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de I'établissement des prestations
de chaque élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le
co(t prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la
passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études
si le maitre de I'ouvrage le lui demande.

13 ARTICLE 13 — COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX

Lorsque le maitre de I'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre établit le colt des travaux tel qu'il résulte
de la consultation (colt de référence).

Ce co(t est obtenu en multipliant le montant de l'offre considérée, tous critéres confondus,
comme la plus intéressante par le maitre de I'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal
au rapport de I'index BTO01 pris respectivement au mois mo des offres de travaux ci-dessus et
au mois mo des études du marché de maitrise d'ceuvre.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Le maitre de l'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d'ceuvre a
l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial, et sans que cela n'ouvre
droit a aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de
consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une
offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai de
15 jours calendaires suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre
d'ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 30
jours calendaires a compter de I'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre
au maitre de l'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d’appel d’offres ou d’engager une
nouvelle négociation.

V EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE APRES LA
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

14 ARTICLE 14 — COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des contrats de travaux passés par le
maitre de I'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux
des marchés de travaux.
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Un avenant fixe le montant du co(t de réalisation des travaux que le maitre d'ceuvre s'engage
a respecter. Cet avenant qui fixe le co(t de réalisation des travaux fait 'objet d’'une validation
du Département de I'Immobilier et de I'Environnement de la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie qui finance I'opération (cf. supra).

Le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la
consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du
projet.

15 ARTICLE 15 — CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mO0
correspondant au mois précédent celui de la remise des offres ayant permis la passation des
contrats de travaux.

16 ARTICLE 16 — TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est
de 5%.

17 ARTICLE 17 — SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES
TRAVAUX

Le seuil de tolérance est égal au co(t de réalisation des travaux majoré du produit de ce co(t
par le taux de tolérance indiqué a l'article 16.

18 ARTICLE 18 — COUT CONSTATE DES TRAVAUX

Le colt constaté déterminé par le maitre de I'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le
montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats,
marchés, avenants intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions ou actualisation
de prix.

19 ARTICLE 19 — PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE TOLERANCE

Par dérogation a l'article 16.2 du CCAG-MOE, si le colt constaté est supérieur au seuil de
tolérance tel que défini a l'article 17, le maitre d'ceuvre supporte une pénalité égale a la
différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance multipliée par le taux défini ci-apres.

Ce taux est égal au taux résultant du rapport de rémunération de la mission de base du titulaire
sur le montant de I'enveloppe financiére de travaux fixé a l'article 3 de I'acte d’engagement
multiplié par 2.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la
rémunération des éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.
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20 ARTICLE 20 — MESURES CONSERVATOIRES

Si en cours d'exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du colt des
travaux non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a l'article
17, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de I'ouvrage,
par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission DET et
AOR.

21 ARTICLE 21 — ORDRES DE SERVICE

Le présent article déroge aux dispositions des articles 3.8.1 et 3.8.2 du CCAG-MOE.

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de I'exécution des travaux" (DET), le maitre
d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'Entrepreneur, avec
copie au maitre de l'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés et datés, numérotés et adressés a
I'Entrepreneur, dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG applicable aux marchés
de travaux. Cependant, ATTENTION en aucun cas, le maitre d'ceuvre ne peut notifier des
ordres de service relatifs :

- A la notification de la date de commencement des travaux ;

- A une modification du programme initial entrainant une modification de projet ;

- A une interruption ou ajournement des travaux ;

- A une modification de la masse de travaux susceptible d’apporter un changement dans
l'importance des diverses natures d’ouvrages ;

- Au passage a l'exécution d'une tranche conditionnelle ;

- A la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non
prévus, sans avoir recueilli au préalable I'accord écrit du maitre de I'ouvrage.

- Et d’'une maniére générale pour toute décision modifiant les dispositions des marchés de
travaux.

Une copie des ordres de service accompagné de toute justification utile doit étre remise au
maitre de I'ouvrage qui doit pouvoir s’assurer a tout moment qu’ils ont bien été délivrés dans
les délais impartis.

En cas d’inobservation de cette clause, la responsabilité financiére du maitre d’ceuvre pourra

étre recherchée.

22 ARTICLE 22 - PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET CONDITIONS DE
TRAVAIL

Conformément a I'article 6 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre assure le réle qui lui est imparti
par la réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d’ceuvre, de conditions
de travail et de sécurité sur le chantier.
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23 ARTICLE 23 — SUIVI DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions de I'article 1.9 du présent CCAP, la direction de I'exécution
des travaux incombe au maitre d'ceuvre qui est lI'unique responsable du contréle de I'exécution
des ouvrages et qui est I'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter
par I'entreprise I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peuty apporter aucune
modification.

24 ARTICLE 24 — DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE — CESSION DES
DROITS D’EXPLOITATION SUR LES RESULTATS

Le régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux
résultats respecte les dispositions des articles 22 a 25 du chapitre V du CCAG-MOE.

Les résultats sont définis a l'article 22.1 du CCAG-MOE. Le régime des droits d’utilisation
correspond a une concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage,
dans les conditions fixées par I'article 24.1 du CCAG-MOE.

Les connaissances antérieures sont définies a l'article 22.6 du CCAG-MOE. Leur régime
d’utilisation correspond a une concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre
d’ouvrage, dans les conditions fixées par l'article 23.2 du CCAG-MOE.

Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures
concédées fait 'objet d’'un accord préalable du maitre d’ceuvre et le cas échéant, d’'une
convention spécifique.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition
résolutoire de 'admission des prestations, pour la France et pour la durée légale des droits
d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.

Ces droits comprennent les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation des
résultats, en I'état, pour les besoins découlant de I'objet du marché, conformément aux
dispositions du code de la propriété intellectuelle.

Le présent marché précise, en annexe, le cas échéant, les modalités de concession des droits
patrimoniaux et notamment :

- Le domaine d’exploitation des droits cédés (reproduction photographique des plans et/ou
du batiment, support de la reproduction ou de la représentation);

- Le lieu de la cession (territoire national, européen);

- La durée de la cession ;

- Le prix de la concession.

Le présent marché dissocie le prix de cette concession de celui des prestations. A défaut, le
montant du marché tient compte du prix de la concession.

Tout acte d’exploitation des résultats mentionnera le nom du titulaire du marché ou de tout
autre auteur.
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25 ARTICLE 25— INTERRUPTION - SUSPENSION - ARRET DE L’EXECUTION DE
LA PRESTATION

Par dérogation aux dispositions prévues a larticle 25, 27 du CCAG-MOE, le maitre de
'ouvrage se réserve la possibilité d’arréter I'exécution des prestations au terme de chacune
des phases techniques constituées par les éléments de mission définis a l'article 1.6 du
présent CCAP.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donnera lieu a aucune indemnité. Dans

cette situation, il sera fait application des modalités de résiliation prévues aux articles 32 pour
le décompte de résiliation et 33 du CCAG-MOE pour la remise des prestations.

26 ARTICLE 26 — ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de "Garantie de parfait achévement"
(prévue a l'article 44.1, 2° alinéa du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou aprées
prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées
a la fin de cette période.

Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére
réserve.

L'achévement de la mission fera I'objet d'une décision de réception établie sur demande du

maitre d'ceuvre par le maitre de l'ouvrage, dans les conditions de l'article 21 du CCAG-MOE
et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

VI RESILIATION DU MARCHE — RESPONSABILITES — ASSURANCES

27 ARTICLE 27 — RESILIATION DU MARCHE

Par dérogation a larticle 32.5 du CCAG-MOE, la notification du décompte par le pouvoir
adjudicateur au titulaire doit étre faite au plus tard 3 mois apres la date d’effet de la résiliation
du marché. Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’a la veille incluse
du jour de la date d’effet de la résiliation.

Il sera fait application des articles 27 a 34 inclus du CCAG-MOE, a I'exception de I'article 31
avec les précisions suivantes :

27.1 Résiliation du fait du maitre d’ouvrage

Dans I'hypothése ou le maitre d’'ouvrage décide d’interrompre définitivement la mission du
maitre d’ceuvre sans que ce dernier ait manqué a ses obligations contractuelles, sa décision
doit étre notifiée conformément a l'article 27 du CCAG-MOE.

La fraction de la mission déja réalisée est alors rémunérée sans abattement.

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du Maitre d'CEuvre, a titre
d'indemnisation, le pourcentage prévu a l'article 32.2.2.4 du CCAG-MOE est fixé a 5%.
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27.2 Reésiliation pour faute du Maitre d’CEuvre

Il est fait application de l'article 30.1 du CCAG-MOE. Le délai de mise en demeure prévu a
larticle 30.2 du CCAG-MOE et qui sera accordé au Maitre d’ceuvre, est de 15 jours
calendaires. Dans I'hypothése ou le maitre d’ceuvre ne parviendrait pas a satisfaire aux
obligations ayant fait I'objet de la mise en demeure ou serait défaillant, le marché pourra étre
résilié aux torts de celui-ci par le pouvoir adjudicateur sur simple décision notifiee par lettre
recommandée avec avis de réception.

La fraction de I'élément de mission déja exécutée serait alors rémunérée et le titulaire n’aurait
droit a aucune indemnité. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts du titulaire
sans mise en demeure préalable dans les cas visés par l'article 30.2 du CCAG-MOE.

Aucune rémunération ni aucune indemnité ne sera alors due.

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre ne se conforme pas aux stipulations du marché (non-
application des modalités de remise de paiement, ...), le maitre d’'ouvrage le met en demeure
de s’y conformer dans un délai qui ne saurait étre inférieur a 15 jours calendaires. Le maitre
d'ouvrage peut faire procéder par un tiers a l'exécution de tout ou partie des prestations
prévues par le marché, aux frais et risques du maitre d'ceuvre dans les conditions prévues par
l'article 34 du CCAG-MOE.

27.3 Résiliation pour événements extérieurs au marché ou liés au marché

Il est fait application des articles 28 et 29 du CCAG listant les cas de résiliation particuliers liés
a des évéenements extérieurs ou en lien avec le marché.

Dans le cadre de I'hypothése de l'article 28.2 :

Tout jugement ordonnant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement
au maitre de l'ouvrage. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible
d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, conformément a I'article L 622-13 du Code de Commerce,
le maitre de 'ouvrage adresse a 'administrateur judiciaire une mise en demeure lui demandant
s’il entend exiger I'exécution du marché dans un délai d’'un mois a compter de la réception de
la demande.

En cas de réponse négative, ou de I'absence de reprise dans le délai d’'un mois a compter de
'accusé de réception de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononceée.

Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou réduit si, avant I'expiration dudit délai, le juge
commissaire a accordé a 'administrateur une prolongation ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, ou du titulaire, de renoncer
a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus.

Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité. En cas de liquidation judiciaire,
conformément a l'article L 641-10 alinéa 2 du Code de Commerce, la résiliation du marché est
prononcée sauf si aprés mise en demeure du liquidateur, ce dernier indique reprendre les
obligations du titulaire.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de I'événement. Elle n’ouvre droit,
pour le titulaire, a aucune indemnité.
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27.4 Reésiliation du fait d’un dépassement du coiit prévisionnel

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre s’avererait incapable de concevoir un projet pouvant faire
'objet de marchés de travaux traités dans les limites du codt prévisionnel assorti du taux de
tolérance visé a l'article 11 du présent CCAP, le marché pourra étre résilié par le maitre
d’ouvrage selon les conditions définies a l'article 27-2 du présent CCAP.

Il en est de méme, dans le cas d’un marché déclaré infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait
mener a bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites
du co(t prévisionnel.

27.5 Exécution des prestations aux frais et risques du maitre d’ccuvre

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG-MOE, en cas de résiliation du marché prononcée en
vertu des articles 28, 29 et 30 du CCAG-MOE, le pouvoir adjudicateur peut, dans un délai de
30 jours a compter de la décision de résiliation, passer aux frais et risques du titulaire, un
marché pour I'exécution de tout ou partie des prestations non encore réceptionnées.

Conformément a l'article 34.4 du CCAG-MOE, 'augmentation de dépenses, par rapport au
prix du marché, qui résulterait de I'exécution des prestations aux frais et risques du maitre
d’ceuvre reste a sa charge. La diminution de dépenses ne lui profite pas.

27.6 Complément au chapitre VI du CCAG - MOE

En complément du chapitre VI du CCAG — MOE et compte tenu des objectifs du maitre
d’ouvrage visant a respecter les colts et les délais, le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité
de mettre fin a la mission du maitre d’ceuvre s’il y a un dépassement, exclusivement imputable
a celui-ci, du délai global supérieur a 3 mois était constaté par rapport au calendrier. Les
conditions financiéres de la résiliation seraient identiques a celles visées a l'article 27.2 du
présent CCAP.

28 ARTICLE 28 — CONFIDENTIALITE — MESURE DE SECURITE

Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi que son représentant, qui, a 'occasion de I'exécution
du marché, ont connaissance d’informations ou recoivent communication de documents ou
d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractere confidentiel et relatifs,
notamment a l'objet du marché, aux moyens a mettre en oceuvre pour son exécution, au
fonctionnement des services du titulaire, du pouvoir adjudicateur, ainsi que de son
représentant, sont tenus de prendre toute mesures nécessaires afin d’éviter que ces
informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n’a pas a en connaitre.

Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments
gu’elle a elle-méme rendus publics.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures
de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou
éléments déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des
parties du marché.

Chaque partie au marché est tenue au respect des regles relatives a la protection des données
a caractére personnel, auxquelles elle a acceés pour les besoins de I'exécution du marché.
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Le titulaire s’engage, ainsi que ses sous-traitants a respecter la loi n°78-17 du janvier 1978
modifiée relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le titulaire s’engage, ainsi que ses sous-traitants a respecter le réglement UE 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif & la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation
de ces données (dit réglement RGPD).

Le titulaire s’engage, ainsi que sous-traitants a respecter I'ordonnance n°2018-1125 du 12
décembre 2018 relative a la protection des données personnelles.

En cas d’évolution de la législation sur la protection des données a caractére personnel en
cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du
pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature,
par les parties au marché, d’'un avenant.

Pour assurer cette protection, il incombe au représentant du pouvoir adjudicateur d’effectuer
les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires a I'exécution des
prestations prévues par les documents particuliers du marche.

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité, indiquées
dans les documents particuliers du marché, s’appliquent, notamment dans les zones
protégeées en vertu des dispositions |égislatives ou réglementaires prises pour la protection du
secret de la défense nationale, le titulaire est tenu de respecter ces mesures.

Il ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d’exécution, ni a indemnité, ni a
supplément de prix, a moins que les informations ne lui aient ét¢ communiquées que
postérieurement au dépét de son offre et s’il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi
imposées nécessitent un délai supplémentaire pour 'exécution des prestations prévues par le
marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui 'exécution du contrat.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur
sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Le titulaire, ainsi que ses sous-traitants, s’engagent a respecter toute consigne donnée par les
autorités compétentes.

29 ARTICLE 29 — MODIFICATION DU MARCHE — CLAUSE DE REEXAMEN

Conformément aux dispositions des articles L.2194-1 et R.2191-1 du code de la commande
publique, un marché peut étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans
les conditions prévues par voie réglementaire.

En cas de services supplémentaires devenus nécessaires, il sera fait application des articles
R.2194-2 a 4 du code de la commande publique.

En cas de substitution d’'un nouveau titulaire, il sera fait application de l'article R.2194-6 du
code de la commande publique.

Conformément a l'article R.2194-5 du code de la commande publique, le marché peut étre
modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur
diligent ne pouvait pas prévoir.
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Conformément a l'article R.2194-7 du code de la commande publique, le marché peut étre
modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que
soit leur montant ne sont pas substantielles.

Conformément a I'article R.2194-8 et R.2194-9 du code de la commande publique, le marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui
figurent dans l'avis annexé au présent code et @ 10% du montant du marché initial pour les
marchés de services et de fournitures.

30 ARTICLE 30 — OBLIGATION DE CONSEIL

Le titulaire du marché, expert en son domaine de compétence a une obligation de conseil
vis-a-vis du pouvoir adjudicateur. Le titulaire doit signaler au pouvoir adjudicateur, tout acte,
fait, élément pouvant nuire a la bonne exécution du marché dans les régles de l'art.

31 ARTICLE 31 — ASSURANCES

Le maitre d’ceuvre est tenu de souscrire une police auprés d’une compagnie d’assurance
diment agréée par la Direction des Assurances afin de garantir sa responsabilité décennale.
Sa police devra comporter des garanties en rapport avec I'importance de I'opération.

De plus, le maitre d’oeuvre devra étre titulaire d’'une police d’assurance souscrite auprés d’'une
compagnie d’assurance notoirement solvable, destinée a couvrir ses responsabilités civiles et
professionnelles, autres que décennales, pour un montant en rapport avec I'importance de
I'opération.

Avant tout commencement d’exécution, le prestataire justifie qu’il est titulaire d’'une assurance
couvrant les responsabilités qu’il est susceptible d’encourir du fait de 'accomplissement de
ses prestations.

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG-MOE sous réserve qu’ils n’aient pas fourni un tel
document au moment de la remise des candidatures, le candidat sur le point d’étre retenu
ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier, avant la notification du
marché et dans un délai de 10 jours a compter de la demande du maitre d’ouvrage, une
attestation de son/leur assureur justifiant étre a jour des cotisations et que sa police contient
les garanties en rapport avec I'exigence de la mission.

La non-production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du
marché. Le candidat fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-
traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Le maitre d'oceuvre devra fournir, avant notification de son contrat, une attestation de son
assureur justifiant qu'il est a jour de ses cotisations et que les polices s’appliquent sans
restriction et dans toutes leurs conditions pour une mission de maitrise d’ceuvre pour la
réfection des menuiseries extérieures et des brises soleil orientables du siége social de la
CPAM des Vosges.

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée
comme suffisante par le maitre de I'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette
opération.
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Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

Par dérogation a larticle 19 du CCAG-MOE, aucune assurance des moyens mis a la
disposition ne sera demandée au titulaire du présent marché.

32 ARTICLE 32 — SAISIE ARRET

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable
assignataire du marché auprés duquel serait pratiquée la saisie-arrét du chef d'un des
cotraitants retiendra sur les prochains ordres de paiement émis au titre du marché l'intégralité
de la somme pour sdreté de laquelle cette saisie-arrét a été faite.

33 ARTICLE 33 — REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige, les parties contractantes peuvent recourir a I'arbitrage tel qu’il est réglé par le
livre IV du NCPC. Les parties peuvent également recourir au médiateur des entreprises.
Le tribunal compétent pour juger des litiges est le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Cité Judiciaire, 25 rue du Général Fabvier
54035 Nancy CEDEX

Tél: 0383908500

Fax : 03 8327 49 84

34 ARTICLE 34 - PERSONNES REFERENTES DU MARCHE

Pour une bonne gestion du marché ou pour tous renseignements, I'organisme désigne les
représentants qui seront les interlocuteurs privilégiés du titulaire.

Domaines Noms Coordonnées (tél., E-Mail)

07 65 1547 63

Resp. Marchés M. Romain BRIENNE .
marches.cpam-vosges@assurance-maladie.fr

M. Francois ARMBRUSTER |03 83 85 67 93 — 07 60 21 09 00

P.RE.C.I Grand-Est (Architecte DPLG) preci.grand-est@assurance-maladie.fr

07 60 91 14 87

Resp. Logistique Mme Charlotte BLAISON marches.cpam-vosges@assurance-maladie.fr

07 6191 87 22
Resp. Facturation Mme Audrey ANCEL unitebudgetaire.cpam-vosges@assurance-
maladie.fr
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De méme, le titulaire désignera les personnes référentes de ce marché qui seront les seuls

interlocuteurs de l'organisme :

Fonctions

Noms

Coordonnées (tél., E-Mail)

Resp. Technique

Resp. Facturation
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35 ARTICLE 35 - DEROGATIONS AU CCAG-MOE ET AU CCAG TRAVAUX

Articles du CCAG-MOE Articles du contrat dans lesquels
auxquels il est dérogé sont introduites ces dérogations
4.1 2
11.10 5.4
16.2 a2 16.2.4 6a8et19
20.4.2 7.2
3.8 21
25 25, 27,32 et 33
32.5 27
34.1 27.5
9.2et19 31
Articles du CCAG-TRAVAUX Articles du contrat par lesquels
auxquels il est déroge sont introduites ces dérogations
55.1.2 8.4

Le titulaire

(Cachet, nom du responsable et signature)

CPAM des Vosges

Pour la CPAM des Vosges

Monsieur Pascal ENRIETTO, directeur
Pouvoir adjudicateur du présent marché
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