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TITRE 1 — CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

1. OBIJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. IDENTIFICATION DES PARTIES

Le Pouvoir adjudicateur

CHU AMIENS PICARDIE

Etablissement support du Groupement Hospitalier du Territoire SOMME LITTORAL SUD (GHT SLS)
1 rond-point Professeur Christian Cabrol

80054 AMIENS CEDEX 1

Le maitre d’ouvrage et ordonnateur

CENTRE HOSPITALIER d’ABBEVILLE

43, rue de l'lsle

80100 ABBEVILLE

1.2. OBJET, PROCEDURE ET FORME DU MARCHE

Objet :
La présente consultation a pour objet un marché public de maitrise d’ceuvre pour les travaux
d'humanisation des services d’hospitalisation de psychiatrie pour le CH d’Abbeville.

Lieu d’exécution : 43 Rue de I'lsle, 80100 Abbeville

Description sommaire du programme :

Le projet concerne des travaux de restructuration des secteurs d’hospitalisation de psychiatrie du
centre hospitalier d’ABBEVILLE se trouvant au premier étage du batiment .

Les travaux de restructuration ont pour objet :

e Larestructuration de I'ensemble des chambres afin d’installer des salles de bains équipées de
douches accessibles.

e Lacréation de chambres accessibles aux personnes en situation de handicap.

e L’aménagement de deux chambres d’isolement dans chaque secteur avec sas sécurisés.

e Llarestructuration des espaces collectifs et de soins.

e Le réaménagement des issues de secours avec la création d’escaliers complémentaires.

e Lacréation d’espaces d’apaisement.

Les travaux seront phasés en fonction des différentes contraintes d’occupation.

La restructuration sera menée en activité, chambre par chambre.
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L'opération est définie précisément dans les documents joint au dossier de consultation des
entreprises.

Surface des services concernés par les travaux : env. 1 800 m?2 SDO.

Procédure et forme du marché :

La procédure de passation est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des
articles L.2123-1-1°, R.2123-1 et R.2123-4 a R.2123-5 du Code de la commande publique.

Il s’agit d’un marché public de maitrise d’ceuvre conformément a I’article R.2172-1 dudit code.

Cette consultation ne comporte pas des conditions particulieres d’exécution quant a I’environnement
ou au domaine social.

Ce marché prendra la forme d’'un marché ordinaire a prix global, forfaitaire et révisable. S’agissant
d’un marché de maitrise d’ceuvre, le prix du marché tel qu’indiqué dans I'acte d’engagement est
provisoire.

Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées dans le présent cahier des clauses particuliéres
(C.C.P.) et dans I'acte d’engagement.

1.3. TITULAIRE DU MARCHE

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent C.C.P. sous le nom "Le Maitre
d'CEuvre", sont précisées a |'article 3 de I'Acte d'Engagement.

Conformément a I'article 3.4.1 du CCAG MOE ; le maitre d’ceuvre désigne dés la notification du marché
une ou plusieurs personnes physiques habilitées a le représenter auprés du maitre d’ouvrage, pour les
besoins de I'exécution du marché.

1.4. CO-TRAITANCE

En cas de cotraitance, la forme du groupement est celle indiquée par le maitre d’ceuvre a I'article 3 de
I’acte d’engagement.

En cas de groupement, le mandataire sera obligatoirement I'architecte et il sera garant de la
coordination de I’équipe et I'interlocuteur unique vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage.

1.5. SOUS-TRAITANCE

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché aux conditions et limites
prévues dans le code de déontologie des architectes, sous réserve de |’acceptation du ou des sous-
traitants par le Maitre d’Ouvrage et de I'agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-
traitant.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a I'article 3.6 du C.C.A.G. - M.O.E.

A cet effet, il présentera |'acte spécial de sous-traitance (DC4), diment complété et signé en y joignant
les piéces listées.

Aprés acceptation, justifiée techniquement de sa nécessité, d’une sous-traitance de second rang
présentée par le sous-traitant de rang 1 ces derniers devront fournir, une caution personnelle et
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solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang.
La non production de cette caution emportera, dans les conditions définies a I'article 17 ci-dessous,
résiliation du marché.

1.6. PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES / PRESTATIONS SIMILAIRES

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en
application de l'article R.2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. La durée pendant laquelle les nouveaux
marchés peuvent étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la notification du marché initial.

1.7. MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE

L'équipe de maitrise d'ceuvre se verra confier une mission de maitrise d’ceuvre qui doit répondre aux
finalités, contraintes et exigences fixées par le Cahier des clauses particulieres et ses annexes
(Programme technique détaillé en particulier).

Cette mission sera une mission de base telle que définie a I’article R.2431-5 du livre IV de la partie 2 et
a I'annexe n°20 du Code de la commande publique.

Elle porte principalement sur des opérations de réhabilitation de batiment, au sens de I'article R.2431-
3 et I'annexe n°20 du Code de la commande publique.

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure alI’annexe n°20 du Code de la commande
publique : « arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de
mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit
privé ».

Le présent marché est constitué des éléments suivants :

=> Mission de base :

DIAG (Diagnostic)

APS (Etudes d’avant-projet sommaire)

APD (Etudes d’avant-projet définitif)

PRO (Etudes de Projet)

ACT (Assistance a la passion des contrats de travaux : DCE + Analyse))

VISA (Visa des études d’exécution)

DET (Direction de I'Exécution des Travaux)

AOR (Assistance aux Opérations de Réception)

=> Missions complémentaires :
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SYNTHESE (Synthése des études d’exécution faites par les opérateurs économiques).
CSSI (Coordination des Systémes de Sécurité Incendie)

OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination)

Les plans d'exécution seront établis par les entreprises.

La dévolution des travaux pourra étre prévue en lots séparés ou en macro-lots ou en entreprise
générale.

Il est a noter que la mission comporte en outre la constitution de tous documents, dossiers et
consultations relevant de la compétence de la maitrise d'ceuvre et nécessaires au bon déroulement de
I'opération (notamment le dossier de déclaration préalable ou de permis de construire et toutes autres
autorisations administratives).

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG — MOE, les pieces contractuelles constitutives du marché sont
les suivantes, par ordre de priorité décroissant :

2.1. PIECES PARTICULIERES

L'acte d’engagement et ses annexes :

o La Décomposition des montants par cotraitants et par phase,
o Laoules déclarations de sous-traitance éventuelles ;

L'acte d’engagement sera éventuellement complété par une annexe de mise au point du marché.
Le présent Cahier des Clauses Particuliéres (CCP) ;

L'ensemble du dossier, type « Dossier de Consultation des Entreprises », réalisé par le CH d’Abbeville
est joint en annexe. Ce dossier constitue le programme détaillé de I'opération.

L'offre technique du titulaire.

2.2. PIECES GENERALES

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Maitrise d’CEuvre
(CCAG-MOE) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés publics de prestations de Maitrise d’ceuvre, sous
réserve des dérogations expressément prévues au présent CCP ;

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux, sous
réserve des dérogations apportées par le CCP ;

Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG Travaux) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 (publié au JO du 1er avril), précisant le réle du
mafitre d’ceuvre dans le cadre de I'exécution des marchés de travaux sauf dérogations éventuelles
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énoncées dans les pieces des marchés de travaux qui se substitueraient alors aux dispositions de ce
CCAG;

Le Code de la Commande Publique version en vigueur ;

Les normes, DTU, avis techniques applicables aux prestations de |I'opération en vigueur au premier jour
du mois qui précede la date limite de réception des offres.

Ces pieces générales, bien que non jointes aux autres pieces constitutives du marché, sont réputées
connues du Maitre d’CEuvre.

Pour I'ensemble de l'article 2, en cas de contradiction entre les piéces constitutives du marché, ces
pieces prévalent dans I'ordre ou elles sont énumérées. Il est bien précisé qu’une prestation incluse dans
I'offre qui serait d’un niveau supérieur a celui exigé dans le programme ne constitue pas une
contradiction entre les prestations de conception incluses dans I'offre et le programme.

3. INTERVENANTS

Dés la réunion de lancement, la maitre d’ouvrage communique la liste des intervenants, précise leurs
missions respectives, et les cordonnées des interlocuteurs désignés. En application de I'article 3.9 du
CCAG MOE, les modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec I'ensemble des prestataires du
maftre d’ouvrage concourant a |'opération sont précisées lors de cette réunion.

Le maitre d’ouvrage autorise le maitre d’ceuvre a échanger directement avec chacun des prestataires
désignés a toutes les étapes du projet.

Il s’engage a faire respecter les obligations contractuelles, notamment en matiére de délais assignées
a chacun des autres intervenants concourant a la réalisation de I’opération.

En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I’'un des autres intervenants, le maitre
d’ceuvre informe le maitre d’ouvrage sans délais.

Le titulaire du présent marché s’engage a maintenir pendant toute la durée du projet la méme
personne physique référente qui pourra étre assistée par des spécialistes ou experts de son choix.

En cas de défaillance d’'un membre de I’'équipe proposée, le Titulaire doit en aviser immédiatement la
maitrise d’ouvrage et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des
prestations ne s’en trouve pas compromise. A ce titre, obligation lui est faite de proposer un remplagant
de qualification et d’expérience au moins équivalentes et d’en communiquer le nom et les titres au
maitre d’ouvrage dans un délai de 8 jours a compter de la date d’envoi de I’avis dont il est fait mention
ci-dessus.

Le remplacement est considéré comme accepté si le maitre d’ouvrage ne le récuse pas dans un délai
de 21 jours a compter de la réception de I'avis. En cas de récusation de remplacgant, le maitre d’ouvrage
peut soit offrir au prestataire un délai de 8 jours pour désigner un autre remplagant soit résilier le
marché aux torts du prestataire. Le défaut d’accord sur le second remplagant ou le non-respect de la
procédure décrite ci-avant expose le prestataire a la résiliation du marché a ses torts.
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Le titulaire du présent contrat s’engage a ce que la personne désignée assure une présence aux
réunions de conception et une présence physique fréquente, réguliere et efficace sur le chantier, au
minimum une fois par semaine.

3.1. CONTROLE TECHNIQUE

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage sera assisté d'un contréleur technique
agréé.

La mission de contréle technique sera assurée par :

SOCOTEC Agence d’Amiens - 1 All. de la Pépiniére, 80480 Dury.
Le titulaire doit tenir compte a ses frais de I’ensemble des observations du contréleur technique le
concernant, sauf avis contraire express du maitre d’ouvrage, afin d’obtenir un accord sans réserve tant

au stade des études de conception et des études préalables a I'exécution que de I'exécution des
ouvrages, jusqu’a obtention d’un rapport final sans réserve.

3.2. COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

L'opération, objet du présent marché, releve de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi n° 93-
1418 du 31 décembre 1993).

Le Maitre d’Ouvrage confiera une mission de coordination en matiere de sécurité et de protection de
la santé. Le Coordonnateur (CSPS) exercera sa mission conformément aux termes du décret n® 94-1159
du 26 décembre 1994.

La mission de coordination en matiére de S.P.S. sera assurée par :

BUREAU VERITAS Agence d’Amiens - 1 Place Des Pins, 80480 Dury.

3.3. MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX

La dévolution des travaux pourra étre prévue en lots séparés, en macro-lots ou en entreprise générale.

4. DUREE DU MARCHE

4.1. DUREE DU MARCHE

Le marché est conclu pour une durée allant de la réception de la notification du marché par le titulaire
jusqu’a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement (G.P.A.) des travaux.

A titre indicatif, aprées réception de I'ordre de service initial, le délai global estimé de la mission de
maitrise d’ceuvre est de 36 mois (conception : 5 mois, consultations entreprises : 5 mois et réalisation :
26 mois), auquel s’ajoute 12 mois de GPA.
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4.2. DELAIS D'EXECUTION

Les délais d’exécution sont définis a I'article 7 du présent cahier des clauses particulieres (C.C.P.).

Le planning d’exécution deviendra définitif a la suite de la réunion de lancement.

5. DEMARRAGE DE LA MISSION

5.1. OBLIGATIONS DE LA MAITRISE D’'OUVRAGE

Il appartient au maitre d'ouvrage, conformément aux dispositions de la commande publique relatives
a la maitrise d'ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise d'ceuvre privée :

De définir le programme de I'opération envisagée ;

De définir I'enveloppe financiere prévisionnelle correspondante ;

D’indiquer le délai prévisionnel de réalisation de I'opération ;

D’indiquer, en temps voulu, le mode de dévolution prévisionnel des marchés de travaux.

En sus de ses attributions définies a I’article L.2421-1 du Code de la commande publique, le maitre
d’ouvrage fournit au maitre d’ceuvre en tant que besoin, avant le début des études :

- Les régles d’'urbanisme applicables a l'opération et toute autre information juridique
nécessaire ;
- Leséventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, les observations portées sur celles-
ci;
- Les études diagnostic déja réalisées ;
- Les données techniques nécessaires, complétées éventuellement de celles en projet, dont
notamment :
= Leslevés de géometres;
= Les contraintes climatiques, sismiques et les plans d’exposition aux risques
naturels, etc. ;
= Les regles et réglements particuliers spécifiques au projet connus du maitre
d’ouvrage ;
- Ses éventuelles exigences d’obtention de labels ;
- Toute information relative a la protection des données personnelles.

En cas de pieces manquantes, il appartient au maitre d’ceuvre de les réclamer.

5.2. REUNION DE LANCEMENT

A l'initiative du maitre d’ouvrage et au plus tard dans les 15 jours suivant le démarrage de la mission,
le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre se réunissent afin notamment :

- D’identifier les interlocuteurs en charge de |'opération
- De définir les modalités d’échanges, notamment dématérialisés, avec la maitrise d’ouvrage ;
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- De définir les modalités de travail collaboratif avec les autres prestataires désignés par le
maitre d’ouvrage ;

- De préciser les principes opérationnels de la gestion documentaire de I'opération ;

- De compléter la base documentaire nécessaire au démarrage des études du maitre d’ceuvre ;

- De présenter les spécificités du circuit de paiement du maitre d’ouvrage et d’arréter les
modalités pratiques de facturation des prestations.

La réunion de lancement fait I'objet d’'un compte-rendu par le maitre d’ceuvre.

6. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

6.1. SITUATION SOCIALE ET FISCALE

Conformément a l'article D.8222-5 du Code du Travail, le maitre d’ceuvre devra fournir tous les six
mois, jusqu’a la fin de I’exécution du marché, les documents suivants :

Une attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins de 6 mois ;

Lorsque I'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est
obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, I'un des documents suivants :

o Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) - Une
carte d’identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers - Un devis, un
document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu’y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro
d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers ou a une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de
I'agrément délivré par I'autorité compétente - Un récépissé du dépot de déclaration
aupres d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours
d’inscription (art. D8222-5-2°).

En cas de non remise des documents susmentionnés par le maitre d’ceuvre et aprés mise en demeure
par écrit, restée infructueuse, le marché peut étre résilié aux torts du maitre d’ceuvre sans que celui-ci
puisse prétendre a une indemnité.

6.2. ASSURANCES

Le maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant et/ou chaque sous-traitant) doit justifier
gu’il est titulaire d’une police d’assurance responsabilité civile professionnelle découlant des articles
1240 a 1244 du Code civil. Cette justification se fera au moyen d’une attestation de son assureur
portant mention de I'étendue de la garantie au moment de la consultation, puis en cours d’exécution
de ses prestations si le marché dure plus d’'une année, qu’il est titulaire d’une assurance de
responsabilité civile contractée auprés d’'une compagnie d’assurance autorisée a exercer en France,
couvrant les conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber a quelque titre que
ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants ou cotraitants si le titulaire est mandataire du
groupement, a raison des dommages de toute nature causés au tiers, y compris la maitrise d’ouvrage.
Cette garantie sera maintenue en vigueur pendant toute la durée du contrat.
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Les polices d’assurances devront prévoir des montants de garantie suffisants pour la couverture des
risques encourus et inclure les conséquences de toute solidarité

Cette garantie sera maintenue en vigueur pendant toute la durée des travaux et le titulaire unique du
contrat de maitrise d’ceuvre ou chacun de ses cotraitants devra en justifier a chaque échéance annuelle,
ainsi que du paiement de la prime.

Le maitre d’ceuvre devra justifier d’'une police d’assurance de responsabilité civile décennale en cours
de validité au jour de I'ouverture du chantier, le garantissant pour la mission qui lui est confiée pour
I’'opération.

Ce contrat doit comporter au minimum les garanties :

Responsabilité civile décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du Code civil y compris
au profit des « existants totalement incorporés et techniquement indivisibles »

Dommages immatériels consécutifs a des sinistres découlant de I'application des responsabilités et
garanties visées ci-dessus s’ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit
commun.

Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d’ouverture du chantier quelle que soit la date
d’intervention du maitre d’ceuvre. Il s’engage a obtenir de ses assureurs la renonciation a toute
application de regle proportionnelle.

Le maitre d’ceuvre s’engage a obtenir de ses sous-traitants la justification de souscription d’assurances
garantissant leurs responsabilités dans les mémes conditions que celles précisées ci-dessus.

Le maitre d’ceuvre s’engage a maintenir les assurances requises en état de validité pour la durée de ses
responsabilités.

Il devra, s’il y a lieu, souscrire a une police complémentaire si le maitre d’ouvrage, compte tenu des
risques particuliers de I'opération, estime que la garantie est insuffisante. Le maitre d’ouvrage en averti
le maitre d’ceuvre.

6.3. TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Pour I'exécution du marché public relatif a la réalisation des prestations, le titulaire, et le cas échéant
ses sous-traitants, est tenu au respect de la réglementation en vigueur applicable au traitement de
données a caractere personnel et, notamment le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et
du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des
données a caractére personnel et a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE « reglement général sur la protection des données » soit RGPD et la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés.

6.4. OBLIGATIONS RELATIVES A LA SOUS-TRAITANCE

Le titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché, provoquant
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600,00 €TTC.
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L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées
par le pouvoir adjudicateur.

L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes
sont possibles en cours de marché selon les modalités définies a I'article R.2193-3 et R.2193-4 du décret
n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant sur la partie réglementaire du Code de la commande
publique et a I'article 3.6 du CCAG-MOE.

6.5. MESURES SANITAIRES EN CAS D’EPIDEMIE A CARACTERE EXCEPTIONNEL

Conformément a I'article R.2194-1 du Code de la commande publique, les mesures sanitaires
applicables au chantier pourront étre modifiées au regard de I'évolution de la situation liée a toute
épidémie a caractere exceptionnel qui nécessite une modification du plan général de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé.

Les dispositions restent soumises a la réglementation en vigueur.

Les effets de la crise sanitaire lié¢e au COVID-19 étant connus, le prestataire est réputé avoir compris

dans son offre financiére toute sujétion en lien avec cette derniére.

7. DELAIS ET REMISE DES PRESTATIONS

7.1. ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS

Les délais maximum d'exécution des phases et de remise des livrables du marché sont indiqués dans

le tableau ci-dessous.

Chaque délai comprend la remise de I'intégralité des livrables propres a chaque phase.

Nombre
Point de départ des délais de |Délais de réalisation , R
. . . . d'exemplaires
présentation des études maximum .
minimal
1 exemplaire papier
Date indiquée dans I'ordre de service +version
Diagnostic de démarrage de la mission, ou 3 3 semaines . .
défaut a compter du lendemain de la informatique
. .p ) o modifiable*
date de notification de celui-ci
1 exemplaire papier
: . . R . . +version
Etudes d'avant-projet sommaire APS : apres acceptation de la MOA de 2 semaines . .
la phase DIAG précédente informatique
P modifiable*
APD : apres acceptation de la MOA de
la phase APS 1 exemplaire papier
Etudes d'avant-projet définitif +version
PRO : aprés acceptation de la MOA de 2 semaines . .
informatique
la phase APD .
modifiable*

Dossier Permis de Construire (en
paralléle des études d’avant-projet)

ACT DCE : aprés acceptation de la
MOA du PRO

En temps masqué sur
APD

Conformément ala
réglementation
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1 exemplaire papier

p . . + version
Etudes de projet 4 semaines . .
informatique
modifiable*
1 exemplaire papier
Etablissement du Dossier de P . pap
. . . +version
Consultation des Entreprises (ACT - 2 semaines . .
DCE) informatique
modifiable*
Analyse des offres entreprises de 1 exemplaire papier
travaux (ACT - Analyse ) ¢ ré i i +version
y Aprés réception des offres 3 semaines . .
informatique
modifiable*
1 exemplaire papier
. . . ) o e ) . +version
Mise au point des dossiers marchés Décision d'attribution des marchés 1 semaine . .
informatique
modifiable*
Visa sur les documents d’exécution Transmission des documents par i
. . , . ours
transmis par les entreprises I’entreprise !
Délivrance des OS a I’entreprise Date de la notification de la décision 3jours
. Date de démarrage de la période de .
Synthese i . 3 semaines
préparation
Diffusion des CR de réunions de L . .
. Date de la réunion de chantier 2 jours
chantier
Transmission du décompte par .
Acomptes mensuels travaux ) . 7 jours
I'entreprise
L. Transmission du décompte final par .
Acompte général travaux ) . 7 jours
I'entreprise
Demande de réception par .
OPR ) i 10 jours
I'entreprise
Notification des demandes
d’interventions aux entreprises Date de la réception du document 3
ours
pendant la GPA, et définition d’une signalant un dysfonctionnement J
date d’intervention
2 exemplaires
Dossier des ouvrages exécutés Date de la réception des travaux 4 semaines papier, dont 1
reproductible
Mémoire en réclamation des Date de la réception de la .
. 3 . 2 semaines
entreprises réclamation
Dossier d’'identité SSI Date de la réception des travaux 1 semaine
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(*) Il est précisé que le dossier de consultation des entreprises et le rapport d’analyse des offres devront
étre retravaillés autant de fois que nécessaire pour satisfaire les exigences de la maitrise d’ouvrage
conformément aux regles de la commande publique et aux frais du maitre d’ceuvre.

Le projet de DCE et le rapport d’analyse devront étre remis en un exemplaire informatique modifiable
afin que le pouvoir adjudicateur puisse y apposer des commentaires lors de sa relecture, étant bien
entendu qu’aucune modification ne sera apportée aux documents sans que le maitre d’ceuvre en soit
informé.

Sur décision du maitre de I'ouvrage, certaines phases pourront étre menées en paralléle.

Egalement sur décision du maitre de I’ouvrage, certains rendus pourront &tre uniquement sous forme
dématérialisée.

Les délais de réalisation indiqués ci-dessus sont des délais maximums. Le calendrier prévisionnel

d’exécution des études et des travaux est un document constitutif de I'offre de I’équipe ; il pourra étre
mis au point avec le maitre d’ouvrage en début d’exécution du marché.

En cas d'ajournement ou de rejet des documents d'études, le maitre d'ceuvre dispose d'un délai de
deux (2) semaines pour fournir des documents d'études conformes. Au-dela de ce délai, les pénalités
prévues au marché pourront étre appliquées et la procédure de résiliation du marché pourra étre
engagée conformément a l'article 17 du présent CCP.

Si le maitre d'ceuvre n'a pas obtenu les documents indiqués au C.C.A.G. Travaux dans les délais
prévus, ou au C.C.A.P. Travaux en cas de dérogation, il devra justifier auprés du maitre d'ouvrage qu'il
a exercé aupres des entreprises les mesures nécessaires.

Tous les fichiers informatiques devront étre compatibles avec les formats suivants :
Fichiers compressés au standard .zip

Portable Document Format .PDF

Rich Text Format .Rtf

docx ou .xIsx ou .ppt (lisibles par I’ensemble Microsoft Office, OpenOffice, ou encore la visionneuse
de Microsoft....)

le cas échéant, le format DWG

ou encore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif

7.2. VERIFICATIONS ET DECISIONS DU MAITRE D’OUVRAGE

OBJET DELAIS INDICATIFS

en semaines calendaires
DIAGNOSTIC 2 semaines
AVANT PROJET SOMMAIRE 2 semaines
AVANT PROJET DEFINITIF 2 semaines
ETUDES DE PROJET (PRO) 2 semaines
ACT 1 - DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE) 2 semaines
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ACT 2 - RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES (RAO) DES ENTREPRISES 2 semaines

DOE — DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 4 semaines

Le représentant du maitre d’ouvrage procédera aux vérifications et notifiera sa décision de réception,
d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d’études avant I'expiration des
délais indicatifs indiqués ci-dessus.

Le point de départ de ces délais est la date de I'accusé de réception par le représentant du maitre
d’ouvrage du document d’étude a réception.

La réception expresse d’un élément de mission vaudra acceptation de la phase, paiement suivant les
modalités définies a I'article 9.7 du présent CCP et OS de démarrage de la mission suivante.

En tout état de cause, en application des articles 20.2 et 21 du CCAG-MOE, la décision par le maitre
d'ouvrage de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents
d'études ci-dessus doit intervenir au plus tard avant I'expiration d'un délai de 2 mois a compter de la
remise des documents d’études par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans un délai de 2 mois, la prestation est considérée
comme regue (acceptation tacite), avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a
I'article 21 du CCAG-MOE.

Si le maitre d’ouvrage décide de notifier le démarrage de I'élément de mission suivant, les prestations
sont considérées comme admises, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a
I'article 21 du CCAG MOE.

Par dérogation a I'article 21 du CCAG MOE, la décision par le maitre d’ouvrage ou de son représentant
de réception (au sens approbation), d’ajournement ou de rejet des éléments APD / PRO ne peut étre
que formelle ou expresse sans pouvoir étre tacite, notamment a I’expiration de quelque délai ou silence
du maitre d’ouvrage ou de son représentant.

L’'obligation de décision formelle et expresse du maitre d’ouvrage au sujet de cet élément résulte de
I"application combinée :

- Des dispositions |égales et réglementaires relatives a la maitrise d’ouvrage publiques et a ses rapports
avec la maitrise d’ceuvre privée, suivant lesquelles, lorsque la mission de maitrise d’ceuvre comporte
I’élément ACT, le marché prévoit 'engagement du maitre d’ceuvre de respecter le colt prévisionnel
des travaux arrété au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de
travaux soit au plus tard au stade de I’élément APD.

- De I'article 9.3 du présent CCP.

7.3. DECISONS D’AJOURNEMENT, DE REFACTION OU DE REJET NOTIFIEES PAR LE MAITRE
D’OUVRAGE

Si le maitre d’ouvrage n’admet pas les études remises par le maitre d’ceuvre, il peut prendre les
décisions suivantes :

- ajournement dans les conditions définies par I'article 21.2 du CCAG MOE;

- réfaction dans les conditions définies par I'article 21.3 du CCAG MOE ;
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- rejet dans les conditions définies par I'article 21.4 du CCAG MOE.

8. PRIX ET REGLEMENT DES PRIX

8.1. AVANCE

L'option retenue est I’'option B prévue a l'article 11 du CCAG-MOE.

Sauf renoncement du titulaire porté a I'acte d'engagement, une avance est prévue dans les cas et selon
les modalités stipulées ci-apres. Son montant n'est ni révisable, ni actualisable.

Elle est versée si le montant du marché est supérieur a 50 000 € hors taxes et si le délai d'exécution est
supérieur a deux mois.

Le versement de I'avance s’effectuera en une seule fois apres production de la garantie.

Le montant de l'avance est déterminé par application des articles R.2191-6 et R.2191-10 du décret
n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant sur la partie réglementaire du Code de la commande
publique. Elle est égale a 5 % du montant initial du marché, si le délai d'exécution du marché n'excéde
pas 12 mois. Si cette durée est supérieure a 12 mois, I'avance est égale a 5 % d'une somme égale a 12
fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues a l'article R.2191-11 du décret n°2018-1075 du 3
décembre 2018 portant sur la partie réglementaire du Code de la commande publique. Le
remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées
par le titulaire atteint 65 % du montant TTC du marché et s’achéve, au plus tard, lorsque le montant
des prestations exécutées atteint 80%. Par principe, I'avance est récupérée en une seule fois, sur
I’'acompte atteignant le seuil précité de 65%. Si le montant de I'acompte est insuffisant, le solde du
remboursement de I'avance sera répercuté sur les acomptes suivants.

L'avance ne pourra étre versée qu'aprés constitution de la garantie a premiere demande prévues par
I'article R.2191-36 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant sur la partie réglementaire du
Code de la commande publique.

La constitution d’une caution personnelle et solidaire en remplacement d’une garantie a 1¥® demande
n’est pas autorisée.

8.2. NANTISSEMENT ET CESSION DE CREANCE

Le titulaire souhaitant céder ou nantir les créances résultant du marché en fait la demande par écrit.
Conformément aux articles R.2191-45 a R.2191-47 du Décret n°2018-1075, le pouvoir adjudicateur
remet alors au titulaire :

Soit une copie de I'original du marché revétue d’'une mention diment signée par le représentant du
pouvoir adjudicateur indiquant que cette piece est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre
au titulaire de céder ou nantir des créances résultant du marché,

Soit un certificat de cessibilité conforme a un modeéle et dématérialisé selon les modalités définies par
un arrété du Ministre chargé de I’'Economie figurant en annexe 14 du décret n°2018-1075.
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8.3. FORFAIT DE REMUNERATION

Le forfait de rémunération est fixé a I’acte d’engagement. Il est provisoire pour I'ensemble des missions
de base uniquement jusqu’a I'avant-projet définitif.

Ce forfait devient définitif par acte modificatif a I'issue de I’APD. Les modalités de fixation de la
rémunération définitive du maitre d’ceuvre sont définies a I'acte d’engagement.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais ou titre de la méme mission.
Le maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation
de I'opération.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO des
études.

Le prix est révisable suivant les modalités fixées a |'article 8.6 ci-apres.

8.4. MOIS D’ETABLISSEMENT DU PRIX DU MARCHE

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois « mois
zéro » MO (mo études), soit le mois limite de remise de I'offre finale précisé dans le reglement de la
consultation ou, le cas échéant, dans la lettre de négociation.

8.5. CHOIX DE L'INDEX DE REFERENCE

L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du prix des
prestations du Maitre d'CEuvre faisant I'objet du marché, est I'index Ingénierie (ING) (base 2010 -
identifiant 001711010).

8.6. MODALITES DE REVISION DES PRIX

Alissue de chaque phase validée par le maitre d’ouvrage, |a révision prévue par l'article 8.3 ci-dessus
est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient(C) de révision donné par la formule :

Cn=0,15+0,85 x In
lo
Dans laquelle :
lo : index Ingénierie du mois mo études (mois d'origine),
Im : index Ingénierie du mois m (mois de révision).
L'index utilisé est celui publié par I'INSEE : ING - Ingénierie (missions ingénierie et architecture).
Le coefficient de révision comporte trois décimales et est arrondi au millieme supérieur.

Si I'indice définitif n’était pas encore connu au moment de I’établissement de la note d’honoraires, il
sera appliqué un indice provisoire. Lorsqu'une révision est effectuée provisoirement en utilisant une
valeur d'index antérieure a celle qui doit étre appliquée, il n'est procédé a aucune autre révision avant
la révision définitive, laquelle intervient lors du premier reglement qui suit la parution de l'index
correspondant.
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Les prix sont révisés en hausse comme en baisse.
Pour les éléments d'études DIAG/AVP/PRO/ACT : index du mois au cours duquel |'élément est remis
au maitre d'ouvrage.

Pour I'élément VISA : index du mois au cours duquel chacun des documents prévus est remis au maitre
d'ouvrage.

Pour les éléments DET/SYN/CSSI/OPC : index du mois au cours duquel la part de la prestation
concernée a été exécutée conformément aux dispositions du présent CCP.

Pour I'élément AOR :
Index du mois au cours duquel les documents cités ont été remis au Maitre d'Ouvrage.

Si les prestations ne sont pas achevées a I’expiration du délai d’exécution fixé par le marché, la révision
du prix ne se poursuit pas au-dela du délai contractuel fixé I'article 7.1 du présent CCP.

8.7. TVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans I'acte d’engagement sont exprimés en
distinguant le montant HT et le montant de la TVA au taux conforme a la réglementation en vigueur.

En complément de l'article 16 du CCAG MOE, les pénalités de retard sont exclues du champ
d’application de la TVA.

9. MODE ET DELAIS DE REGLEMENT

9.1. MONTANT DE L’ACOMPTE

Le reglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait I'objet d'acomptes périodiques, dont la
fréquence est déterminée a l'article 9.7 du présent CCP, calculés a partir de la différence entre deux
décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un état périodique
dans les conditions ci-apres définies.

A - Etat périodique

L'état périodique, établi par le maitre d'ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le
début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission. Il sert de base a I'établissement
par le maitre d'ceuvre du projet de décompte périodique auquel il doit étre annexé.

B - Projet de décompte périodique

Par application de I'article 11.5 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre transmet au maitre de I'ouvrage, son
projet de décompte périodique.

9.2. CONTENU DE LA DEMANDE DE PAIEMENT
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Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement émanant du maitre d’ceuvre, accompagné
des pieces nécessaires a la justification du paiement et qui contient les mentions suivantes :

Le nom et I'adresse du titulaire,

La date de la facture,

Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé a I'acte d’engagement,
Le numéro du marché,

Le détail de la prestation exécutée,

La période d’exécution de la prestation,

Le lieu d’exécution de la prestation,

Le montant de la révision

La répartition des paiements entre membres du groupement

Le codt forfaitaire hors taxe et toutes taxes comprises de la prestation,
Le taux et le montant de la T.V.A,

Les montants totaux hors taxe et toutes taxes comprises de la prestation.

Toute modification des références sociales ou bancaires figurant au marché et reprises dans les factures
devra étre signalée au Pouvoir Adjudicateur.

Les demandes de paiement sont libellées au nom du maitre de I'ouvrage a I'adresse suivante :

CENTRE HOSPITALIER d’ABBEVILLE
43, rue de I'lsle

80100 ABBEVILLE

Les demandes de paiement devront étre déposées au maitre d’ouvrage de maniére dématérialisée via
la plateforme Chorus Pro.

Le numéro SIRET de |'établissement est :

Nom de I'établissement N° de SIRET

CENTRE HOSPITALIER D’ABBEVILLE 268 000 015 00019

9.3. DECOMPTE PERIODIQUE

Le décompte périodique établi par le maitre de I'ouvrage correspond au montant des sommes dues du
début du marché a l'expiration de la période correspondante, ce montant est évalué en prix de base
hors TVA, il est établi a partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :

> |'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte-
tenu des prestations effectuées ;

> |les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'ceuvre des documents d'étude
et calculées conformément a I'article 10 du présent CCP.
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Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur :

> Le maitre de I'ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la compléte, éventuellement,
en faisant apparaitre les avances a rembourser, les primes et les réfactions imposées.

> || arréte le montant de la somme a régler et, s’il est différent du montant figurant dans la demande
de paiement, il le notifie ainsi arrété au maitre d’ceuvre.

9.4. ACOMPTE PERIODIQUE

Le montant de I'acompte périodique a verser au maitre d'ceuvre est déterminé par le maitre de
I'ouvrage qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

1) le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent ;

2) l'incidence de la révision des prix appliquée conformément a I'article 8.6 du présent CCP sur la
différence entre les décomptes périodiques respectivement de la période P et de la période
précédente;

3) I'incidence de la TVA;

4) le montant total de I'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1, 2 et 3 ci-
dessus augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au mafitre d'ceuvre.

9.5. SOLDE

Aprés constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 11.7 du CCAG-
MOE, le maitre d’ceuvre adresse au maitre de I’'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme
d’un projet de décompte final.

Le décompte final établi par le maitre de I'ouvrage comprend :
a) Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;

b) La pénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats
de travaux passés par le maitre de I'ouvrage, telle que définie a I’article 10.2 du présent CCP ;

c) Les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au maitre d’ ceuvre en application du présent
marché ;

d) La rémunération en prix de base, hors T.V.A. due au titre du marché pour I’exécution de I’ensemble
de la mission ; cette rémunération étant égale au poste a) diminué des postes b) et c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

Le maitre de I'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a) Le décompte final ci-dessus ;

b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de I'ouvrage ;

¢) Le montant, en prix de base hors T.V.A,, du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte
final et le décompte antérieur ;

d) LU'incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ;

e) l'incidence de la T.V.A. ;
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f) L’état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c), d) et e) ci-
dessus ;

g) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue le
montant du décompte général.

Le mafitre de I'ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le décompte général et I'état du solde.

Par dérogation a I'article 11.7.2 du CCAG MOE, le maitre d’ceuvre notifie son décompte final au maitre
d’ouvrage dans les 30 jours suivant la date de fin de I’année de parfait achévement des travaux, qui
correspond a I’'achevement de la mission de maitrise d’ceuvre.

Le décompte général devient définitif des I'acceptation par le maitre d’ceuvre conformément a I'article
11.8 du CCAG MOE.

9.6. DELAIS DE REGLEMENT

Les sommes dues au titulaire feront I'objet d’un virement (aprés mandatement) dans un délai global
de 50 jours a compter des remises de projet de décompte périodique et pour I'état de solde dans le
méme délai a compter de la signature du décompte général par le maitre d’ceuvre (ou de la parution
du dernier index si nécessaire).

En cas de défaut de paiement dans le délai ci-dessus, les intéréts moratoires dus seront calculés avec
le taux d’intérét légal (en vigueur a la date laquelle les intéréts moratoires onc commencé a courir)
augmenté de deux points.

9.7. PERIODICITE DES PAIEMENTS

Les prestations des différentes phases doivent étre réglées avant leur achévement dans le cas ou leur
délai d'exécution est important, de maniere a ce que l'intervalle entre deux acomptes successifs
n'excéde pas trois mois conformément aux articles R.2191-21 et R.2191-22 du décret n°2018-1075 du
3 décembre 2018 portant sur la partie réglementaire du Code de la commande publique.

Dans ce cas, |'état périodique établi par le maitre d'ceuvre comporte le compte rendu d'avancement
de la mission et indique le pourcentage approximatif du délai d'avancement de leur exécution. Ce
pourcentage, apres accord du maitre de l'ouvrage, sert de base au calcul du montant de I'acompte
correspondant.

Pour I’établissement des documents d’études DIAG, APS, APD et PRO

Les prestations incluses dans ces éléments sont réglées comme suit :
¢ alaremise de chaque élément dossier d’études 70%;

¢ 3 acceptation de I'élément d’études par le CH 30 %.

Pour I’exécution des prestations ACT-DCE et ACT-Analyse

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniere suivante :

¢ ACT-DCE : a 'approbation par le maitre d’ouvrage du dossier de consultation des entreprises
finalisé : 35%;
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¢ ACT-Analyse : apres mise au point des marchés de travaux et notification par le Maitre de
I'Ouvrage des marchés de travaux : 65 %.

Ces 65 % feront éventuellement I’objet de plusieurs facturations, au prorata des montants des marchés
de travaux signés.

Il est précisé que le dossier de consultation des entreprises et le rapport d’analyse des offres devront
étre retravaillés autant de fois que nécessaire pour satisfaire les exigences de la maitrise d’ouvrage aux
frais du maitre d’ceuvre.

Le projet de DCE et le rapport d’analyse devront étre remis en un exemplaire dématérialisé modifiable
afin que le pouvoir adjudicateur puisse y apposer des commentaires lors de sa relecture, étant bien
entendu qu’aucune modification ne sera apportée aux documents sans que le maitre d’ceuvre en soit
informé.

Pour I’exécution des prestations CSSI

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniéere suivante :
¢ Alaremise de la notice de sécurité jointe au dossier de permis de construire : 25 % ;
¢ AlaremisedudossierPRO: 25%;

¢ 50 % apres réception par le Maitre de I'ouvrage de I'autorisation d’ouverture de |'ouvrage
délivrée par la commission de sécurité et apres remise du dossier d’identité SSI.

Pour I'exécution des prestations de contréle d'exécution (DET, OPC, VISA, SYN et AOR)
a) Elément DET (direction des travaux), OPC, VISA et SYN

Les prestations incluses dans chacun des éléments de mission DET, OPC, VISA et SYN sont réglées
comme suit :

¢ 90 % pendant Il'avancement des travaux, sous forme d'acomptes mensuels,
proportionnellement au montant des travaux des marchés de base effectués depuis le début
du chantier,

¢ 5% al’accusé de réception par le Maitre de I'Ouvrage des projets de décomptes finaux de tous
les lots,

¢ 5% ala date de l'accusé de réception, par le Maitre de I'Ouvrage, des décomptes généraux
devenus définitifs par les signatures sans réserve des entrepreneurs, ou apres traitement des
réclamations éventuelles des entreprises.

b) Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait
achévement)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit en fonction des résultats des
opérations préalables a la réception. En cas de réception partielle, cet élément sera partagé au prorata
du montant des travaux concernés :

Si la réception est sans réserve :
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¢ 60 % a la date de l'accusé de réception par le Maitre de I'Ouvrage du proces-verbal des
opérations préalables a la réception comportant la proposition de réception sans réserve du
Maitre d'CEuvre,

¢ 20 % a la remise des dossiers des ouvrages exécutés (dossiers des entreprises, dossier de
I’architecte, dossier d’entretien ultérieur des ouvrages)

¢ 20 % a la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages ou a l'issue de sa
prolongation décidée par le Maitre de I'Ouvrage

Si la réception est avec réserves :

¢ 30 % a la date de l'accusé de réception par le Maitre de I'Ouvrage du proces-verbal des
opérations préalables a la réception comportant la proposition de réception avec réserves du
Maitre d'CEuvre,

¢ 30 % aladate de I'accusé de réception par le Maitre de I'Ouvrage du proces-verbal constatant
la levée de la derniére réserve,

¢ 20 % a la remise des dossiers des ouvrages exécutés (dossiers des entreprises, dossier de
I’architecte, dossier d’entretien ultérieur des ouvrages),

¢ 20 % a la fin du délai de garantie de parfait achevement des ouvrages ou a l'issue de sa
prolongation décidée par le Maitre de I'Ouvrage

10. PENALITES

Par dérogation a I'article 16.2.1 du CCAG MOE, le maitre d’ceuvre n’est pas exonéré des pénalités de
retard dont le montant total ne dépasse pas 1000€ pour I'ensemble du marché.

10.1. PHASE ETUDES

En cas de retard imputable au maitre d’ceuvre dans la remise des documents dont les délais sont fixés
a l'article 7.1 du présent CCP, le maitre d’ceuvre subit sur ses créances des pénalités.

Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG MOE, la pénalité est calculée par application de la formule
suivante : Pénalités = 300€ x Nombre de jours calendaires de retard.

Le montant par jour calendaire de retard est fixé a :

OBJET MONTANT HT
DIAG 300 €
APS / APD 300 €
PC 300 €
PRO 300 €
ACT (DCE / ANALYSE) 300 €
SYN 300 €

Humanisation Psy - Marché de Maitrise d’ceuvre n°24TE0227 — C.C.P. Page 26 sur 52



CSSI 300 €

10.2. PHASE TRAVAUX

Par dérogation a I'article 16 du CCAG —MOE, en cas de retard dans la présentation de ces documents
d'étude, le Maitre d'Euvre subit sur ses créances des pénalités dont le montant par jour calendaire
de retard est fixé a :

OBJET MONTANT HT
DIFFUSION CR 150€ / jour de retard
DIFFUSION ORDRE DE SERVICE 150€ / jour de retard

ABSENCE REUNIONS DE CHANTIER 300€ / absence

VERIFICATION DECOMPTE MENSUEL* 100 €/jour de retard
VERIFICATION DECOMPTE GENERAL* 300 €/jour de retard
RETARD PRODUCTION FTM 100€/jour de retard
RETARD DANS LA DIFFUSION DES PLANS DE SYNTHESE 150€ / jour de retard
RETARD DANS LA DIFFUSION DES PLANNINGS 150€ / jour de retard
RETARD DANS LE TRAITEMENT DES VISAS 100€/jour de retard
RETARD DANS LE TRAITEMENT DES MEMOIRES EN RECLAMATION 300€/jour de retard
RETARD DANS LE CHOIX DES MATERIAUX 100€/jour de retard

= montant des travaux au-

DEPASSEMENT DU SEUIL DE TOLERANCE dela du seuil de tolérance x

t'x3

RETARD DANS L’ANALYSE DES DOE 100€/jour de retard

* Si le retard du maitre d’ceuvre entraine le versement d’intéréts moratoires aux entrepreneurs, le
montant des pénalités qu’il encourt est majoré du montant des intéréts moratoires qui lui sont
imputables.

10.3. AUTRES PENALITES

10.3.1. PENALITE POUR NON-RESPECT DE L’OFFRE TECHNIQUE (MEMOIRE TECHNIQUE)

En cas de non-respect des engagements pris dans le mémoire technique, le titulaire se verra appliquer
une pénalité forfaitaire de 500 € HT par infraction constatée.

Humanisation Psy - Marché de Maitrise d’ceuvre n°24TE0227 — C.C.P. Page 27 sur 52



Et, en cas de mise en demeure* effectuée par le pouvoir adjudicateur de régulariser le manquement
dans un délai imparti, une pénalité de 150 € HT par jour calendaire de retard, jusqu’a la mise en
conformité compléte.

(*) La mise en demeure peut étre effectuée par tous moyens permettant d’en attester sa bonne
réception par le titulaire.

10.3.2. PENALITE POUR NON-RESPECT DES DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

En cas de retard d'exécution excédant une franchise de quinze jours ouvrés, que ce retard soit
imputable au Maitre d'CEuvre lui-méme ou a une entreprise, une pénalité pourra étre appliquée sur les
créances du Maitre d'CEuvre.

Cette pénalité, par jour calendaire de dépassement, comptée des le premier jour de retard, sera égale
a:300 €HT.

Néanmoins, cette pénalité ne sera pas applicable si, dans le cas d'un retard imputable a une ou
plusieurs entreprise(s), le Maitre d'Euvre établit qu'il a pris les mesures ou sanctions qui s'imposent a
I'encontre de I'entreprise, et proposé au Maitre de I'Ouvrage les dispositions propres a y remédier.

10.3.3. PENALITE POUR NON-RESPECT DE LA QUALITE, ET NON-CONFORMITE DE LA
REALISATION

Pendant |'exécution des travaux, la qualité des travaux et ouvrages devra étre conforme aux
dispositions qui ressortent de I'application des textes réglementaires et normatifs (régles de sécurité,
normes francaises, D.T.U., avis techniques, etc.) des spécifications techniques détaillées du marché de
travaux et des exigences formulées par les différentes autorités locales compétentes.

Dans le cas contraire, le Maitre d’CEuvre proposera sous 10 jours calendaires a compter du constat de
défaut, au Maitre de I'Ouvrage et en concertation avec lui, un plan comportant toutes les dispositions
propres a corriger ces défauts de qualité. Il prendra immédiatement toutes les mesures nécessaires
pour faire exécuter les corrections.

Si ce délai n'est pas respecté, le Maitre d’CEuvre pourra encourir sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour calendaire de retard est fixé a 300 € HT.

10.4. CARACTERE LIBERATOIRE DES PENALITES

Il est précisé que les pénalités du présent contrat ne sont pas libératoires des éventuels préjudices que
pourraient subir le Maitre d’Ouvrage du fait des actions du maitre d’ceuvre.

Le pouvoir adjudicateur se réserve donc, en sus des pénalités contractuelles, le droit de réclamer au
Titulaire, la réparation du préjudice résultant de tout fait fautif de ce dernier.

10.5. REPARTITION DES PENALITES AU SEIN DU GROUPEMENT DE MAITRISE D’CEUVRE
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Dans le cas d’un groupement pour lequel le paiement est effectué a des comptes séparés, les pénalités
sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le
Mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au
Mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du pouvoir adjudicateur a I'égard des
autres cotraitants.

10.6. PENALITES PROVISOIRES ET PENALITES DEFINITIVES

Lorsqu’un retard intermédiaire (de la remise du Diagnostic au lancement de la consultation travaux)
peut étre rattrapé dans une phase ultérieure, la pénalité est réputée provisoire et ne devient définitive
que si le retard subsiste au moment du lancement de la consultation travaux.

Des retenues provisoires sur les situations pourront étre appliquées par la maitrise d’ouvrage. Si les
pénalités provisoires sont réduites ou annulées, les retenues provisoires sont restituées des la premiére
situation suivant cette régularisation.

Ce principe de pénalités provisoires est également appliqué a 'ensemble de I'opération lorsqu’il est
possible d’inclure un délai intermédiaire dans un délai plus global.

10.7. PRISE EN COMPTE DES CAS DE FORCE MAJEURE ET DES AUTRES CAS OU LA RESPONSABILITE
DE LA MAITRISE D’GCEUVRE NE PEUT ETRE ENGAGEE

Le maitre d’ceuvre pourra justifier ses retards du fait de cas de force majeure qui ne lui permettent pas
de respecter les délais prescrits.

Plus généralement, si la raison du retard provient d’un fait non imputable a la maitrise d’ceuvre, la
justification étayée de ce retard permettra de lever les pénalités en résultant.

11. MODIFICATIONS

Pendant toute la durée du projet (phases études et travaux), les modifications seront classées par le
Maitre d’Ouvrage dans I'une des trois catégories ci-apres :

1- Modifications dans la consistance du projet qui s'imposent au Maitre d’Ouvrage (aléas
résultant de la nature du sol, exigence des administrations locales, modifications de
réglementations)

2- Modifications dans la consistance du projet résultant de modifications du programme
demandées par le Maitre d’Ouvrage

3- Modifications dans la consistance du projet apportées par le Maitre d’ceuvre en cours
d’exécution par suite d’'imprévisions, d’'imprécisions ou d’adaptations dans ses études ou
d’adaptations ou d’erreurs dans la conduite des travaux.

Catégories 1 et 2

Lorsqu’elles interviennent lors des études, ces modifications seront estimées par le concepteur aux
conditions économiques du mois Mo.
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Lorsqu’elles interviennent lors des travaux, ces modifications seront chiffrées par les entreprises et leur
co(t ramené aux conditions économiques en vigueur au mois de valeur travaux.

L'incidence financiére des modifications de catégories 1 et 2 pourra étre prise en compte :
Dans le colt prévisionnel des travaux lorsqu’elles interviennent lors des études
Dans le colt de réalisation des travaux lorsqu’elles interviennent lors des travaux

Dans chaque cas le Maitre d’ceuvre estimera les incidences de ces modifications. Ces incidences seront
portées a la connaissance du Maitre d’Ouvrage préalablement a la délivrance de I'ordre de service aux
entreprises lorsqu’elles interviennent en phase Travaux.

La modification de la rémunération forfaitaire du maitre d’ceuvre interviendra par voie d’acte
modificatif librement négocié.

Si un acte modificatif ne peut étre établi, les prestations seront traitées dans le cadre du présent
marché, au titre des missions complémentaires.
Catégorie 3

L'incidence financiere des modifications de catégorie 3 ne pourra en aucun cas (y compris lorsque les
travaux seront exécutés avec l'accord du Maitre d’Ouvrage) donner droit a une modification des
conditions du respect par le Maitre d’ceuvre du co(t de réalisation des travaux, ni a une modification
de son forfait de rémunération.

12. COUT DES TRAVAUX ET ENGAGEMENTS DU TITULAIRE

12.1. COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX ET ENGAGEMENTS DU TITULAIRE

Le co(t prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a son
terme la réalisation de |I‘'ouvrage.

Il comprend notamment :

les travaux de batiment tous corps d’état et tous les équipements immeubles par destination ou exigés
au programme, nécessaires au bon fonctionnement du ou des immeubles,

les démolitions et désamiantages complémentaires,

les travaux d’adaptation au terrain et d’adaptation au site des Voiries et Réseaux Divers,
I'impact de la réglementation sismique, si nécessaire,

la protection contre les venues d’eau, si nécessaire,

les suppléments dus aux contraintes du site (notamment toiture, aspect des facades, préconisation de
I’Architecte des Batiments de France, interventions sur les terrains et immeubles mitoyens rendus
nécessaires par I'opération),

les frais résultant des obligations du Maitre d’Ouvrage au regard du Code du Travail,
les études d’exécution des ouvrages,
Par contre, il ne comprend pas :

les frais préliminaires (sondages, géometre, investigations concernant le site),
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les fondations spéciales éventuelles au vu des rapports réalisés ou complémentaires de sondages de
sols,

les frais et taxes de branchements aux réseaux publics,
les dépenses d'exécution d'ceuvre d'art confiées a un artiste ou a un prestataire extérieur,

les frais de contréle technique et de coordination sécurité santé et plus généralement les honoraires
des prestataires visés a 'article 3,

les frais de publicité et de consultation des entreprises,
la prime éventuelle de I'assurance "dommages",

les incidences liées aux contraintes archéologiques.

12.1.1. COUT PREVISIONNEL PROVISOIRE DES TRAVAUX

Le présent marché est conclu sur la base du montant provisoire du co(t prévisionnel des travaux valant
enveloppe financiere du Maitre de I’Ouvrage, telle qu’indiquée dans I'acte d’engagement.

A chaque étape d’études, le Maitre d’ceuvre s’engage a avoir pour objectif que son estimation
prévisionnelle respecte I’'enveloppe financiére fixée par le Maitre de I'ouvrage.

12.1.2. COUT PREVISIONNEL DEFINITIF DES TRAVAUX

Il est arrété par le Maitre de I'ouvrage sur la base de I'estimation prévisionnelle établie par le
concepteur a l'issue des études d'avant-projet définitif (APD), aprés examen contradictoire de ces
documents d'études, et si besoin, apres mise au point du projet.

Un acte modificatif au présent marché fixera I'estimation définitive du colt prévisionnel de I'ouvrage
et le forfait définitif de rémunération.

12.1.3. PASSAGE DU COUT PREVISIONNEL PROVISOIRE AU COUT PREVISIONNEL DEFINITIF

Dans I'hypothése ou le co(t prévisionnel des travaux proposé par le Maitre d’ceuvre a I'appui de son
Avant-projet Définitif (APD) serait supérieur au co(t prévisionnel provisoire des travaux mentionné a
I’Acte d’engagement, le Pouvoir adjudicateur aura le choix :

1ere possibilité :

Soit REFUSER d’approuver les prestations.

et demander au Maitre d’ceuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses
études pour aboutir a un projet compatible avec I’enveloppe financiere
prévisionnelle affectée aux travaux, fixée par le Maitre d’Ouvrage dans le délai
indiqué a I'article 7.1 du présent CCP.

Si le Maitre d’ceuvre n’est pas en mesure de maintenir son colt prévisionnel a l'intérieur de
I’enveloppe arrétée par le Maitre d’Ouvrage, sans remettre en cause le projet :

e Le Maitre d’ceuvre pourra étre considéré comme défaillant.

e Etle présent marché pourra étre résilié conformément a I'article 30 du CCAG-MOE
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28Me possibilité :

Soit ACCEPTER d’approuver les prestations du Maftre d’ceuvre.

et modifier le colt prévisionnel des travaux.

12.1.4. TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

A programme constant, le colt prévisionnel des travaux est assorti d’un taux de tolérance égala 5 %

12.1.5. APPLICATION DE LA TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX ET
ENGAGEMENT DU TITULAIRE

Pendant I’élaboration des études : respect du SEUIL DE TOLERANCE

Le seuil de tolérance est égal au codt prévisionnel définitif des travaux majoré du produit de ce colt
par le taux de tolérance qui lui est attaché.

L'avancement des études permet au Maitre d'CEuvre lors de I'établissement des prestations de chaque
élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le colt prévisionnel
des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance
et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés
de travaux, le Maitre d'CEuvre doit reprendre gratuitement ses études si le Maitre de I'Ouvrage le lui
demande.

Lors de la phase d’attribution des marchés de travaux : COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX et respect
du colit prévisionnel définitif.

Lorsque le Maitre de I'Ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation
des marchés de travaux, le Maitre d'CEuvre établit le colt des travaux tel qu'il résulte de la consultation.

Ce co(t, dit COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX, est obtenu en multipliant le montant des offres
retenues pour chacun des lots, tous criteres confondus, comme étant économiquement les plus
avantageuses pour le Maitre de I'Ouvrage aprés concertation sur la base des propositions du Maitre
d’ceuvre, par un coefficient de réajustement égal au rapport des index BTO1 (catégorie batiment =>
Index du batiment - BTO1 - Tous corps d'état - Base 2010 - Identifiant 001710986) pris au mois Mg des

offres travaux ci-dessus et au mois Mg des études du marché de maitrise d'CEuvre.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur ; ce colt de référence est arrondi au chiffre entier
supérieur.

1. Dans I'hypothése ol le codt de référence est supérieur au seuil de tolérance :

Le Maitre de I'Ouvrage peut déclarer I'appel d'offres infructueux.

Le Maitre de I'Ouvrage peut également demander la reprise des études. Le Maitre d'CEuvre a
I'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit a
aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des
entreprises devant conduire a une offre respectant le colt prévisionnel définitif des travaux.

Le Maitre d'CEuvre fait des propositions en ce sens au Maitre de I'Ouvrage dans un délai de 15 jours
suivant la demande.
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Sur la base de cette nouvelle étude et apres acceptation par le Maitre de I'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre
doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai au moins égal a 15 jours
a compter de la réception de cette acceptation, et qui sera convenu avec le Maitre de I'Ouvrage, afin
de permettre au Maitre de I'Ouvrage de lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres.

Le Maitre d’CEuvre s’engage a reprendre ses études selon cette procédure jusqu’a ce que le COUT DE
REFERENCE DES TRAVAUX soit inférieur AU SEUIL DE TOLERANCE.

Au terme des propositions du Maitre d’ceuvre, le Maitre d’Ouvrage peut résilier le marché si les
montants des offres de prix dépassent le colt prévisionnel définitif assorti de la tolérance ou s’il estime
que les modifications apportées dénaturent le programme contractuel ou le projet retenu. Dans ce cas,
la résiliation se fera selon les modalités du CCAG-MOE ‘Résiliation pour motif d’intérét général’.

Par dérogation a I'article 31 du CCAG-MOE ‘Résiliation pour motif d’intérét général’, le titulaire ne sera
pas indemnisé pour une résiliation déclarée dans le cadre d’un co(t de référence supérieur au seuil de
tolérance.

2. Dans I'hypothése ol le COUT DE REFERENCE dépasse le COUT PREVISIONNEL DEFINITIF DES TRAVAUX
sans toutefois atteindre le SEUIL DE TOLERANCE :

Le Maitre de I'Ouvrage peut également déclarer I'appel d’offres infructueux. Dans ce cas, le Maitre
d’ceuvre étudie :

soit les adaptations (techniques, calendaires, etc...) de nature a réduire ce co(t et sans que cela n’ouvre
droit a aucune rémunération complémentaire,

soit, en accord avec le maitre d’ouvrage, les modifications de programme de nature a réduire ce co(t,
ces études feront I'objet d’'une rémunération complémentaire.

12.2. COUT DE REALISATION DES TRAVAUX ET ENGAGEMENT DU TITULAIRE

Le co(t de réalisation des travaux est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux
passés par le Maitre de I'Ouvrage pour la réalisation du projet.

Le Maitre d'CEuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mg

correspondant au mois de remise de I'(ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats de
travaux.

12.2.1. TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

A programme constant, le co(t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance égal a
3%.

12.2.2. APPLICATION DE LA TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Définition du « SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX »
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Le seuil de tolérance est égal au co(t de réalisation des travaux majoré du produit de ce co(t par le
taux de tolérance qui lui est affecté.

Définition du « COUT CONSTATE APRES ACHEVEMENT DES OUVRAGES »

Le co(it constaté déterminé par le Maitre de I'Ouvrage aprés achevement de I'ouvrage est le montant,
en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, actes modificatifs,
etc. intervenus pour la réalisation de I'ouvrage a I'exclusion des travaux supplémentaires ou
modificatifs qui seraient exécutés a la suite d'une décision indépendante de la volonté du Maitre
d'CEuvre (changement de réglementation, travaux Maitrise d'Ouvrage, etc.).

Les surco(its éventuels résultant du remplacement d’une entreprise défaillante ainsi que les incidences
des pénalités et primes appliquées aux entreprises sont également exclus.

Le montant des travaux supplémentaires consécutifs a une omission, imprécision ou erreur de décision
du Maitre d’ceuvre est pris en compte pour le co(t total constaté des travaux.

12.2.3. PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE
REALISATION DES TRAVAUX

Si le coQt de réalisation des travaux excéde le seuil de tolérance, la rémunération du maitre d’ceuvre
est réduite de 20 % du montant du dépassement mais sans que le montant de cette retenue puisse
excéder 25% des éléments de mission postérieures a I'attribution des contrats de travaux.

13. EXECUTION DE LA MISSION

13.1. CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

Le contenu des éléments de mission de base est défini dans I'arrété du 22 mars 2019 précisant les
modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres
d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé. Le contenu minimum des documents a fournir est
précisé pour chacune des phases de la mission du Maitre d’CEuvre, ci-apres.

13.1.1. ETUDES DIAGNOSTIC

Les études de diagnostic permettent de renseigner le maitre d'ouvrage sur I'état du batiment et sur la
faisabilité de I'opération et ont pour objet :

- D’établir un état des lieux. Le maitre d'ouvrage a la charge de remettre a la maitrise d'ceuvre, tous
les renseignements en sa possession concernant le batiment. La maitrise d'ceuvre est chargée, s’il
y a lieu, d'effectuer les relevés nécessaires a |'établissement de cet état des lieux ;

- De fournir une analyse du fonctionnement urbanistique et de la perception architecturale du bati
existant, ainsi que permettre une meilleure prise en compte des attentes des habitants et usagers

’
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- De procéder a une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la
conformité des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux réglements d'hygiéne et
de sécurité ;

- De permettre I’établissement d’un programme fonctionnel d'utilisation du batiment ainsi qu'une
estimation financiere et d'en déduire la faisabilité de |'opération ;

- De proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants.

Documents a remettre et prestations a réaliser :

Le maftre d’ouvrage remet au maitre d’ceuvre les éléments suivants :

- Le relevé des lieux comprenant les plans de niveaux, les facades, les coupes nécessaires a la
compléte compréhension des ouvrages. Le cas échéant, ce relevé est remplacé par une maquette
numérique (au 1/200°) ;

De plus, il mettra a disposition tout autre document technique relatif aux ouvrages existants et a leur
exploitation dont il a la possession (investigations, expertises, dossiers techniques, dossiers d’ouvrages
exécutés, etc.).

Sur la base des éléments disponibles, le maitre d’ceuvre établit :

- Un état des lieux comprenant :

o Les plans architecturaux d’état existant représentant I'ouvrage dans ses différents
dimensions, avec identification des composants structurels et secondaires résultant de
la visite des lieux, ainsi que des documents et résultats d’investigations fournis par le
maitre d’ouvrage ;

o Une note de présentation.

- Unrapport d’analyse architecturale et urbaine comprenant :
o compréhension de la situation du bati dans son environnement urbain ;
- Unrapport d’analyse technique comprenant :

o I'analyse des systémes constructifs ;

o lerepérage et I'analyse des éventuels désordres affectant la solidité des ouvrages.

- Surlabase des renseignements fournis par le maitre d’ouvrage, une note identifiant les principales
attentes des usagers et/ou habitants du batiment
- Le cas échéant, une note sur les investigations complémentaires comprenant :

o la présentation des études et investigations complémentaires nécessaires a la
complétude du diagnostic, avec indication de leur niveau de criticité sur le planning
prévisionnel de I'opération ;

o les cahiers des charges décrivant ces investigations et les analyses attendues, avec un
niveau de détail permettant la consultation des prestataires concernés.

- Unrapport d’analyse fonctionnelle comprenant :

o I'analyse de I'adéquation des surfaces existantes avec le programme ;

o I’évaluation de I'aptitude des locaux a recevoir le programme fonctionnel envisagé ;

o la mise en évidence des principales adaptations a apporter aux existants et/ou au
programme de travaux pour garantir la faisabilité de I'opération.

- Note sur les réglementations d’urbanisme applicables, identification des principales regles
applicables au projet, évaluation de leurs impacts.

- Note sur la cohérence de I'enveloppe financiéere prévisionnelle.

- Note de synthése et de faisabilité de I'opération, établie sur la base des diverses analyses
réalisée. Cette note renseigne le maitre d’ouvrage sur I'état général des constructions
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existantes, leur capacités a accueillir le programme envisagé, I'importance des modifications a
leur apporter et le niveau d’adéquation avec |'enveloppe financiére prévisionnelle. Elle
contient également une proposition de planification sommaire de I'opération. La note permet
au maitre d’ouvrage de juger de la faisabilité de I'opération.

13.1.2. ETUDES D’AVANT-PROJET SOMMAIRE

Les études d'avant-projets, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé a
I'issue des études de diagnostics approuvées par le maitre d’ouvrage, comprennent les études d'avant-
projet sommaire et les études d'avant-projet définitif.

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :

Préciser la composition générale en plan et en volume ;

Controler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces ;

Apprécier les volumes intérieurs et I'aspect extérieur de I'ouvrage, ainsi que les intentions de
traitement des espaces d'accompagnement ;

Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi
gu'avec les différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité ;
Examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux ;

Proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu'éventuellement les
performances techniques a atteindre ;

Préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles;
Etablir une estimation provisoire du co(it prévisionnel des travaux.

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage ou sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et économiques
proposées.

Documents a remettre :

Note de présentation exposant I’approche générale du projet, la justification du parti architectural
retenu, les solutions architecturales et fonctionnelles retenues, le traitement des volumes
intérieurs, les principales dispositions environnementales retenues, les principales dispositions
prises en termes d’hygiene, de sécurité et d’accessibilité, les éventuels écarts de programmation
résultant de I’lavancement des études ;

Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous la forme de :

Plan d’insertion dans I’environnement,

Plans, coupes et élévations des constructions a I’échelle du 1/100e ;

Descriptif des principes techniques retenus : modes constructifs, matériaux et finitions extérieures
et intérieures, gestion des fluides, solutions énergétiques, principes d’aménagements extérieurs
et de raccordements ;

Evaluation provisoire du cout prévisionnel des travaux établi par catégories d’ouvrages sur la trame
du descriptif technique.

Compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales
options prises a ce stade de la mission ;

Suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel de I'opération ;

Les études d’APS font I'objet d’'une présentation au maitre d’ouvrage.
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13.1.3. ETUDES D’AVANT-PROJET DEFINITIF

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur I'avant-projet sommaire approuvé par le maitre
d'ouvrage ont pour objet de :

- Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

- Arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de |'ouvrage, ainsi que son aspect ;

- Définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement
indicatif ;

- Définir les matériaux ;

- Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques et les raccordements ;

- Vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la
sécurité ;

- Etablir I'estimation définitive du coQt prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés ;

- Permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction de I'estimation des co(its d'investissement, d'exploitation et de
maintenance ;

- Arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues a l'article 4.2 de I'acte
d’engagement.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage ol sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales,
techniques et économiques proposées.

Documents a remettre :

- Note de présentation mise a jour par rapport a la phase d’APS, formalisant les éventuels écarts de
programmation résultant de I’'avancement des études ;

- Formalisation graphique de la solution architecturale préconisée, présentée sous forme de : plans
d’insertion dans I’environnement, de masse et de toitures, aux échelles adaptées au projet, plans,
coupes et élévations des constructions a I’échelle du 1/100 avec certains détails au 1/50 ;

- Formalisation graphique des solutions techniques préconisées, sur la base des plans
architecturaux, présentée sous forme de plans de principes des structures et leurs
prédimensionnements; tracés unifilaires de réseaux et terminaux au 1/100 (chauffage, ventilation,
plomberie, électricité, etc.), tracés des réseaux extérieurs ;

- Descriptif des ouvrages tous corps d’état ;

- Notices décrivant les dispositions prises en termes d’hygiéne, de sécurité (incendie), d’accessibilité
;

- Estimation du cout prévisionnel définitif des travaux décomposé en lots ou postes séparés selon la
trame des descriptifs techniques, accompagnée d’une proposition sur le mode de dévolution et de
consultation des entrepreneurs ;

- Note justificative des éventuels écarts avec la phase antérieure (identification et classification des
écarts selon CCAP).

- Compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales
options prises a ce stade de la mission ;

- Suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel d’opération

Les études d’APD font I'objet d’une présentation au maitre d’ouvrage.
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De plus, le maitre d'ceuvre effectue les démarches et consultations préalables nécessaires a I'obtention
du permis de construire.

Il établit les documents graphiques et pieces écrites de sa compétence, nécessaires a la constitution
du dossier de demande de permis de construire, qu’il propose a la signature du maitre d’ouvrage.

Il assiste le mafitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif et dans ses relations avec les
administrations, pendant toute la durée de l'instruction et postérieurement au dépot du permis de
construire.

Le maitre d'ouvrage dépose le dossier de demande de permis de construire aupres des services
instructeurs. Il communique au maftre d'ceuvre toute correspondance avec |'administration.

Des réception du permis de construire, le maitre d’ouvrage en transmet copie au maitre d’ceuvre,
procede a |'affichage réglementaire sur le terrain, ainsi qu’aux opérations de constat de cet affichage.

Lorsque l'opération nécessite I'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par
exemple demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes,
etc.), le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour
effectuer les démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants

13.1.4. ETUDES DE PROJET

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par le
maitre d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres
autorisations administratives, définissent la conception générale de |'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

- Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction,
la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre ;

- Déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques ;

- Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de
dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a |'organisation
spatiale des ouvrages ;

- Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet ;

- Etablir un co(t prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’'un avant métré
;

- Permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le co(t prévisionnel de
I'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les colits de son exploitation ;

- Déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

Documents a remettre :

* Documents graphiques

- Plan masse;
- Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de I'ouvrage et de ses
abords extérieurs al'échelle de 1/50, incluant les plans ou schémas des ouvrages de second ceuvre,
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ainsi que les détails significatifs de conception architecturale a une échelle variant de 1/20 a %. Ces
plans intégreront les divers locaux techniques, y compris ceux situés en dehors des surfaces utiles
(sous-sols et combles notamment) ;

- Plans des fondations, des ouvrages d'infrastructure, y compris terrassements généraux, tracés des
canalisations enterrées, et de structure, avec principaux diameétres, dimensionnement et niveaux
du 1/100 au 1/50 des fondations superficielles et profondes (ouvrages principaux), plans des
différents niveaux du 1/100 au 1/50;

- Repérage dans les plans structurels des réservations importantes avec indication des surcharges
d'exploitation et charges a supporter par la structure pour les principaux ouvrages ;

- Les schémas généraux des installations techniques et le bilan de puissance ;

- Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire avec prédimensionnement des
machineries diverses, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au
1/100;

- Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, précisant les tracés des principaux chemins
de cébles, I'implantation des tableaux et appareillages du 1/100 au 1/50 ;

- Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de secours,
etc.);

- Plan de principe d'installation et d'acces de chantier.

* Documents écrits

- Rédaction des cadres DPGF, des cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) définissant les
exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des
matériaux, les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essais et d’épreuves, fixant
les limites de prestations entre les différents lots ;

- Notices définitives décrivant les dispositions prises en termes d’hygiene, de sécurité incendie,
d’accessibilité et le cas échéant d’acoustique ;

- Présentation du co(t prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état ou postes séparés et
de I'avant-métré sur la base duquel il a été établi;

- Suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel de I'opération ;

- Etablissement du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés par lots ou corps
d’état, qui sera joint au DCE.

Les études de PRO font I'objet d’'une présentation au maitre d’ouvrage.

S’agissant de la rédaction du dossier de consultation des entreprises (D.C.E.) et du rapport d’analyse
des offres, le titulaire pourra étre amené a reprendre ces pieces suite a des remarques effectuées par
le maitre d’ouvrage, apres relecture.

Dans le cadre de négociations, le maitre d’ceuvre devra établir un rapport d’analyse des offres avant
négociations et un rapport d’analyse des offres aprés négociations.

13.1.5. ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des marchés de travaux, sur la base
des études qu’il a approuvées, a pour objet de :

- Préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pieces administratives
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et techniques prévues au marché ainsi que des pieces élaborées par la maitrise d'ceuvre
correspondant a I'étape de la conception choisie par le maitre d'ouvrage pour cette consultation.
Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou a des
entreprises groupées ou a une entreprise générale ;

- Préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;

- Analyser les offres des soumissionnaires, s’il y a lieu les variantes a ces offres ; procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser les
méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications
et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de
contradictions normalement décelables par un homme de I'art et établir un rapport d'analyse
comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux critéres de
jugement des offres précisés dans le reglement de la consultation. La partie financiére de I'analyse
comporte une comparaison des offres entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux ;

- Préparer les mises au point nécessaire pour permettre la passation du ou des marchés de travaux
par le maitre d'ouvrage.

Prestations et documents a remettre :

Etablissement de la liste des piéces nécessaires a la consultation.

Le maitre d'ceuvre établit la liste des pieces écrites et graphiques nécessaires a la passation des
marchés. Cette liste exhaustive répertorie les documents élaborés par le maitre d'ouvrage, le maitre
d’ceuvre et les autres intervenants de I'opération, en précisant le cas échéant leur ordre de priorité
contractuelle.

Elaboration du dossier de consultation des entreprises. Le DCE est élaboré en fonction du choix opéré
par le maitre d'ouvrage sur le mode de dévolution des marchés de travaux (lots séparés ou entreprises
générales). Il tient compte du niveau de conception choisi par le maitre d'ouvrage pour lancer la
consultation (avant-projet définitif, projet ou EXE).

Constitution des piéces techniques du DCE. Le maitre d’ceuvre regroupe et collecte les piéces
techniques écrites et graphiques du DCE sur la base des études approuvées par le maitre d’ouvrage.
Ces pieces comprennent :

- LeoulesCCTP;

- Les plans et piéces écrites élaborées par la maitrise d’ceuvre, correspondant au niveau de
conception choisi par le maitre d’ouvrage pour la consultation.

- Le cas échéant, les autres documents produits soit par le maitre d’ouvrage, soit par les autres
intervenants de |'opération

Le maitre d’ceuvre s’assure de la cohérence de I’ensemble avant I’envoi a publication.

Mise au point des marchés de travaux. Le maitre d'ceuvre prépare les mises au point permettant la
conclusion des marchés publics par le maitre d'ouvrage.

Elaboration des pieces administratives. Le maitre d’ouvrage établit les documents administratifs
contractuels (Acte d’engagement et CCAP) et de mise en concurrence (publicité, réglement de
consultation) composant le DCE. Le maitre d’ceuvre propose au maitre d’ouvrage les critéres de
sélection et les éventuels niveaux minimum de capacité requis des candidats. Il propose également les
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criteres de choix des offres pour désigner I'attributaire du marché. Le maitre d’ceuvre propose et
circonscrit le champ de I'ouverture aux variantes et des prestations supplémentaires éventuelles. Sur
la base des documents transmis par le maitre d’ouvrage, il transmet ses observations au maitre
d’ouvrage permettant d’assurer la mise en cohérence avec les pieces techniques servant de base a la
consultation.

Assistance pendant la période de consultation. Le maitre d’ouvrage transmet au maitre d’ceuvre les
questions techniques déposées sur le profil acheteur par les candidats. Il assure la diffusion des
réponses fournies par le maitre d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre proposera des réponses aux questions
posées par les candidats, relevant de la compétence MOE, dans un délai de 3 jours ouvrés maximum.

Assistance postérieure au dépét des candidatures et des offres. Le maitre d’ouvrage transmet les
dossiers de candidature et d’offre au maitre d’ceuvre selon les moyens convenus. Au titre de I'analyse
des candidatures, le maitre d’ouvrage s’assure de la complétude des dossiers et de de I'analyse des
pieces administratives et relatives aux capacités juridiques et financiéres (déclaration de candidatures
ou DUME, déclarations relatives aux obligations d’emploi et aux interdictions de soumissionner). Le
maitre d’ceuvre procéde a l'analyse des pieces correspondant aux capacités techniques et
professionnelles, et donne un avis au maitre d’ouvrage sur l'identification des candidats qui disposent
des capacités requises. Au titre de I'analyse des offres, le maitre d’ceuvre établit un rapport comparatif
d’analyse technique et financiére des offres, et sil y a lieu des variantes / PSE. Le rapport est établi
selon la trame transmise par le maitre d’ouvrage, ou a défaut selon la trame déterminée par le maitre
d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre identifie les offres irréguliéres, en raison de leur non-conformité aux
pieces techniques du DCE. Il propose une notation des offres régulieres selon les criteres de choix
indiqués dans la publicité et/ou le réglement de consultation. Le cas échéant, ce rapport est remis a
jour suite aux éventuelles régularisations et négociations conduites par le maitre d’ouvrage. Le maitre
d’ceuvre prépare la liste de questions éventuelles a poser aux entreprises, rédige les éventuels
courriers de négociation et/ou comptes rendus de négociations et prépare les mises au point
permettant la conclusion des marchés publics par le maitre d’ouvrage.

Etablissement des cadres de décomposition du prix global et forfaitaire. Le maitre d’ceuvre transmet
au maitre d’ouvrage les cadres vierges de décomposition du prix global et forfaitaire. Lorsqu’il réalise
les études d’exécution, le maitre d’ceuvre compléte le cadre de décomposition du prix global et
forfaitaire avec les quantités.

S’agissant de la rédaction du dossier de consultation des entreprises (DCE) et du rapport d’analyse des
offres, le titulaire pourra étre amené a reprendre ces piéces suite a des remarques effectuées par le

maitre d’ouvrage, apres relecture.

Dans le cadre de négociations, le maitre d’ceuvre devra établir un rapport d’analyse des offres avant
négociations et un rapport d’analyse des offres apres négociations.

13.1.6. VISA DES ETUDES D’EXECUTION

Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entrepreneurs,
le maitre d'ceuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet
et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthese faite par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage
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que les documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maitre
d’ceuvre. Le cas échéant, le maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthése.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par
un homme de l'art. Il ne comprend ni le controle ni la vérification intégrale des documents établis par
les entrepreneurs. La délivrance du visa ne dégage pas |'entreprise de sa propre responsabilité.

Prestations et documents a remettre :

- Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux
documents établis par la maitrise d'ceuvre ;

- Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents
d'exécution ;

- Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées
dans le CCTP des marchés de travaux ;

- Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées
par les entrepreneurs ;

13.1.7. DIRECTION DE L'EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX

La direction de I'exécution du ou des marchés de travaux a pour objet de :

- S'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent
les études effectuées ;

- S'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
marchés de travaux, sont conformes aux dits marchés et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction normalement décelables par un professionnel de la maitrise d’ceuvre ;

- S'assurer que |'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des marchés de travaux
;

- Délivrer tout ordre de service et établir tout proces-verbal nécessaire a I'exécution du ou des
marchés de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier ;

- Systématiquement informer le maitre d'ouvrage sur |'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

- Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs, et d’établir les états d'acomptes ;

- Vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur et établir le décompte général ;

- Donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur
en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre d'ouvrage en cas
de litige sur I’exécution ou le reglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation
des entrepreneurs.

Prestations a réaliser et documents a remettre :

- Examen des documents complémentaires a produire par les entrepreneurs, en application de leurs
marchés ;

- Synthese des choix des matériaux, échantillons et coloris a valider par le maitre d'ouvrage avant
exécution ;

- Conformité des ouvrages réalisés ou en cours de réalisation aux prescriptions des marchés ;

- Relevé des non conformités constatées, consignées au compte-rendu de réunion de chantier.
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- Vérification des décomptes mensuels et finaux ;
- Etablissement des états d'acompte ;
- Examen des devis de travaux complémentaires ou modificatifs ;
- Examen matériel, technique et économique des mémoires en réclamation présentés au plus tard
a la présentation du projet de décompte final;
- Etablissement du décompte général.
- Organisation et direction des réunions de chantier ;
- Etablissement et diffusion des comptes-rendus ;
- Etablissement des ordres de service ;
- Etat d'avancement général des travaux a partir du planning général ;
- Information du maitre d'ouvrage sur :
o L'avancement et les prévisions au regard du planning contractuel ;
o Les éventuelles modifications a apporter aux marchés de travaux ;
o La classification des éventuels travaux modificatifs selon |'article 7.4 du CCAP ;
o Les difficultés rencontrées et les solutions a envisager.

13.1.8. ASSITANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achévement a pour objet :

- D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux

- D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée

- De procéder a I’'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage

- De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a |'exploitation de I’ouvrage a partir
des plans conformes a I’exécution remis par I’entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des
notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments
d'équipement mise en ceuvre.

Prestations confiées et documents a remettre :
Avant réception :

- Vérification de la bonne exécution des ouvrages réalisés et du fonctionnement des équipements
selon les prescriptions des marchés de travaux ;

- Etablissement par marchés de la liste des réserves ;

- Proposition de réception au maitre d’ouvrage ;

- Etablissement des documents administratifs nécessaires a la réception des travaux par le maitre
d’ouvrage notamment les proces-verbaux des opérations préalables et le document de décision
de réception qui sera signé par le maitre de I'ouvrage.

Apreés réception :

- Suivi et levées des réserves formulées dans la décision de réception ;

- Etablissement des proces-verbaux de levée des réserves ;

- Examen des désordres postérieurs signalés par le maitre d’ouvrage au cours de I’'année de garantie
de parfait achévement:

- Lorsque les désordres sont mineurs, demande d’intervention aux entrepreneurs concernés ;

- Lorsque les désordres nuisent a la destination de I'ouvrage ou s’ils mettent en péril sa solidité,
examen sur place des désordres et engagements des actions et travaux de mise en conformité.
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13.1.8.1. DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

Le maitre d’ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaire a la vie de I'ouvrage et en
assure la diffusion au maitre d’ouvrage. Ce dossier est établi comme suit :

DOE maitrise d’ceuvre :
Le maitre d’ceuvre établit le dossier des plans généraux de I'ouvrage mis a jour, aux mémes échelles
que ceux délivrés dans la cadre du dossier PRO. Ce dossier comprend les plans architecturaux généraux.

Lorsque le maitre d’ceuvre est chargé d’établir les plans d’exécution des ouvrages, il les joint au dossier
des ouvrages exécutés.

DOE entrepreneurs :

Le maitre d’ceuvre collecte et vérifie :
- le dossier des ouvrages tels qu’exécutés par les entrepreneurs ;

- les notices de fonctionnement et de maintenance des éléments d’équipements.

13.1.9. ORDONNANCEMENT, COORDINATION ET PILOTAGE

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier (OPC) ont pour objet :

- Pour I'ordonnancement et la planification : d'analyser les taches élémentaires portant sur les
études d'exécution et les travaux ; de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin
critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des
délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités ;

- Pour la coordination : d'harmoniser dans le temps et dans |'espace, les actions des différents
intervenants au stade des travaux, et le cas échéant, de présider le college interentreprises
d'hygiéne et de sécurité ;

- Pour le pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves
dans les délais impartis dans le ou les marchés de travaux, les diverses mesures d'organisation
arrétées au titre de I'ordonnancement et de la coordination.

Au titre de I’élément de mission OPC, le maitre d’ceuvre est désigné comme pilote.

Mission du pilote :

Au stade du DCE :

Le pilote est chargé d’établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, joint au DCE de la
consultation des entrepreneurs.

Phase préparation des travaux :

- Mettre en place |'organisation générale de |'opération ;
- Etablir le calendrier définitif détaillé de réalisation des travaux planifiant notamment :
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o la production des études d’exécution comprenant les délais d’études, de reprise, de
validation puis de commande pour les principaux matériaux et équipements, la
présentation des échantillons et prototypes ;

o laréalisation détaillée des travaux, leurs étapes clés et le chemin critique ;

o les processus de mise en fonctionnement, des essais/épreuves et de réception des
travaux.

- Réaliser et de tenir a jour un tableau de suivi de la production et de VISA des documents
d’exécution.

Période d’exécution des travaux :

- Veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation ;

- Pointer hebdomadairement I’état d’avancement détaillé des travaux ;

- Mettre a jour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée par
périodes et par élément d'ouvrage ;

- Coordonner I'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions spécifiques
de coordination et diffuser leurs comptes rendus ;

- Veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des mesures
correctives pour rattraper des retards ;

- Apprécier et rendre compte mensuellement de |'origine des retards dans des conditions
permettant d’engager I'application des éventuelles pénalités de retard prévues dans les
marchés des intervenants ;

- Etablir un rapport de fin de chantier inventoriant et quantifiant les retards constatés de toutes
natures et I'identification des responsabilités en vue d’une éventuelle application des pénalités
de retard.

Phase AOR :

- Etablir la planification des opérations de réception ;

- Coordonner et piloter ces opérations ;

- Planifier et organiser les interventions en levées de réserves ;
- Pointer I'avancement des levées de réserves.

Pour mémoire, les travaux sont a réaliser en site occupé et en fonctionnement. Les activités
du Centre Hospitalier devront étre maintenues tout au long de I'opération. L'OPC veillera
spécifiquement a ce point.

Certains travaux seront probablement a réaliser en horaires décalés, avec un suivi spécifique
de la maitrise d’ceuvre a prévoir sur site pendant ces travaux.

13.1.10. MISSION SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

En phase de conception, le coordonnateur SSI établit un cahier des charges fonctionnel du SSI
définissant :

- La catégorie du SSI ;

- L'organisation et la corrélation des zones de détection (ZD) et de sécurité (ZS) ;

- Le positionnement des matériels centraux déportés ;

- Les modalités d'exploitation d'alarme (restreinte, générale ou sélective) ;

- Les constituants du SSI, le mode de fonctionnement des dispositifs commandés terminaux
(DCT) et les options de sécurité des dispositifs actionnés de sécurité (DAS) ;
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Le principe et la nature des liaisons ;
- La procédure de réception technique.

En phase de réalisation :

- Suivi de la cohérence entre les différents équipements du SSI ;

- Création et mise a jour du dossier d'identité SSI conforme a la norme NF S61-932 ;
- Contréle du respect du cahier des charges et suivi du controle fonctionnel ;

- Etablissement du proces-verbal de réception technique.

13.1.11. ETUDES DE SYNTHESE

Elles ont pour objet, pour I'ensemble de I'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

- L'établissement de tous les plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier, en
cohérence avec les plans de synthese correspondants et définissant les travaux dans tous leurs
détails, sans nécessiter pour l'entrepreneur d'études complémentaires autres que celles
concernant les plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages
provisoires et aux moyens de chantier ;

- La réalisation des études de synthese ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’études
d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le
respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du
projet et se traduisant par des plans de synthése qui représentent, au niveau du détail
d’exécution, sur un méme support, 'implantation des éléments d’ouvrage, des équipements
et des installations ;

- L’établissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par lots ou
corps d'état ;

- L'actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état.

Prestations et documents a remettre :

Suivi de la réalisation des plans d'exécution: Provoquer en temps utile toutes les réunions et
confrontations nécessaires a la cohérence et a la compatibilité de ces plans d'exécution.

Animation de la cellule de synthése : Cette cellule de synthése est réunie chaque fois que nécessaire et
au moins une fois par mois. La cellule de synthése est composée :

- du Controleur technique,

- de I'organisme chargé de la mission OPC,
- de la Maitrise d'ceuvre,

- des entrepreneurs,

- des services concédés invités en tant que de besoins.

La maitre d’ceuvre devra diriger les réunions de la cellule de synthése en accord avec I'OPC afin de :
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- fixer la liste des participants nécessaires,
- adresser les convocations,

- rédiger les comptes rendus de réunions,
- diffuser les informations.

Il devra également analyser les points de conflits, assurer les arbitrages nécessaires, proposer des
solutions de conciliation, notifier les obligations données aux entrepreneurs.

Vérification de la cohérence et de la compatibilité des différents plans d'exécution.

- Vérification de la cohérence et de la compatibilité des différents plans d'exécution.

- Contrdle de I'adéquation entre les matériels a mettre en ceuvre et les plans de réalisations.

- Constitution d'un dossier d'exécution rassemblant I'ensemble des plans d'exécution a jour, ce
dossier étant en permanence disponible sur le chantier.

- Tenu d'un répertoire dressant la liste de ces plans a jour, ce document étant joint au rapport
de chantier a chaque modification.

13.2.SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions du présent CCP, la direction de I'exécution des travaux incombe au
maftre d'ceuvre qui est I'unique responsable du controle de |'exécution des ouvrages et qui est I'unique
interlocuteur des entrepreneurs.

Il est tenu de faire respecter par les entreprises I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne
peut y apporter aucune modification.

13.3. TRAVAUX MODIFICATIFS

Toute demande de modification doit faire I'objet de I’établissement par la Maitrise d’ceuvre d’une Fiche
de Travaux modificatifs (FTM et d'un devis de travaux établi par I’entreprise concernée par ces travaux
ou d'une estimation de la maitrise d’ceuvre).

Ce devis est vérifié et modifié le cas échéant par le maitre d'ceuvre qui le transmet ensuite au maitre
d'ouvrage.

Le Maitre d’ceuvre procédera a la délivrance de l'ordre de service et a I’établissement de I'acte
modificatif correspondant apres validation de la FTM et du devis par le Maitre d’Ouvrage.

13.4. ORDRES DE SERVICE

Dans le cadre de I'élément de mission direction de |'exécution des travaux (DET) le maitre d'ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des titulaires des marchés de travaux.

Les ordres de service (OS) doivent étre écrits, signés, datés et numérotés et adressés a |'opérateur
économique concerné dans un délai de 5 jours a compter de I'’événement appelant I’émission de cet
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OS dans les conditions précisées a I'article 3.8 du CCAG Travaux en vigueur applicable aux marchés de
travaux.

IIs sont transmis a la maitrise d’ouvrage pour validation et transmission aux concernés.

Les ordres de service (OS) rédigé par le maitre d’ceuvre, impliquant une incidence financiéere, doivent
étre préalablement signés par le Maitre d’ouvrage avant envoi aux concernés.

13.5. CHOIX DES MATERIAUX

Les choix des coloris, matériaux et matériels doivent étre effectués suffisamment t6t afin de ne pas
nuire au bon déroulement du chantier. Par conséquent, ceux-ci doivent étre présentés au maitre
d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage lors des réunions de chantier. Cette présentation des produits par les
entreprises titulaires doit étre actée dans le compte-rendu de chantier. Le maitre d’ceuvre dispose alors
de 15 jours ouvrés pour opter pour un coloris, matériel, matériau. Le maitre d’ceuvre, dans la mesure
du possible, optera pour des matériaux respectueux de I'environnement, privilégiant les solutions a
faible impact Carbone, recyclables ou issues de filieres durables. Toute proposition en ce sens devra
étre justifiée afin d’étre étudiée par la maitrise d’ouvrage.

13.6. VISA PAR LE MAITRE D’OEUVRE

Lorsque les études d'exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont soumises
au visa du maftre d'ceuvre.

Le maitre d’ceuvre doit adresser son visa assorti de ses observations éventuelles ou demander a
I’entrepreneur de lui fournir des documents complémentaires, dans un délai de 10 jours calendaires
suivant la réception par le maitre d’ceuvre des études d’exécution réalisées par I'entrepreneur.

13.7. SECURITE ET SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LES CHANTIERS

Le Maitre d'CEuvre met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux a, b, ¢, e, f, et h du
Il de I'article L.230-2 du Code du Travail.

La nature et I’étendue des obligations qui incombent au Maitre d'CEuvre en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par I'intervention du Coordonnateur en matiére de Sécurité
et Protection de la Santé des Travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de «
Coordonnateur Sécurité ».

Le Maitre d'CEuvre communique directement au Coordonnateur S.P.S. :

- Tous les documents relatifs aux avant-projets, projet(s) et études d’exécution

- Tous les documents relatifs a la sécurité et protection de la santé des travailleurs
- La liste tenue a jour des personnes qu'’il autorise a accéder au chantier

- Le calendrier détaillé d’exécution.

Le Maitre d'CEuvre informe le Coordonnateur S.P.S. de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre
de I’exécution de sa mission.

Le Maitre d'CEuvre s’engage a fournir au Coordonnateur S.P.S., a sa demande, tout autre document et
informations nécessaires au bon déroulement de sa mission.
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Le Maitre d'CEuvre arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur S.P.S.

Pour I'analyse des offres des entreprises, le Maitre d'ceuvre consulte le Coordonnateur S.P.S. et integre
son avis dans le rapport d’analyse des offres.

Le Maitre d'CEuvre vise toutes les observations consignées par le Coordonnateur S.P.S. dans le Registre-
Journal de la Coordination.

Le Maitre d'CEuvre ne pourra notifier I'ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il aura été informé
par le Coordonnateur S.P.S. de I'intégration du/des plan(s) particulier(s) de sécurité et de protection de
la santé dans le plan général de coordination en matiére de sécurité et protection de la santé.

13.8. VERIFICATION DES PROJETS DE DECOMPTE MENSUELS DES ENTREPRISES

Au cours des travaux le Maitre d'CEuvre doit procéder, conformément a |'article 12 du CCAG applicable
aux marchés de travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur
et qui lui sont transmis via la plateforme de dématérialisation CHORUS PRO.

Aprés vérification, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel.

Le Maitre d'CEuvre détermine, dans les conditions définies a I'Article 12.2 du CCAG applicable aux
marchés de travaux, le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur.

Il transmet au maitre d’ouvrage qui contréle la situation en vue du mandatement I'état d'acompte
correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi
de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

13.9. VERIFICATION DU PROJET DE DECOMPTE FINAL DE L'ENTREPRENEUR

A l'issue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
par I'entrepreneur conformément a I'article 12.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui
a été transmis via la plateforme CHORUS PRO.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d'ceuvre établit, dans les conditions définies a I'article 12.4 du CCAG applicable aux marchés de travaux
le décompte général.

Le délai d'intervention du maitre d'ceuvre pour vérifier le projet de décompte final de I'entrepreneur
et I'établissement de |'état d'acompte est fixé a 5 jours a compter de la date de |'accusé de réception
du document ou du récépissé de remise.

De plus, le maitre d'ceuvre est tenu de faire figurer dans I'état de réglement la date de réception ou de
remise de la demande de paiement de I'entreprise.

13.10. INSTRUCTION DES MEMOIRES DE RECLAMATION

Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est d'1 mois a compter de la date de réception par
le maitre d'ceuvre du mémoire de réclamation.

13.11. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ET DIUO
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Les documents sont réalisés et transmis au titulaire par I'entrepreneur au fur et a mesure de
I’avancement des travaux. L'échéancier est précisé dans le calendrier d’exécution détaillé contractuel
des entrepreneurs.

Les documents sont transmis au titulaire par I'entrepreneur dans les conditions prévues a I'article 40
du CCAG Travaux.

Aprées vérification, le titulaire doit transmettre un exemplaire du DOE au maitre de I'ouvrage et se
concerter avec le coordonnateur SPS pour I'établissement du DIUO.

14. PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION

Conformément a I'article 15.3 du CCAG-MOE, lorsque le maitre d’ceuvre est dans I'impossibilité de
respecter les délais d’exécution du fait du maitre d’ouvrage, du fait d’un événement ayant le caractére
de force majeure, ou lorsqu’une toute autre cause n’engageant pas la responsabilité du maitre d’ceuvre
fait obstacle a I’exécution du marché dans le délai contractuel, le maitre d’ouvrage peut prolonger le
délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a, pour I'application du marché, les mémes effets que le délai
contractuel.

Pour pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa, le maitre d’ceuvre doit signaler au maitre
d’ouvrage I’événement de force majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant a sa responsabilité,
font obstacle a I’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, a cet effet, d'un délai de 20
jours a compter de la date a laquelle ces causes sont apparues.

Il formule en méme temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la
prolongation demandée, dés que le retard peut étre déterminé avec précision.

Le maftre d’ouvrage notifie par écrit au maitre d’ceuvre sa décision dans le délai de 20 jours a compter
de la réception de la demande. Passé ce délai, le maitre d’ouvrage est réputé, par son silence, avoir
accepté la demande qui lui a été adressée.

15. ARRET DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS

Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de
chacune des phases techniques telles que définis a l'article 1.5 du présent marché.

La décision d’arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

16. ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait achevement prévue a
I'article 44.1 du CCAG Travaux en vigueur ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors
de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, I'achevement
de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

L'achevement de la mission fera I'objet d'une décision établie sur demande du maitre d'ceuvre, par le
maftre de I'ouvrage, dans les conditions de I'article 21 du CCAG-MOE et constatant que le titulaire a
rempli toutes ses obligations.
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17. RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 34 inclus du CCAG-MOE.

17.1. RESILIATION DU MARCHE AUX TORTS DU MAITRE D’CEUVRE OU CAS PARTICULIERS

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des co-traitants désignés comme tels
dans I'Acte d'Engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations des Articles
28 a 30 du C.C.A.G.-MOE sont applicables.

En conséquence, les articles du C.C.A.G.-MOE traitant de la résiliation aux torts du titulaire (Article 30)
et les autres cas de résiliation (Article 28) s'appliquent dés lors qu'un seul des cotraitants du
groupement se trouve dans une des situations prévues a ces articles.

Par dérogation a I'article 30 du CCAG-MOE, le marché pourra étre résilié dans le cas ol le maitre
d’ceuvre s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux
traités dans les limites du seuil de tolérance fixé au présent CCP ou bien dans le cas d’appel a la
concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou négociations
permettant la dévolution des marchés dans les limites du colt prévisionnel.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-
6 a R.2143-10 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant sur la partie réglementaire du Code
de la commande publique ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-
7 a 8 du Code du travail, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues
par le marché.

17.2. RESILIATION DU MARCHE DU FAIT DU MAITRE D’OUVRAGE

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du Maitre d'ceuvre, a titre d'indemnisation,
le pourcentage a I'Article 31 du CCAG-MOE est fixé a 4 % (par dérogation a I'article 31 du C.C.A.G.-
M.O.E.).

18. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

18.1. UTILISATION DES RESULTATS

Les résultats sont définis a I'article 22.1 du CCAG MOE. Le régime des droits d’utilisation correspond a
une concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage, dans les conditions
fixées par I'article 24.1 du CCAG MOE.

18.2. MISE EN CEUVRE DE LA PROTECTION DES DROITS MORAUX

Dans le cadre du droit moral du maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage s’assure que le nom et la qualité
de I'auteur sont apposés sur toutes les publications sont le maitre d’ouvrage est a l'initiative portant
sur la reproduction de I'ceuvre sous quelque forme que ce soit.
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19. LITIGES ET DIFFERENDS

Les différends et litiges se reglent selon les dispositions de I'article 35 du CCAG-MOE.

En cas de litige résultant de |'application des clauses du présent CCP, le tribunal compétent est le
tribunal administratif dont reléve le pouvoir adjudicateur.

20. DEROGATIONS AU CCAG-MOE

Dérogation a I'article 4.1 du CCAG MOE : article 2

Dérogation a I'article 21 du CCAG MOE : article 7.1

Dérogation a I'article 11.7.2 du CCAG MOE : article 9.5

Dérogation a I'article 16, 16.2.1 et 16.2.3 du CCAG MOE : article 10

Dérogation a I'article 31 du CCAG MOE : article 12.1.5

Dérogation aux articles 30 et 31 du CCAG MOE : article 17

Il est expressément stipulé que la liste des dérogations au C.C.A.G. M.O.E. n’a qu’une valeur indicative.

Cette liste n’est donc pas nécessairement exhaustive. Par conséquent, les dispositions dérogatoires au
C.C.A.G. M.O.E. qui ne figureraient pas dans la liste ci-dessous conserveraient néanmoins toute leur
valeur contractuelle pour I'exécution du présent marché.
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