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PRESENTATION DE L’OPERATION

Dans le cadre de I'augmentation des co(ts de I'énergie et des demandes nationales de sobriété
énergétique, le CTI souhaite vider le niveau rez-de-jardin de tout occupant. Le niveau est
actuellement occupé par des bureaux (environ 8 salariés), des espaces CSE et la salle de restauration.
Les espaces restants sont inoccupés.

Le projet consiste a reloger I'ensemble des effectifs du site sur les niveaux 1 et 2. Le CTl souhaite
effectuer des travaux de réaménagement du niveau 1 ainsi que des travaux de chauffage en venant
remplacer les ventilo-convecteurs existants de ce niveau.

Le présent projet prévoit le réaménagement des locaux du niveau 1 uniquement en 3 phases de
travaux en site occupé.

TRAVAUX EN SITE OCCUPE
Les effectifs présents sur le site seront présents le temps des travaux. Une partie des salariés
impactés pourront étre déplacés au rez-de-jardin.

L’équipe devra penser son projet en intégrant cette donnée primordiale de maniere a :

- Maintenir la sécurité du personnel : sécurité physique et en termes de sécurité incendie

- Garantir la poursuite de I'activité et le confort d’utilisation

- Limiter au maximum les nuisances engendrées par les travaux, en termes de délais des travaux,
de bruit, de poussiére...

Il est de la mission de I’équipe de maitrise d’ceuvre d’étudier et valider des le début des études, un
phasage précis des travaux, et une méthodologie pour gérer I'organisation du chantier. Un phasage

est proposé ici en guise d’exemple.

ACOUSTIQUE
Le confort acoustique est un enjeu de ce projet, notamment sur les open-space. Un traitement
renforcé devra étre mis en place dans ces espaces.

ETAT DES LIEUX & VISITES

VISITE DU 07-10-2024

22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024
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EXTRAIT 1
17212
COIN CAFE @
HSFP 267
Espace CE
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F
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03.05 EXTRAIT3

Bureau
145
32.5 m2
FP 286
03.06 EXTRAIT 4
Bureau
145
32.5 m2
FP 286
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03.07 EXTRAIT 5

-
. |
e
Sanitaires femm
6.12 m2
| | | |
e 157 -, I

03.08 CONSTATS GENERAUX SUR LA VISITE

Nous avons constaté quelques défauts :

- Photos N°12: Au démontage des plinthes techniques nous avons constaté de la
condensation et des altérations des conduites d’eau desservant I'aérotherme.
Nota : la MOA a demandé un devis a son prestataire pour faire 6 relevés complémentaires.
Le retour de ses relevés sera a prendre en compte dans le chiffrage. Non regu

- Photos N°12 : La plinthe est réalisée d’une telle maniére que les vannes d’isolement ne sont
pas actionnables a 100%. Ce qui pourrait occasionner des difficultés pour la réalisation des
travaux et le maintien en service des équipements dans le reste du niveau pendant les
différentes phases de travaux.
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GENERALITES

NOTICE DE SECURITE

PRESENTATION DU PROJET
Le projet ne prévoit que le remplacement des émetteurs de chauffage et le réaménagement de
certains locaux du niveau.

CLASSEMENT

BUREAUX : BUREAUX NE RECEVANT PAS DE PUBLIC.
Bureaux ne recevant pas de public : Les niveaux de bureaux ne sont pas prévus pour recevoir du
public en conséquence les regles de sécurité sont régies par le Code du Travail.

Localisation :
* Ensemble :

EFFECTIFS

BUREAUX :

Effectif bureaux.

Effectif bureaux : L'effectif a été déterminé sur la base de 1 personne pour 10 m2 utiles pour les
locaux en superstructure et 3 personnes pour 10 m2 en infrastructure.

Localisation :
* Ensemble :

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

DESSERTE DES BATIMENTS :
Les caractéristiques du batiment existant ne sont pas modifiées.

ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS :

Isolements mitoyens.
Isolements mitoyens : Le batiment est isolé sur la parcelle.

STABILITE AU FEU DES STRUCTURES :

Superstructures béton.
Les caractéristiques du batiment existant ne sont pas modifiées.

Infrastructure de parc de stationnement en béton armé.
Sans objet — parking extérieur

COMPORTEMENT AU FEU DES FACADES :
Les caractéristiques du batiment existant ne sont pas modifiées.

DISTRIBUTION INTERIEURE

GENERALITE :

Bureaux traditionnels.

Bureaux traditionnels : La distribution intérieure du batiment sera réalisée en cloisonnement
traditionnel. Les cloisons établies entre locaux et circulations seront CF de degré 1 heure et munies
de porte PF 1/2 heure.

Localisation :
* Ensemble :

NOTE GENERALE- 15/26



04.05

04.06

REAMENAGEMENT DU NIVEAU 1 DU CTIREAMENAGEMENT DU NIVEAU 1 DU CTIREAMENAGEMENT DU
NIVEAU 1 DU CTI - 21/10/2024

Plateaux de bureaux

Plateaux de bureaux : La distribution intérieure du batiment est existante et non modifiée en
compartimentage de surface unitaire inférieure a 1000m2. Les compartiments, de surfaces
sensiblement équivalentes, sont isolés entre eux par des cloisons coupe-feu 1 heure et des portes
en va-et-vient PF 1 heure avec ferme-porte.

Hall intérieur

* Hall intérieur : Les caractéristiques du batiment existant ne sont pas modifiées.

LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS :

Risques moyens.

Les caractéristiques du batiment existant ne sont pas modifiées.

Les locaux a risques moyens (archives de volumes inférieurs a 1000 m3) seront isolés par des parois
CF 1 heure et des portes CF 1/2 heure munies de ferme-porte.

A priori non concerné suivant déclaration du MOA

CONDUITS ET GAINES :
Les caractéristiques du batiment existant ne sont pas modifiées.

DEGAGEMENTS

CALCUL DES DEGAGEMENTS :

Evacuation par les dégagements.

Evacuation par les dégagements : Les caractéristiques du batiment existant ne sont pas modifiées.
Les dégagements de I'établissement ont été congus pour évacuer les effectifs déclarés par le maitre
de I'ouvrage et respecteront les distances maximales a parcourir.

CONCEPTION DES DEGAGEMENTS :
Circulations horizontales.
Circulations horizontales : Les caractéristiques du batiment existant ne sont pas modifiées.

Escaliers.
Escaliers : Les caractéristiques du batiment existant ne sont pas modifiées.

AGENCEMENTS ET MOBILIERS

BUREAUX :

Bureaux courants.
- Les plafonds suspendus seront au moins M1
- Les revétements muraux seront au moins M2
- Les mobiliers seront au moins M3
- Lesrevétements de sol seront au moins M4.

Localisation :
* Ensemble :

Escaliers.

Escaliers : Les caractéristiques du batiment existant ne sont pas modifiées.
- Lesrevétements des plafonds seront au moins M1
- Les revétements muraux seront au moins M1
- Lesrevétements de sols seront au moins M3.

Localisation :
* Ensemble :
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DESENFUMAGE
Les caractéristiques du batiment existant ne sont pas modifiées.

CHAUFFAGE, REFRIGERATIONS
Les caractéristiques du batiment existant ne sont pas modifiées.

Seuls les émetteurs sont remplacés

ELECTRICITE, ECLAIRAGE

ALIMENTATIONS ELECTRIQUES :

Besoins en énergie électrique
Besoins en énergie électrique : Les caractéristiques du batiment existant ne sont pas modifiées.

DISTRIBUTION BASSE TENSION :
Les caractéristiques du batiment existant ne sont pas modifiées.

EQUIPEMENTS DES LOCAUX :
L'équipement des locaux permettra de répondre aux exigences qualitatives du projet, et notamment

Postes de travail.

* Postes de travail : desserte de chaque poste de travail par un cablage en faux-plafonds et desserte
par goulotte ou perche

01.0.11.42 Eclairage.

* Eclairage :

- Eclairage des bureaux par luminaires encastrés du type fluorescent direct classe B ou LED;

- Eclairage dans les halls, salles de réunion — Downlight 60x60;

Nota : Une partie des équipements a fait I'objet de remplacement par éclairage LED.

01.0.11.5 ECLAIRAGE DE SECURITE :

01.0.11.51 Eclairage de sécurité de type C.

* L'éclairage de sécurité sera du type C : Assuré par un ensemble de blocs autonomes. Cet éclairage
de sécurité assurera une signalisation lumineuse de balisage des issues de secours ainsi qu'un
éclairage d'ambiance basé sur un flux lumineux d'au moins 5 lumens par m2.

ASCENSEURS
Existants non modifiés

MOYENS DE SECOURS
Les caractéristiques du batiment existant ne sont pas modifiées.

PLANS ET CONSIGNES DE SECURITE

PANNEAUX D'AFFICHAGE :

Plans d'évacuation.

Plans d'évacuation : En raison du réaménagement d’une partie des locaux les plans d’évacuation
seront mis a jour dans le cadre des travaux

Nota : Prestation Hors marché — réaliser par prestataire du MOA.
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Des plans de I'ensemble des niveaux seront affichés au rez-de-chaussée. Le numéro de téléphone et
|'adresse de la caserne de sapeurs-pompiers la plus proche seront mis en évidence prés des
téléphones de I'établissement. Des consignes précises sur la conduite a tenir en cas d'incendie seront
affichées a chaque niveau (alarme, appel des sapeurs-pompiers, attaque du feu, évacuation ...).

SPECIFICITE POUR PARC DE STATIONNEMENT
PM — parc de stationnement aérien extérieur
DIAGNOSTICS

DIAGNOSTICS TECHNIQUES

TERMITES :
PM — Sans objet

AMIANTE :
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation
de travaux dans un immeuble bati :
- Numéro de rapport 48568 CPAM DE MAINE ET LOIRE 25.04.24 A
- Propriétaire CPAM DE MAINE ET LOIRE
- Donneur d’ordre CTI BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
- Adresse de I'immeuble 1 rue Bouché-Thomas - - 49000 ANGERS
- Batiment ou installation Bureaux
- Date de la commande 24/04/2024
- Laoule(s) date(s) d’exécution du repérage 25/04/2024
- Date d’émission du rapport de repérage 13/05/2024

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et produits
contenant de I'amiante

PLOMB :
PM — Sans objet
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CHANTIER PROPRE

QUALITE ENVIRONNEMENTALE DE L'OPERATION :
Afin d’améliorer la Qualité Environnementale (QE) de I'opération, le MOA a prévu le recours au
réemploi in-situ d’une partie des composant du batiment.

INTEGRATION DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DANS PIECES
CONTRACTUELLES :

Prescriptions spécifiques

- Réutilisation d’'une partie des dalles de plafonds 600x600 afin de limiter les déchets générés
- Dépose et stockage des équipements des équipements de chauffage pour la création d’un
stock de pieces pour maintenance et réparation futurs dans le reste du bati.

ORGANISATION DU CHANTIER :

Le présent projet inclus un Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de
la Santé établi par le Coordonnateur de Sécurité. L'offre de I'entrepreneur est réputée comprendre
toutes les sujétions contenues dans le PGC. La réussite d’un chantier a faibles nuisances repose sur
I’organisation du management environnemental du chantier (préparation et organisation du
chantier, formation du personnel) sur les themes de :

- La gestion différenciée des déchets de chantier ;

- Les nuisances acoustiques ;

- Les autres nuisances (pollutions des sols et des eaux, salissures et poussiéres, enceinte du chantier,
circulation et stationnement aux alentours immédiats du chantier, etc.) ;

- L'information et la sensibilisation des acteurs concernés.

Préparation de chantier

La phase de préparation de chantier précede le début de I'exécution des travaux. Cette phase est
déterminante pour le bon déroulement d’un chantier a faibles nuisances et conditionne son résultat
final.

Réunions des contractants

Cette réunion aura pour objectifs de :

- Présenter les intervenants notamment les intervenants de la Qualité Environnementale ;

- Définir I'organisation commune du chantier a faibles nuisances ;

- Etablir un planning du contenu et du déroulement de la phase chantier ;

- Définir et organiser la circulation et le classement des documents de conduite des travaux ;

- Visiter le site.

Revue des prestations techniques

Les prestations techniques a effectuer seront passées en revue afin de favoriser la collaboration
entre les différents acteurs du projet :

- Liste des documents techniques existants :

- Revue détaillée des prestations techniques prévues aux contrats ;

- Identification et listage des points a risques.

Etudes préparatoires

La période de préparation de chantier sera mise a profit pour réaliser les études et plans d’exécution.
Les études spécifiques résultant du caractére environnemental du projet et nécessitant une durée
doivent étre planifiées. L'entrepreneur établit ou fait établir toutes les études nécessaires a la
réalisation d’un chantier a faibles nuisances concernant les points suivants :
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- Gestion différenciée des déchets ;

- Réduction des déchets a la source ;

- Mise en place de solutions constructives plus environnementales

- Calepinage ;

- Réduction des emballages ;

- Quantification du poids et des volumes des déchets produits sur le chantier ;
- Organisation du tri des déchets (plan de gestion des déchets sur le chantier) ;
- Nuisances acoustiques ;

- Autres nuisances,

- Information et sensibilisation des acteurs.

INSTALLATIONS DE CHANTIER :

Sauf stipulation contraire du PGC, I'entrepreneur auquel incombe la responsabilité de I'organisation
matérielle et collective du chantier est I'entreprise titulaire du lot principal. Son offre est donc
réputée comprendre toutes les dépenses qui en découle. Il devra fournir pendant la période de
préparation un plan reprenant I'ensemble des installations dues par I’entrepreneur, et situant :

- Les contraintes du site (accés, parcelle, circulations, batiments voisins, etc.) ;

- Les circuits d’approvisionnement ;

- L’organisation de la gestion des déchets (notamment nombre et positionnement des bennes).
Contraintes pour les installations

Celui-ci doit, en outre, prévoir, organiser, maintenir et entretenir durant toute la durée du chantier
et jusqu'a la mise a disposition des ouvrages au Maitre d'Ouvrage :

Pour les zones Extérieurs au batiment

- la cloture de chantier ;

- les bennes de stockage des déchets ;

- les aires de stockage et de tri des déchets ;

- le bureau de chantier (y compris table, chaises, casiers a plans, tableau, climatisation). Les
téléphones, fax sont facultatifs du fait de I'emploi de smartphones ;

- I'ensemble des protections collectives ;

- les aires de stockage des matériaux, etc. ;

- les éventuels baraquements de stockage du matériel, des magasins, etc. ;

- toutes les installations annexes éventuelles ;

- les postes provisoires de lutte contre l'incendie ;

Les attributaires des autres lots devront reconnaitre les lieux et se mettre en rapport avec
I'entrepreneur responsable, afin de bénéficier éventuellement des facilités précédemment citées.
Nota : Le MOA précise dans sont retours APD du 31-10-2024 — La possibilité de mise a disposition
de locaux pendant les travaux — A préciser en phase PRO

Réduction des déchets a la source

Le principe de réduction des déchets a la source consiste a produire moins pour gérer moins et donc
de limiter la production de déchets. Pour cette opération, il est demandé aux entreprises de :

- Choisir des techniques de construction minimisant la production de déchets ;

- Minimiser, le plus souvent possible, la production de déchets toxiques par le choix de techniques
et de matériaux adéquats ;

- Utiliser des matériaux durables et nécessitant peu d’entretien ou des techniques et produits peu
générateurs de déchets;

- Réutiliser les matériaux en I'état chaque fois que cela est possible ;

- Calculer au plus juste le calepinage dans le but de diminuer les déchets produits ;
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- Prévoir le plus tot possible toutes les réservations pour éviter la production de déchets
supplémentaires.

Au stade de la préparation de chantier, il est nécessaire d’avoir une réflexion commune entre les
fabricants des produits et matériaux et les entreprises du chantier afin de minimiser les quantités
d’emballages, notamment ceux non réutilisables et difficiles a valoriser, tout en prenant compte les
contraintes liées a la manutention et a I'organisation sur le chantier. Les criteres de choix des
fournisseurs devront prendre en compte les éléments suivants :

- Emballages réduits ;

- Emballages facilement valorisables ;

- Emballages consignés.

D’autres actions seront étre mises en ceuvre :

- Rationaliser des livraisons ;

- Prévoir un emplacement pour stocker les emballages afin d’éviter de les souiller et de les mélanger
aux autres déchets.

REDUCTION DES NUISANCES

La réduction des nuisances de chantier est, avec la gestion différenciée des déchets et I'information
et la sensibilisation du personnel, un enjeu essentiel du traitement de la cible "Chantier a faibles
nuisances". Les objectifs de la réduction des nuisances sont les suivants :

- Réduire les nuisances acoustiques ;

- Réduire la pollution du site (sols et eaux) ;

- Réduire la pollution visuelle ;

Chaque entreprise doit le respect de ces prescriptions. La cellule de synthese fourni le récapitulatif
de ces dispositions et notes justificatives.

Nuisances acoustiques

La réduction des bruits de chantier est un enjeu important de la Qualité Environnementale des
batiments.

Les bruits de chantier sont des nuisances pour tous les intervenants sur le chantier, mais aussi pour
les usagers. lls peuvent nuire au confort et a la santé des usagers et des intervenants sur le chantier.
Chaque chantier est spécifique en matiere d'émissions acoustiques selon les techniques
constructives choisies et I'environnement du chantier, de plus celles-ci évoluent au fur et a mesure
de I'avancement des travaux.

Les nuisances acoustiques générées par le chantier proviennent essentiellement des livraisons et
déchargements, des engins et matériels, des cris et des coups émis par les ouvriers.

Le choix des modes opératoires devra intégrer le critere de bruit. L'entreprise devra indiquer les
nuisances acoustiques provoquées par chaque tache. Elle devra proposer des solutions pour réduire
ces nuisances.

Toutes les entreprises devront justifier des mesures prises pour la réduction des nuisances pour les
ouvriers du chantier et pour les usagers.

Toutes les entreprises doivent donc fournir une note justificative :

- du respect de la réglementation relative a la limitation des émissions sonores des matériels et
engins, a la lutte contre le bruit ainsi que du reglement sanitaire départemental ;

- accompagnant la fourniture des certificats d’homologation et des fiches techniques du matériel et
des véhicules utilisés.
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Lors de la phase de préparation de chantier, toutes les entreprises mettront ainsi en ceuvre les
actions suivantes :

- Evaluation du niveau sonore des engins et matériels permettant d'intégrer ce parametre sur le plan
d'installation de chantier en les positionnant en fonction des points sensibles environnants (usagés,
etc.);

- Amélioration des approvisionnements des matériaux et des équipements permettant de limiter les
trafics d'engins sur le site ;

- Limitation des travaux de reprise ou de démolition par des études d'exécution poussées ;

- Identification des interventions exceptionnellement bruyantes pour pouvoir les planifier.

La phase d’exécution des travaux permet de mettre en ceuvre les dispositions prises pendant la
préparation de chantier.

Tout le long de I'exécution de l'ouvrage, le suivi et I'exécution des mesures suivantes

devront étre intégrées par toutes les entreprises :

- Gérer le trafic et les horaires de livraison du chantier en fonction des contraintes acoustiques
environnantes ;

- Utiliser les engins et matériels les plus bruyants dans les mémes créneaux horaires et dans les lieux
les plus éloignés des limites du chantier ;

- Utiliser les protections auditives ;

- Utiliser les engins et matériels insonorisés faisant I'objet d'une homologation et conforme a la
réglementation en vigueur ;

- Eviter les travaux de reprise, source de bruit par une exécution soignée.

Localisation :
* Ensemble :

INFORMATION ET SENSIBILISATION DU PERSONNEL

OBLIGATION DES ENTREPRISES :

Afin d’appliquer les obligations prévues dans cette opération, il est important que les entreprises
organisent des séances d’information et de formation de leur personnel et des sous-traitants au
démarrage des travaux et tout au long du chantier, sur la gestion environnementale du chantier et
sur les nouveaux modes opératoires en découlant afin de les sensibiliser, de les responsabiliser et de
modifier leurs habitudes.

Obijectifs

Les objectifs de ces séances d’information et de sensibilisation seront les suivants :

- 'organisation d’un chantier a faibles nuisances ;

- La définition des différents réles ;

- Les enjeux de la gestion des déchets ;

- La réduction des déchets a la source ;

- Le tri et le stockage des déchets sur le chantier ;

- L’évacuation et I’élimination des déchets ;

- La réduction des nuisances.

Localisation :
* Ensemble :

Respect de la qualité du tri des déchets

Pour faire respecter la qualité du tri des déchets, les entreprises dispenseront une information tout
au long du chantier par petits groupes afin d’expliquer les enjeux, les différents types de déchets a
trier, 'organisation de la gestion des déchets.
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Les entreprises devront également sensibiliser les responsables des entreprises sous-traitantes a

motiver leur personnel.

Lors de la phase de préparation de chantier, chaque entreprise, en concertation avec toutes les
entreprises du chantier et le pilote environnement, devra donc fournir un planning d'information et
de formation.

Localisation :
* Ensemble :
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NOVAM % ACOUSTIQUE DES LOCAUX

INGENIERIE

Un univers d'expertises pour construire et aménager 07 LES RECOMMANDATIONS POUR LES
BATIMENTS DE BUREAUX
L'acoustique des immeubles de bureaux ne fait I'objet d'aucune exigence réglementaire. En revanche,
en France, elle est encadrée par la norme NF S31-080 «Bureaux et espaces associés». Celle-ci décrit 3
niveaux de performance (courant / performant / trés performant) selon le type d’espace (bureaux
individuels, bureaux collectifs, espaces ouverts).

Recommandations pour les bureaux collectifs :

Lso < 55 dB(A) 35 < L=o < 45 dB(A) 30 < Lso < 35 dB(A)

Lp < NR 30 (permanent) et |

Lieq € 45 dB(A) Lp <NR 33 L 35 ABIA) (intermittm®

Loy < 62 dB Lriw < 58 dB

Le programme insiste sur le « confort » acoustique des Open-Spaces créés notamment en termes
d’acoustique interne des locaux. Cette notion est traitée par la mise en place d’une correction
acoustique adéquate.

08 CORRECTION ACOUSTIQUE INTERNE DES LOCAUX - TR , AAE

08.01 GRAND OPEN-SPACE - 112 M2
Nature — Choix des

Parois dispositions Abs?rptlon
e acoustique [ w]
Sol Mogquette en dalle 0.25 28.00
Murs Parois platre 0 0.00
de 0.70 a 0.90
Plafonds ngzs:/);iz - Valeur considérée 67.20
(0.60)
AAE = 95.20

Nota : Le programme prévoit la conservation d’une grande partie des plafonds.

La durée de réverbération Tr est donnée par la relation Sabine en fonction du volume V dela piece et

de la surface équivalente d’absorption A par :
ra

V
TR — 0,16 = —
A
Dans le cas présent les propositions de matérialité du MOE : Porte la Valeur Tr = 0.53 considérant une
performance minimale sécuritaire des plafonds existants conservés pour le calcul
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Soit un niveau « Trés performant ».

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Afin d’assurer un niveau de performance et de confort satisfaisant au grand open-space, le MOE
prévoit le traitement des principaux points d’émission de bruit a proximité du local et notamment :

- Le Local VISIO : Avec la réalisation de surfaces d’absorption neuve (sols moquette et Plafonds
neuf) — Ces dispositions en complément des cloisonnements réglementaires, permettent
d’atténuer les le niveau sonore dés le local d’émission.

- L'espace pause : Avec la réalisation de surfaces d’absorption neuve (Parois absorbantes en
murs et Plafonds neuf). Ces dispositions en complément des cloisonnements réglementaires,
permettent d’atténuer les le niveau sonore dés le local d’émission.

ISOLEMENT ACOUSTIQUE AUX BRUITS AERIENS LOCAUX dnta

Il nous semble important de pouvoir assurer un isolement adéquat entre locaux, pour cela un
isolement DnTA de 45 dB minimum est nécessaire pour les cloisonnements créés. Soit un niveau « Tres
performant ».

Pour cette raisons les cloisonnements réalisés sont a minima en cloison de 98/48.

La proposition MOE prévoit une performance accrue pour les espaces a « forte nuisance » comme les
salles de réunion/visio — Ces cloisons sont prévues en cloisons de 120/70.

- Phase 1: Entre I'espace CE et I'espace Pause
- Phase 2 : Entre les salles de réunion

ISOLEMENT ACOUSTIQUE AUX BRUITS DE CHOCS

Revétement de sol souples et textiles avec sous-couche acoustique intégrée Type PVC, linoléum ou
mogquette

- Efficacité aux bruits d’impacts : ALw > 18 dB
- Sonorité a la marche : Classe Aou B

Pour les espaces salles de réunion et grand open-space : Ces performances sont complétées par une
absorption acoustique de 0.25.
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PLANNING & PHASAGE

Le phasage des travaux est établi en 3 phases de travaux suivant les plans de repérage de chaque
phase, avec des zones de chantier isolées des parties accessibles aux utilisateurs et des zones
d’intervention ponctuelle pour la réalisation de travaux spécifique tel que la remise en peinture des
locaux ou la mise en place des nouveaux ventilo-convecteurs.

Pour la planification des phases le maitre d’ouvrage a retenu I'option suivante :

- Réalisation des phases simultanés — Au regard du délais du programme c’est le scénario quiy
était privilégié. Ce qui présent une forte contrainte sur l'usager

Cf. Plannings Joints et Plan de phasage.
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