

REAMENAGEMENT DU NIVEAU 1 DU CTI

1 rue Bouche Thomas

49036 ANGERS



MAITRISE D'OUVRAGE

CTI D'ANGERS
1 rue Bouche Thomas
49036 ANGERS

DPGF Lot n°03 PEINTURE

DCE

21/02/2025

Indice b

24.1581 NM44

Document établi par :

BE INGENIERIE GENERALE :
NOVAM Ingénierie
85300 Challans

CHALLANS • NANTES
Pôle Activ'Océan - 5 rue Copernic - 85300 CHALLANS • 02 51 93 51 95 • contact@novam-ingenierie.com

novam-ingenierie.com

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
4	DESCRIPTIF DES TRAVAUX					
4.1	Dépenses communes					
4.1.1	Participation aux dépenses de chantier					
4.1.1.1	Participation aux dépenses de chantier	FT	1		€	€
	Dépenses communes					
	Total H.T. :					€
4.2	Peinture intérieure					
4.2.1	Travaux préparatoires					
4.2.2	Travaux de peinture sur ouvrages bois					
4.2.2.1	<u>Peinture sur bois bruts et médium à peindre</u>					
4.2.2.1.1	Peinture sur bois brut et médium					
4.2.2.1.1.1	Peinture sur huisseries bois	ML	15,64		€	€
4.2.2.1.1.2	Peinture sur plinthes bois	ML	255,00		€	€
4.2.2.2	<u>Peinture sur bois pré-peints</u>					
4.2.2.2.1	Peinture sur bois pré-peint - Portes - 1 vantail	U	29		€	€
4.2.2.2.2	Peinture sur bois pré-peint - Portes - 2 vantaux	U	8		€	€
4.2.3	Peinture sur ouvrages métalliques et PVC					
4.2.3.1	<u>Peinture sur ouvrages métalliques</u>					
4.2.3.1.1	Peinture sur coffres de stores	ML	90,00		€	€
4.2.4	Peinture sur murs et parois					
4.2.4.1	<u>Peinture sur murs et parois - Locaux Communs</u>					
4.2.4.1.1	Finition B					
4.2.4.1.1.1	B - Velours - Murs et parois	M2	1876,00		€	€
4.2.5	Ouvrages divers					

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
4.2.5.1	Joints acrylique					
4.2.5.1.1	Joints acrylique	Ens	1		€	€
4.2.5.2	Habillage divers - Finitions					
4.2.5.2.1	Habillage divers - Finitions	Ens	1		€	€
4.2.5.2.2	plaques de 80*20cm	Ens	5		€	€
4.2.5.2.3	10 plastron de 15*15cm	Ens	10		€	€
Peinture intérieure						
Total H.T. :					_____€	
DESCRIPTIF DES TRAVAUX						
Total H.T. :					_____€	
Total T.V.A. (20%) :					_____€	
Total T.T.C. :					_____€	
5	OPTIONS & VARIANTES					
5.1	OPTIONS					
5.1.1	Décollage papier peint + Toiles de verre avant remise en peinture (Option 3)					
5.1.1.1	Décollage de papier peint					
5.1.1.1.1	Décollage de papier peint	M2	1876,00		€	ne pas totaliser €
5.1.1.2	Toile de verre à peindre					
5.1.1.2.1	Revêtement toile de verre	M2	1876,00		€	ne pas totaliser €
OPTIONS						
Total H.T. :					_____€	
OPTIONS & VARIANTES						
Total H.T. :					_____€	
Total T.V.A. (20%) :					_____€	
Total T.T.C. :					_____€	

RECAPITULATIF
Lot n°03 PEINTURE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

4 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX	_____ € HT
- 4.1 - Dépenses communes	_____ € HT
- 4.2 - Peinture intérieure	_____ € HT
5 - OPTIONS & VARIANTES	_____ € HT
- 5.1 - OPTIONS	_____ € HT

Total du lot PEINTURE	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (20%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

RECAPITULATIF OPTION

Option 3

Décollage papier peint + Toiles de verre avant remise en peinture	_____ €
Sous-total Option 3	
	H.T. _____ €
	T.V.A. _____ €
	T.T.C. _____ €
Total Base + Option 3	
H.T. :	_____ €
T.V.A. :	_____ €
T.T.C. :	_____ €
Total Option	
H.T. :	_____ €
T.V.A. :	_____ €
T.T.C. :	_____ €

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j