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1 -  INTRODUCTION    

 

Le présent cahier des charges concerne la mission de diagnostic de la solidité et de la stabilité du mur de 

soutènement de la rampe d’accès au site Gergovia depuis le 29 boulevard Gergovia d’une part, et la solidité 

et la stabilité du local haute tension qui est juxtaposé à cet ouvrage. 

2 -  CONTEXTE   

 

L’Université Clermont Auvergne réalise actuellement les études préalables dans le cadre de la passation d’un 

MPGP pour la réhabilitation énergétique et la construction d’une extension du bâtiment existant dit Gergovia 

qui abrite la Faculté de lettres culture et sciences humaines. 

 

La rampe située en limite de propriété depuis le boulevard Gergovia se compose d’un ouvrage de 

soutènement et d’une dalle en béton 

 

 
 

 

Constat 

- Cet ouvrage présente visuellement des fissures verticales au droit du mur de soutènement  

- La dalle de couverture est fortement dégradée  

- A noter la présence d’un poste de transformation et d’un poste de distribution sous le palier de départ  
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3 -  MISSIONS D’INGENIERIE RELATIVES A LA STABILITE ET LA SOLIDITE DES 

OUVRAGES RAMPE ET LOCAL HT 

 
 

3.1 -  PREAMBULE 

- Une étude G5 5 de traficabilité (cf. annexe 1) a été réalisée en février 2024. Elle conclut à l’absence de 

problème de portance de la voie de roulement. En revanche elle alerte le maître d’ouvrage sur les points 

suivants :  stabilité du soutènement existant  

 

 

3.2 -  ETUDE DE LA STABLITE ET LA SOLIDITE DE LA RAMPE  

 
La mission comprend (liste non exhaustive ) 

- Un relevé sur site  

- Un complément d’étude géotechnique  à la mission G5 ( voir rapport mission G5 ) pour déterminer les 

fondations existantes ( dimension, niveau d’ancrage , ferraillage )  

- Des sondages destructifs compris reprise après réalisation des sondages pour identifier compris remise 

en état suite aux carottages réalisés 

- Acier : les sections des armatures, leur position et qualifier leur résistance (nuançage), la corrosion 

ouvrage et procéder aux calculs de vérification.   

- Béton déterminer la classe et la résistance du béton  

- La rédaction d’une note géotechnique complémentaire et la rédaction d’une note de calcul sur la 

stabilité de l’ouvrage et la composition de l’ouvrage  

- Le calcul de la charge roulante maximale autorisée 

- Les prescriptions avec les travaux à prévoir dans le cadre de la reprise des désordres du mur de 

soutènement, de renforcement de la stabilité de l’ouvrage et de la réfection de la dalle de couverture 

mais aussi de la préservation de la pérennité de l’ouvrage 

 

 

3.2.1 -  OFFRE  

Le prix proposé par le candidat prendra en compte (liste non exhaustive) 

- La réparation pérenne des percements épaufrures, carottages pratiqués dans les ouvrages.  

- Un nettoyage de fin de chantier et l’évacuation des déchets. 

- L’établissement d’un rapport et d’une note de calcul et une réunion de présentation 

 

Le candidat établira un plan de la rampe, une coupe longitudinale et une coupe transversale (dimensions  des 

ouvrages , les compositions et le ferraillage ) 

 

 

3.3 -  ETUDE DE LA STABILITE ET LA SOLIDITE DU LOCAL TRANSFORMATION 

 

Cette intervention sera réalisée dans le respect de la réglementation applicable pour les locaux électriques 

HT : Mise en garde : le personnel qui interviendra dans le local sera habilité H0V. 

 

La mission comprend ( liste non exhaustive ) 

- Un relevé sur site de l’enveloppe du poste de transformation  

- Un complément d’étude géotechnique  à la mission G5 ( voir rapport mission G5 ) pour déterminer les 

fondations existantes ( dimension, niveau d’ancrage , ferraillage )  
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- Des sondages destructifs compris reprise après réalisation des sondages pour identifier   

- Acier : les sections des armatures, leur position et qualifier leur résistance (nuançage), la corrosion 

ouvrage et procéder aux calculs de vérification.   

- Béton déterminer la classe et la résistance du béton  

- La rédaction d’une note géotechnique complémentaire et la rédaction d’une note de calcul sur la 

stabilité de l’ouvrage et la composition de l’ouvrage  

- Le calcul de la charge roulante maximale autorisée 

- Les prescriptions avec les travaux à prévoir dans le cadre de la reprise des désordres constaté, de 

renforcement de la stabilité de l’ouvrage et de la réfection de la dalle de couverture mais aussi de la 

préservation de la pérennité de l’ouvrage ( reprise de l’étanchéité de la dalle de couverture compris 

protection ) 

 

 

3.3.1 -  OFFRE  

Le prix proposé par le candidat prendra en compte ( liste non exhaustive ) 

-  La réparation pérenne des percements épaufrures, carottages pratiqués dans les ouvrages.  

- Un nettoyage de fin de chantier et l’évacuation des déchets. 

- L’établissement d’un rapport et d’une note de calcul et une réunion de présentation 

 
 

4 -  CONDITION D’EXECUTION DES PRESTATIONS 

 

4.1 -  – CALENDRIER D’EXECUTION 

 Le calendrier d'exécution doit préciser la date et la durée des étapes suivantes : 

a) la préparation des prestations (amenée du matériel...), 

b) la réalisation des sondages et essais, 

c) la restitution des résultats des essais, l’établissement des notes de calculs, le détail des prescriptions. 

Les prestations décrites en a) et b) devront impérativement être exécutées du 22/04 au 30/04/2025 

 

4.2- LES FORMALITES ADMINISTRATIVES 

Le titulaire identifiera les formalités administratives à accomplir préalablement à l’intervention et sera tenu 

d’accomplir toutes les formalités préalables à ses opérations de reconnaissance et notamment l’établissement 

des Déclarations de Travaux (DT). Si le titulaire doit intervenir sur des terrains privés, il est également 

chargé, en lien avec le maitre d’ouvrage, d’accomplir toutes les démarches préalables, afin d’obtenir les 

autorisations nécessaires. 

 

4.3- LES VOIES D’ACCES ET CIRCULATIONS 

Le titulaire est réputé avoir une parfaite connaissance du site, notamment des voies d’accès et de circulation 

permettant d’y accéder. Ce point devra être intégré dans l’établissement des prix et dans la définition des 

moyens à mettre en œuvre. 

La protection de l’environnement 

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout risque de nuisance ou pollution. 

 

4.4- LES CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION ET REPLI 

Le titulaire devra tenir compte lors de l'établissement des prix de toutes les sujétions entraînées par les 

conditions dans lesquelles seront exécutées les investigations. Ces sujétions comprennent notamment : les 

conditions d'accès, la présence de réseaux existants, les dispositifs de protection et de signalisation, le 

maintien des activités environnantes, le contexte urbain, etc. 
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4.5- DELAIS 

La mission de l'étude devra être réalisée dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de 

notification du marché. 

L’entrepreneur devra fournir les échéances de livraison des différents livrables. 
 

 

5 -  ANNEXES 

- Annexe 1 : Etudes géotechniques G5 réalisée en février 2024 

- Annexe 2 : Photos 

- Annexe 3 : Plan de géomètre et des réseaux enterrés Novembre 2023 du site  

- Annexe 4 : Diagnostic des enrobés au regard du risque amiante et du risque HAP 


